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VŠEOBECNÁ ČÁST 

Stavba rekonstrukce ulice Kamenná, jejíž stavebníkem je Město Cheb,  zahrnuje stavbu nového po-
vrchu včetně konstrukčních vrstev stávající komunikace Kamenná, Kamenné schody, ulice Domini-
kánská a další. Součástí stavby bude stavba nové dešťové kanalizace a výměna vodovodu a přípojek 
ulice Kamenná, Kostelních schodů a další. 
Z ulice Kostelní náměstí, přes ulici Kostelní schody a Kamennou, prochází rozvodné tepelné zařízení 
soustavy zásobování tepelnou energií (dále též teplovod, SZTE), které končí v objektu Kamenná 
219/5 (MKS). Teplovod vede z kotelny Kasární na Kasárním náměstí do objektu Kamenná 219/5 a dá-
le pokračuje k objektům v ulici Židovská. Teplovod zásobuje napojené objekty topnou vodou pro vytá-
pění. Je v provozu pouze v zimním období. Lze jej provozovat i v letním období, pokud by vznikla po-
třeba tepla  mimo topnou sezónu. 
Teplovod je proveden z  předizolovaného potrubí, 2xDN150/250. Předizolované potrubí je vyrobeno z 
ocelových trubek, izolovaných tvrdou polyuretanovou pěnou s pláštěm z polyetylenu. Teplovod je 
v pořádku, provozovaný bez poruch. Podle dostupných zkušeností z provozu obdobných rozvodů pro-
vozovatele, je možno teplovod provozovat bez poruch ještě několik let. Nesmí ovšem dojít 
k poškození jeho plastové izolace. 
 
Stavba rekonstrukce zahrnuje odstranění stávajících komunikací a zpevněných ploch (chodníky 
apod.) včetně jejich konstrukčních vrstev. Dále bude provedeno odebrání stávající pláně pod těmito 
plochami a provedení sanačních zpevňovacích vrstev kamenivem a štěrkem. V komunikacích (Ka-
menná) bude celkově odebraná výška 1020mm, v ostatních plochách (Kostelní schody) 550mm.  
Stávající teplovod je uložen v hloubce pro krytí 600-1000mm (vzdálenost horní hrany potrubí od po-
vrchu). Dojde tedy k jeho odhalení, a to nejen vrchní části, ale i boků.  
V komunikaci Kamenná bude položena nová dešťová kanalizace. V komunikaci je velké množství stá-
vajících provozovaných a starých neprovozovaných sítí. Místo pro novou dešťovou kanalizaci je  navr-
ženo pod stávajícím teplovodem. Tím dojde k souběhu teplovodu a nové kanalizace. Uložení nové 
dešťové kanalizace není možné bez předchozí demontáže stávajícího teplovodu v délce souběhu. 
Posunutí kanalizace na jiné místo není taktéž možné, z důvodů polohy ostatních sítí, uložených 
v komunikaci Kamenná.  
V ulici Kostelních schodů, je navrženo uložení nového vodovodního potrubí a rovněž i nové dešťové 
kanalizace, do které budou nově svedeny svody srážkových vod ze střech okolních staveb. I v této 
uličce se již nachází vícero stávajících inženýrských sítí, ke kterým přibyde další potrubí a jeho šachty. 
Navíc, je součástí projektu oprava kamenného schodiště, pod kterým se nachází zařízení SZTE.  
Stavbou dojde k odkrytí potrubí a není možnost zajistit průběh stavby tak, aby nedošlo k poškození 
plastové izolace stávajícího rozvodu. Tím by se životnost rozvodu, i po jeho možné opravě, velmi zkrá-
tila. Následná oprava, či výměna poškozeného rozvodu by citelně zasáhla do nově provedených 
ploch. Oprava většinou zahrnuje výměnu delší části rozvodu, která je dána proniknutím povrchové vo-
dy do izolace potrubí, a ta má za následek rychlé proreznutí ocelové trubky. 
Pro umožnění provedení stavby rekonstrukce ulice Kamenná a okolných ulic, je nutná výměna a pře-
ložka teplovodu délce od objektu Kamenná 219/5 (b.č.4) až do kolena v ulici Kostelní náměstí 
(b.č.100) a realizace ochranných opatření teplovodu. Jde zejména o úpravu hloubek uložení SZTE a 
použití ochranných ŽB panelů, pro eliminaci nadměrného zatížení teplovodu v důsledku stavebních 
prací a z provozu na komunikacích, i s přihlédnutím k zajištění kompenzace teplotní dilatace oceli při 
provozu teplovodu. 
 
V rámci projednávání vzniklé situace při zpracování projektu rekonstrukce, majitel a 
provozovatel teplovodu TEREA Cheb, s.r.o, souhlasil s provedením přeložky teplovo-
du na jiné místo a změnou hloubky uložení tak, aby byl teplovod chráněn před prová-
dějící stavbou. Přeložka teplovodu a změna jeho uložení je  navržena s ohledem na 
dodržení podmínek ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Protože je stavba přeložky vyvolána stavbou rekonstrukce, kterou provádí město 
Cheb, je podle §86 odst.2 Energetického zákona: „Přeložky rozvodných tepelných za-
řízení zajišťuje jejich vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, pokud 
nedojde k jiné dohodě…“. Náklady stavby hradí stavebník rekonstrukce, Město Cheb. 
 
Projekt je navržen na předizolovaný potrubní systémem HartPipe Královské Poříčí. Potrubí ÚT je oce-
lové a je vybaveno alarm systémem, který slouží ke kontrole celistvosti potrubí. 
Potrubí splňuje potřebné zákony, vyhlášky a nařízení pro hospodární přenos tepelného média. 
 
Stavba proběhne v rámci stavby „Cheb, rekonstrukce ulice Kamenná“. 
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Stavební připravenost pro stavbu přeložky 
Odebrání stávajícího  povrchu na pláň zpevněných ploch a dále pod úroveň pláně na hloubku základu 
sanačních vrstev pláně. Pro komunikaci Kamennou - celkově odebraná výška 1020mm, v ostatních 
plochách (Kostelní schody) 550mm. 
Je možné, že bude nutná součinnost a při odebírání stávajícího povrchu začít postupně demontovat 
stávající teplovod, aby nepřekážel hloubení povrchu na úroveň sanačních vrstev. 
Je nutné, aby nové a přeložené sítě, které budou ve větších hloubkách než teplovod, byly uloženy 
před uložením teplovodu – kanalizace a vodovod v ulici Kamenná a Kostelní schody. Zásyp rýhy těch-
to sítí, v místě křížení s přeloženým teplovodem, bude pouze do výše dna nové rýhy teplovodu. 

Postup stavebních prací bude upřesněn v dostatečném předstihu před zahájením 
stavby s provozovatelem a majitelem teplovodu společností  TEREA Cheb, s.r.o. 

A. STAVEBNÍ ČÁST 

A.1 POPIS STAVBY 

A.1.1 Provedení stavby 
viz dokumentace D.5-D.7 
Popis níže je na stávající povrchy 
Trasa potrubí začíná v b.č.100, na stávajícím rozvodu. Do L10 vede trase rozvodu stávajícího, v rýze. 
Prochází částečně stávající komunikací a částečně  trávníkem. Za L10 křižuje trasa komunikaci Kos-
telní náměstí s povrchem kamenná dlažba. Křižuje přilehlý chodník a vchází do ulice Kostelní schody 
– cca L11. Ulicí Kostelní schody prochází kamennými schody směrem dolu do L12. Za schody (L12) 
vede zpevněnou plochou s betonovou dlažbou do L12, L13, L14 a L15. V L15 trasa odbočuje. Křižuje 
zpevněnou plochu ulice Kamenné schody s povrchem betonová dlažba a vchází do chodníku ulice 
Kamenná s povrchem betonová dlažba. Chodníkem vede do L16, ve kterém vstupuje do komunikace 
Kamenná s povrchem kamenná dlažba. Trasa křižuje komunikaci Kamennou a přilehlý chodník 
s povrchem betonová dlažba, kterým vstupuje do objektu č.p.219/5, kde trasa končí – vstupem do 
stávající šachty pod podlahou objektu, b.č.4. 
 
V úseku b.č.100-L10-L15 vede trasa cca v trase stávajícího teplovodu, který bude demontován. Taktéž 
v úseku L102-b.č.4 vede trasa cca v trase stávajícího teplovodu, který bude demontován. 
V úseku L15-L16-L102 vede trasa v nové rýze. 
Úsek trasy 100-L10-L11 je veden v trase a cca hloubce stávající. Pro výměnu bude komunikace 
Kostelní náměstí v potřebné šíři a hloubce rozebrána. Stávající potrubí vyjmuto. Bude osazeno nové 
pískové lože a uloženo nové potrubí. Potrubí bude v pískovém obsypu, s následnou ochrannou panely 
IZD 300/150/22 20t a zpětnou konstrukcí komunikace Kostelní náměstí a vedlejšího chodníku. Pro 
napojení na stávající v b.č.100 bude stávající v min. délce 2m odkryto, i ze spodní strany, pro navaření 
potrubí nového. 
Úsek L11-L12-L13-L14-L15. Stranově je trasa  v cca  trase stávajícího potrubí. Hloubkově - nové 
potrubí bude uloženo do větší hloubky pro krytí od nového povrchu cca 1000mm. Krytí od pláně vchá-
zí tak, aby silniční panel byl cca v úrovni pláně  nové. Použité panely IZD 300/150/15 20t.  
Lomy L11 a L12 budou oproti stávajícím lomů, posunuty cca o 0,5m směrem k L11  a L12 tak, aby vy-
cházely pod začátkem a koncem schodů. 
V tomto úseku trasy (L11-L15) a dále, bude uložena nová kanalizace a vodovod. Tyto sítě jsou navr-
ženy pro větší hloubku než teplovod. Budou uloženy před položením nového potrubí teplovodu. 
V úseku L12-L13 křižuje trasa stávající vodovodní přípojku pro č.p.193/8 – co s ní viz kap.A.1.6 
Úsek L15-L16. Nová trasa.  
Stávající povrch je částečně chodník a částečně komunikace. Nový povrch bude chodník. 
Hloubkové uložení je přizpůsobeno pro křížení se stávajícími sítěmi plynu a vodovodu a novými  - ka-
nalizace a vodovod. Potrubí bude kryto panely IZD 300/150/15 20t, před L16, který je v nové komuni-
kaci, panelem IZD 300/150/22 20T. V místě podchodu pod plynovým potrubím bude panel rozříznut. 
Trasu kříží stávající kanalizace – odvod uliční vpusti DN125 (viz dokumentace D.5, POZ.1). Uliční 
vpusť bude v rámci rekonstrukce zrušená. 
Úsek L16-b.č.4. Nová trasa.  
Křižuje komunikaci Kamennou a chodník. 
Hloubkové uložení je pro křížení se stávajícími sítěmi plyn, vodovod, kanalizace a novou dešťovou 
kanalizací. V komunikaci je veden i nový vodovod, který bude v místě teplovodu posunut níže. 
Trasa v tomto úseku bude stranově upravená tak, aby potrubí bylo zakončeno v šachtě pod podlahou 
objektu. Šachta není moc široká, bude sice stavebně upravena, ale moc místa v ní není. Úpravou tra-
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sy je potřeba se „strefit“ do šachty. Snažil jsem se vstup do šachty odměřit s max, možnou přesností, 
ale doporučuji upřesnění po vybourání vstupního otvoru. 
Potrubí bude v komunikaci chráněno panely IZD 300/200/22 20t. Pro chodník bude použit panel IZD 
300/150/22 20t,  který bude montážně zkrácen.  
Úsek L16-L101-L102. Stávající trasa teplovodu. 
Stávající teplovod, uložený v rýze, možná někde chráněn silničními panely. Teplovod bude odkryt a 
demontován. Na jeho místě bude uložená nová dešťová kanalizace. 
b.č.4 Vstup do objektu.  
Stávající potrubí bude vybouráním vstupního otvoru uvolněno a demontováno. Vstup bude vybourá-
ním upraven na vstup potrubí nového, které do objektu vstupuje pod stranovým a výškovým lomem. 
Jedna stěna šachty bude vybouráním a opětovným provedením betonové stěny upravena pro vstup 
potrubí – viz kap.A.2.2 

Obecně: 
V b.č.4 – vstup do objektu, bude potrubí osazeno stěnovým těsnícím kroužkem, který zabraňuje pro-
nikání zemní vlhkosti do šachty). Poté bude vstup s potrubím zazděn. Blíže viz. kap A.2.2. 
Lomy (vodorovná rovina) a zlomy (svislá roviny) lze na potrubí provádět v místě spojování potrubí. 
Max. velikost 30. Při větších úhlech je obtížné nasadit na spoj spojku potrubí. 
Trasy kříží stávající inženýrské sítě - řešení přechodů - viz kap.A.1.6.  

A.1.2 Urbanistické a architektonické řešení 
Projekt neřeší. Trasa  vedená v cca trase stávajícího rozvodu, který bude demontovaný. Nová část 
trasy je navržena s ohledem na křížení  stávajících a nových podzemních sítí a budoucího nového po-
vrchu. 
Stavebně a technicky je stavba řešena s využitím moderní technologie předizolovaného potrubí, zajiš-
ťující dlouhou životnost (30 let) a bezporuchový provoz v zásobování teplé vody s minimálními tepel-
nými ztrátami. 

A.1.3 Zabezpečení budoucího provozu 
Stavbou tepelných rozvodů nevznikne nárůst spotřeby pracovních míst ani potřeba dalších pracovních 
sil. Provoz potrubního rozvodu v této technologii je zajištěn s minimálními nároky na údržbu, kterou 
zajistí údržbářský personál investora.  

A.1.4 Péče o životní prostředí 
Životní prostředí bude narušeno pouze krátkodobě v období výstavby rozvodů. Z dlouhodobějšího 
hlediska převládají jednoznačně pozitivní důsledky z hlediska ochrany životního prostředí, např. zlep-
šení čistoty v dané lokalitě (minimalizace zásahů oprav sítě). 

A.1.5 Bezpečnost práce 
Při realizaci stavby dojde v oblasti staveniště k narušení životního prostředí jednotek zvýšenou frek-
vencí dopravy a zvýšenou hlučností. Doba výstavby bude krátká. Výkopová rýha bude oplocením za-
bezpečena proti pádu osob. 
Stavba proběhne v rámci stavby „Rekonstrukce“. Celé staveniště bude z zabezpečeno proti vstupu 
nepovolaným osobám. I v rámci staveniště doporučuji rýhu zabezpečit proti pádu montážníků, pohy-
bujících se na staveništi. 
Přechod komunikace Kamenná a Kostelní náměstí bude  překopem přes celou šíři. 
Komunikace Kamenná bude pro stavbu „Rekonstrukce“ uzavřena, komunikace Kostelní náměstí bude 
v místě překopu uzavřena také. Dopravní situace bude řešena objížďko po okolních komunikacích. 
PDO bude součástí PD „Rekonstrukce“. Stavba přeložky teplovodu proběhne v rámci stavby „Rekon-
strukce“. K této PD samostatné PDO provedeno není. 
 
Provádění stavebních a montážních prací a pohyb na staveništi se musí řídit obecně platnými předpi-
sy bezpečnosti práce a tech. zařízení. Proškolení pracovníků je nutné.  
Stěny výkopu budou provedeny pod dostatečným úhlem, aby nedošlo k jejich sesunutí, nebo budou 
zabezpečeny pažením. 

A.1.6 Inženýrské sítě 
viz dokumentace D.5-D.7  
Trasa vede v trase stávajícího teplovodu, v rýze, část trasy je navržena nová. Předpokládám, že kří-
žení sítí ve stávající trase je již vyřešeno. Potrubí ve stávající trase nebude výše, bude posunuto hlou-
běji. Pro vedení v trase nové, byly zjištěny podzemní sítě správců. Poloha sítí byla pro zpracování PD 
upřesněna vytýčením na místě.  
Nová trasa – je navržena tak, aby nedošlo k výškové  a stranové kolizi se sítěmi a při křížení byly do-
drženy podmínky jednak z vyjádření správců a dále podmínky křížení dané ČSN 73 6005. Souběh 
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nepředpokládám. V případě výškové kolize bude stav řešen na stavbě za přítomnosti projektanta a 
správce sítě. 
 
Odkryté sítě budou zabezpečeny proti prověšení. Před zásypem budou „drátěné“ sítě (ČEZ Distribu-
ce, Telekomunikace, Nej TV a VO) uloženy do ochranných plastových žlabů (např. chráničky Kopo-
half), kryty výstražnými fóliemi s označením jednotlivých správců. Ochranný žlab bude v pískovém ob-
sypu min. tl.100mm. Délka ochranných žlabů (platí pro křížení i souběh) - šíře TK, nebo výkopové rý-
hy, nebo délka montážního otvoru na patě + 1000mm na každou stranu od hrany TK či výkopové rýhy. 
Odkrytá síť plynu bude zabezpečena proti poškození, uložena do pískového lože a zasypu a vyzna-
čeny ochrannou fólií příslušné barvy.ch 
Převzetí sítě správcem při odkrytí a před zakrytím bude zapsáno ve stavebním deníku. 

Chevak 
V úseku lomů L12-L13 vede trasa nad vodovodní přípojkou pro č.p.193/8. Stávající teplovod vede nad 
přípojkou. Teplovod bude uložen níže než stávající. Vodovodní přípojka bude napojena na nový vodo-
vod v ulici Kamenné schody, který je uložen ve větší hloubce než níže posunutý teplovod. Předpoklá-
dám, že uzavírací armatura bude posunuta blíže k novému vodovodu. Stávající umístění uzávěru vy-
chází na hraně stávajícího a nového teplovodu. Posunutím teplovodu níže může dojít ke střetu 
s přípojkou. V případě střetu bude přípojka uložena pod teplovod (prohnutá vlastní pružností) nebo 
bude uložena níže a před stěnou objektu provedena shybka a napojení na stávající potrubí vedené do 
objektu. Bude upřesněno po odkrytí přípojky. Náklady spojené s případnou shybkou jsou součástí 
stavby teplovodu. 
 
Nový vodovod, vedený ulicí Kamennou bude ve střetu s teplovodem. Po domluvě s generálním pro-
jektantem (GP) bude vodovod v místě teplovodu posunut níže, aby ke střetu nedošlo. Řešeno s GP -
DSVA s.r.o a Ing. Šturcem, projektantem vodovodu. 
 
Vyjádření správců k PD -  viz projektová dokumentace část E. 

A.2 TECHNICKÁ ČÁST 

viz dokumentace D.5-D.7  

A.2.1 Zemní práce 
Před započetím zemních prací je nutné provést vytýčení jednotlivých sítí za přítomnosti jejich správců. 

Předpokládám stavební připravenost – odebrání okolního terénu na úroveň pláně, sní-
ženou o sanační vrstvy. 

Potrubí je hloubkově uloženo tak, aby prošlo pod stávajícím potrubím plynu a stávají-
cími  „drátěnými sítěmi“. Dále je nutné dodržení požadavku GP – hrana ochranného 
silničního panelu nesmí zasáhnout do konstrukčních vrstev nových povrchů komuni-
kace Kamenná a ulice Kostelní schody. 
 
Rýha bude hloubena z povrchu upravené pláně, v šíři danou šíří v patě rýhy+svahování stěn podle 
soudržnosti terénu. Na dně bude vytvořené zhutněné pískové lože tl.150mm. Potrubí bude po uložení 
zasypané pískem do výše 200mm nad horní hranu.  Poté budou na potrubí osazeny ochranné silniční 
panely a podle hloubky rýhy, rýha s panely dosypána do výše pláně, která bude snížená o sanační 
vrstvy. Zasyp do  výše úrovně pro sanační vrstvy bude minerálbetonem. V případě, že bude stavbou 
rozhodnuto o použití vytěženého a vyčištěného materiálu, lze jej použít. 
 
V místech, kde je uloženo stávající potrubí bude toto demontováno, včetně pískového lože. Vzniklá 
rýha bude hloubkově a  stranově upravena dle dokumentace pro osazení nového potrubí. Zlomy v L11  
L12 jsou posunuté oproti původní rýze pro jejich osazení pod začátek a konec schodů. 
Stranově a hloubkově je potřeba rýhu provést dle dokumentace. Pro výškové změny (zlomy) jsou vy-
robena kolena která budou použita ve svislém směru. 
Úsek trasy L16-L101-L102 – stávající teplovod, který nebude potřeba. Potrubí bude z rýhy demonto-
váno. Rýha bude stavebně upravena a použita pro uložení nové kanalizace. Zásyp rýhy bude prove-
den stavbou „Rekonstrukce“. 

Písek k zásypům a na pískové lože se používá do velikosti zrna max. 4mm bez ostrých 
kamenů a hran.  
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Nad pískový zásyp – nad ochranné silniční panely bude nad každé potrubí uložena 
ochranná fólie zelené barvy. Pro ostatní sítě - podle požadavků a zvyklostí správců. Zelená 
ochranné fólie je součástí dodávky technologické části, její uložení je součástí zemních prací. 
 
Zásypové materiály budou po vrstvách hutněny. Vzhledem k použití plastového předizolovaného po-
trubí, bude hutnící stroj  - hutnící deska, max. váhy do 100kg, by nedošlo k deformaci potrubí. 
Míra zhutnění 100%PS.  
Požadované hodnoty modulu přetvárnosti pláně pro zpevněné plochy 45MPa. 
 
Zemina  z výkopové rýhy bude odvezena na dočasnou skládku v bývalých kasárnách na Zlatém 
vrchu. Bude zbavena velkých kusů kamene a cihel. Pokud bude rozhodnuto a  jejím zpětném použití 
na stavbě, bude provedeno. Pokud bude nevyužitá, bude nabídnuta organizaci, mající oprávnění ke 
zpracování odpadu. 
 
Při odkrytí stávajících podzemních sítí budou drátěné sítě uloženy do ochranných žlabů a ty uloženy 
do pískového obsypu min. tl.100mm. 
 
V lomech, kde je potrubí obloženo dilatačními polštáři, bude zásyp potrubí proveden ručně. Aby nedo-
šlo ke shrnutí dilatačních polštářů z potrubí. 

A.2.2 Svislé konstrukce 
viz dokumentace D.7 
Zazdívka vstupního otvoru v b.č.4, č.p.219/5. Po osazení potrubí bude provedena zazdívka betonovou 
cihlou min. tl.300mm s ocelovou výztuží (ocel ø10, 3x svisle, 2x vodorovně, zavrtat do stěn a dna). 
Z venkovní strany izolována proti vlhkosti - bitagit+penetrační+asfaltový nátěr a chráněna geotextílií, 
nebo přizdívkou z CP. Izolaci propojit na stávající izolaci objektu. Potrubí v zazdívce osazeno stěno-
vým těsnícím kroužkem (gumová průchodka). Ideální vyplnit zazdívkou celou šíři prostupu. Při obtíž-
ných podmínkách stačí zazdívky dvě, jedna z vnější strany, druhá ze strany vnitřní. Výztuž v obou za-
zdívkách, stěnový těsnící v zazdívce vnější strany. 
 
Vybouranou  a upravenou stěnu šachty v objektu č.p.219/5 vyzdít z betonové cihly. min. tl. 200mm. 
Pokud to půjde opatřit z vnější strany přizdívkou a izolací. Izolaci propojit na izolaci dna a okolních 
stěn. Jako první provést přizdívku s izolací a do ní osadit stěnu. Přizpůsobit montáži. Potřebná velikost 
šachty – viz dokumentace D.7. 

A.2.3 Vodorovné konstrukce 
viz dokumentace D.5-D.7 
Ochrana potrubí před nadměrným zatížením silničními panely IZD 300/150/15 20t OP, IZD 300/150/22 
20t OP a IZD 300/200/22 20t OP. Některé panely budou podle potřeb  montáže zkráceny uříznutím.   
Kde které panely použít – viz dokumentace D.5. Panely budou uloženy na pískový zásyp potrubí. 

A.2.4 Bourací a demontážní práce 
viz dokumentace D.5-D.7 
-b.č.4 zazděný vstup do objektu, vybouráním uvolnit stávající potrubí o vnějším průměu 2xø250 a ot-

vor přizpůsobit vstupujícímu potrubí, které je stranově a výškově natočené. Otvor velikosti 
1230x600, tl. stěny 1100mm. 

-šachta v objektu č.p.219/5, vybouráním jedné stěny šachty zvětšit její půdorys. 
 

A.3 POZNÁMKY K POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMU ŘEŠENÍ STAVBY 

Potrubí uložené v rýze, v pískovém zásypu. Vstup do objektů č.p.219/5 v místě stávajícího vstupu po-
trubí. které bude vybouráním uvolněno. Po osazení nového potrubí bude vstup zazděn betonovou cih 
cihel. Z vnější strany izolován proti vlhkosti a chráněn přizdívkou z CP na MC20. 
Potrubí je ve stěně osazeno gumovou těsnící průchodkou, která zabraňuje pronikání zemní vlhkosti 
do šachty. Průchodka  je osazena uprostřed tl. zazděného otvoru. 
V šachtě objektu bude provedeno  propojení na stávající ocelový rozvod. 
Stavbou nedojde ke změně užívání objektů ani dotčených prostor. 
Požárně dělící konstrukce objektů narušeny nebudou. 
Přeložka teplovodu nemá vliv na jednotlivé prvky protipožárního zabezpečení, jako jsou vnitřní nebo 
vnější zásahové cesty, či příjezdové komunikace. 
 
V Chodově 1/2022   Ing. R.Netík 
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B. TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

B.1 TECHNICKÉ PARAMETRY 

B.1.1 Topná voda 
Médium:   teplá voda 
Teplota:   navrženo na 100oC/70oC, reálný provoz 80oC/60oC – zima 
Nejvyšší pracovní přetlak phdov: 1 MPa 
 
Použité dimenze a rozměry ocelového předizolovaného potrubí 
 TRø168,3x4/315 DN150, III. izolace 

 B.1.2 Spotřeby tepla a počty bytových jednotek 
 
Přenášený tepelný výkon  850 kW, vytápění 

B.1.3 Materiál potrubí 
Předizolované potrubí pro ÚT se skládá z vlastní ocelové roury, pokryté izolací z tvrdého, pěno-
vého polyuretanu, který je na povrchu chráněn pláštěm - polyetylénovou trubkou. Potrubí se skládá z 
přímých rour a  kolen. Spojování ocelového potrubí je svařováním. Místa svarů jsou izolována firem-
ními spojkami. Potrubí je vybaveno alarm systémem, který sleduje celistvost a neporušenost potrubí 
při provozu.  
Pro minimalizaci tepelných ztrát a hospodárný přenos tepla jsme zvolili izolaci III – zesílenou. 

B.2 KOMPENZACE DILATACÍ 

Ocelové předizolované potrubí je uloženo v rýze volně. Pevné body v potrubí se vytvářejí samo-
statně - v závislosti na odlehčení potrubí dilatačními profily v lomových bodech. Pro kompenzaci jsou 
využity lomy nové trasy. Polštáře se přiloží z boku potrubí a obalí stahovací páskou, aby nedošlo 
k jejich shrnutí při zásypu. Zásyp pískem v místě polštářů bude proveden ručně. Uložení polštářů je 
v dokumentace D.8. 

B.3 HYDRAULICKÁ ČÁST 

Samostatný hydraulický výpočet proveden nebyl. Potrubí má stejné dimenze jako potrubí stávající. 
Stávající hydraulika systému se nemění. 

B.4. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

B.4.1 Popis trasy 
viz dokumentace D.5-D.8  
Potrubí 2xDN150/315 začíná v b.č.100, napojením na stávající rozvod 2xDN150/250. Potrubí vede 
v rýze, v trase rozvodu stávajícího. Prochází částečně stávající komunikací a částečně  trávníkem. Za 
L10 křižuje trasa komunikaci Kostelní náměstí s povrchem kamenná dlažba. Křižuje přilehlý chodník a 
vchází do ulice Kostelní schody – cca L11. Ulicí Kostelní schody prochází kamennými schody směrem 
dolu do L12. Za schody (L12) vede zpevněnou plochou s betonovou dlažbou do L12, L13, L14 a L15. 
V L15 trasa odbočuje. Křižuje zpevněnou plochu ulice Kamenné schody s povrchem betonová dlažba 
a vchází do chodníku ulice Kamenná s povrchem betonová dlažba. Chodníkem vede do L16, ve kte-
rém vstupuje do komunikace Kamenná s povrchem kamenná dlažba. Potrubí křižuje komunikaci Ka-
mennou a přilehlý chodník s povrchem betonová dlažba, kterým vstupuje do objektu č.p.219/5, kde 
trasa končí – vstupem do stávající šachty pod podlahou objektu, b.č.4. 
 
V úseku b.č.100-L10-L15 vede trasa cca v trase stávajícího teplovodu, který bude demontován. Taktéž 
v úseku L102-b.č.4 vede trasa cca v trase stávajícího teplovodu, který bude demontován. 
V úseku L15-L16-L102 vede trasa v nové rýze. 
Úsek trasy 100-L10-L11 je veden v trase a cca hloubce stávající. Pro výměnu bude komunikace 
Kostelní náměstí v potřebné šíři a hloubce rozebrána. Stávající potrubí vyjmuto. Bude osazeno nové 
pískové lože a uloženo nové potrubí. Potrubí bude v pískovém obsypu, s následnou ochrannou panely 
IZD 300/150/22 20t a zpětnou konstrukcí komunikace Kostelní náměstí a vedlejšího chodníku. Pro 
napojení na stávající v b.č.100 bude stávající v min. délce 2m odkryto, i ze spodní strany, pro navaření 
potrubí nového. 
V chodníku, při těsném průchodu kolem stávající kanalizační šachty,  bude potrubí chráněno osaze-
ním chrániček - trubek KG DN400, v délce 2m. Konce trubky budou ohřátím vyhnuty ven, aby nepro-
řízly ochrannou trubku HDPE potrubí. 
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Úsek L11-L12-L13-L14-L15. Stranově je trasa  v cca  trase stávajícího potrubí. Hloubkově - nové 
potrubí bude uloženo do větší hloubky pro krytí od nového povrchu cca 1000mm. Krytí od pláně vchá-
zí tak, aby silniční panel byl cca v úrovni pláně   nové. Použité panely IZD 300/150/15 20t.  
Lomy L11 a L12 budou oproti stávajícím lomů, posunuty cca o 0,5m směrem k L11  a L12 tak, aby vy-
cházely pod začátkem a koncem schodů. 
V tomto úseku trasy (L11-L15) a dále, bude uložena nová kanalizace a vodovod.  
V úseku L12-L13 křižuje trasa stávající vodovodní přípojku pro č.p.193/8 – co s ní viz kap.A.1.6 
Úsek L15-L16. Nová trasa.  
Stávající povrch je částečně chodník a částečně komunikace. Nový povrch bude chodník. 
Hloubkové uložení je přizpůsobeno pro křížení se stávajícími sítěmi plynu a vodovodu a novými  - ka-
nalizace a vodovod. Potrubí bude kryto panely IZD 300/150/15 20t, před L16, který je v nové komuni-
kaci panelem IZD 300/150/22 20t.  
Úsek L16-b.č.4. Nová trasa.  
Křižuje komunikaci Kamennou a chodník. 
Hloubkové uložení je pro křížení se stávajícími sítěmi plyn, vodovod, kanalizace a novou dešťovou 
kanalizací. V komunikaci je veden i nový vodovod, který bude v místě teplovodu posunut níže. 
Trasa v tomto úseku bude stranově upravená tak, aby potrubí bylo zakončeno v šachtě pod podlahou 
objektu. Šachta není moc široká, bude sice stavebně upravena, ale moc místa v ní není. Úpravou tra-
sy je potřeba se „strefit“ do šachty. Snažil jsem se vstup do šachty odměřit s max, možnou přesností, 
al doporučuji upřesnění po vybourání vstupního otvoru. 
Potrubí bude v komunikaci chráněno panely IZD. 
Napojení na stávající v b.č.100 je přímé navařením. Izolace nového potrubí je větší, spoj bude izolo-
ván redukovanou spojku pro vnější průměry 315/250. 
b.č.4 Vstup do objektu.  
Stávající potrubí bude vybouráním vstupního otvoru uvolněno a demontováno. Vstup bude vybourá-
ním upraven na vstup potrubí nového, které do objektu vstupuje pod stranovým a výškovým lomem. 
Jedna stěna šachty bude vybouráním a opětovným provedením betonové stěny upravena pro vstup 
potrubí – viz kap.A.2.2. 
V objektu bude provedeno propojení na stávající rozvod – viz. kap.B.4.3. 
V místě prostupu bude potrubí osazeno stěnovým těsnícím kroužkem (gumovou průchodkou), která 
zabraňuje pronikání vlhkosti podél potrubí do objektu. 

Demontáž stávajícího rozvodu. 
Při odkrývání stávajících konstrukčních vrstev a vrstev pláně, dojede k odkrytí stávajícího rozvodu. 
Doporučuji, po konzultaci s provozovatelem TEREA  Cheb, s.r.o, rozvod postupně odstraňovat, aby 
nebránil snižování stavební činnosti při snižování povrchu. 
Úsek L16-L101-L102. Stávající trasa teplovodu, která bude využita pro novou kanalizaci. 
Stávající teplovod, uložený v rýze, možná někde chráněn silničními panely. Teplovod bude odkryt a 
demontován.  

Obecně: 
Výškové zlomy (mimo lomové body - dále jen l.b.) na potrubí v jiných místech než uvažovaných dle 
podélných profilů, (např. v důsledku kolize se sítěmi) lze provádět v místech spojování potrubí (viz 
kladecí výkres, nebo podélné profily - řádka délka potrubí), popř. v místech spojek, umístěných mon-
tážně. Zlomy lze provádět do max. úhlu 3o. 
Předizolované potrubí je uloženo v rýze, v  pískovém zásypu (150mm pískové  lože, zásyp potrubí 
pískem do výše 200mm nad horní hranu trubky). Na pískový zásyp budou osazeny panely IZD – 
ochrana před nadměrným zatížením. 
Orientace topné a vratné - topná je vlevo, vratná vpravo - ve směru proudění teplé vody do č.p.219/5. 

B.4.2 Odvzdušnění a vypouštění 
Viz dokumentace D.5-D.8 

Odvzdušnění: 
-v úseku trasy b.č.100-L16 – do stávajícího rozvodu směrem ke kotelně Kasární. 
-v úseku trasy L16-b.č.4 – do stávajícího rozvodu v objektu č.p.219/6. Na rozvodu je umístěno od-
vzdušnění. 
 směrem ke kotelně Kasární. 

Vypouštění: 
-v úseku trasy b.č.100-L16b.č.4 – do objektu  č.p.219/5, do stávající šachty v podlaze objektu. Zde 
budou na potrubí osazeny vypouštěcí ventily KK DN32-5/4. Část trasy v úseku L16-b.č.4 sice nebude 
možno vypustit. Nevadí. Pokud bude nutná oprava v toto úseku, bude  voda vypuštěna do pískového 
lože potrubí. Osazovat v okolí L16 vypouštěcí šachtu, do komunikace, je problematické. Jednak 
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z důvodů místa (množství podzemních sítí) a dále z důvodů ochrany vypouštěcích armatur před zaté-
kající solí z komunikace. 

B.4.3 Vstup a zakončení  šachtě a b.č.2 
Předizolované potrubí končí cca 400mm za vnitřní stěnou šachty. Bude ocelovým potrubím a ocelo-
vými trubkovými oblouky DN150 (ø168,3) propojeno na stávající svislé trubkové ohyby DN150 
(ø168,3). 
Na propojovací rozvod bude osazeno vypouštění  - KK DN32-5/4“. KK bude zaslepen zátkou. 
Šachta bude stavebně rozšířena posunutím stěny, ale i tak je b šachtě málo místa. 
Izolace – potrubní pouzdro tl.100mm, izolaci chránit obalením flexipanem.  
Šachta je kryta plechem tl.5mm. Plech bude nastaven navařením v místě upravené, rozšířené šachty. 

B.5 IZOLACE A NÁTĚRY 

Všechny ocelové rozvody  jsou natřeny – 2x barva syntetická základní S 2000 Primér odstín červe-
nohnědý+1x barva syntetická vrchní na konstrukce S 2014, odstín zelený - ať je nějaká změna. 
 
Veškeré nové propoje v šachtách na stávající potrubí, které nejsou z předizolovaného potrubí, budou 
izolovány izolačním materiálem ROCKWOOL – potrubními pouzdry PIPO s AL. povrchem. Izolace 
splňuje podmínky vyhlášky 193/2007 Sb. 

 trubka pouzdro, vnitřní ø x tl.stěny  
 TRø168 ø168x100   DN150 
Odizolované stávající potrubí DN150 pro napojení na nové, v šachtě v č.p.219/5 bude izolováno po-
trubním pouzdrem – viz výše. 
Při izolaci budou zaizolovány i odizolované konce předizolovaného potrubí v b.č.4. 
Veškerá nová izolace bude chráněna obalením flexipanem. 
 
Potrubní pouzdra doporučuji na krajích a uprostřed (tedy 3x na délce 1m) převázat stahovací  PVC 
páskou šíře 10mm (vypadá to pěkně) nebo převázat Al páskou. Stávající podélné lepené spoje nedrží 
a při dilataci potrubí (zvláště PPR) se po cca 1.roce rozlepí.  

B.6 MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ PŘEDIZOLOVANÝCH KOMPONENTŮ 

1. Skládání a manipulace jen pomocí širokých nylonových popruhů. 
2. Komponenty se nesmí sklápět ani shazovat. 
3. Při skládání je nutno reklamovat všechny viditelné závady způsobené dopravou. 
4. Skladovat na rovné ploše bez kamení tak, aby náviny byly po celé délce uložení podepřeny. 
5. Při skladování používat pružné podložky určené pro transport. 
6. Spojky skladovat na chladném místě a chránit před působením tepla. Chránit před povětrnostními 

vlivy. 

B.7 PODMÍNKY MONTÁŽE A MONTÁŽ 

Montáž potrubí smí provádět pouze firma s řádně vyškolenými pracovníky.  
Svary na ocelovém potrubí musí provádět svářeč se státní zkouškou dle ČSN EN287-1. Všichni pra-
covníci zúčastnění na výstavbě musí být proškoleni z předpisů o bezpečnosti prací ve stavebnictví a 
poskytování první pomoci při běžných úrazech. 
Montáž předizolovaného potrubí bude provedena dle technologického postupu a montážních pokynů 
výrobce. Montáž ocelového potrubí v objektech a kotelně musí být provedena v souladu s těmito nor-
mami: 
-ČSN EN 12 828:2005 Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních tepelných soustav. 
-ČSN 06 0310/2006 Tepelné soustavy v budovách-Projektování a montáž 
-ČSN EN 13941 (38 3370) Navrhování a provádění vedení vodních tepelných sítí bezkanálové sdru-
žené konstrukce předizolovaných potrubí, Říjen 2005 
-ČSN EN 13480 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí, Červen 2003 
-nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
-nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
-nařízení vlády č.11/2002 Sb. kterým se stanový vzhled a umístění značek a zavedení signálů 
-vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
 
Před každým svárem je nutno na  rouru nasunout přesuvnou objímku spojky, popř. objímku redukova-
nou, pro odlišné průměry izolace. Vlastní montáž objímek a provedení spojek je možné až po tlakové 
zkoušce celého úseku. Na kvalitě a odpovědnosti při montáži spojek závisí kvalita celého potrubí. Ob-
jímky musí montovat zaškolený pracovník. Každé místo po provedení sváru je nutno obalit asfaltovou 
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lepenkou a uchránit takto před vniknutím vlhkosti do izolace. Před montáží spojky je nutno  odříznout 
konec izolace v min tloušťce  10mm (odříznutí navlhnuté izolace). 
V místech svarů potrubí budou dle potřeby a pokynů firmy provádějící montáž potrubí vybourány boky 
a dno TK pro možnost svařování a izolování potrubí - řešit montážně. 
Montáž je nutno provádět s ohledem na křížení a souběh s podzemními sítěmi a tyto odpovídajícím 
způsobem zajišťovat proti poškození. Při položení do výkopu je nutno písek kolem potrubí dostatečně 
upěchovat. Nad pískový zásyp potrubí, nad panely IZD, bude nad každé potrubí polože-
na ochranná fólie zelené barvy k označení potrubí. Zásypovou vrstvu zeminy pokládat na 
min. dvě vrstvy, a vždy hutnit na hodnotu přibližnou rostlé zemině, hutnícím strojem max. 100kPa po-
kud ve stavební části není uvedeno jinak. Písek k zásypům se používá do velikosti zrna 0-4mm bez 
ostrých kamenů a hran. Ve výkopu nesmí zůstat žádné podkladní trámky ani organické látky. Profil vý-
kopu se provádí podle výkresové dokumentace projektu (závisí na počtu a dimenzí potrubí). Do pro-
vedeného výkopu se vytvoří 150mm silné pískové lože. Na takto upravené lože se položí potrubí pod-
le kladečského plánu. Po svaření potrubí, natlakování a osazení spojek se potrubí zasype tak, aby 
vrstva písku překrývala profil nim. o 200mm. Po zhutnění se výkop zasype zeminou a zhutní. 
Upozornění: 
Zemina nesmí obsahovat žádné ostré předměty (kameny, sklo, kovové předměty) ani zbytky organic-
kých látek. 

B.8 ZKOUŠKY POTRUBÍ 

Zkoušky budou provedeny na smontovaném potrubí, nebo částečně smontovaném, před zahájením 
izolace spojů potrubí. 
Potrubí musí být vyčištěné a řádně propláchnuté  
O výsledcích všech zkoušek budou vyhotoveny patřičné protokoly. 

Zkoušky budou provedeny dle ČSN EN 13941, Říjen 2005: 
vymezení třídy projektu:  venkovní potrubní rozvod - třída projektu A 
1. Nedestruktivní radiografická zkouška - venkovní potrubní rozvod 5% obvodových svarů - viz norma 
2. Na potrubí bude provedena zkouška těsnosti (tlaková zkouška). Potrubí bude naplněno studenou 

vodou a postupně tlakováno na tlak 1,3 MPa, tj. 13 bar. Podle výše uvedené normy se má tlakovat 
1,3x výpočtový provozní tlak 1,3x1=1,3MPa. Tlak v potrubí bude zvyšován postupně a  bude sle-
dována těsnost potrubí a spojů a jejich pevnost. Případné závady budou okamžitě odstraněny. Pří-
padné závady budou okamžitě odstraněny. Doba tlakové zkoušky - 24 hodin. Po dobu zkoušky 
musí být zabezpečen volný přístup ke všem spojům potrubí a k jeho výstroji. Čas tlakové zkoušky 
je určen po dohodě s investorem a majitelem sítě. 

 
V případě, že nebude možno tlakové zkoušky provést  - lze nahradit zkouškami prozářením (nutno 
konzultovat s majitelem a provozovatelem TEREA Cheb, s.r.o). 
 
 
V Chodově 1/2022                                                                                  Ing. R. Netík 
 


