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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU 

1.1. Stavba a číslo objektu 
Název stavby:    Přemostění trati Schirnding-Cheb, Červený most 

1.2. Název mostu 
Název mostu: Lávka pro pěší přes trať ČD mezi ulicemi Antala Staška - Dyleňská 

1.3. Evidenční číslo mostu: CH-04 

1.4. Katastrální území, obec, kraj 
Katastrální území:   Cheb [650 919] 

     Háje u Chebu [636 576] 

Obec:     Cheb 

Kraj:     Karlovarský 

1.5. Stavebník 
Název:      Město Cheb 

Adresa sídla:    náměstí krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

1.6. Správce 
Název:     Město Cheb 

Adresa sídla:    náměstí krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

1.7. Projektant 
Název:     Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 

Adresa sídla:    Bohunická 50, 619 00 Brno 

Zodpovědný projektant:   Ing. Libor Hrdina (ČKAIT 100 4317)  

1.8. Pozemní komunikace 
Návrhová kategorie:   stezka pro pěší a cyklisty původní šířky 2,7m (nyní zúženo na 1,5m) 

(na základě hlavní mostní prohlídky zohledňující stav mostní konstrukce byla 
omezena šířka komunikace na lávce z původní hodnoty 2,7m na 1,5m)  

1.9. Bod křížení 
Most CH-04:    Železniční trať Schirnding – Cheb 

     Y = 887 721,506     X = 1 023 578,589    

1.10.   Staničení na mostě 
Bod křížení: bez staničení  
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2. PODKLADY A ÚDAJE 

Předcházející dokumentace stavby a ostatní podklady 
- Projekt DÚR (SHP s.r.o.  r.o  12/2020) 
- Projekt DSP (SHP s.r.o.  r.o  11/2024) 
- Územní rozhodnutí č.j. MUCH 30147/2013  
- Hlavní prohlídka mostu ev. č. CH-04 (Pontex spol. s r.o. 12/2017, 05/2023) 
- Geodetické zaměření, (Geoma Cheb s.r.o. 11/2019) 
- Rešerše IG poměrů (Geostar spol. s r.o. 10/2019) 
- Katastrální mapa 
- ČSN v platných zněních, TKP, VL a TP 
- Vyjádření dotčených orgánů 
- Vyjádření správců technické infrastruktury (inženýrských sítí) 
- Vyjádření správců dopravní infrastruktury 

 

3. ZMĚNY OPROTI PŘEDCHOZÍM PROJEKČNÍM STUPŇŮM 
Oproti DSP se nemění rozsah bouracích prací. 
 

4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
Lávka nadchází trať s rozdílem nivelet 10,24 m. Jedná se o ocelovou trámovou konstrukci, svařovanou s nýtovanými 

styky, s horní ortotropní plechovou mostovkou s dvěma plnostěnnými hlavními nosníky I-průřezu výšky 1,0 m. Lávka má 
tři spojitá pole o rozpětí 18+24+18 m. Světlost mezi pásnicemi hlavních nosníků je 2,5 m, šířka lávky je 2,9 m. Systém 
vyztužení tvoří 5 podélníků L-průžezu průběžné přivařených k plechu mostovky a podepřených v rastru 1,0 m příčníky 
z U160, které jsou navařeny na příčné výztuhy hlavních nosníků. V nosné konstrukci jsou převáděny inženýrské sítě, 
které budou přeloženy před demontáží lávky. Opěry a křídla jsou železobetonové, stojky ocelové příhradové usazené na 
betonové bloky. Založení je pravděpodobně plošné. Zábradlí je ocelové z válcovaných profilů, nosná konstrukce 
ochranných protidotykových štítů nad trakcí je svislá a je připevněna k horní pásnici nosníků a k zábradlí. Předmětem 
demontáže je ocelová nosná konstrukce lávky, ocelové podpěry, betonové základové bloky a železobetonové opěry a 
křídla. 
 

4.1 ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY DEMOLICE 
Na základě HPM (výrazné korozní oslabení) byla lávka v roce 2018 provizorně zesílena a zároveň bylo zmenšena 

pochozí šířka lávky z původní hodnoty 2,70m nově na 1,50m (přestavení mostního zábradlí) tak, aby bylo možné 
v omezené míře lávku používat do doby, než bude připraveno řešení nového přemostění železniční trati. Níže jsou 
popsány úpravy spodní stavby a NK v rámci provizorního zajištění (zesílení):  

Stav spodní stavby VI – velmi špatný 
Dvě mezilehlé příhradové ocelové kyvné stojky, kombinace otevřených a uzavřených profilů, svařované s nýtovými 

montážními styky. V rámci provizorního zajištění byly doplněny aretační zarážky a byly doplněny zesilující prvky. Na 
stojkách byla provedena nová protikorozní ochrana. 

Stav nosné konstrukce VI – velmi špatný 
V rámci provizorního zajištění pro umožnění dočasného provozu bylo provedeno zesílení (popř. částečná výměna či 

doplnění prvků) stěn hlavních nosníků, spodních částí vnitřních výztuh hlavních nosníků, dolní pásnice hlavních nosníků, 
ztužidel a krajních podélníků. Přesný přehled všech prací je zřejmý z dokumentace skutečného provedení 
stavby. (zesílení stávající konstrukce mostu) 

Použitelnost IV – omezeně použitelné 
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Zatížitelnost stávajícího mostu: Normální zatížitelnost Vn=0,3t 
 
Na základě závěrů z hlavních mostních prohlídek z následujících roků po provedeném zesílení (poslední HPM 

z 08/2023) dochází nadále ke zhoršení stavebního stavu, které ovlivňuje zejména oslabení NK korozí a je požadována 
v roce 2024 předmětnou lávku uzavřít pro jakýkoliv provoz a zajistit její snesení. 

 

4.2 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
Objekt demolice řeší odbourání komplet stávajícího mostního objektu: 

- Demontáž ocelové nosné konstrukce lávky (včetně příslušenství – zábradlí a protidotykové zábrany) 
- Demontáž ocelové příhradové konstrukce podpěry P2+P3 
- Odbourání koncových ŽB opěr včetně krátkých ŽB křídel 
- Odbourání základových ŽB bloků vnitřních podpěry P2+P3 

 
Předmětem samotným bouráním stávající lávky je nutné realizovat dočasnou přeložku inženýrských sítí, které tato lávka 
převádí přes zářez železniční trati: 

- dočasná přeložka vedení kanalizace (správce CHEVAK) - řešeno v rámci SO 301) 
- dočasná přeložka vedení vodovodu (správce CHEVAK) - řešeno v rámci SO 301). 

 
FOTODOKUMENTACE: 
 

 
Obrázek 1 : Boční šikmý pohled na lávku ze strany opěry 01 (z ulice Dyleňská) 
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Obrázek 2: Pohled na lávku při nástupu z ulice Dyleňská 
 

 
Obrázek 3: Pohled na betonové patky + vnitřní podpěru 02 (od opěry 01 - ul. Dyleňská) 
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Obrázek 4: Detail kotvení podpěry k bet. patce  Obrázek 5 – Detail nýtového spoje vnitřní podpěry 
 

  
 
Obrázek 6: Detail podepření NK na opěře   Obrázek 7 – Detail uložení NK na vnitřní podpěře 
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4.3 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
Vyjádření k bodům odstavce B.1. dle vyhlášky 499/2006 Sb. 
e) Odstranění stavby nijak neovlivní okolní stavby a pozemky. Ochrana okolí viz. samostatná kapitola [5.]. Odstranění 
stavby nemá negativní vliv na odtokové poměry ani požární bezpečnost v lokalitě. 
f) Dle vyhlášky č.93/2016 Sb. MŽP ČR a zařazení vzniklých stavebních odpadů dle této vyhlášky se nepředpokládá 
nebezpečná kontaminace prostoru škodlivými látkami. 
i) Pozemky dotčené bouracími pracemi 

katastrální území Cheb: 2615/1, 2395/7, 2395/6, 1353/4 
katastrální území Háje u Chebu: 1353/4 
 

4.4 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
Vyjádření k bodům odstavce B.2. dle vyhlášky 499/2006 Sb. 
a) Jedná se o odstranění ocelové 2 trámové konstrukce. Most převádí chodce a cyklisty přes. Železniční trať. 
c) Odstraňovaný objekt není chráněn podle jiných právních předpisů. Nejedná se o památkově chráněný objekt. 
d) Parametry odstraňované stavby: - zastavěná plocha (NK) = 2,9 x 60,5 = 176m2 
e) Předpokládá se odstranění stavby během 5-ti pracovních dní v rámci jedné etapy. 
Předpokládá se použití 
-  autojeřábů (2ks) na snesení ocelové nosné konstrukce lávky (rozříznutí na 2 samostatné kusy) 
- bouracích kladiv, řezání konstrukce, použití lehkých bagrů na nakládku stavebního odpadu a 2ks nákladních vozidel do 
celkové hmotnosti < 30 tun/vozidlo. 
h) Nepředpokládá se výskyt azbestu ani jiných karcinogenních látek v betonové konstrukci mostu. S asfaltovými směsmi 
stávající vozovky obsahující dehet bude nakládáno jako s nebezpečnými odpady. 
 

4.5 ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ 
Vyjádření k bodům odstavce B.5. dle vyhlášky 499/2006 Sb. 
d) Popsáno v odstavci 4.3 bod “e)“ 
e) Popsáno v kapitole 5. 
f)  Bourací práce se provedou v intravilánu ohraničeného stávajícími trvalými a dočasnými zábory stavby 
g) Nejsou speciální požadavky na bezbariérové obchozí trasy staveniště 
h) Množství produkovaných odpadů je popsáno v odstavci 4.6, druhy odpadů a nakládání s nimi jsou stanoveny v kapitole 
5. 
i) Ochrana životního prostředí je popsána zvlášť v kapitole 5. 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou popsány zvlášť v kapitole 7 
k) Demolicí objektu nevznikne překážka v bezbariérovém užívání okolních staveb 
 

4.6 VÝKAZ HRUBÉHO MATERIÁLU Z DEMOLICE 

Vyhláška č.93/2016 o Katalogu odpadů 

Číslo 
odpadu 

Název odpadu Kategorie  
odpadu 

Způsob naložení Odhadované množství 
odpadu 

17 01 01 Beton (O) recyklace 126 tun 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet (N) 1) skládka nebezpečného odpadu 1) 16,1 tun 
17 04 05 Železo a ocel (O) recyklace 68,7 tun 

 
(O) odpady ostatní   
(N) odpady nebezpečné 
1)  Vozovkové vrstvy nebyly doposud testovány na výluhy a dehet. Jestli se bude jednat o nebezpečný odpad bude 
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rozhodnuto při výstavbě a podle toho bude s odpadem i naloženo. 
 
Materiály z demolice se budou odvážet na určené skládky odpadu. Neuvažuje se se zpětným využitím betonového 
recyklátu např. do zásypů anebo jako kamenivo do podkladních betonů. 
 

5. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Zhotovitel je povinný dbát na ochranu životního prostředí při realizaci objektu. Aby během výstavby nedocházelo k ohrožení 
životního prostředí okolí stavby, bude nutné dodržovat následující opatření ze strany zhotovitele: 
 - dbát na to, aby nebyly devastované okolní plochy ve více než nutném rozsahu 
 - dodržovat nařízení a vyhlášky o ochraně ovzduší, vodních zdrojů, toků a ploch 
 - při výjezdu vozidel a mechanizmů na veřejnou komunikaci zabezpečit její čištění 

- stavební odpad ukládat na legální skládky s tříděním podle druhu a charakteru odpadu v smyslu Zákona od 
odpadech. 
- zajistit prostor železničního svršku tak, aby bylo zabráněno znečištění z demolice 

 
Podle vyhlášky č.93/2016 Sb. MŽP ČR: 

Druh Název odpadu Původ odpadu Kategorie odpadu 

17 Stavební odpady a odpady z demolicí 

17 01 01 Beton bourání objektů O 
17 03 02 Bitumenové směsi jiné bourání vozovek N 
17 04 05 Železo a ocel demontáž kovových prvků O 
17 05 04 Zemina a kamenivo výkopový materiál O 

17 09 04 Směsný odpad ze staveb - O 
 
Zhotovitel je povinen při nakládání s odpady postupovat v souladu se zákonem MŽP podle § 5 odst. 3 zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. včetně souvisejících předpisů. 
 
 
 

6. STATICKÉ POSOUZENÍ 
Demolice bude probíhat tímto postupem: 
 
1/ Snesení ocelové nosné konstrukce lávky (omezení rychlosti na podcházející železniční trati) 
Ocelová nosná konstrukce lávky bude snesena pomocí 2 autojeřábů, které budou zapatkovány za koncovými opěrami. 
Nosná konstrukce bude po zavěšení na autojeřáby rozřezána na 2 kusy totožné délky uprostřed rozpětí hlavního pole. 
Poloha autojeřábů  – viz výkresové schéma (minimální vzdálenost patky od hrany zářezu 1,0m) 
Nosnost autojeřábů  – viz výkresové schéma (při maximální vyložení 36 m a výšce 20 m - nosnost min. 35 t) 

Předpokládá se užití těžkého autojeřábů TEREX DEMAG AC-500-8 (či jiného s odpovídající 
únosností např. LIEBHERR LTM 1500-8.1) 

 
2/ Snesení ocelové příhradové konstrukce vnitřních podpěr 02+03 (omezení rychlosti na podcházející železniční trati) 
Demontáž vnitřních podpěr lze realizovat autojeřáby pro demontáž NK či použít jiné autojeřáby s odpovídající nosností. Při 
demontáži je potřebné uvažovat s touto dispozicí: 

- Tíha 1 ocelové příhradové konstrukce vnitřní podpěry cca 1,6 tuny 
- Vyložení autojeřábu pro demontáž ocelové konstrukce podpěry na straně Dylenská = 30 m 
- Vyložení autojeřábu pro demontáž ocelové konstrukce podpěry na straně Háje = 40 m 
- Manipulační výšky cca 20 m 

 



Město Cheb   Zak.číslo 25003 
Přemostění trati Schirnding-Cheb, Červený most  Stupeň ZSPD/DPZ 
SO 001 Demolice stávající lávky  Strana 10 
 

 
Stráský, Hustý a partneři s.r.o 

Bohunická 50, 619 00 Brno, tel.: +420 547 101 811, mail: shp@shp.eu, www.shp.eu 
 
 

3/ Bourání stávající ŽB patek vnitřních podpěr a ŽB konstrukce krajních opěr (bez omezení na podcházející železniční trati) 
- Bourací kladiva (rozpojování betonových konstrukcí) 
- Úhlová bruska – flexa. (rozřezání ocelové výztuže) 
- Bagr či nakladač (nakládka betonového stavebního odpadu) 
- Nákladní vozidlo (odvoz stavebního odpadu) 

Při bourání ŽB patek (patky ve svahu železničního zářezu) bude v patě svahu osazena bariéra pro zachycení 
případně odpadnutých betonových kusů této patky tak, aby nemohlo dojít ke sesunutí těchto dílčích bloků do 
kolejiště. Dostatečně tuhá bariéra (například v podobě betonových silničních svodidel) bude realizována na obou stranách 
železniční trati. 
 
Pro demoliční práce je nutné provést posouzení únosnosti konkrétního autojeřábu zajišťující snesení ocelové nosné 
konstrukce mostu. Mimo výše uvedeného není potřebné žádný statický ani dynamický výpočet pro jednotlivé fáze 
bouracích prací. Není potřebné žádných dočasných podpůrných konstrukcí pro demolici stávající lávky.  
 

7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
Součástí projektové dokumentace je plán BOZP, který je přiložen v části „F“ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE“, kde je BOZP 
podrobně popsáno. 
 

8. ZÁVĚR 
Zpracovaná dokumentace byla projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány a organizacemi. Dokladová část, zápisy z 
jednání a vyjádření dotčených organizací, jsou k dispozici v dokladové části (E_Doklady) tohoto projektu DSP. 
Dokumentace pro stavební povolení neslouží k realizaci mostu. Na dokumentaci DSP bude navazovat dokumentace pro 
provedení stavby PDPS. 
 
 

 
 

V Brně, 05/2025 Ing. Libor Hrdina 
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