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SMLOUVA O DÍLO 

Rekonstrukce zimního stadionu v Chebu – PD 
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami: 
 
1.  objednatelem:    město Cheb 
 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 
 IČO:    00253979 
 DIČ:    CZ 00253979 
 bankovní spojení:   KB Cheb; č. ú. 528331/0100 
 zastoupený:    Ing. Janem Vrbou, starostou města 
 
a 
 
2.  zhotovitelem:   OM Consulting s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, spisová značka C 216227 
 se sídlem:    Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8 
 IČO:    02154439  
      DIČ:    CZ02154439 
 bankovní spojení:   Raiffeisenbank a.s. 
 zastoupený:    Ing. Michal Mühlbauer, PhD., jednatel 
 

1. Předmět smlouvy 
1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 

náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje 
za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této 
smlouvě. 

1.2. Místo plnění: 
a) Místem projektované stavby je: 

- Zimní stadion Cheb, ulice Valdštejnova 1513/70, 350 02 Cheb; 
- katastrální území Cheb, 

 parcela č. st. 7342 a 7343, poz. 1631/1,12,13 a 18 a 1635/4,5,6,7 a 8.  

b) Protokolárním místem předání a převzetí díla je Městský úřad Cheb, náměstí Krále 
Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb. 

1.3. Podkladem pro uzavření smlouvy je zadávací dokumentace a nabídka zhotovitele 
předložená v rámci příslušného zadávacího řízení ze dne 10.06.2025. 

1.4. Zhotovitel je povinen splňovat základní způsobilost, profesní způsobilost a technickou 
kvalifikaci v souladu s požadavky zadávací dokumentace a nabídkou, na základě které je 
tato smlouva uzavírána, a to po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že byť jen 
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jeden z předpokladů základní či profesní způsobilosti přestane splňovat, je povinen tuto 
skutečnost objednateli písemně oznámit nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, 
kdy taková skutečnost nastala. Povinnost se vztahuje rovněž na všechny poddodavatele 
zhotovitele, kterými byla prokazována část profesní způsobilosti či technické kvalifikace. 
V případě, že zhotovitel přestane splňovat, byť jen některý z předpokladů základní či 
profesní způsobilosti a do 15 pracovních dnů nedoloží náhradní rovnocenné dokumenty, 
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

 

2. Specifikace díla 
Předmětem smlouvy je provedení díla: „Rekonstrukce zimního stadionu v Chebu – PD“. 

2.1. Stupně projektové dokumentace a další činnosti, které jsou předmětem plnění: 

• Projektová dokumentace pro povolení stavebního záměru.  
• Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 
• Výkon inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení. 

2.2. Předmět díla zahrnuje následující opatření zhotovitele ve prospěch objednatele v rozsahu:  

• Záchytná drenážní, opěrná betonová stěna včetně parkoviště a retenční nádrže. 
• Nové parkovací plochy dle studie včetně příjezdových komunikací. 
• Lávka mezi restaurací a venkovní terasou. 
• Vstup do areálu zimního stadionu a rekonstrukce kabin a zázemí hokejového 

„A“ týmu. 
• Zastřešení stávajícího schodiště. 
• Nová rolbárna včetně chladící jámy. 
• Nástavba administrativy nad stávající restaurací. 
• Novostavba ubytovny nad hlavním vstupem. 
• Úprava malé ledové plochy včetně zastřešení. 

Navržená opatření jsou blíže specifikována v projektové studii „Studie 
proveditelnosti – zimního stadionu v Chebu“ vyhotovené společností LUNGO s.r.o. 

2.2.1. Vypracování položkového soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a kontrolní rozpočet stavby dále jen „soupis prací“  
Soupis prací bude vykazovat druh a množství požadovaných prací, dodávek a služeb 
potřebných ke zhotovení projektované stavby. 
Soupis prací bude vypracován v rozsahu dle platné vyhlášky, a bude sloužit pro 
zadání veřejné zakázky na realizaci stavby. Nebudou se v něm vyskytovat 
agregované položky a bude v aktuální cenové úrovni ke dni jeho předání v obecně 
dostupné cenové soustavě používané v ČR.   
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude zpracován jednotně a bude 
respektovat následující zásady: 
a) položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění 

položky dle použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky 
jednoznačně vymezující druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby, s případným 
odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, dále 
měrnou jednotku a požadované množství v měrné jednotce;  
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b) u každé položky musí být výkaz výměr k uvedenému množství tj., verbální 
a matematický popis výpočtu množství měrných jednotek s odkazem na umístění 
ve stavbě dle výkresové dokumentace, případně výpisu stavebních prvků, 
u položek, u nichž se výpočet množství shoduje, lze výkaz výměr nahradit 
odkazem; 

c) nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena, musí být její 
popis podrobný natolik, aby vylučoval jakýkoli nejednoznačný výklad, taková 
položka pak musí být zřetelně označena, že není součástí použité cenové 
soustavy; 

d) soupis prací nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo 
materiálů a musí obsahovat jejich základní technické parametry tak, jak jsou 
definovány v projektové dokumentaci, případně s odkazem na výpis stavebních 
prvků. 

2.3. Forma výstupů: 
Zhotovitel předá objednateli: 

2.3.1. dokumentaci ke stavebnímu řízení (včetně dokladové části a PENB):  

• pracovní verze (hrubopis) - tištěná papírová forma 1x pare a 1x elektronická 
forma ve formátu pdf; elektronickou formu je možno zaslat prostřednictvím 
elektronické komunikace (e-mail nebo datová schránka); 

• čistopis – tištěná papírová forma 6x pare, 1x elektronická forma (viz odst. 
2.3.5.). 

2.3.2. dokumentaci k provedení stavby: 

•  pracovní verze (hrubopis) - tištěná papírová forma 1x pare a 1x elektronická 
forma ve formátu pdf;  

• čistopis – tištěná papírová forma 6x pare, 1x elektronická forma (viz odst. 
2.3.5.). 

2.3.3. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolní rozpočet: 

• čistopis (oceněného i neoceněného) - 1x tištěná papírová forma obou dokumentů 
s podpisem projektanta, 1x elektronická forma obou dokumentů (viz odst. 
2.3.5.). 

2.3.4. projektová příprava a inženýrská činnost: 

• dokumenty (např. vyjádření správců sítí, stanoviska DOS, zápisy z jednání, 
zprávy revizní, výsledky měření, průzkumů apod.), které nejsou součástí 
dokladové části DSP – 1x elektronická forma – formát *.pdf předat objednateli 
na elektronickém nosiči CD/DVD nebo USB flash disku. 

2.3.5. Elektronická forma dokumentace: 
Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude 
objednateli předána na elektronickém nosiči CD/DVD nebo USB flash disk se 
zajištěním antivirové ochrany, při nutném zachování kompatibility počítačového 
prostředí MS Windows a MS Office, ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), 
*.dwg a *.dgn (výkresová část – pro čtení a zápis), *.doc, *.docx (textová část). 
Soupisy prací s výkazy výměr včetně výkazů pro veškeré profese, oceněné 
i neoceněné, budou předávány ve formátu *.xls, *.xlsx, *.uniXML, *.xc4 a *.pdf. 
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2.4. Formální náležitosti plnění: 
2.4.1. Projektová dokumentace bude vypracována osobou oprávněnou ke zpracování podle 

zákona č.  283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace bude ve všech dílčích částech 
zpracována oprávněnou autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

2.4.2. Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a prováděcími vyhláškami.  

2.4.3. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s požadavky zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů, a to včetně stanovení podmínek pro provádění stavby 
z hlediska BOZP.  

2.4.4. Projektová dokumentace bude objednateli sloužit i k výběru zhotovitele stavby, 
zhotovitel je proto povinen při plnění této části předmětu díla respektovat příslušná 
ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Pro případné používání přímých či 
nepřímých odkazů na označení výrobců, výrobků apod. platí omezení uvedená v § 89 
odst. 5 a 6 ZZVZ. 

2.4.5. Zhotovitel je povinen splňovat základní způsobilost, profesní způsobilost 
a technickou kvalifikaci v souladu s požadavky zadávací dokumentace a nabídkou, 
na základě které je tato smlouva uzavírána, a to po celou dobu trvání této smlouvy.  

2.5. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku projektované stavby a provedení 
potřebných doplňujících zaměření, průzkumů, zkoušek, sond a kontrol. Zhotovitel se při 
vstupech do objektu (zaměřování, sběr dat atd.) bude řídit pokyny provozovatele budovy, 
který má dotčené budovy svěřené k užívání a s předstihem si u něho zajistí termín přístupu 
do objektů v nezbytném rozsahu. Objednatel zajistí součinnost provozovatele budovy.  

2.6. Smluvní strany se dohodly, že v rámci procesu tvorby projektové dokumentace bude 
kladen důraz na vzájemnou komunikaci mezi objednatelem a zhotovitelem. Tato 
vzájemná komunikace bude realizována na platformě osobních koordinačních schůzek 
zástupců objednatele a zhotovitele. Podnět ke svolání koordinační schůzky mohou dát 
obě smluvní strany.  

2.7. Rozpracovaná projektová dokumentace a navrhovaná řešení jednotlivých částí obnovy 
objektu budou průběžně konzultována a odsouhlasována zástupci objednatele. Zhotovitel 
se zavazuje při vytváření projektové dokumentace spolupracovat se stavebním úřadem, 
jakož i dalšími příslušnými institucemi, a zavazuje se zapracovat do projektové 
dokumentace všechny jejich připomínky.  

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo na nezávislé posouzení navrženého technického řešení.  
2.9. Předpokládaná hodnota provedení stavby činí 50 000 000 Kč bez DPH. Zhotovitel 

projektové dokumentace bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost 
a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby (stavebních prací). 

2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem. 
Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou 
k provedení díla nezbytné. 
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3. Doba plnění a dodací podmínky 
3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději 

v následujících termínech: 

• Zahájení práce na projektové dokumentaci: ihned po nabytí účinnosti SOD. 
o Hrubopis PD pro stavební povolení: do 150 dnů od nabytí právní účinnosti SOD. 

• Čistopis PD pro stavební povolení: do 60 dnů od odsouhlasení hrubopisu PD. 

• Hrubopis PDPS, rozpočet: do 60 dnů od vydání stavebního povolení. 

• Čistopis PDPS, rozpočet: do 30 dnů od odsouhlasení hrubopisu PDPS. 
Uvedené lhůty jsou platné za předpokladu dodržení správních lhůt dle správního řádu, 
pokud k prodlení v plnění (a nedodržení lhůt dle správního řádu) nedojde z důvodu 
pochybení či nečinnosti na straně zhotovitele. Pokud toto nastane, pořídí se písemný 
protokol podepsaný oběma smluvními stranami. 

3.2. Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání 
všech náležitostí v souladu s odstavcem 2.4. smlouvy včetně předávacího protokolu 
podepsaného oběma smluvními stranami.   

3.3. Předání a převzetí díla 
3.3.1. Ke splnění povinností zhotovitele dojde předáním díla (nebo jeho části) zhotovitelem 

se všemi náležitostmi, v požadovaných termínech dle odst. 3.1. této smlouvy, 
v požadovaném provedení a požadovaném počtu vyhotovení dle odst. 2.4. této 
smlouvy, v rozsahu dle odst. 2.3. této smlouvy, a převzetím objednatelem. 

3.3.2. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo (nebo jeho část) od zhotovitele v souladu 
s termíny a lhůtami uvedenými v odst. 3.1. tohoto článku této smlouvy následujícím 
způsobem: 
a) Dílo (nebo jeho část) podle této smlouvy je provedeno jeho řádným dokončením 

a předáním objednateli. Předáním díla (nebo jeho části) se rozumí jeho osobní 
odevzdání objednateli s potvrzením o převzetí v sídle objednatele. 

b) Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít. K převzetí díla jsou 
za objednatele oprávněni pověření pracovníci dle odst. 10.2.1. této smlouvy.  

c) O předání a převzetí díla (nebo jeho části) se sepíše předávací protokol, ve kterém 
objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli, a pokud ne, uvede důvod 
nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.  

3.4. Odpovědnost zhotovitele 
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen 
ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí díla 
veškeré údaje. Kontrola objednatele se týká prověření, zda dílo nemá zřejmé vady 
a nedostatky. Objednatel však není povinen přezkoumávat např. výpočty nebo takové 
výpočty provádět, zkoumat technická řešení apod. V případě skrytých vad nebo 
technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN, ČSN EN nebo jinými závaznými 
předpisy, se zhotovitel při předání a převzetí díla nezbavuje odpovědnosti za škodu. Za 
tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost díla a nemůže se v budoucnu 
dovolávat toho, že předmět díla byl objednatelem převzat a akceptován bez výhrad. 

3.5. Závazek za řádné dokončení díla 
Objednatel má právo zadržet v souladu s odst. 5.4.této smlouvy 10 % sjednané ceny za 
dílčí plnění díla bez DPH uvedené v tabulce v čl. 5 této smlouvy do doby protokolárního 
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předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem dle odst. 3.3.2. této smlouvy (po předání 
položkového rozpočtu oceněného i neoceněného a čistopisu PDPS), jako záruku za řádné 
dokončení díla včetně poskytnutí součinnosti při výběru dodavatele stavby. Objednatel je 
povinen uhradit případnou nevyčerpanou zadrženou část zádržného zhotoviteli 
bezodkladně, nejpozději do 15 kalendářních dnů, po řádném předání díla dle odst. 3.3.2. 
této smlouvy na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání bez vad a 
nedodělků, pokud dílo při předání netrpělo žádnými vadami ani nedodělky, nebo po 
odstranění vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu. 
Závazek za řádné dokončení díla si objednatel vyhrazuje zejména pro případ, že:  
• zhotovitel nesplní povinnost spočívající v odstranění vad a nedodělků uvedených 

v protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části, 
• zhotovitel včas neuhradil sankce za nedodržení lhůt pro odstranění vad a nedodělků, 
• zhotovitel nedokončil dílo nebo jeho část ve stanoveném termínu a včas neuhradil 

sankce za nedodržení termínu dokončení díla nebo jeho části. 
3.6. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud 

zjistí, že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu s touto smlouvou anebo s pokyny 
objednatele. 

3.7. Lhůty pro poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele stavby 
Činnosti, které jsou předmětem plnění zhotovitele a vztahují se k zadávacím řízením 
podle ZZVZ, které zabezpečuje objednatel, provede zhotovitel ve lhůtách: 

3.7.1. Součinnost při výběru zhotovitele stavby musí být zahájena nejpozději do 10 dnů 
od data, ve kterém zhotovitel obdržel písemný pokyn objednatele. 

3.7.2. Zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku ihned po jejich 
obdržení od objednatele. 

3.7.3. Posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny do pěti dnů ode 
dne obdržení písemné žádosti objednatele. 

3.8. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt 
3.8.1. Pokud zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu, 

předloží svůj návrh na změnu příslušné lhůty pro dokončení objednateli k projednání. 
3.8.2. Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně 

nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti či nečinnosti 
zhotovitele. 

3.8.3. O případném prodloužení kterékoliv lhůty pro dokončení musí být sjednán písemný 
dodatek k této smlouvě, jinak je prodloužení lhůty pro dokončení neplatné. 

3.8.4. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ v zadávací dokumentaci vyhradil 
prodloužení/zkrácení dodací lhůty, pokud dojde ke změně rozsahu závazku dle ust. 
§ 222 odst. 4, 5 nebo 6 ZZVZ, jejichž celkový finanční objem přesáhne 10 % 
z hodnoty ceny díla sjednané dle této smlouvy, a to v délce, která odpovídá 
procentuálnímu navýšení nebo snížení ceny ve vztahu k dodací lhůtě (příklad: při 
změně ceny o 15 % (vícepráce/méněpráce) se prodlouží/zkrátí dodací doba o 15 % 
délky, zaokrouhleno na celé dny). 

 

4. Cena 
4.1. Výše sjednané ceny díla: 
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Celková cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy je cenou dohodnutou 
smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, přičemž vzájemně sjednaná cena díla je stanovena následovně:  

 

Celková cena bez DPH 10 323 000 Kč, 

DPH 21 % 2 167 830 Kč, 

Celková cena včetně DPH 12 490 830 Kč. 

Sjednaná celková cena díla je cenou nejvýše přípustnou pro celý rozsah díla dle této 
smlouvy a je platná po celou dobu plnění dle této smlouvy.   
 

4.2. Cena za provedení díla bude splatná dle ustanovení čl. 5. této smlouvy.  
4.3. Obsah ceny díla: 

4.3.1. V ceně díla jsou obsaženy veškeré práce a činnosti pro řádné splnění předmětu díla 
dle této smlouvy. Cena díla obsahuje ocenění případně dalších prací a dodávek, které 
vyplývají z vymezení předmětu díla, a tedy v ceně díla jsou zahrnuty veškeré 
náklady, i vedlejší, které zhotoviteli v souvislosti se zhotovením díla vznikly nebo 
vzniknou. 

4.3.2. V ceně díla je obsaženo i poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu 
nebo jeho částem dle čl. 11. této smlouvy. 

4.3.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi 
okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou 
cenu díla. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající z plnění této smlouvy jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla, ručí za správnost i úplnost cenové nabídky a že přebírá na 
sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.  

4.4. Podmínky pro změnu sjednané ceny díla: 
Sjednanou celkovou cenu díla je možné změnit pouze z objektivních a nepředvídatelných 
důvodů, a to za níže uvedených podmínek: 
4.4.1. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo změny závazku ze 

smlouvy a připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě 
zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty; v takovém případě bude zvýšena cena o příslušné 
navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. 

4.4.2. Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou 
součástí díla dle této smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány 
a odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede 
některé z těchto prací bez potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo 
odmítnout jejich úhradu s tím, že cena za jejich provedení je součástí sjednané ceny 
za provedení díla.  

4.4.3. Celkovou smluvní cenu lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě 
uzavřeného mezi objednatelem a zhotovitelem a způsobem, který bude v souladu 
se ZZVZ, a to zejména s ustanoveními § 222. 
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4.5. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 
svého závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení rezerv na úhradu 
nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých, 
pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena nezahrnuje správní poplatky související 
s inženýrskou činností. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla 
předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, 
že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny 
za provedení díla.  

4.6. Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí 
díla dle této smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny 
objednatelem včetně jejich ocenění. Podmínky pro změnu sjednané ceny díla jsou 
uvedeny v odst. 4.4. této smlouvy. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 
potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena 
za jejich provedení se stává součástí ceny za provedení díla.  

4.7. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti 
ceny za provedení díla či její splátky, budou peněžní prostředky odepsány z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

4.8. Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad 
nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit ve lhůtě 
do data splatnosti. Zhotovitel je povinen takový doklad opravit, aby splňoval náležitosti 
dané zákonem. Lhůta pro zaplacení začíná běžet dnem doručení opraveného dokladu.  

 

5. Platební podmínky 
5.1.  Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za provedení díla 

v dílčích částech dle tabulky níže: 

 

 Cena bez DPH        DPH Cena s DPH 

Hrubopis PDSP 
2 944 400 618 324 3 562 724 

Čistopis PDSP  
1 286 100 

 
270 081 

 
1 556 181 

Hrubopis 
PDPS,rozpočet 

 
5 483 250 

 
1 151 483 

 
6 634 733 

Čistopis 
PDPS,rozpočet 

 
609 250 

 
127 943 

 
737 193 

Cena celkem 
 

10 323 000 
 

2 167 830 
 

12 490 830 
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5.2. Objednatel bude hradit cenu díla zhotoviteli na základě zhotovitelem řádně vystavených 
daňových dokladů (faktur) v souladu s platebními podmínkami stanovenými touto 
smlouvou.  

5.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit vůči objednateli daňový doklad za účelem úhrady ceny 
díla objednatelem. 

5.4. Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku až 
do výše 90 % ceny celkem. Zbývající odměnu ve výši 10 % této ceny je objednatel 
oprávněn zadržet jako závazek za řádné dokončení díla dle odst. 3.5. této smlouvy. 
Zhotovitel je oprávněn vystavit závěrečnou fakturu až po protokolárním předání díla bez 
vad a nedodělků, případně až po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
předání a převzetí díla (odstraněné vady a nedodělky budou protokolárně převzaty 
objednatelem) v souladu s odst. 3.5. této smlouvy. 

5.5. Daňový doklad zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle 
zvláštních právních předpisů, musí obsahovat požadavek na způsob provedení platby, 
bankovní spojení, datum splatnosti. Daňový doklad musí formou a obsahem odpovídat 
zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonu 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.6. Nezbytnou součástí daňového dokladu je předávací protokol (části nebo celého díla) 
podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

5.7. V případě, že daňový doklad vystavený zhotovitelem nebude obsahovat náležitosti výše 
uvedené, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto smlouvou, je objednatel 
oprávněn takový daňový doklad zhotoviteli odeslat zpět jako neoprávněně vystavený. 
Zhotovitel je povinen daňový doklad účetně anulovat a po odstranění nedostatků vystavit 
daňový doklad nový. Doba splatnosti počne běžet nejdříve dnem doručení nového řádně 
opraveného daňového dokladu. 

5.8. Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti u předaného a převzatého předmětu díla nebo jeho 
části vady plnění, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad vrátit a příslušnou platbu 
pozastavit až do data odstranění vady plnění.  

5.9. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení daňového dokladu nemá 
nárok na úrok z prodlení. 

5.10. Daňový doklad včetně příloh zašle zhotovitel e-mailem na adresu podatelna@cheb.cz 
nebo do datové schránky objednatele a8gbnyc. Doba splatnosti daňových dokladů je 
stanovena na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. 

5.11. Platba bude probíhat výlučně bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví 
této smlouvy.  

5.12. Platba bude probíhat výlučně v korunách českých. 
5.13. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy byla příslušná částka 

odepsána z účtu objednatele. 
5.14. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce 

rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši 
vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této 
smlouvy, a to podílem z ujednané ceny podle odst.4.1. této smlouvy za jednotlivé práce, 
uvedené v odst. 5.1. této smlouvy. 

 
 

mailto:podatelna@cheb.cz
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6. Změny projektové dokumentace  
6.1. Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo 

změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů 
v již zpracované projektové dokumentaci. 

6.2. Za změny projektové dokumentace se považují zejména případy, kdy zhotovitel na žádost 
objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu a předanému 
projektovému řešení. 

6.3. Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy objednatele do zhotovitelem 
navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy objednatel 
požaduje jiné, než navržené řešení nebo rozsah projektové dokumentace. 

6.4. Pokud zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly 
zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu realizace 
stavby, pak tyto změny provede zhotovitel bezplatně. 

6.5. Pokud zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti 
původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje zhotovitel dodatky projektové 
dokumentace. Nezbytně nutné náklady spojené s činností zhotovitele podle tohoto 
odstavce jdou k tíži objednatele. 

6.6. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla v souladu s § 222 ZZVZ nebo na základě 
vyhrazených změn závazku dle § 100 uvedených v zadávací dokumentaci. Zhotovitel se 
zavazuje souhlasit s jakýmikoliv úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, 
tj. omezením či rozšířením předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, 
a to i v průběhu zhotovování díla. Dále se zhotovitel zavazuje provést veškeré 
nepředvídané a dodatečné práce. Tyto vícepráce, případně méněpráce budou oběma 
smluvními stranami sjednány písemnými změnami smlouvy. Pokud taková změna 
předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat 
v příslušné změně smlouvy i změnu termínu plnění. V případě, že dojde ze strany 
objednatele podstatným způsobem k omezení rozsahu díla či zastavení prací na díle 
z důvodů zaviněných objednatelem, dohodly se smluvní strany, že objednatel uhradí 
zhotoviteli přiměřené a prokázané náklady spojené s tímto omezením či zastavením, 
avšak zhotovitel nebude účtovat ušlý zisk. 
 

7. Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady, odpovědnost za škody 
7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak, že jej 

objednatel bude moci použít pro realizaci stavby. 
7.2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, 

na úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených 
s realizací stavby ve všech částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část 
včetně soupisu prací s výkazy výměr), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost 
navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny 
a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, 
mimo jiných i ZZVZ, závaznými a platnými technickými normami (zejména ČSN, ČN 
a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby), pokyny výrobců 
a dovozců.  

7.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního 
převzetí díla ve smyslu ustanovení čl. 2. a čl. 3. této smlouvy, a to v délce 36 měsíců od 
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předání kompletního předmětu díla a zavazuje se, že v této lhůtě bezplatně odstraní 
veškeré vady, jejichž odstranění objednatel uplatní. 

7.4. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, 
příslušným zákonům, právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, které se 
k dané oblasti vztahují. 

7.5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, bez ohledu 
na skutečnost, zda dílo bylo předáno s výhradami, či bez výhrad.   

7.6. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele 
uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní 
strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 občanského zákoníku. 

7.7. Za vadu díla je považováno i nenavržení takového řešení, které je vzhledem k podmínkám 
a objektivním skutečnostem a vzhledem k technickým a ekonomickým znalostem 
řešením optimálním pro daný případ a jeho nenavržení by ve svých důsledcích znamenalo 
rozšíření předmětu smlouvy o dílo na zhotovení stavby a nárokování víceprací.  

7.8. Právo na odstranění vady díla zjištěné po předání díla objednatel u zhotovitele uplatní 
písemnou formou.  

7.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 10 pracovních dnů 
od doručení písemného upozornění o vadě (i e-mailového), odstranit zjištěné vady díla, 
pokud nebude písemně sjednáno mezi objednatelem a zhotovitelem jinak. Opravou se 
rozumí vypracování změny díla, v níž bude vada díla odstraněna a bude vyprojektován 
nový bezvadný stav. 

7.10. Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím zaviněné ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami, 
může objednatel pověřit odstraněním vady díla jinou právnickou nebo fyzickou osobu 
a zhotovitel se zavazuje veškeré náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit.   
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli náhradu škody nebo smluvní pokutu v plném 
rozsahu tím není dotčen.  

7.11. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost odstranit vadu 
neuznává. Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.   

7.12. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle 
odst. 7.3 tohoto článku této smlouvy.  

7.13. Práva a povinnosti z poskytnuté záruky zhotovitele nezanikají na předané části díla ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

7.14. Zhotovitel nese odpovědnost za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám 
porušením povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právních 
předpisů a norem. 

7.15. Zhotovitel nese odpovědnost za škody, které objednateli vzniknou při následném 
provádění a realizaci stavby v důsledku vadného díla podle této smlouvy, a to včetně škod 
vzniklých opomenutím v projektové dokumentaci. 

7.16. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním 
nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů a zhotovitel ani při vynaložení odborné 
péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na ně objednatele 
upozornil a objednatel na jejich použití trval. 

7.17. Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny 
neodbornými svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele. 
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8. Smluvní pokuty 
8.1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele 

jakýmkoli termínem či lhůtou při zpracování díla uvedených v odst. 3.1. této smlouvy; 
výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele činí 1.000 Kč (slovy: tisíc korun českých) 
za každý, byť i započatý den prodlení. 

8.2. V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků (uvedených v předávacím protokolu 
díla nebo jeho části) v dohodnuté nebo stanovené lhůtě. Je-li dílo předáno a převzato 
s vadami či nedodělky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý, byť i započatý den prodlení a každou 
vadu nebo nedodělek ode dne porušení výše uvedené povinnosti. 

8.3. Pokud zhotovitel neodstraní vady v projektové dokumentaci zjištěné až po jejím předání 
objednateli, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu 
ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý, byť i započatý den prodlení 
a každou vadu, kterou neodstranil ve lhůtě uvedené v odst. 7.9. této smlouvy.  

8.4. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro poskytnutí součinnosti při 
výběru zhotovitele stavby uvedené v odst. 3.8. této smlouvy je objednatel oprávněn 
uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každý, byť i započatý den prodlení. 

8.5. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil 
od smlouvy z důvodů uvedených v ustanovení odst. 9.3. této smlouvy, výše smluvní 
pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové ceny díla bez daně z přidané hodnoty. 

8.6. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění je zhotovitel oprávněn 
požadovat zákonný úrok z prodlení dle platných obecně závazných právních předpisů. 

8.7. Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti dnů od data doručení 
písemné výzvy k zaplacení ze strany oprávněné, a to na uvedený účet.  

8.8. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na případnou náhradu způsobené škody 
v plném rozsahu.  

8.9. Zhotovitel dává výslovný souhlas k eventuálnímu provedení vzájemného zápočtu 
pohledávek. 

8.10. Smluvní strany se dohodly, že vůči sobě neuplatní právo namítat nepřiměřenost výše 
smluvní pokuty dle smlouvy u soudu ve smyslu § 2051 občanského zákoníku. 

 

9. Odstoupení od smlouvy 
9.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání oprávněných osob ve věcech smluvních. 

9.2. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to 
stanoví občanský zákoník či tato smlouva, jinak v případě podstatného porušení 
povinnosti podle této smlouvy zhotovitelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od 
smlouvy také v případě, když bude vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení.  

9.3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením povinností podle této smlouvy se 
rozumí zejména: 



číslo smlouvy u objednatele: INV-118/2025 
 

Stránka 13 z 16 
 

a) Prodlení zhotovitele s předáním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve 
vztahu k termínům provádění díla dle odst. 3.1. této smlouvy, které bude delší než 
třicet dnů. 

b) Provádí-li zhotovitel dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním 
objednatele, dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami. 

c) Prodlení zhotovitele s plněním, neúplným či jinak vadným plněním, které zhotovitel 
nedokázal ani čtrnáct dnů po obdržení písemného oznámení objednatele napravit. 

9.4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem 
jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku 
doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší.  

9.5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení povinností 
zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo 
nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení díla třetí 
osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž 
vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení 
díla. 

9.6. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele vzniká objednateli vůči 
zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů, tj. nákladů vynaložených 
objednatelem nad cenu za provedení díla, vynaložených na dokončení díla a na úhradu 
ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

9.7. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení 
této smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací a výkonů (resp. jejich částí), které do 
okamžiku předčasného ukončení této smlouvy objednateli poskytl. 

9.8. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli. 

9.9. Pro případ, kdy objednatel odstoupí od této smlouvy, zhotovitel výslovně souhlasí s tím, 
aby objednatel použil výsledek činnosti, který je předmětem díla dle této smlouvy, 
za účelem dokončení díla v rozsahu této smlouvy, a to jak svépomocí objednatele, tak 
prostřednictvím třetí osoby. 

 

10. Kontaktní osoby a doručování 
10.1. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smluvních a finančních je: 

10.1.1. Na straně objednatele: Ing. Marcela Nečekalová, vedoucí odboru investičního. 
10.1.2. Na straně zhotovitele: Ing. Michal Mühlbauer, PhD., jednatel 

10.2. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech technických, realizačních 
a týkající se předání a převzetí díla je: 

10.2.1. Na straně objednatele: Ing. Marcela Nečekalová, vedoucí odboru investičního; 
       Ing. Petr Kukla, referent odboru investičního. 

10.2.2. Na straně zhotovitele: 
10.3. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování: 

10.3.1. Poštou nebo elektronicky – faktury a dodatky ke smlouvě: 
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a) objednatel: Městský úřad Cheb, odbor investiční; náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 
1/14, 350 20 Cheb, podatelna@cheb.cz, datová schránka: a8gbnyc 

b) zhotovitel: OM Consulting s.r.o., Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, 
 datová schránka: xv22jqy 

10.3.2. Osobně – veškeré technické doklady, dokumentace, zápisy, protokoly atd., 
vyplývající z vlastní technické realizace díla. Za objednatele i zhotovitele potvrdí 
převzetí kontaktní osoby, nebo jejich zástupci. 

10.4. V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené 
prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 
předpisů, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí. 
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové 
schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup 
k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů 
ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument 
za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu má stejné právní 
účinky jako doručení do vlastních rukou. 

10.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy 
pro doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.  
 

11. Autorská práva 
11.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo ani jeho část není chráněno právem průmyslového 

vlastnictví nebo autorským právem třetí osoby. Objednatel je oprávněn po jeho převzetí 
a zaplacení užívat jej a nakládat s ním jako s vlastním.  

11.2. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem zaplacení ceny. Touto 
smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění dílo užít a zcela nebo zčásti 
poskytnout třetí osobě. Licence poskytovaná touto smlouvou se poskytuje jako licence 
výhradní. Územní rozsah licence není omezen, tj. objednatel je oprávněn dílo libovolně 
užít kdekoliv v dané zemi i mimo ni. Objednatel je oprávněn k pořízení rozmnoženin díla 
přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v 
jakékoli formě i měřítku, a pokud jde o rozmnoženiny v elektronické formě, jak 
ve spojení on-line, tak i off-line. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci 
k předmětu plnění třetí osobě, a to v rozsahu nutném k dosažení účelu plynoucího z 
důvodu zpracování díla nebo převést licenci zcela na třetí osobu. Zhotovitel prohlašuje, 
že poskytuje objednateli souhlas k užití veškerých částí díla a případně i ke zhotovení díla 
nového, tím jsou myšleny jakékoli úpravy či změny díla a případně vytvoření dalších 
stupňů projektové dokumentace. Objednatel je oprávněn zhotovením nového díla pověřit 
třetí osobu. Licenční poplatek, a odměna za oprávnění k užití díla a za udělená práva, jsou 
zahrnuty v ceně díla. Objednatel se zhotovitelem ujednali, že zhotovitel nemůže dílo 
vytvořené na základě této smlouvy užít a poskytnout licenci třetí osobě, bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele.  

11.3. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou 
v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli nárok z právních vad díla.  

 

12. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

mailto:podatelna@cheb.cz
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12.1. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány 
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto 
věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni 
řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 
k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

12.2. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv část nebo součást díla zhotovená zhotovitelem 
přejde přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). 
Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla nese 
zhotovitel. 

 

13. Pojištění 
13.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla pojistnou smlouvou pro případ 

pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 
pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při přípravě a provádění 
díla a plnění s dílem souvisejících závazků objednateli či třetím osobám na hodnotu 
pojistné události minimálně ve výši ceny díla sjednané ve smlouvě.  

13.2. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, 
opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci této smlouvy s ohledem 
na pojišťovací podmínky pojišťovny; odpovídající pojistná smlouva bude udržována 
v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí lhůty odpovědnosti za škodu 
sjednané touto smlouvou. 

 

14. Závěrečná ustanovení 
14.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat 
zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

14.2. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého 
z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by některé z ustanovení této 
smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným nebo neproveditelným, nebude tím dotčena 
platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují 
nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení takovým, které se podle smyslu 
a účelu nejvíce blíží účelu neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. Pokud by se 
v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu 
s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil 
neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení 
nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně 
závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového 
ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.  

14.3. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží. 

14.4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato 
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně 
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přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných 
výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně 
jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují. 

14.5. Smluvní strany ujednaly, v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, že v případě jejich sporu, který by byl řešen 
soudní cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele. 

14.6. Smluvní strany ujednaly, že zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, 
závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

14.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany města Cheb uveřejněny na webových 
stránkách www.cheb.cz v sekci „Osobní údaje“. 

14.8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Cheb dne 06.02.2025 pod č. usnesení 
RM 97/2/2025. 

14.9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele, a to za účelem splnění povinností 
stanovených v nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších aktualizací, nebo nařízení Rady 
(ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu 
Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění pozdějších aktualizací, že 
se na jeho osobu nově vztahují mezinárodní sankce. Zhotovitel se zavazuje nevyužívat 
k plnění poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím.  

 
V Praze dne ………………….    V Chebu dne ……………. 

 
                      za zhotovitele                                     za objednatele 
Ing. Michal Mühlbauer, PhD., jednatel                           Ing. Jan Vrba, starosta 

http://www.cheb.cz/

