



## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

**I. objednatel: Město Cheb**

se sídlem: **Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**

IČO: **00253979**

DIČ: **CZ 00253979**

Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**

zastoupené: **Ing. Petrem Navrátilem, starostou města**

a

**2. zhotovitelem: CHETES s.r.o.**

zapsaná v obch. rejstříku vedeným : **Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 8677**

se sídlem: **Pelhřimovská 2268/1, 350 02 Cheb**

IČO: **25208845**

DIČ: **CZ 25208845**

Bankovní spojení: **KB a.s., Pobočka Cheb číslo účtu 8811090237/0100**

Oprávnění jednat ve věcech smluvních: **Ing. Tiborem Dobrovolným, jednatelem společnosti**

Oprávněn jednat ve věcech technických: **Miroslavem Adamem**

### I.

#### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, včetně stavebních materiálů v rozsahu nutných k provedení díla dle této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN a ostatních norem, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, dle cenové nabídky předložené do výběrového řízení.

### II.

#### Specifikace díla

1. Předmětem smlouvy je provedení díla – stavby „**Jihovýchodní obchvat Cheb – objekty SO 120, SO 410, SO 412, SO 413**“. Podkladem pro uzavření smlouvy je **položkový výkaz výměr a cenová nabídka zhotovitele ze dne 11. 05. 2015 vypracovaná dle předané projektové dokumentace pro provedení stavby vyhotovené firmou PONTEx s.r.o. Plánská 5, 301 00 Plzeň (dále též jen „dokumentace“)**. Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací a služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla a dále:

- a) likvidaci vybouraného materiálu provede zhotovitel dle zákona číslo 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákonů navazujících;
  - b) průběžný úklid staveniště;
  - c) okolí staveniště bude uvedeno do původního stavu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má pro plnění předmětu díla platné oprávnění (předmět činnosti je zapsán v obchodním rejstříku) a potřebné zkušenosti se stavbou tohoto charakteru, potřebné odborníky a kvalifikaci pro zhotovení díla, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem stávajícího stavu a nezjistil žádné překážky ani další nesrovnalosti, které by bránily provedení díla dle uvedené ceny a této smlouvy.
  3. Objednatel zajistí potřebnou součinnost při jednáních s budoucím provozovatelem.

### III.

#### Doba plnění a dodací podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě nejpozději do 120 kalendářních dnů dní od podpisu smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen provést kontrolu zejména technické části předané dokumentace a bezodkladně písemně upozornit objednatele na případné zjištěné nesrovnalosti v dokumentaci.
3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

<b>Předání staveniště</b>	-	<b>do 5 dnů od podpisu SOD</b>
<b>Zahájení prací</b>	-	<b>25. 05. 2015</b>
<b>Dokončení prací a protokolární předání</b>	-	<b>31. 08. 2015</b>

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

4. Lhůta plnění bude dohodou smluvních stran upravena v případě nemožnosti plnění z důvodu okolností, které mají bezprostřední vliv na provádění díla, tj. neplnění závazků objednatele dle této smlouvy, vyšší moc, apod., s výjimkou vadného plnění ze strany zhotovitele díla. Za vyšší moc se uznávají události, ke kterým dojde po podpisu smlouvy a jedná se zejména o stávky, blokády, hrozbu válečného konfliktu, přírodní pohromy, archeologický průzkum a archeologické nálezy. Po dobu trvání okolností vyšší moci se povinnosti smluvních stran dočasně přerušují a automaticky se obnovují po jejím ukončení.
5. V případě nepředvídatelných skutečností zejména skrytých závad na stávajících konstrukcích je možné po dohodě s objednatelem prodloužit lhůtu plnění. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy byla nutná součinnost autora projektové dokumentace k doplnění, či změně projektové dokumentace. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku. V takovém případě je nejzazším termínem pro dokončení stavby **31. 08. 2015**.
6. Realizace souvisejících objektů dle článku II. odst. 1 bude prováděna v souběhu s již probíhající stavbou, je třeba vycházet z fáze rozestavěnosti hlavní stavby a postupovat při plnění této smlouvy na základě koordinace s generálním dodavatelem stavby JVO města Chebu.

#### IV. Cena

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši **5 808 052,86 Kč** včetně DPH  
(slovy: **pětmilónůosumsetosumtisícnulapadesátdvakorunčeskýchosumdesátšesthalěrů**).

Specifikace ceny:

<b>cena za provedení díla bez DPH</b>	-	<b>4 800 043,69 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	-	<b>1 008 009,17 Kč</b>
<b>cena c e l k e m</b>	-	<b>5 808 052,86 Kč</b>

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této smlouvy.

2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na vytýčení sítí, materiál, dopravu, odvoz a uložení odpadu, vybudování, udržování a úklid staveniště, náklady na služby, atesty materiálů, dokumentace skutečného provedení ve dvojím vyhotovení, geodetické zaměření, atd.). Dokladová část bude předána objednateli ve dvou vyhotoveních. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla včetně víceprací zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. Cena je pevná a neměnná po celou dobu výstavby.
3. Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle této smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení se stává součástí ceny za provedení díla.
4. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení díla či její splátky, budou peněžní prostředky odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy.
5. Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit ve lhůtě do data splatnosti. Zhotovitel je povinen takový doklad opravit, aby splňoval náležitosti dané zákonem. Lhůta pro zaplacení začíná běžet dnem doručení opraveného dokladu.

#### V. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a nedodělků, bude provedeno ve vysoké kvalitě a bude mít vlastnosti stanovené ČSN, příslušných ON a předpisů platných v době realizace díla. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednavatelem v **délce 60 měsíců** a zavazuje se, že v této lhůtě bezplatně odstraní veškeré závady, jejichž odstranění objednatel uplatní.
2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci bude popsána vada díla a termín, do kterého požaduje objednatel závadu odstranit. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10ti kalendářních dnů ode dne oznámení reklamace, zahájit odstraňování vady díla. Po dobu od nahlášení vady díla až do řádného odstranění předmětné vady neběží záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny.
4. Neodstraní-li zhotovitel oprávněně reklamované vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě, anebo nezahájí-li jejich odstraňování, má objednatel právo zadat provedení opravy třetí osobě s tím, že náklady na provedenou reklamační opravu budou účtovány na vrub zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje cenu zaplatit.
5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost díla nezanikají na předané části díla ani odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci, soudním znalcem. Na soudním znalci se smluvní strany dohodnou, návrh předkládá objednatel. Náklady za znalečné jdou k tíži té smluvní strany, v jejíž neprospěch bude rozhodnuto. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli protokolárně předat.
7. Smluvní strany vylučují pro sebe možnost užití ustanovení § 2628 NOZ.

## VI.

### Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu díla, a to dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem na základě odsouhlasených zjišťovacích protokolů.
2. Úhrada za dílo bude provedena na základě vystavených dílčích faktur, 1x měsíčně, dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem. DPH bude v dílčích fakturách účtováno dle platných předpisů. Konečná faktura bude vystavena po protokolárním předání a převzetí předmětu díla bez zjevných vad a nedodělků bránících užívání díla, ve které bude provedeno vyúčtování DPH dle platných předpisů a případné smluvní pokuty a úroky z prodlení. Splatnost všech faktur bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. V případě, že do termínu splatnosti faktury nebudou odstraněny případné závady, prodlužuje se splatnost závěrečné faktury o dalších 10 dnů od termínu odstranění poslední závady, uvedené v předávacím protokolu. Faktury budou vyhotoveny ve dvou provedeních.
3. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele.

## VII.

### Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele:
  - a) s termínem dokončení díla;
  - b) s jakýmkoli termínem, jenž je v časovém harmonogramu postupu provedení díla označen jako závazný;
  - c) s odstraněním staveniště nad sedm dnů od převzetí díla;
  - d) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla;



- e) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla;
  - f) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době.
2. Odstoupení musí být učiněno písemnou formou a je účinné k datu jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy má účinky ex nunc.

## VIII. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:
- a) s termínem dokončení díla;
  - b) s odstraněním staveniště nad sedm dnů od převzetí díla;
  - c) s předáním kompletních dokladů nezbytných k předmětu díla;
  - d) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí předmětu díla;
  - e) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době;
- **Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) činí 1 000 Kč za každý i započatý den.**
  - **Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) činí 1 000 Kč za každý i započatý den.**
  - **Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu c) činí 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.**
  - **Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu d) činí 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.**
  - **Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu e) činí 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.**

**Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení:**

- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla, smluvní pokuta činí **1 000 Kč** za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuelní postih ze zavedeného správního řízení;
  - ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady, smluvní pokuta činí **1 000 Kč** za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuelní postih ze zavedeného správního řízení;
  - jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy nebo ze zákona (zejm. nevedení stavebního deníku apod.), smluvní pokuta ve výši **20 000 Kč** za každé porušení.
2. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od smlouvy dle ustanovení článku VII. této smlouvy, výše smluvní pokuty činí v takovém případě **5 %** z celkové hodnoty díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,01 %** z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze strany oprávněné, a to na uvedený účet. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na případnou náhradu způsobené škody. Dodavatel dává výslovný souhlas k eventuelnímu provedení vzájemného zápočtu pohledávek.

## IX.

### Kontaktní osoby a doručování

1. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci stavby a odsouhlasení provedených prací na straně objednatele je:

**Ing. Pavel Štunc, Jan Illinger**

a na straně zhotovitele:

**Miroslav Adam**

2. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smlouvy, dodatků, plateb a faktur na straně objednatele je:

**Ing. Pavel Štunc**

a na straně zhotovitele:

**Ing. Tibor Dobrovolný**

3. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování:

- Poštou – faktury a dodatky ke smlouvě – adresa objednavatele: **MěÚ Cheb  
náměstí Krále Jiřího  
z Poděbrad 1/14  
350 20 CHEB**

- adresa zhotovitele: **v záhlaví této smlouvy.**

- Osobně – veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické realizace akce. Za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo jejich zástupci.
  - V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.

## X. Obchodní tajemství

1. Zhotovitel se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které mu při plnění úkolů podle této smlouvy budou svěřeny objednatelem, nebo které v rámci plnění této smlouvy zjistí. Povinnost mlčenlivosti trvá i po zrušení či ukončení této smlouvy a zhotovitel jí může být zproštěn pouze objednatelem nebo způsobem stanoveným v zákoně.

## XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva výtisky. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
4. Účastníci smlouvy ujednali v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele.
5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že si smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem. Dále potvrzují, že ustanovení této smlouvy považují za určitá, srozumitelná a že tato smlouva nebyla podepsána v tísní ani žádnou z jejích podmínek nepovažují za nevýhodnou.
7. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí lhůta k uplatnění práv smluvní strany bude 10 let od doby, kdy mohlo být uplatněno poprvé.
8. Součástí této smlouvy tvoří přílohy:
  - rozpočet stavby uložený na odboru investic
  - nabídka zhotovitele uložená jako samostatná příloha uložená na odboru kanceláře starosty, oddělení právním

V Chebu dne 22. 05. 2015

za zhotovitele

Ing. Tibor Dobrovolný


**CHEIES**  
CHEBSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY  
Pohřimovsko 1, 350 23 Cheb  
jednatel

V Chebu dne

01. 06. 2015

za objednatele

Ing. Petr Navrátil, starosta



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 04-2015  
Stavba: II- 214 Jihovýchodní obchodní centrum Cheb

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 09.04.2015

Objednavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Miroslav Adam

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				4 800 043,69
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>4 800 043,69</b>
DPH základní	21,00%	ze	4 800 043,69	1 008 009,17
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>5 808 052,86</b>

Projektant

Zpracovatel

9.4. 2015

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

9.4. 2015

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 04-2015

Stavba: II- 214 Jihovýchodní obchat Cheb

Místo:

Datum: 09.04.2015


Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Miroslav Adam

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>4 800 043,69</b>	<b>5 808 052,86</b>
10 - SO	10 - SO 120 - Chodník pro...	2 914 548,69	3 526 603,91
120 -			
20 - SO	20 - SO 410 - Osvětlení k...	669 295,95	809 848,10
410 -			
30 - SO	30 - SO 412 - Osvětlení k...	699 531,72	846 433,38
412 -			
40 - SO	40 - SO 413 - Osvětlení c...	516 667,33	625 167,47
413 -			
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>4 800 043,69</b>	<b>5 808 052,86</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II- 214 Jihovýchodní obchodní obchodní Cheb  
Objekt: 10 - SO 120 - Chodník - 10 - SO 120 - Chodník pro...

JKSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 09.04.2015

Objednavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
Miroslav Adam DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 914 548,69  
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 914 548,69


DPH základní	21,00%	ze	2 914 548,69	612 055,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 526 603,91

Projektant

Zpracovatel

9.4.2015



Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

9.4.2015



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II- 214 Jihovýchodní obchodní obchodní Cheb

Objekt: 10 - SO 120 - Chodník - 10 - SO 120 - Chodník pro...

Místo:

Datum:

09.04.2015

Objednavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Miroslav Adam

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>2 914 548,69</b>
D1 - Zemní práce	766 925,19
D2 - Komunikace	1 591 390,70
D3 - Ostatní konstrukce a práce	556 232,80
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>2 914 548,69</b>



Handwritten signature and stamp, likely a project manager or engineer's mark.

# ROZPOČET

Stavba: II- 214 Jihovýchodní obchat Cheb

Objekt: 10 - SO 120 - Chodní - 10 - SO 120 - Chodník pro...

Místo: Datum: 09.04.2015

Objednavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel: Miroslav Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>2 914 548,69</b>

## D1 - Zemní práce

766 925,19

1	K	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM <i>Poznámka k položce:, VČ.odvozu na skládku a poplatku za uložení</i>	M3	97,440	786,00	76 587,84
			"vozovka 1078.0*0.08=" 86.24		86,240		
			"ychodník 280.0*0.04=" 11.2		11,200		
			Součet				
			Součet		97,440		
2	K	11316	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) <i>Poznámka k položce:, VČ.odvozu na skládku a poplatku za uložení</i>	M3	53,850	941,00	50 672,85
			"vchodník 359.0*0.15=" 53.85		53,850		
			Součet				
			Součet		53,850		
3	K	11332	ODSTRAŇ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL <i>Poznámka k položce:, VČ.odvozu na skládku a poplatku za uložení</i>	M3	564,000	476,00	268 464,00
			"vozovka 1078.0*0.4=" 431.2		431,200		
			"nezpěv.komun. 664.0*0.2=" 132.8		132,800		
			Součet				
			Součet		564,000		
4	K	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ <i>Poznámka k položce:, VČ.laže a odvozu</i>	M	107,000	127,00	13 589,00
5	K	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH <i>Poznámka k položce:, vč.odvozu; vč.očištění povrchu po odfrézování</i>	M3	107,800	498,00	53 684,40
			"vozovka 1078.0*0.1=" 107.8		107,800		
			Součet				
			Součet		107,800		
6	K	12371	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 1-4 <i>Poznámka k položce:, VČ.odvozu na mezískládku</i>	M3	375,000	182,00	68 250,00
7	K	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Dosypávka krajnic - zemina nenamrzavá	M3	135,900	564,00	76 647,60
8	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	2 350,000	18,20	42 770,00
9	K	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.10M <i>Poznámka k položce:, VČ.dovozu z mezískládky</i>	M2	2 065,000	36,40	75 166,00
10	K	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	2 065,000	19,90	41 093,50



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							<b>1 591 390,70</b>
<i>Poznámka k položce:, VČ.ošetření a závlivky</i>							
<b>D2 - Komunikace</b>							
11	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM <i>Poznámka k položce:, ŠD tl.150mm; chodník '2291.0'; varovné pásy '38.5'; zvýrazněný pás podél nástupiště '18.0'</i> "celkem =" 2347.5	M2	2 347,500	127,00	298 132,50
			Součet		2 347,500		
12	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 <i>Poznámka k položce:, 0.35 kg/m2; vozovka '2291.0'</i>	M2	2 291,000	13,20	30 241,20
13	K	574122	ASFALTOVÝ BETON TR II TL 30MM <i>Poznámka k položce:, ACO B</i>	M2	2 291,000	163,00	373 433,00
14	K	574622	OBALOVANÉ KAMENIVO TR II TL DO 100MM <i>Poznámka k položce:, ACP16+-OKS tl.80 mm</i>	M2	2 291,000	377,00	863 707,00
15	K	582614	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM <i>Poznámka k položce:, Zámková dlažba červená do lože z jemné drtě tl.30 mm; zvýrazněný pás podél nástupiště '18.0'</i>	M2	18,000	458,00	8 244,00
16	K	582614a	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM <i>Poznámka k položce:, Zamková dlažba speciální signální a varovná červená do lože z jemné drtě tl.30 mm; varovné pásy '38.5'</i>	M2	38,500	458,00	17 633,00
							<b>556 232,80</b>
<b>D3 - Ostatní konstrukce a práce</b>							
17	K	91721	ZÁHONOVĚ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ <i>Poznámka k položce:, 1000/80/250 do bet.lože s operou; vč.dodání, lože, osazení</i>	M	1 359,000	205,00	278 595,00
18	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM <i>Poznámka k položce:, Napojení</i>	M	18,000	52,10	937,80
19	K	99901	MONTOVANÁ ČEKÁRNA <i>Poznámka k položce:, 4,2 x 1,85m - kompletní vč.základů a zemních prací</i>	KUS	1,000	276 700,00	276 700,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II- 214 Jihovýchodní obchat Cheb

Objekt: 20 - SO 410 - Osvětlení - 20 - SO 410 - Osvětlení k...

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 09.04.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Miroslav Adam

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

669 295,95

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

669 295,95

DPH základní 21,00% ze

669 295,95

140 552,15

snížená 15,00% ze

0,00

0,00

Cena s DPH


v CZK

809 848,10

Projektant

Zpracovatel

9.4. 2015



Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

9.4. 2015



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II- 214 Jihovýchodní obchat Cheb

Objekt: 20 - SO 410 - Osvětl - 20 - SO 410 - Osvětlení k...

Místo:

Datum: 09.04.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:


Zpracovatel:

Miroslav Adam

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>669 295,95</b>
D1 - Všeobecné konstrukce a práce	26 950,40
D2 - Zemní práce	216 324,68
D3 - Základy	38 090,00
D4 - Přídružená stavební výroba	373 578,27
D5 - Potrubí	14 352,60
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>669 295,95</b>



# ROZPOČET

Stavba: II- 214 Jihovýchodní obchat Cheb

Objekt: 20 - SO 410 - Osvětl - 20 - SO 410 - Osvětlení k...

Místo: Datum: 09.04.2015

Objednavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel: Miroslav Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>669 295,95</b>

## D1 - Všeobecné konstrukce a práce 26 950,40

1	K	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ <i>Poznámka k položce: , vytýčení nové trasy</i>	HM	4,400	996,00	4 382,40
2	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ <i>Poznámka k položce: , Geodeticke zamereni v dig. formě</i>	HM	4,400	3 590,00	15 796,00
3	K	02940a	OSTATNÍ POŽADAVKY-VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE <i>Poznámka k položce: , dokumentace skutečného provedení v dig. formě</i>	KS	1,000	1 990,00	1 990,00
4	K	02952	REVIZNÍ ZPRAVA <i>Poznámka k položce: , celková prohlídka vč. plášf.zkoušky a vyhotoveni revizni zprávy</i>	KS	1,000	1 990,00	1 990,00
5	K	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR <i>Poznámka k položce: , správce vedení</i>	HOD	8,000	349,00	2 792,00

## D2 - Zemní práce 216 324,68

6	K	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ 1 <i>Poznámka k položce: , hloubeni jam pro stožáry V.O. vč. odvozu</i>	M3	13,000	134,00	1 742,00
7	K	13173a	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ 1 PRO PROTĀKAK <i>Poznámka k položce: , výkop pro protlak vč. odvozu na meziskládku</i>	M3	5,900	284,00	1 675,60
			"1.5*2*1.3+1.5*1*1.3=" 5.9		5,900		
			Součet		5,900		
8	K	13274	HLOUB RÝH A MEL KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ 1 <i>Poznámka k položce: , výkop rýhy vč. odvozu na meziskládku</i>	M3	49,400	208,00	10 275,20
9	K	13274a	HLOUB RÝH A MEL KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ 1 <i>Poznámka k položce: , výkop rýhy vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku</i>	M3	30,300	358,00	10 847,40
10	K	14113	PROTLAČOVÁNÍ OCEL POTRUBÍ DN DO 200MM <i>Poznámka k položce: , GRUNDOPIIT protlak-vč.PE roura 110mnn</i>	M	24,000	7 640,00	183 360,00
			2*12		24,000		
					0,000		
			Součet		24,000		
11	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT <i>Poznámka k položce: , zasyp vč. přivezení zeminy</i>	M3	62,400	65,00	4 056,00
			"0.5*0.7*(8+8.5+15)=" 11		11,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"0.35+0.3*(67+40+48+46+43+31+43+43+33+41-12-26-8-8.5-15)=" 38.4		38,400		
			13		13,000		
			Součet				
			Součet		62,400		
12	K	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	143,700	30,40	4 368,48
			"0.5*(8+8.5+15)=" 15.8		15,800		
			"0.35*(67+40+4 8+46+43+31+43+43+33+41-12-26-8-8.5-15)=" 127.9		127,900		
			Součet				
			Součet		143,700		
<b>D3 - Základy</b>							<b>38 090,00</b>
13	K	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	m3	13,000	2 930,00	38 090,00
			<i>Poznámka k položce:; základ pro stožár V0-C25/30-xf4</i>				
			"1.0*1.3*10=" 13		13,000		
			Součet				
			Součet		13,000		
<b>D4 - Přídružená stavební výroba</b>							<b>373 578,27</b>
14	K	741157	SLOUPY VZDUŠ VEDENÍ V.O. OCEL TRUBKOVÉ	KUS	1,000	365,00	365,00
			<i>Poznámka k položce:; Otevření a zavření stáv. patice pro připojení nového stožáru</i>				
15	K	741157a	SLOUPY VZDUŠ VEDENÍ V.O. OCEL TRUBKOVÉ	KUS	10,000	11 300,00	113 000,00
			<i>Poznámka k položce:; Stožár ocelový silniční,žár. zinkovaný ,bezpaticový 10m,na př. UZM 10-133/108/89</i>				
16	K	741157b	SLOUPY VEREJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ-VÝLOŽNÍK	KUS	10,000	2 490,00	24 900,00
			<i>Poznámka k položce:; výložnjc obloukový 1,5m na př.UZB 1-1500 žár.zink.</i>				
17	K	742122	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO KABELOVÉHO LOŽE	M	433,200	113,00	48 951,60
			<i>Poznámka k položce:; CYKY 4-Jx10mm2 vč. pískového kabelového lože</i>				
			"(67+40+48+4 6+43+31+43+43+33+41-12-9-8.5-15)*1.03+10*31=" 433.2		433,200		
			Součet				
			Součet		433,200		
18	K	742123	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1 kV Cu DO CHRÁNIČKY	M	44,800	132,00	5 913,60
			<i>Poznámka k položce:; CYKY 4-Jx10 mm2</i>				
			"(12+8.5+8+15)*1.03=" 44.8		44,800		
			Součet				
			Součet		44,800		
19	K	742124	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu NA KONSTRUKCE	M	123,600	25,70	3 176,52
			<i>Poznámka k položce:; kabel CYKY 3-Jx1,5mm2 ve střešní</i>				
			10*12*1.03		123,600		
			Součet		0,000		
			Součet		123,600		
20	K	742512	UKONČENÍ KABEL SOUBORU KOCOVKOU DO 1kV	KUS	20,000	87,30	1 746,00
			<i>Poznámka k položce:; koncovka - smřřtovací trubice do 4x10</i>				
21	K	742644	KRYTÍ KABELŮ CIHLAMI ŠÍŘ 30CM	M	365,500	154,00	56 287,00

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" (67+4 0+48+4 6+4 3+31 + 4 3 + 43+33+41-12-26-8-8,5-15 > =" 365,5		365,500		
			Součet				
			Součet		365,500		
22	K	74313	SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ <i>Poznámka k položce:; svítidlo výbojkové na př.ARC 80 vč. výbojky SDN-T 100W</i>	KUS	10,000	8 660,00	86 600,00
23	K	74451	SVORKOVNICE <i>Poznámka k položce:; elektrovýzbroj vč.montáže</i>	KUS	10,000	935,00	9 350,00
24	K	745511	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI <i>Poznámka k položce:; zemnicí drát pr.10 vč. svarek</i>	M	468,100	45,50	21 298,55
28	K	745999	Revize elektro <i>Poznámka k položce:; zemnicí drát pr.10 vč. svarek</i>	kus	1,000	1 990,00	1 990,00
<b>D5 - Potrubí</b>							<b>14 352,60</b>
25	K	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 100MM <i>Poznámka k položce:; chráničky na př.KOPODUR 110/94 vč. lanka a vík,utěsnění</i>	M	63,000	92,20	5 808,60
26	K	899521	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO B12,5 betonová podkladní deska pod chráničky - C8/10-XO 0,5*0,1*(8+8,5+15)=1,6	M3	1,600	1 560,00	2 496,00
27	K	899524	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) <i>Poznámka k položce:; obetonování chrániček - C25/30 vč.</i>	M3	2,700	2 240,00	6 048,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II- 214 Jihovýchodní obchodní obchodní obchodní obchodní  
 Objekt: 30 - SO 412 - Osvětlení - 30 - SO 412 - Osvětlení k...

JKSO:  
 Místo:  
 Objednavatel:  
 Zhotovitel:  
 Projektant:  
 Zpracovatel:  
 Miroslav Adam  
 Poznámka:

CC-CZ:  
 Datum: 09.04.2015  
 IČ:  
 DIČ:  
 IČ:  
 DIČ:  
 IČ:  
 DIČ:  
 IČ:  
 DIČ:

Náklady z rozpočtu					699 531,72
Ostatní náklady					0,00
Cena bez DPH					699 531,72
DPH základní	21,00%	ze	699 531,72		
snížená	15,00%	ze	0,00		146 901,66
					0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>846 433,38</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II- 214 Jihovýchodní obchat Cheb

Objekt: 30 - SO 412 - Osvětlení - 30 - SO 412 - Osvětlení k...

Místo:

Datum:

09.04.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Miroslav Adam

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>699 531,72</b>
D1 - Všeobecné konstrukce a práce	42 666,00
D2 - Zemní práce	40 820,44
D3 - Základy	57 135,00
D4 - Přidružená stavební výroba	529 584,68
D5 - Potrubí	29 325,60
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>699 531,72</b>



# ROZPOČET

Stavba: II- 214 Jihovýchodní obchodní obchodní Cheb

Objekt: 30 - SO 412 - Osvětlení - 30 - SO 412 - Osvětlení k...

Místo: Datum: 09.04.2015


Objednavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel: Miroslav Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>699 531,72</b>
<b>D1 - Všeobecné konstrukce a práce</b>							<b>42 666,00</b>
1	K	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ <i>Poznámka k položce:, vytyčení nové trasy</i>	HM	7,000	996,00	6 972,00
2	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ <i>Poznámka k položce:, Geodeticke zamereni v dig. formě</i>	HM	7,000	3 590,00	25 130,00
3	K	02940a	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE <i>Poznámka k položce:, dokumentace skutečného provedení v dig. formě</i>	KS	1,000	2 990,00	2 990,00
4	K	02952	REVIZNÍ ZPRAVA	KS	1,000	1 990,00	1 990,00
5	K	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR <i>Poznámka k položce:, správce vedení</i>	HOD	16,000	349,00	5 584,00
<b>D2 - Zemní práce</b>							<b>40 820,44</b>
6	K	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I <i>Poznámka k položce:, hloubeni jam pro stožáry V.O. vč. odvozu na skládku</i>	M3	16,900	134,00	2 264,60
7	K	13173a	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ I <i>Poznámka k položce:, hloubeni jam pro rozvaděč RVO. vč. odvozu na skládku</i>	M3	0,500	284,00	142,00
			"0.6-0.54*0.23*0.6=" 0.5		0,500		
			Součet				
			Součet		0,500		
8	K	13173b	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ I <i>Poznámka k položce:, hloubeni jam pro rozvaděč RVO. vč. odvozu na meziskládku</i>	M3	0,200	134,00	26,80
			"0.84*0.53*0.6-0.54*0.23*0.6=" 0.2		0,200		
			Součet				
			Součet		0,200		
9	K	13274	HLOUB RÝH A MEL KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ 1 <i>Poznámka k položce:, výkop rýhy vč. odvozu na meziskládku</i>	M3	59,600	208,00	12 396,80
10	K	13274a	HLOUB RÝH A MEL KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ 1 <i>Poznámka k položce:, výkop rýhy vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku</i>	M3	43,900	358,00	15 716,20
11	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT <i>Poznámka k položce:, zásyp vč. přivezení zeminy</i>	M3	59,800	65,00	3 887,00
			"0.5*0.2*(9+10+15+14+10+10)=" 6.8		6,800		
			"0.35*0.3*(4 5+4 4+4 4+45+38+48+39+49+54+56+55+4 4 9-10-15-14-10)=" 52.8		52,800		
			0.2		0,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet				
			Součet		59,800		
12	K	18210	UPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	210,100	30,40	6 387,04
<b>D3 - Základy</b>							<b>57 135,00</b>
13	K	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) <i>Poznámka k položce:; základ pro stožár V0-C25/30- XF4</i>	M3	19,500	2 930,00	57 135,00
<b>D4 - Přidružená stavební výroba</b>							<b>529 584,68</b>
14	K	741157a	SLOUPY VZDUŠ VEDENÍ V.O. OCEL TRUBKOVÉ <i>Poznámka k položce:; Stožár ocelový sílniční.žár.zinkovaný .bezpatičový 10m.na př. UZM 11-159/114/89</i>	KUS	13,000	13 100,00	170 300,00
15	K	741157b	SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ-VÝLOŽNÍK <i>Poznámka k položce:; výložník obloukový 1,5m na př.UZB 1 -1500 žár.zink.</i>	KUS	13,000	2 490,00	32 370,00
16	K	742122	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1 kV Cu DO KABELOVÉHO LOŽE <i>Poznámka k položce:; CYKY 4-Jx10mm2 vč. pískového kabelového lože</i>	M	532,400	113,00	60 161,20
17	K	742122a	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1 kV Cu DO KABELOVÉHO LOŽE <i>Poznámka k položce:; CYKY 4-Jx16mm2 vč. pískového kabelového lože</i>	M	6,000	174,00	1 044,00
18	K	742123	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1 kV Cu DO CHRÁNIČKY <i>Poznámka k položce:; CYKY 4-Jx10 mm2</i>	M	84,500	132,00	11 154,00
19	K	742124	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1 kV Cu NA KONSTRUKCE <i>Poznámka k položce:; kabel CYKY 3-Jx1,5mm2 ve srožárni 13*12*1.03</i>	M	160,680	25,70	4 129,48
					160,680		
					0,000		
			Součet				
			Součet		160,680		
20	K	742512	UKONČENÍ KABEL SOUBORU KOCOVKOU DO 1kV <i>Poznámka k položce:; koncovka - smřstovací trubice do 4x10</i>	KUS	27,000	87,30	2 357,10
21	K	742512a	UKONČENÍ KABEL SOUBORU KOCOVKOU DO 1kV <i>Poznámka k položce:; koncovka - smřstovací trubice do 4x16</i>	KUS	2,000	109,00	218,00
22	K	742644	KRYTÍ KABELŮ CIHLAMI ŠÍŘ 30CM (45+44+44+45+38+48+39+49+54+56+55+44) =561 Součet	M	561,000	154,00	86 394,00
			Součet		561,000		
23	K	74313	SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ <i>Poznámka k položce:; svítidlo výbojkové na př.ARC 80 vč. výbojky SON-T 100W</i>	KUS	13,000	7 800,00	101 400,00
24	K	744241	ROZVADĚČE PLASTOVÉ DO 50KG	KUS	1,000	19 200,00	19 200,00
25	K	74451	SVORKOVNICE <i>Poznámka k položce:; elektrovýzbroj vč.montáže</i>	KUS	13,000	842,00	10 946,00
26	K	74511a	JISTIČE N.N.-POJISTKA <i>Poznámka k položce:; POJISTKA pn2-Gg 50A vč. montáže</i>	KPL	1,000	448,00	448,00
27	K	745511	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI <i>Poznámka k položce:; zemnici drát pr.10 vč. svorek</i>	M	603,800	45,50	27 472,90
31	K	745999	Revize elektro <i>Poznámka k položce:; zemnici drát pr.10 vč. svorek</i>	kus	1,000	1 990,00	1 990,00

D5 - Potrubí

29 325,60



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 100MM <i>Poznámka k položce: chráničky na pr. KOPODUR 110/94 vč. tanka a vik.utěsnění</i>	m	136,000	81,10	11 029,60
			$(2*9+2*10+2*15+2*14+2*10+2*10) = 136$		136,000		
			Součet		136,000		
29	K	899521	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO B12,5 <i>Poznámka k položce: betonová podkladní deska pod chráničky - C8/10-X0</i>	M3	3,400	1 560,00	5 304,00
			$0.5*0.1*(9+10+15+14+10+10) = 3.4$		3,400		
			Součet		3,400		
30	K	899524	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) <i>Poznámka k položce: obetonování chrániček - C25/30 XA1</i>	M3	5,800	2 240,00	12 992,00
			$0.5*0.21*68-(0.055*0.055*3.14*2*68) = 5.8$		5,800		
			Součet		5,800		
			Součet		5,800		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: II- 214 Jihovýchodní obchat Cheb  
Objekt: 40 - SO 413 - Osvětlení - 40 - SO 413 - Osvětlení c...

JKSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 09.04.2015

Objednavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
Miroslav Adam DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 516 667,33  
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 516 667,33

DPH základní 21,00% ze 516 667,33 108 500,14  
snižená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 625 167,47

Projektant

Zpracovatel

9.4.2015

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

9.4.2015

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II- 214 Jihovýchodní obchat Cheb

Objekt: 40 - SO 413 - Osvětl - 40 - SO 413 - Osvětlení c...

Místo:

Datum:

09.04.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:


Zpracovatel:

Miroslav Adam

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>516 667,33</b>
D1 - Všeobecné konstrukce a práce	38 080,00
D2 - Zemní práce	44 346,18
D3 - Základy	14 943,00
D4 - Přidružená stavební výroba	411 399,35
D5 - Potrubí	7 898,80
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>516 667,33</b>



# ROZPOČET

Stavba: II- 214 Jihovýchodní obchat Cheb

Objekt: 40 - SO 413 - Osvětli - 40 - SO 413 - Osvětlení c...

Místo: Datum: 09.04.2015

Objednavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel: Miroslav Adam

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **516 667,33**

## D1 - Všeobecné konstrukce a práce 38 080,00

1	K	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení nové trasy	HM	6,000	996,00	5 976,00
2	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ <i>Poznámka k položce:., Geodeticke zamereni v dlg. formě</i>	HM	6,000	3 590,00	21 540,00
3	K	02940a	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE <i>Poznámka k položce:., dokumentace skutečného provedení v dlg. formě</i>	KS	1,000	2 990,00	2 990,00
4	K	02952	REVIZNÍ ZPRAVA <i>Poznámka k položce:., celková prohlídka vč. plášt. zkoušky a vyhotovení revizní zprávy</i>	KS	1,000	1 990,00	1 990,00
5	K	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR <i>Poznámka k položce:., správce vedení</i>	HOD	16,000	349,00	5 584,00

## D2 - Zemní práce 44 346,18

6	K	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ 1 <i>Poznámka k položce:., hloubení jam pro stožáry V.O. vč. odvozu na skládku</i>	M3	5,100	134,00	683,40
7	K	13274	HLOUB RÝH A MEL KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ 1 <i>Poznámka k položce:., výkop rýhy vč. odvozu na meziskládku</i>	M3	62,500	284,00	17 750,00
8	K	13274a	HLOUB RÝH A MEL KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ 1 <i>Poznámka k položce:., výkop rýhy vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku</i>	M3	43,100	358,00	15 429,80
9	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT <i>Poznámka k položce:., zásyp vč. přivezení zeminy</i>	M3	62,500	65,00	4 062,50
10	K	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	211,200	30,40	6 420,48

## D3 - Základy 14 943,00

11	K	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) <i>Poznámka k položce:., základ pro stožár V0-C25/30- yFA</i>	M3	5,100	2 930,00	14 943,00
----	---	--------	---	----	-------	----------	-----------

## D4 - Přidružená stavební výroba 411 399,35

12	K	741157a	SLOUPY VZDUŠ VEDENÍ V.O. OCEL TRUBKOVÉ Stožár ocelový .žár.zinkovaný .bezpatřicový 6m,na př. KLB 6-108/60	KUS	13,000	6 500,00	84 500,00
13	K	742122	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu DO KABELOVÉHO LOŽE <i>Poznámka k položce:., CYKY 4-Jx10mm2 vč. piskového kabelového lože</i>	M	626,100	113,00	70 749,30
14	K	742123	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kVCu DO CHRÁNIČKY <i>Poznámka k položce:., CYKY 4-Jx10 mm2</i>	M	26,800	132,00	3 537,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	742124	PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu NA KONSTRUKCE <i>Poznámka k položce: , kabel CYKY 3-Jx1,5mm2 ve stojánu 13*7*1.03</i>	M	93,730	25,70	2 408,86
			Součet		93,730		
16	K	742512	UKONČENÍ KABEL SOUBORU KOCOVKOU DO 1kV <i>Poznámka k položce: , koncovka - smřstovací trubice do 4x10</i>	KUS	26,000	87,30	2 269,80
17	K	742644	KRYTÍ KABELŮ CIHLAMI ŠÍŘ 30CM	M	570,000	154,00	87 780,00
18	K	74313	SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ <i>Poznámka k položce: , svítidlo výbojkové na př. ARC 80 vč. výbojky SON-T 50W</i>	KUS	13,000	8 660,00	112 580,00
19	K	74451	SVORKOVNICE <i>Poznámka k položce: , elektrovýzbroj vč.montáže</i>	KUS	13,000	842,00	10 946,00
20	K	745511	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI <i>Poznámka k položce: , zemnicí drát pr.10 vč. svorek</i>	M	732,300	47,30	34 637,79
24	K	745999	Revize elektro <i>Poznámka k položce: , zemnicí drát pr.10 vč. svorek</i>	kus	1,000	1 990,00	1 990,00
<b>D5 - Potrubí</b>							<b>7 898,80</b>
21	K	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 100MM <i>Poznámka k položce: , chráničky na př. KOPODUR 110/94 vč. lanka a vík,utěsnění</i>	M	34,000	92,20	3 134,80
22	K	899521	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO B12,5 <i>Poznámka k položce: , betonová podkladní deska pod chráničky - C8/10-X0</i>	M3	0,900	1 560,00	1 404,00
23	K	899524	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) <i>Poznámka k položce: , obetonování chrániček - C25/30 X41</i>	M3	1,500	2 240,00	3 360,00