	

PŘÍKAZNÍ  SMLOUVA
 
podle ustanovení § 2430 a následně zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Příkazce: 	město Cheb 
se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Cheb 
			č.ú.:	528331/0100 
			IČO:	00 253 979 
DIČ:	CZ00253979 
Statutární zástupce ve věcech této smlouvy: Mgr. Zdeněk Hrkal - starosta města 
Na základě plné moci:	Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investičního 
Pro věci technické: 	Ing. Petr Kukla, úředník odboru investičního

Příkazník: 	XXXXXXX
místem podnikání XXXXXXX
Kontaktní a doručovací adresa: XXX XXX 
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v XXX, spisová značka XX 
bankovní spojení:		XXXXXXX
č.ú.:	 			XXXXXXX
			IČO:				XXXXXXX

DIČ:				CZ XXXXXXX
Statutární zástupce 		XXXXXXX
ve věcech této smlouvy: 	XXXXXXX 
Pro věci technické:		XXXXXXX
				

II. Předmět smluvního závazku

Zajištění činnosti koordinátora BOZP stavby 

Příkazník se zavazuje, že jménem příkazce obstará a zařídí osobně na jeho účet a za úplatu veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) na stavbě: 

„Areál Lokomotiva - Etapa I – Fáze I.B - Rekonstrukce haly s přístavbou šaten“.

Předmětem této smlouvy je činnost koordinátora BOZP při přípravě staveb a realizaci staveb na základě požadavků § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a § 7 NV č. 591/2006 Sb. 

1) Výkon činnosti koordinátora BOZP  při realizaci stavby:
· Aktualizuje plán BOZP v souvislosti s příchodem nových dodavatelů (zhotovitelů stavby), se změnami organizace výstavby, použitých technologií a pracovních postupů, harmonogramu stavebních prací.
· Koordinuje spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, případně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.
· Vyjadřuje se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých zhotovitelů z hlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP při provádění daných prací.
· Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat.
· Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací.
· Sleduje provádění prací na staveništi a kontroluje, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a  ochranu zdraví.
· Upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, oznamuje příkazci případy podle předchozího bodu, nebyla-li přijata opatření ke zjednání nápravy.
· Provádí záznamy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
· Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám.
· Bez zbytečného prodlení informuje zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací.
· Dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních a technologických postupů.
· Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž bude přizván stavebním úřadem.
· Ve spolupráci se zhotovitelem navrhuje termíny kontrolních dnů min. 1 x za 7 dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů a organizuje jejich konání a z každé kontroly provede zápis, který spolu s aktuální fotodokumentací z místa plnění předá (v listinné či elektronické podobě) příkazci.
· Sleduje, zda zhotovitelé stavby dodržují plán BOZP a projednává s nimi opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků.
· Na základě výzvy příkazce se účastní kontrolního dne stavby, jehož termín určí příkazce min. 1x za 14 dnů, dále se účastní předání staveniště a převzetí stavby.

2) Provádění kontrol a koordinace v systému environmentálního managementu (EMS): 
· Monitoring a vyhodnocování dodržování stanovených kritérií v oblasti životního prostředí na stavbách (nakládání s odpady, vodami, chemickými látkami a přípravky atp.) - dle právních požadavků a stanovených metrik EMS a návrh opatření k odstranění závad a nedostatků, kontrola jejich odstraňování. 
· Spolupráce při řešení provozních havárií ekologického charakteru. 
· Koordinace řízení činnosti, které mají vliv a dopad na jednotlivé složky životního prostředí.
· Zpracování dokumentace EMS pro stavbu (Registr řízení provozu, Právní a jiné požadavky EMS).

3) Výkon činnosti koordinátora BOZP v závěru prací:
· Předání aktualizovaného plánu BOZP příkazci ve dvou vyhotoveních.
· Předání deníku BOZP příkazci.
· Předání kompletní fotodokumentace se slovním popisem na CD příkazci.


III. Zásady spolupráce

Příkazce se zavazuje, že veškeré zásahy ve věcech předmětu plnění vůči třetím osobám bude provádět jen prostřednictvím příkazníka. Pokud tyto zásahy provede přímo, odpovídá zcela za jejich důsledky. 


IV. Místo plnění

Místem plnění je sídlo příkazníka a přímo staveniště stavby „Areál Lokomotiva - Etapa I – Fáze I.B - Rekonstrukce haly s přístavbou šaten“ mimo úkony, které může provádět na svém pracovišti. 


V. Doba plnění

 1) Zahájení činnosti:	do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti příkazní smlouvy;
 2) Ukončení činnosti: 	po splnění všech povinností, vyplývajících z článku II. této smlouvy a po odstranění kolaudačních závad.


VI. Financování

Příkazce podpisem této smlouvy potvrzuje, že bude mít dostatek finančních prostředků pro platby, které příkazník účelně vynaloží na provedení díla dle stanovené pevné ceny díla, včetně jeho převzetí a vydání kolaudačního souhlasu. Nese důsledky vyplývající z pozdní úhrady oprávněných platebních nároků po lhůtě splatnosti. Příkazník předloží odsouhlasené platební doklady tak, aby příkazce mohl včas uhradit platby. 


VII. Stanovení výše úplaty a způsob platby příkazníkovi

1) Příkazce i příkazník se dohodli, že pro stanovení výše úplaty za práce, obstarání záležitostí a provedení činností uvedených v předmětu smlouvy bude použit zákon o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
2) Na základě rozsahu činnosti dle článku II. této smlouvy se smluvní strany dohodly na pevné nepřekročitelné ceně díla ve výši XXXXXXX Kč bez DPH 
3) Příkazník je plátcem DPH, cena včetně DPH XXXXXXX.
4) Úplata bude fakturována jednou měsíčně vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Závěrečná faktura bude vystavena po ukončení činnosti příkazníka dle článku V. této smlouvy. Pokud bude stavba úplně zastavena, přísluší příkazníkovi alikvotní podíl úplaty dle prokázané rozpracovanosti prací příkazníka. 
5) Lhůta splatnosti úplaty příkazníka je 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) příkazci. Lhůta se považuje za splněnou v případě, že do doby splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka, uvedeného v záhlaví této smlouvy. 
6) Daňový doklad bude mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  


VIII. Smluvní pokuty a poplatek z prodlení

1. V případě nesplnění povinnosti příkazníka dle předmětu smlouvy může příkazce uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou prokázanou vadu či nesplněnou povinnost jednotlivě. 
1. V případě nesplnění povinnosti, která přímo podmiňuje termín dokončení stavby, může příkazce uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení dokončení stavby. 
1. V případě, že příkazník předá odsouhlasený zjišťovací protokol nebo fakturu k proplacení v termínu, který bude mít za následek nesplnění lhůty splatnosti, může příkazce uplatnit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý případ samostatně. V případě, že pozdní předání zapříčiní vystavení smluvní pokuty ze strany zhotovitelů díla a třetích osob, budou tyto částky účtovány příkazcem k tíži příkazníka.
1. Smluvní pokutu zaplatí příkazník vedle škody, která příkazci vznikne v důsledku porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. 
1. Ujednání o smluvní pokutě zůstává v platnosti i v případě, dojde-li k zániku smlouvy. 
1. Bude-li příkazce jako dlužník příkazníka v prodlení s placením faktury, má povinnost zaplatit příkazníkovi jako věřiteli poplatek z prodlení 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení. 
1. Splatnost smluvních pokut je 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení penalizační faktury. V případě, že příkazník neprovede úhradu faktury v termínu, je příkazce oprávněn provézt vzájemný zápočet.
IX. Odstoupení od smlouvy

1. Příkazce může odstoupit od této smlouvy, jestliže prokáže příkazníkovi podstatné porušení v plnění jeho obstaravatelské činnosti, kterým je způsobeno zvýšení ceny stavby dle § 2622 odst. 3 občanského zákoníku nebo prodloužení lhůty provedení stavby prodlením příkazníka. Dále může příkazce odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených v občanském zákoníku. 
1. Příkazník může odstoupit od smlouvy jen z důvodů stanovených v občanském zákoníku nebo tehdy, jestliže příkazce neplatí dohodnuté platby ani po předchozím písemném upozornění.

X. Ostatní ujednání

1. Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo zrušena pouze číslovanými písemnými dodatky oboustranně odsouhlasenými a podepsanými.
1. Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty k uplatnění všech práv smluvní strany z této smlouvy vyplývajících bude deset let od doby, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
1. V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění pozdějších předpisů, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.
1. Příkazník se zavazuje vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytne veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožní průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášeních o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace, poskytne součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly a umožní vstup osobám oprávněným ke kontrole do objektů, na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Těmito oprávněnými osobami jsou, kromě poskytovatele dotace (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
1. Na příkazníka bude v případě kontroly nahlíženo jako na osobu povinnou spolupůsobit při výkonu kontroly (viz. § 2 písmo e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.
1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a sjednaly, že v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád v platném znění, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud příkazce.  
1. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku IV. odst. 1 písm. b) směrnice č. 30/2016, o zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb, schválené usnesením Rady města Chebu č. RM 445/17/2016.  
1. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran.
1. Smluvní strany, ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, výslovně sjednávají odkládací podmínku, kdy tato smlouva nabývá účinnosti teprve dnem, kdy příkazce oznámí písemně příkazníkovi, že došlo k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Areál Lokomotiva - Etapa I – Fáze I.B - Rekonstrukce haly s přístavbou šaten“. 
1. Pokud nedojde k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace státní podpory sportu 2017/2018 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Program 133530 Podpora materiálně technické základny sportu – Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ“, sjednávají smluvní strany pro tento případ, ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, rozvazovací podmínku, kdy v takovém případě se tato smlouva se zrušuje.  Pokud by došlo ke zrušení smlouvy ze shora uvedeného důvodu, příkazník se výslovně vzdává svého práva na náhradu škody, která mu může tímto případně vzniknout.
1. Příkazce se zavazuje sdělit písemně příkazníkovi informace rozhodné pro nabytí účinnosti smlouvy nebo pro její případné zrušení nejpozději do 30.06.2018.
1. Příkazce se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.



V Chebu dne …………………..




za příkazce							za příkazníka



[bookmark: _GoBack]……………………….............……..			……………………………………..
Mgr. Zdeněk Hrkal, starosta města
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