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Smlouva o dílo 
 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

 1. objednatelem:    Město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 Bankovní spojení:   KB Cheb č. ú.: 19-528331/0100 

 zastoupený:    Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou města 

 (dále jen „objednatel“) 

a 

    2. zhotovitelem:    Urbanistické středisko Brno,spol. s r.o. 

        zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně; spisová značka C 1139 

       se sídlem:    Příkop 834/8, Zábrdovice, 602 00 Brno  

       IČO:                 18824463 

       DIČ:   CZ 18824463 

 Bankovní spojení:  Unicredit Bank, xxxxxxxxxxxxx  

 zastoupený:                     Mgr. Martinem Novotným, jednatelem 

 (dále jen „zhotovitel“) 
 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad 

a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo 

zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva je uzavřena na základě pravomocného rozhodnutí o výběru 

dodavatele ze dne 06.06.2018 ve výběrovém řízení „Zpracování plánu ÚSES pro ORP Cheb“, 

vyhlášeném objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky. 

3. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka předložená zhotovitelem v rámci příslušného 

výběrového řízení ze dne 05.06.2018, která je samostatnou přílohou této smlouvy. 

4. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla objednatelem vybrána nabídka zhotovitele, který se 

předmětné veřejné zakázky zúčastnil jako účastník výběrového řízení. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že má pro plnění předmětu díla platné oprávnění a potřebné zkušenosti 

s plněním díla tohoto charakteru, potřebnou odbornost a kvalifikaci pro zhotovení díla. Dále 

zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění bude zpracován  autorizovaným projektantem územních 

systému ekologické stability (dílčí autorizace ČKA A.3.1). 

6. Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce zhotovitele 

obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo 

mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.  
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7. Místem plnění je správní území obce s rozšířenou působností Cheb mimo území CHKO 

Slavkovský les. Místem protokolárního předání je Městský úřad Cheb, náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb. 

  

II. 

Specifikace díla 

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést pro objednatele dílo „Zpracování plánu 

ÚSES pro ORP Cheb“, jehož součástí je aktualizace vymezení systému ekologické stability 

s nadstavbou vyhotovení problémové mapy a datové části a GIS projektu aplikovatelného do GIS 

prostředí města (dále jen „dílo“) v rozsahu a podrobnostech stanovených touto smlouvou.  

2. Bližší specifikace a požadavky objednatele jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. 

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad 

a nebezpečí sjednané dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 

zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě kontroly vytvoří podmínky k provedení kontroly vztahující se 

k realizaci projektu, poskytne veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožní průběžné 

ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášeních o realizaci 

projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace, poskytne součinnost všem osobám 

oprávněným k provádění kontroly a umožní vstup osobám oprávněným ke kontrole do objektů, na 

pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Těmito oprávněnými osobami jsou kromě 

poskytovatele dotace také Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Nejvyšší 

kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné 

k výkonu kontroly.  

5. Na zhotovitele bude v případě kontroly nahlíženo jako na osobu povinnou spolupůsobit při 

výkonu kontroly (viz. § 2 písm. e) 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.  

6. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat veškerou dokumentaci vč. účetních dokladů související 

s realizací projektu včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) 

č. 1083/2006 minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Pokud je v českých 

právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro 

úschovu delší lhůt.  

III. 

Podklady pro provedení díla 

1. Podklady pro provedení díla: 

a) územně analytické podklady (příslušné oborové vrstvy); 

b) předcházející dokumentace ÚSES (dle jednotlivých Územních plánů, Pozemkových úprav, 

„Mapování krajiny“ – evidované VKP). 

2. Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku budou zhotoviteli 

předány do 14 dnů od účinnosti této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy 

o dílo.  
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IV. 

Doba plnění a dodací podmínky 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat nejpozději do 31.12.2019. 

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré informace a data, jež jsou nutná k převzetí 

a užívání díla, a to v den a na místě předání díla.  

 

V. 

Cena 

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, ve výši:   

 Cena za provedení díla bez DPH       1 570 800,00 Kč; 

vyčíslení DPH (případně uvedení, že zhotovitel není plátcem DPH)      329 868,00 Kč; 

celková cena za dílo včetně DPH  1 900 668,00 Kč. 

 

2. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn 

účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

3. Cena za předmět plnění dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Takto stanovená 

cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Zejména se jedná 

o cestovní náklady, náklady na ubytování v místě plnění, pojištění zhotovitele, náklady na 

zajištění všech potřebných pomůcek a softwaru, atp. 

4. Zvýšení dohodnuté ceny za předmět plnění je možné pouze na základě písemného dodatku ke 

smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran. 

5. Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle 

této smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny objednatelem 

včetně jejich případného ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 

potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich 

provedení se stává součástí ceny za provedení díla.  

6. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za 

provedení díla či její splátky budou peněžní prostředky odepsány z účtu objednatele ve prospěch 

účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

 

VI. 

Platební a fakturační podmínky 

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu (dále jen faktura) vystavené 

zhotovitelem. Faktura bude vystavena zhotovitelem nejdříve v den řádného předání a převzetí dílčí 

fáze předmětu plnění. 

2. Fáze plnění, po jejichž dokončení a řádném předání je možné fakturovat provedené dílčí plnění, 

jsou: 

I) Analýza a revize podkladů a současného stavu, terénní šetření  

zhotovitel seznámí objednatele s výsledky analýzy a revize podkladů a dokumentací, 

informuje o dalším postupu na základě zjištěných faktů, toto dílčí plnění představuje 15 % 

ceny díla. 

II) Příprava a vytvoření návrhu, jeho projednání se sousedními ORP a s vybraným oponentem  
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návrh před jeho předložením k oponentuře bude nejdříve předložen objednateli, tvorba 

návrhu bude konzultována na kontrolních dnech, toto dílčí plnění představuje 15 % ceny 

díla. 

III) Schválení a odevzdání předmětu zakázky 

plán ÚSES, Problémová mapa i datová část a GIS projekt bude předložen objednateli, 

v konečné podobě budou zapracovány připomínky a požadavky objednatele, tato fáze 

dílčího plnění představuje 70 % ceny díla.  

3. Zálohové platby objednatel neposkytuje. 

4. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a obecně závazných 

právních předpisů. Nedílnou součástí faktury musí být oboustranně potvrzený protokol o předání 

a převzetí fakturovaného předmětu plnění (dodací list). V případě, že účetní doklady nebudou mít 

odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli 

k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Objednatel je oprávněn vrátit vadnou 

fakturu zhotoviteli, a to až do lhůty její splatnosti.  

5. Splatnost faktury činí 21 dní ode dne doručení faktury nebo doručení opravené faktury. Povinnost 

zaplatit cenu za předmět plnění je splněna připsáním příslušné částky na účet zhotovitele. 

6. Každá faktura bude v záhlaví označena „Pořízení plánu ÚSES pro ORP Cheb“, reg.č. 

CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_052/0006533. 

 

VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran, kontaktní osoby 

1. Kontaktními osobami pro realizaci této smlouvy jsou: 

Za zhotovitele:  Mgr. Martin Novotný 

       tel.: xxxxxxxxxxxxxx 

       e-mail: xxxxxxxxxxx  

Za objednatele:  Ing. Kateřina Maříková 

       tel.: xxxxxxxxxxxxx 

       e-mail: xxxxxxxxxxxx 

Ing. Monika Šimečková 

tel.: xxxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxxx 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel dílo 

provádí v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo 

prováděl v souladu se smlouvou. 

3. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to minimálně jednou za tři měsíce. 

Kontrolní den svolává objednatel, a to písemně minimálně pět dní předem a telefonicky. Závěry 

kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran 

a jsou pro obě strany závazné. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky z jednotlivých 

kontrolních dnů do čistopisu díla. 

4. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě na hodnotu pojistné události 

minimálně ve výši ceny díla sjednané ve smlouvě, a to po celou dobu plnění předmětu této 

smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit pojistnou smlouvu objednateli k nahlédnutí 

a kontrole platnosti nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy objednatele. O provedení kontroly se 

sepíše zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Nepředložení pojistné smlouvy objednateli 

mailto:novotny@usbrno.cz
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k nahlédnutí ve stanovené lhůtě a případný zánik pojištění se považuje za podstatné porušení 

smlouvy. 

5. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a 4 tohoto článku je objednatel oprávněn 

od smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy se smlouva neruší od počátku, ale dnem doručení 

písemného odstoupení od smlouvy zhotoviteli. 

6. Zhotovitel je povinen projednat návrh, upřesnění a změny oproti stávajícímu vymezení i postup 

prací se zpracovateli nově rozpracovaných územních plánů obcí na území ORP Cheb. Zhotovitel 

musí zkoordinovat návaznosti plánu ÚSES a jeho vymezení v nově vznikajících ÚPD navazujících 

katastrů. 

7. Návrh i konečnou podobu díla projedná zhotovitel při jejich vzniku, ale i v případě zásahu 

do nadregionálních a regionálních ÚSES s orgány Krajského úřadu a na Ministerstvu životního 

prostředí a dále i s příslušnými orgány státní správy krajů a obcí s navazujícími systémy ekologické 

stability. Následně zajistí oponenturu - posouzení věcné správnosti vymezení ÚSES jinou odborně 

způsobilou osobou (ÚSES: projektant územních systému ekologické stability (A.3.1). 

8. Zhotovitel je povinen předat objednateli plnění s veškerými informacemi a daty, jež jsou nutná 

k převzetí a užívání díla, a to v den a na místě předání díla. Objednatel nabývá vlastnické právo 

k provedenému plnění jeho převzetím a potvrzením převzetí na předávacím protokolu. 

 

VIII. 

Předání a převzetí díla 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se pokládá za řádně 

ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.  

2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato v sídle objednatele. K převzetí díla jsou 

oprávněny kontaktní osoby objednatele uvedené v čl. VII. smlouvy, nestanoví-li objednatel 

písemně jinak. 

3. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla podepsaný 

zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis musí být sepsán nejpozději do 7 dnů ode dne 

předání díla objednateli a bude obsahovat zejména identifikační údaje o díle i jeho částech, 

prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh, příp. též zhodnocení jakosti 

díla (případně jeho části) apod. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

4. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem ve sjednaném termínu 

(lhůtě) převzato. 

5. Pokud nebude plnění v požadovaném datovém modelu a formátu, nedojde k řádnému předání díla, 

zhotovitel není oprávněn plnění fakturovat a objednatel není povinen tuto fakturu přijmout. 

6. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení a sepíší zápis, 

v němž bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký bude další postup. 

 

IX. 

Odpovědnost za vady díla, záruka 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami 

a všemi technickými normami, které se vztahují k pracím prováděným na základě této smlouvy, 

jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu. 

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční lhůta na celé dílo je 24 měsíců. Záruční 

lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí díla zápisem dle čl. VIII. smlouvy. Stanoví-li 

zhotovitel na část plnění záruční dobu delší, platí tato delší záruční doba. Ve stejné lhůtě 
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zhotovitel odpovídá též za vady díla. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou 

tuto dobu. 

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud 

bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít 

s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto 

odstranit, nejpozději však budou vady odstraněny do 14 dnů od nahlášení, nedohodnou-li se 

smluvní strany vzhledem k charakteru vady jinak, a to na své náklady. 

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel neodstraní 

nahlášené vady ve lhůtě stanovené dle odst. 3 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranit tyto 

vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele. 

5. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokolu uvede 

přibližnou specifikaci závady. 

 

X. 

Smluvní pokuty 

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele 

s termínem dokončení díla; 

Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele činí 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od smlouvy 

z důvodů uvedených v ustanovení článku IX. této smlouvy, výše smluvní pokuty činí v takovém 

případě 5 % z celkové hodnoty díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele 

objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,01 % 

z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze strany 

oprávněné, a to na uvedený účet. Uplatněním smluvní pokuty není dotřeno právo na případnou 

náhradu způsobené škody. Zhotovitel dává výslovný souhlas k eventuálnímu provedení 

vzájemného zápočtu pohledávek. 

 

XI. 

Vyšší moc 

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly 

být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny 

chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, 

zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani 

jiný zásah orgánu státní moci v České republice. 

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho 

příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro 

splnění smlouvy. 

3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nenajde-li zhotovitel alternativní řešení, má objednatel 

právo od smlouvy odstoupit. 

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu.  
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XII. 

Právní vady předmětu plnění a přechod vlastnického práva 

1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není chráněn právem z průmyslového nebo jiného 

duševního vlastnictví třetí osobou, čímž je objednatel oprávněn o jeho převzetí a zaplacení užívat 

jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním. 

2. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem zaplacení ceny. Touto smlouvou 

poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění dílo užít a zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. 

Licence poskytovaná touto smlouvou se poskytuje jako licence výhradní. Územní rozsah licence 

není omezen, tj. objednatel je oprávněn dílo libovolně užít kdekoliv v dané zemi i mimo ni. 

Objednatel je oprávněn k pořízení rozmnoženin díla přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, 

vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě i měřítku, a pokud jde 

o rozmnoženiny v elektronické formě, jak ve spojení on-line, tak i off-line. Objednatel se 

zhotovitelem ujednali, že zhotovitel nemůže dílo vytvořené na základě této smlouvy užít 

a poskytnout licenci třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou 

v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli nárok z právních vad, pokud tuto skutečnost 

oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy se o ní dozví. 

4. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 

k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní 

doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, 

které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

 

XIII. 

Ukončení smluvního vztahu 

1. Tento smluvní vztah může být ukončen písemným odstoupením jedné nebo druhé strany smluvní 

strany v případech, kdy to stanoví zákon či tato smlouva. V písemném odstoupení od smlouvy 

musí odstupující smluvní strana uvést, v čem spatřuje důvod odstoupení od smlouvy.  

2. Objednatel může odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nebude plnit ustanovení článku č. II této 

Smlouvy, spolupracovat, účastnit se kontrolních dnů a informovat objednatele o postupu prací.  

3. Objednatel může odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nebude akceptovat projednání konceptu 

nebo konečné podoby díla nebo nezajistí schválení konceptu nebo konečné podoby díla 

příslušnými orgány státní správy. 

4. Smlouvu může ukončit kterákoliv ze smluvních stran také písemnou výpovědí a to i bez uvedení 

důvodu. Výpovědní lhůta je 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího 

po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

5. Odstoupením od smlouvy se smlouva neruší od počátku, ale ke dni doručení druhé smluvní straně. 

Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na smluvní pokutu, ani na náhradu škody. 

 

XIV.  

Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu 

zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl 

zjistit již při seznámení se stavem území. 

2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné vyhlášky, metodické pokyny, normy, 

technické podmínky a další předpisy vztahující se k předmětu plnění. 
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3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo 

právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této 

smlouvy. 

 

XV.  

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. 

2. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném 

registru v souladu s uvedeným zákonem.  

3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu. 

4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení  neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 

neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů 

České republiky. 

5. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, kde dvě vyhotovení obdrží 

objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 

6. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí lhůta k uplatnění práv smluvní strany bude 10 let 

od doby, kdy mohlo být uplatněno poprvé. 

7. Smluvní strany ujednaly, v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 

řád, v platném znění, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně 

příslušným soudem místně příslušný soud objednatele. 

8. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat výhradně oboustranně odsouhlasenými, 

písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. K jakýmkoli jiným formám změn než dodatkům této smlouvy případně ústním ujednáním se 

nepřihlíží.  

9. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato smlouva 

je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně přečetly, zcela 

jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji 

dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek 

a takto ji podepisují. 

10. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku VI. odst. 1 písm. a) směrnice 

č. 30/2016 o zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo 

založenými městem Cheb, schválené usnesením Rady města Chebu č. RM 445/17/2016 a její 

uzavření bylo schváleno vedením města dne 22.05.2018, číslo zápisu 23/18, č. j.: MUCH 

43355/2018, bod 10. 

 

V Brně dne 12.06.2018                     V Chebu dne 15.06.2018  

 

 

______________________            ______________________ 

        za zhotovitele        za objednatele 

Mgr. Martin Novotný, jednatel     Mgr. Zdeněk Hrkal, starosta   
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Přílohy: 

1. Vymezení předmětu plnění. 

2. Zájmové území. 



 

 

 

 
 

„Vymezení předmětu plnění“ 
 
 
 
 

 

 
 
 

Město Cheb 

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 

1/14, 350 20 Cheb 

 

PLÁN ÚSES – ORP CHEB 

AKTUALIZACE VYMEZENÍ SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 



1.  ZÁKLADNÍ POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Plán ÚSES bude zpracován v rozsahu všech katastrálních území obcí náležejících do území ORP Cheb vyjma 

území zasahující do CHKO Slavkovský les. CHKO Slavkovský les zasahuje na území ORP Cheb částečně do 

katastrálních  území  Mokřina,  Těšov  u  Milíkova  a  Dolní   Žandov,  zcela  pak  katastrální  území  Milíkov 

u Mariánských Lázní, Podlesí u Dolního Žandova a Úbočí u Dolního Žandova. ORP Cheb představuje správu 

území města Cheb a dalších 20 obcí o celkové rozloze cca 49 680 ha. Zájmové území tvoří 93 % rozlohy ORP 

Cheb. Rozloha zájmového území je 46368 ha. Úplný výčet všech katastrálních území viz tabulka, červeně jsou 

označena katastrální území, jichž se zpracování Plánu ÚSES zcela nebo částečně netýká: 
 

2.   Seznam katastrálních území 
obec číslo obce katastrální území číslo k.ú. 

Františkovy Lázně 554529 Jedličná 634638 

  Dlouhé Mosty 768880 

  Slatina u Františkových Lázní 634689 

  Horní Lomany 634654 

  Žírovice 634697 

  Krapice 634662 

  Františkovy Lázně 634646 

Dolní Žandov 554502 Brtná u Dolního Žandova 630381 

  Podlesí u Dolního Žandova 630411 

  Horní Žandov 630403 

  Salajna 709549 

  Dolní Žandov 630390 

  Úbočí u Dolního Žandova 630420 

Cheb 554481 Tršnice 768901 

  Klest 650854 

  Cetnov 650838 

  Jindřichov u Tršnic 768898 

  Chvoječná 726427 

  Střížov u Chebu 650871 

  Bříza nad Ohří 650820 

  Horní Dvory 651061 

  Skalka u Chebu 650862 

  Hradiště u Chebu 651028 

  Podhoří u Chebu 650846 

  Dolní Dvory 651052 

  Loužek 726435 

  Podhrad 723720 

  Dolní Pelhřimov 636568 

  Starý Hrozňatov 755028 

  Háje u Chebu 636576 

  Dřenice u Chebu 651079 

  Cheb 650919 

Křižovatka 554596 Mostek u Křižovatky 676667 

  Křižovatka 676632 

  Nová Ves u Křižovatky 676641 

Libá 554618 Rybáře u Libé 681652 

  Dobrošov u Libé 681598 

  Dubina 681644 

  Hůrka u Libé 681601 

  Pomezná 681628 

  Lužná u Františkových Lázní 681636 

  Libá 681610 

Lipová 554626 Mýtina I 684503 

  Žírnice 684490 



 

  Dolní Lipina 684384 

  Stebnice 684481 

  Mechová 684449 

  Kozly u Lipové 684422 

  Horní Lipina 684414 

  Lipová u Chebu 684431 

  Doubrava u Lipové 684392 

  Dolní Lažany u Lipové 684376 

  Horní Lažany u Lipové 684406 

  Oldřichov u Lipové 684465 

  Mýtina 684457 

  Palič 684473 

Luby 554634 Dolní Luby 688126 

  Luby II 688193 

  Výspa 688177 

  Horní Luby 688142 

  Luby I 688151 

  Opatov u Lubů 688169 

Milhostov 554651 Doubrava u Milhostova 694835 

  Děvín 694771 

  Hluboká u Milhostova 694797 

  Vackovec 694827 

  Dolní Částkov 694789 

  Milhostov 694819 

Milíkov 538906 Úval 709557 

  Těšov u Milíkova 694932 

  Malá Šitboř 694916 

  Mokřina 771813 

  Velká Šitboř 709565 

  Milíkov u Mar. Lázní 694924 

Nebanice 554693 Vrbová 701751 

  Hněvín 701734 

  Hartoušov 701726 

  Nebanice 701742 

Nový Kostel 554707 Horka u Milhostova 694801 

  Lesná u Nového Kostela 707694 

  Čižebná 707678 

  Nový Kostel 707708 

  Bor u Kopaniny 669202 

  Svažec 707732 

  Mlýnek 669229 

  Smrčí u Nového Kostela 707724 

  Hrzín u Nového Kostela 707686 

  Božetín 707660 

  Kopanina 669211 

Odrava 539554 Dobroše 709026 

  Potočiště 726443 

  Obilná 709051 

Odrava 539554 Odrava 709069 

  Mostov 709042 

Okrouhlá 538922 Jesenice u Chebu 709522 

  Okrouhlá u Chebu 709531 

Plesná 554740 Smrčina 721638 

  Lomnička u Plesné 721611 

  Šneky 721646 

  Vackov 721654 



 

  Plesná 721620 

Pomezí nad Ohří 538868 Tůně 725595 

  Pomezí nad Ohří 725587 

  Dolní Hraničná 725561 

Poustka 577979 Ostroh 726605 

  Poustka u Františkových Lázní 726613 

Skalná 554812 Suchá u Skalné 748137 

  Velký Rybník u Skalné 748145 

  Starý Rybník 748111 

  Vonšov 748129 

  Skalná 748102 

Třebeň 539023 Doubí u Třebeně 769495 

  Povodí 769550 

  Vokov u Třebeně 769576 

  Lesina 769533 

  Nový Drahov 769541 

  Chocovice 769525 

  Třebeň 769568 

  Dvorek 769509 

  Horní Ves u Třebeně 769517 

Tuřany 539619 Tuřany u Kynšperka nad Ohří 771830 

  Lipoltov 771805 

Velký Luh 578002 Velký Luh 676659 

Vojtanov 539074 Zelený Háj 784648 

  Mýtinka u Poustky 726591 

  Vojtanov 784630 

 
 

3. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY REALIZACE 

Prvotní avšak již zastaralou dokumentací vytvořenou mimo jiné i pro vymezení ekologické stability je „Mapování 
krajiny“ z roku 1995 zpracované Městským muzeem Františkovy Lázně ve spolupráci s Okresním úřadem 
Cheb. Komplexně dokumentuje stav krajiny a lokalizaci významných krajinných prvků. Dokumentace 
podchycuje části krajiny, které je nutno zachovat jako základ přirozené ekologické kostry ÚSES. Nadřazená síť 
regionální a nadregionální úrovně byla stanovena v Územně technických podkladech ÚTP (1996). 

Mnoho změn územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací a různý přístup k vymezování 
prvků ÚSES způsobují zastaralost celkové koncepce. 

Mnoho změn územně plánovacích podkladů a dokumentací vneslo nepřehlednost z důvodu různého přístupu k 
vymezení prvků ÚSES, celková koncepce vymezení je tak zastaralá. 

Na hranicích katastrů ne vždy prvky navazují prostorově a taktéž typologicky, síť v tomto důsledku není 
dostatečně propojena. Podrobnost vymezení není jednotná. Často nelze dle územně plánovací dokumentace 
jasně vyhodnotit, zda jde o prvek stávající a funkční či o prvek navrhovaný. Textové a tabulkové části mají 
nejednotnou strukturu a vypovídající hodnotu. 

Taktéž vyvstala potřeba aktualizace koncepce a vymezení systému ekologické stability a Plánu místního ÚSES 
ve vztahu k územnímu plánování, konkrétně tvorbě územních plánů dle nového stavebního zákona. V současné 
době je zpracováváno 8 územních plánů obcí, 12 nových územních plánů obcí již bylo schváleno, 1 obec se 
zpracováním územního plánu dle nového stavebního zákona doposud nezapočala a z toho 9 obcí buď platnou 
územně plánovací dokumentaci vůbec nemá, nebo má jen pro své sídlo bez řešení ÚSES v krajině. Na některých 
katastrálních územích proběhly komplexní pozemkové úpravy. 

Pro vymezení prvků byly použity různé přístupy a způsoby grafického zpracování. Některé katastry jsou 
doposud zpracovány pouze v papírové podobě, některé již digitálně avšak v různém softwaru. 

Všechny uvedené důvody vypovídají o potřebě zpracování jednotného Plánu ÚSES a aktualizace vymezení. 



4. PLÁN ÚSES 

Cílem je vytvoření jednotného systému, který bude představovat jak kvalitní koncepční vymezení systému 
přírodě blízkých ekosystémů udržujících přírodní rovnováhu, tak zároveň zpřesněné platné vymezení 
skladebných částí ÚSES všech hierarchických úrovní či výstupy z pozemkových úprav důležité pro rozhodování o 
daném území, pro následné aktualizace ZÚR a ÚP či plánované pozemkové úpravy.  

Takto vzniklý aktualizovaný ÚSES bude základní kostrou ekologické stability jakožto nástroje obecné ochrany 
životního prostředí (dle zákona č. 114/1992 Sb.) a je nezbytný pro následnou přípravu projektů ÚSES na realizaci 
opatření a činností pro naplnění funkčnosti v současné době nefunkčních skladebných částí ÚSES a posílení 
funkčnosti částečně funkčních skladebných částí ÚSES.  

Plán ÚSES bude sloužit jako podklad pro územně plánovací činnost, pro projekty systému ekologické stability, 
provádění pozemkových úprav, pro lesní hospodářské plány a pro vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany 
a obnovy krajiny. 

Aplikace všech požadovaných dat Plánu ÚSES a Problémové mapy do digitálního formátu GIS projektu včetně 
kompletní databáze bude představovat podpůrný nástroj pro potřeby orgánů státní správy, projektantů ÚSES, 
ÚPD a pozemkových úprav, vlastníků pozemků a dalších uživatelů při vymezování ÚSES. 

Dokumentace bude vypracována do úrovně Plánu ÚSES v souladu s § 2 odst. 2 prováděcí vyhlášky č. 395/1992 
Sb., k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a dle platné Metodiky vymezování 
územního systému ekologické stability. Metodika je závazná pro zpracování plánů ÚSES podpořených z OPŽP. 

Součásti Plánu ÚSES, které se promítnou do územně analytických podkladů, budou zpracovány, členěny 
a zobrazeny dle prováděcího právního předpisu upravujícího územní plánování, rozšířené o další 
požadavky objednatele. 

 

REVIZE PODKLADŮ A DOKUMENTACÍ 

Zásadním krokem při vymezení skladebných částí ÚSES je zajištění podkladů a dokumentací a následné 
vyhodnocení a analýza vymezení ÚSES ve všech dosud zpracovaných podkladech a dokumentacích – ZÚR, ÚAP, 
ÚPD, „Mapování krajiny“ – evidované VKP, pozemkové úpravy, mapování biotopů, apod. 

 

TERÉNNÍ ŠETŘENÍ 

Součástí analýzy bude provedení terénních průzkumů, kdy zhotovitel prověří aktuální stav krajiny, vč. údajů 
o cenných přírodních biotopech, i jeho soulad s potenciálními ekosystémy k identifikaci a ověření rizik 
a k samotnému prověření návrhu vymezení hranic jednotlivých prvků. V rámci terénních šetření bude provedena 
fotodokumentace. 

 

NÁVRH PLÁNU, AKTUALIZACE VYMEZENÍ 

Zásadním požadavkem je vytvoření jednotné koncepce systému ekologické stability ve všech hierarchických 
úrovních ÚSES celého území ORP Cheb. 

Na základě revize a terénního šetření bude provedena podrobná aktualizace prostorových parametrů všech 
prvků lokálního ÚSES i dle aktuální typologie (revize jejich reprezentativnosti, jejich typu). Následovat bude 
vytvoření nové koncepce na lokální úrovni za použití nové stávající metodiky oproti původnímu Generelu ÚSES, 
a to vzhledem k nedostatkům jak v prostorových parametrech, tak reprezentativnosti prvků, jejich vazeb a tedy 
funkčnosti celého systému (jak reálného, tak i metodického). 

Objednatel požaduje vyřazení nefunkčních a zároveň nerealizovatelných prvků z ÚSES, vyřazení prvků ÚSES, jež 
neodpovídají metodice a vazbám, funkčnosti ÚSES (klasifikace jejich ekologické stability a významu pro území) 
a popřípadě navržení na jinou ochranu dle jejich charakteru, současného a výhledového stavu (např. návrh na 
registraci nebo evidenci VKP, aktualizaci ÚAP jako přírodní hodnoty území, lokality zvláště chráněných druhů, 
doplňkových opatření aj.). Při vymezování modálních biokoridorů a funkčně ucelených větví ÚSES je třeba 
v maximální možné míře upřednostňovat trasy vedoucí přes vzájemně co nejpodobnější STG a naopak 
minimalizovat průchody přes bariéry – skoky přes vegetační stupně, hydrické a trofické řady, viz „Metodika 
vymezování ÚSES“. Přírodní místní ÚSES bude doplněný o větve antropogenně podmíněného místního ÚSES, 
které budou odrážet historickou přítomnost člověka v krajině. Skladebné části ÚSES budou navrhovány tak, aby 
respektovaly potřeby druhů, které se v nich vyskytují. 

Při zpracování návrhu požaduje objednatel zajištění koordinace prvků ÚSES vymezených na ekologicky 
nejstabilnější části území (v souladu s § 4 zákona č. 114/1992 Sb.) s ostatními funkcemi, záměry a zájmy 
v řešeném území. Nezbytné je prověření možných střetů lokálního ÚSES se stávajícími a především 
navrženými plochami územního rozvoje a s koridory liniových staveb a návrh řešení těchto střetů. 

V návrhu bude prověřena návaznost prvků lokálního ÚSES jednotlivých katastrálních území na území ORP 



Cheb včetně návazností na prvky ÚSES v kontaktním území mimo hranice ORP Cheb. 

U nadregionálních a regionálních prvků ÚSES zhotovitel zpřesní hranice vymezení dle dokumentace ZÚR, 
zhotovitel taktéž prověří a zhodnotí funkčnost, umístění a vymezení těchto úrovní ÚSES a dále prověří možnost 
zařazení údolní nivy vodního toku Plesná jako regionálního biokoridoru. Případné návrhy na změny ZÚR budou 
součástí Problémové mapy, včetně popisu změny a odůvodnění. Zhotovitel projedná možnosti těchto změn na 
Ministerstvu životního prostředí i krajském orgánu ochrany životního prostředí. 

U každého revidovaného vymezení budou odborně zdůvodněny všechny změny oproti platnému vymezení 
v ÚPD obcí či kraje. 

Součástí Plánu ÚSES bude doplnění a navržení interakčních prvků. Těmito se rozumí opatření k vytváření 
systému ekologické stability dle §6 vyhlášky č. 395/1992 Sb. Pro potřeby územního plánování bude pro 
interakční prvky použit pojem doplňková opatření místního ÚSES. 

Zhotovitel zajistí oponenturu návrhu. Oponentura bude zaměřena především na správné vymezení bioregionů, 
typů biochor a STG; správné upřesnění skladebných částí nadregionálního a regionálního ÚSES; vymezení 
složených nadregionálních a regionálních biokoridorů včetně všech vložených biocenter; respektování všech 
základních principů vymezování ÚSES se speciálním důrazem na principy biogeografické reprezentativnosti, 
funkčních vazeb ekosystémů a přiměřených prostorových nároků; dodržení návaznosti vymezení ÚSES 
na vymezení sousedních území. 

 

PODROBNOSTI VYMEZENÍ 

Plán ÚSES bude vymezen na podkladu katastrální mapy. Hranice všech skladebných částí ÚSES budou 
vymezovány přednostně mimo stávající střety zájmů resp. rozvojové plochy prioritně v detailu na hranice 
parcel katastru nemovitostí. Pokud takovéto vymezení nebude možné, budou volena taková řešení, která 
umožní střety minimalizovat. V lesním porostu bude účelné využívat hranice lesních oddělení, jednotlivých 
porostů a porostních skupin příp. stabilizované lesní cesty a průseky. V případech, kdy nebude možné či 
vhodné využít parcelního členění (např. velké parcely apod.), budou hranice skladebných částí ÚSES určeny 
na základě existujících přirozených či antropogenních terénních hranic v krajině (např. vodní tok, hrana 
svahu, liniová zeleň, mez, různé komunikace) a hranic odlišného způsobu využití pozemků (lesní okraj, rozhraní 
louka - pole). V těchto případech budou pro upřesnění průběhu hranic skladebných částí ÚSES využita data 
z terénních šetření a ortofotomap, Základní mapa (ZM) 1:10 000 (ZABAGED). 

 

POPIS PRVKŮ 

Zhotovitel sestaví tabulku, kde ke každému prvku bude uveden podrobný popis. Jednotlivé prvky budou 
rozděleny dle jejich hierarchie a typu. Popis prvků musí obsahovat minimálně následující informace: 

 název, označení prvku; 
 kód a označení typu prvku; 
 hierarchie (ve vazbě na nadřazenou dokumentaci); 
 informace o stavu a funkčnosti (rozdělení na stav/návrh a funkční/nefunkční prvky); 

 popis cílového společenstva a stavu, popis stávajícího stavu a popis opatření, kterými bude dosaženo 
cílového stavu; 

 hodnota výměry nebo délky prvku; 
 lokalizace prvku – katastrální území; 
 STG protínající vymezení prvků. 

 

PROBLÉMOVÁ MAPA SE SOUPISEM ZMĚN, STŘETŮ A PROBLÉMŮ 

Nedílnou součástí předmětu plnění je vytvoření problémové mapy se soupisem změn, střetů a problémů. Pro 
přehlednost a lepší orientaci bude sestaven problémový výkres se zaznamenáním problémů, střetů a změn 
a sestavena tabulka navržených změn oproti v současné době platnému vymezení ÚSES včetně odůvodnění 
jednotlivých doporučení na změny. Ve výkresu a soupisu budou rozlišeny jednotlivé hierarchické úrovně 
systému ekologické stability. Soupis změn bude rozčleněn podle těchto hierarchických úrovní. 

 

FÁZE PLNĚNÍ: 

Zpracování předmětu plnění je rozděleno do tří fází: 
I) Analýza a revize podkladů a současného stavu, terénní šetření 

 zhotovitel seznámí objednatele s výsledky analýzy a revize podkladů a dokumentací, informuje 
o dalším postupu na základě zjištěných faktů 

II) Příprava a vytvoření návrhu, jeho projednání se sousedními ORP a s vybraným oponentem 
 návrh před jeho předložením k oponentuře bude nejdříve předložen objednateli, tvorba návrhu 

bude konzultována na kontrolních dnech. 



III) Schválení a odevzdání předmětu zakázky 
 Plán ÚSES, Problémová mapa i datová část a GIS projekt bude předložen objednateli, v konečné 

podobě budou zapracovány připomínky a požadavky objednatele. 
 
Na základě ukončení jednotlivých fází a jejich potvrzení předávacím protokolem, bude moci zhotovitel 
požadovat dílčí plnění. 

 

KOORDINACE SE ZPRACOVATELI ÚZEMNÍCH PLÁNŮ 

Zhotovitel je povinen projednat návrh, upřesnění a změny oproti stávajícímu vymezení i postup prací 
se zpracovateli nově rozpracovaných územních plánů obcí na území ORP Cheb. Zhotovitel musí zkoordinovat 
návaznosti plánu ÚSES a jeho vymezení v nově vznikajících ÚPD navazujících katastrů. 
 

PROJEDNÁNÍ 

Návrh i konečnou podobu Plánu ÚSES včetně Problémové mapy projedná zhotovitel s příslušnými orgány 
ochrany životního prostředí a územního plánování – odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu 
Cheb. V případě zásahu do nadregionálních a regionálních ÚSES projedná též s orgány Krajského úřadu 
a na Ministerstvu životního prostředí a dále i s příslušnými orgány státní správy krajů a obcí v navazujících ORP. 

 

KONTROLNÍ DNY 

Součástí předmětu plnění je účast na kontrolních dnech. Kontrolní den bude minimálně jeden v průběhu 3 
měsíců, jinak dle potřeby. Zhotovitel bude pravidelně informovat objednatele o postupu prací. Z kontrolního 
dne bude vyhotoven zápis. Zrušení kontrolního dne je v kompetenci objednatele. 

 

VÝSTUPY 

Předmět plnění bude odevzdán ve 2 tištěných vyhotoveních Plánu ÚSES a Problémové mapy. Dále budou 
odevzdány 2 digitální nosiče, které budou obsahovat jak formát *.pdf Plánu ÚSES a Problémové mapy, tak 
i formát *.shp, resp. *.mxd datové části popsané níže. 

 
TIŠTĚNÁ PODOBA  

Tištěná podoba bude obsahovat následující: 

i) Plán ÚSES 

Průvodní zprávu. 
Tabulkovou část s popisem prvků a doplňkových opatření. 
Mapovou část vytištěna v měřítku 1:10 000 zobrazující minimálně: 

Nadregionální, regionální a lokální prvky ÚSES včetně návazností na prvky mimo ORP. 
Doplňková opatření (interakční prvky). 
Významné krajinné prvky, chráněná území Hranice 
a označení biochor. 

ii) Problémová mapa 

Průvodní zpráva. 
Soupis změn a doporučení v podobě tabulky. 
Výkresová část. 

Mapové a výkresové části budou vytištěny v měřítku 1:10 000 a spolu s kladem listů svázány do mapového alba. 
Takto vytištěná dokumentace bude zároveň převedena do *.pdf formátu. 

 
DATOVÁ ČÁST A PROJEKT GIS 

Datová část bude obsahovat následující: 

- data ÚSES; 
- data problémů a střetů. 
Data budou předána ve formátu ESRI shapefile s vyplněnou atributovou databází a topologicky čistá. 

Struktura dat musí respektovat datový model územně analytických podkladů, který bude rozšířen 
o požadované údaje, jež jsou nad rámec datového modelu územně analytických podkladů. 

Nastavení datové struktury, atributové časti a číselníků, je zhotovitel povinen společně projednat a nechat si 
odsouhlasit od objednatele na pracovním jednání především s odpovědným zaměstnancem na pozici GIS 



správce MěÚ. Zhotovitel je povinen se řídit potřebami a požadavky objednatele. 

Současně s daty bude předán mapový projekt Plánu ÚSES a Problémové mapy v prostředí ESRI ArcGIS ve formátu 
*.mxd. 

 

VÝCHOZÍ PODKLADY 

Zhotoviteli budou zdarma poskytnuty podklady pro zpracování díla, kterými jsou: 
 územně analytické podklady (příslušné oborové vrstvy); 
 „Mapování krajiny“ okres Cheb 1995. 

 
Dále budou ve spolupráci zhotovitele s objednatelem zajištěny: 

 informace a podklady o komplexních pozemkových úpravách na území ORP Cheb; 

 schválené územní plány obcí podle „nového“ stavebního zákona. 

 

 

 



q
q
q q

q

q
qqq q

qq

qqq

qq
q
qq
qqq

q

q
qq

qqqq

qqqqqqq

q

qqq qqqq
q
q
q q
q
q q

q

qqqqqq
q
q
q
q
q
qq
qq
q
qq

qq

qq
qqqqq

q q

q qqq qq

q
qq

q q

qqq

qqqq

q

q

qqq

q
q q

q qqq q

qqqqq
q qq

q
qq

qqqq

q
qqq

q
q

qqqqqqqq
q

q

q

qq
qqqq

q

qq

q qqqq qqq
qq

qq q

qqqqq qqq
qq

qqqqq

q q

qq

qqqq

qqq

q q
qq

qqq

q
qq

qq
q
q
q
q

q

q
q
q
q

qqqq
qq
q
q
q

qqqqqqqq

q
q
qqq q
q

qq

q

q

q
qqq

qq

qqq

q
qqqqqq

q

qqqq
q
qq qq

qq
qq
qq

qqqqqq
q
qq

qqq

q
qq
q

qq
qqqqqq

q

qqqqq

qq
qqq

qqq

qqq

q
qq

q
q

qqq
qq

qqqqq

q
qq
q

qqq
qqq

qq
qq

qq
qq
q
q
qq
qq

q qqqqq q

q

qqqqqqq

q

q

q qq
q
q qq

q

qqqq q

q
qqq

qq

qq

qq
q qq

q qq
q

qq

q
q
qqqqqqq q

q q

qq

qq

qq

qq q

q q
qq
qq
q

qq
qq
q
q
q
qqq q
q
qq
q
q q

qq q
q qqq

qq q

qq

qq
q qq

q

qq
q
qq
q q
q
q q
qq
q

q q

qq
qq qq

q
qq
qqqq

qq

qq
q
q qq

q

qq

qq qq

qqq

q qqq

qqq

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

! !

!

!
!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

! !
!

!
!!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!!

!!

!

!
!

!

!!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!
!

!
!

!

!

!

!
!

!
!

! !

!

!

! ! !

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

© ČÚZK

!

! !

!

!

Zájm ové územ í

q
qqqqqqqqqqq ORP Cheb

CHKO Slavkovský les

Zájm ové územ í pro zpracování Plánu ÚSES

¸

0 105 km

                                                                                  rozloha [ha]
CHKO Slavkovský les na územ í ORP Cheb             3 312
ORP Cheb                                                                      49 680
Zájm ové územ í tvoří cca 93% rozlohy ORP Cheb.


