INV-17/2019

SMLOUVA O DILO

uzaviend ve smyslu § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, ve znéni
pozdé¢jsich predpist, mezi témito smluvnimi stranami:

1. objednatelem: mésto Cheb
se sidlem: namésti Krale Jiriho z Podébrad 1/14, 350 20 Cheb
ICO: 00253979
DIC: CZ 00253979
Bankovni spojeni: KB Cheb, ¢. 1. 528331/0100
zastoupeny: Mgr. Antoninem Jalovcem, starostou mésta
a
2. zhotovitelem: Bc. Michal Pasava
se sidlem: Sokolovska 409/31, 350 02 Cheb - Haje
ICO: 73794775
o .
Bankovni spojeni:
zastoupeny: Bc. Michalem Pasavou
.
Piedmét smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a vc€as, na svij
naklad a nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje
za provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vySi a za podminek sjednanych v této
smlouvé.

1.2 Zhotovitel provede dilo dle ¢lanku II. této smlouvy stim, Ze fadné¢ a vcéas doda
projektovou dokumentaci ke slou¢enému tizemnimu a stavebnimu fizeni (DUR + DSP)
a projektovou dokumentaci pro provedeni stavby (PDPS), kontrolni soupis praci, SOupis
praci s vykazem vymeér pro zadani stavby, zajiSténi pfislusnych rozhodnuti a povoleni
k provedeni stavby (stavebni povoleni), v rozsahu nutnych k provedeni dila dle této
smlouvy, obecné zavaznych pravnich predpist, CSN, CN a ostatnich norem.

1.3 Mistem plnéni je ulice Mirova v Chebu (od ul. V Zahradach — po ul. 17. listopadu),
vnitroblok Mirova x V Zahradach, areal pftilehlych garazi. Protokoldrnim mistem
ptredani dila je Méstsky ufad Cheb, namésti Krale Jitiho z Podébrad 1/14, 350 20 Cheb.

1.4 Smluvni strany prohlaSuji, ze smlouva je uzaviena na zdkladé¢ pravomocného
rozhodnuti o vybéru dodavatele ze dne 17.07.2019 v zadavacim fizeni, vyhlaseném
objednatelem jako zadavatelem vefejné zakazky.

1.5 Ekonomicky nejvyhodnéjsi nabidkou byla objednatelem vybrana nabidka zhotovitele,

ktery se piredmétné vetejné zakazky zucastnil jako ucastnik zadavaciho fizeni.
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Specifikace dila
Pfedmétem smlouvy je provedeni dila ,,PD - Rekonstrukce sidliSté Spalenisté, VI.
etapa“.

Podkladem pro uzavieni smlouvy je zadavaci dokumentace a nabidka piedloZena
zhotovitelem v ramci pfisluSného zadavaciho fizeni. Nabidka zhotovitele tvofi
samostatnou ptilohu této smlouvy.

Pfedmétem smlouvy jsou rovnéz ¢innosti, prace a dodavky, které nejsou Vv nabidce
zhotovitele obsazeny, ale o kterych zhotovitel védél, nebo podle svych odbornych
znalosti védét mél nebo mohl, Ze jsou k fadnému a kvalitnimu provedeni dila dané
povahy tieba.

Projektova dokumentace ke slou¢enému izemnimu a stavebnimu ¥izeni (DUR+DSP):

e vypracovani projektové dokumentace ke slou¢enému uzemnimu a stavebnimu fizent,
ktera bude navazovat na jiz zpracovanou technickou studii z roku 2016 (rozsah dle
vyhl. €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich ptedpisil);

e zajisténi vyjadieni vSech dotcenych organti a spravci siti;

e orientacni naklady stavby rozd€leny na stavebni objekty;

e inzenyrskd cCinnost pro zajisténi spoleéného uzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni dle zédkona €. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

Projektova dokumentace k provedeni stavby (PDPS):

e vypracovani projektové dokumentace k provedeni stavby na zakladé vydani
spole¢ného tizemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni (rozsah dle vyhl. ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisii a vyhl. ¢. 169/2016 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpisi);

e podepsany a orazitkovany ocenény a slepy soupis praci pro zadani stavby v rozsahu
dle vyhl. ¢. 169/2016 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpist.

Projektova dokumentace bude rozdélena na etapy a objekty:

Ul. Mirova etapa VI.A

e komunikace a chodniky, parkovaci mista;

e destova kanalizace;

e vefejné osvétlent;

e piipadné dalsi objekty dle potieby projektu a zadavatele (napt. popelnicova stani).

Ul. Mirova etapa VI.B

komunikace a chodnikys;

parkovaci mista;

dest'ova kanalizace;

vetejné osvétlent;

ptipadné dalsi objekty dle potieby projektu a zadavatele (napt. popelnicova stani).

Vnitroblok Mirova x V Zahraddch etapa VI.C
e cestni sit’;
e vefejné osvétlent.

Aredl gardzi etapa VI.D
e vefejné osvétlent.
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Forma vystupi:

e dokumentace ke slou¢enému tzemnimu a stavebnimu fizeni (DUR + DSP): hrubopis
tisk 2x paré, 1x digitalni forma DWG a PDF na CD), Cistopis tisk 3x paré, 1x
digitalni forma DWG a PDF na CD) v¢. orientac¢nich naklada stavby po objektech 1
x tisk v¢. CD (format XLS);

e dokumentace k provedeni stavby (PDPS): tisk 6x paré, 1x digitalni forma DWG
aPDF na CD), v¢. podepsaného a orazitkovaného rozpoctu a soupisu praci
s vykazem vymér 1 x tisk v¢. CD (format XLS).

Zhotovitel vypracuje a pteda vyskopisné a polohopisné zaméfeni zajmového uzemi.

InZenyrska &innost pro vydani spoleéného tzemniho rozhodnuti (UR) a stavebniho
povoleni (SP) dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisii, vyjadieni
a stanoviska DOSS a spravct inzenyrskych siti, plan kontrolnich prohlidek stavby.

Podani a zajiiténi UR a SP na zakladé plné moci.

Soucasti technického popisu feSeni uvedené¢ho v dokumentaci musi byt i1 jednoznacné
vymezeni mnozstvi, jakosti, technickych vlastnosti a druhu pozadovanych praci,
dodavek, ¢innosti a sluzeb potiebnych k realizaci dila, a dale je-li to mozné i1 tdaje
0 pozadavcich na technické vlastnosti celé stavby, véetné uvedeni pozadavki na jakost.

Soucasti souhrnné technické zpravy bude kapitola snazvem ,,Specifikace rizik
a moznych pficin navySeni rozsahu praci pfi realizaci stavby*, ve které budou uvedeny
mozné pfi¢iny vzniku pfipadnych vicepraci pfi provadéni stavby, véetné popisu naplné
a predpokladaného rozsahu téchto ptipadnych vicepraci.

Zhotovitel svola na zakladé rozpracovanosti minimalné tfi pracovni porady K projednani
navrhovaného feSeni a zcastni se veskerych jednani v organech mésta Chebu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén provadét ¢innost, kterd je pfedmétem dila a je pro
tuto ¢innost v plném rozsahu nalezité kvalifikovan.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost, je vSak
opravnén plnit sviij zavazek prostiednictvim jinych zptsobilych osob.

Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout autorsky dozor (v hodinové sazbé
uvedené v ¢l. IV. smlouvy), a to v ptipad¢ realizace stavby a pisemného pozadavku
objednatele.

Zhotovitel provede dilo s vyuzitim Be. Michala Pasavi disponujicim autorizaci v oboru
dopravni stavby, ktery byl zhotovitelem uveden pii prokazovani splnéni profesni
zpusobilosti vV ramci zadavaciho tizeni. Zhotovitel je opravnén zménit osobu, kterou
byla prokazovana odborna zptlisobilost jen ze zavaznych divodid,a to pouze
s piedchozim pisemnym souhlasem objednatele a po ptedlozeni pisemného zdivodnéni.
Nova osoba musi disponovat vySe uvedenou odbornou zptsobilosti. Provedené zmény
musi reflektovany v uzavieném dodatku této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuzitim vlastnich kapacit
a za vyuziti nasledujicich poddodavateli: GS - geodetické sluzby s.r.o., Na Rolavé
163/2, Rybaie, 360 05 Karlovy Vary, ICO: 46882821 provadgjici geodetické préce;
Ing. Petr Ontko, Zavodu miru 1861, 356 01 Sokolov, ICO: 64371930 provadgjici
vodohospodatskou c¢ast a Ing. Jifi Stehlik, Komenského 536/28, 350 02 Cheb,
ICO: 46862579 provadgjici ¢ast vefejné osvétleni. Tito poddodavatelé se budou podilet
na provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném smlouvou uzavienou mezi zhotovitelem
a poddodavatelem, ktery se zavazuje takovou uzavienou smlouvu ptedlozit na vyzadani
objednateli. Zhotovitel se zavazuje veSkeré prace poddodavateli fadné koordinovat.
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Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veSkeré Casti dila provedené poddodavateli.
Zhotovitel mlize uvedené poddodavatele nahradit pouze na zdkladé odsouhlaseni
objednatelem, a to pouze ze zdvaznych divodi po piedlozeni pisemného zdivodnéni.
Provedené zmény musi byt reflektovany v uzavieném dodatku této smlouvy.

1.
Doba plInéni a dodaci podminky

Zhotovitel se zavazuje dilo fadn¢ provést a protokolarné je predat objednateli nejpozdé;ji
ve lhatach uvedenych v odst. 3.2.

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:
Zahajeni plnéni: ihned po nabyti G¢innosti Smlouvy o dilo

7w

Pi‘edani hrubopisu DUR + DSP: do 90 kalendainich dn@i nabyti u¢innosti Smlouvy
o dilo.

Piedani Cistopisu DUR + DSP v&. orienta¢nich nakladii: 120 kalendainich dnii od
pisemného odsouhlaseni
hrubopisu DUR + DSP.

Pod:ni Zadosti o spole¢né povoleni na SU: do 7 kalendainich dnii od predani
Cistopisu DUR + DSP v¢. orientacnich
nakladi.

Piedani PDPS: 60 kalendatnich dnti od vydani spole&ného povoleni SU.

Predani rozpoc¢tu a soupisu praci: do 30 dni od pfedani PDPS.

Kompletnim ptfedanim dila se rozumi uplné dokonceni pfedmétu plnéni vcetné predani
vSech ndleZitosti, napf. geodetické zaméfeni, origindly dokladd, digitalni nosice

s digitalni formou dokumentace, predanych zastupci objednatele s pifedavacim
protokolem.

V.
Cena

Smluvni strany se dohodly na pevné cené za provedeni dila, v€etné vSech prirazek,
ve vysi 856 000,00 K¢ bez DPH. DPH bude uctovano dle platné pravni upravy.

K¢ bez DPH DPH v K¢ K¢ véetné DPH
Dokumentace k izemnimu rozhodnuti a ke
stavebnimu povoleni (DUR+DSP)
DUR-+DSP hrubopis 285 000 59 850 344 850
DUR-+DSP ¢istopis 144 900 30429 175 329
Orientacni naklady stavby po objektech 15 000 3150 18 150
Dokumentace k provedeni stavby (PDPS)
Cistopis PDPS 263 500 55 335 318 835
Rozpocet a soupis praci s VV 37 400 7 854 45 254
InZenyrska ¢innost celkem
Zajlstem’ uzemniho rozhodnuti a stavebniho 20 000 14 700 84 700
povoleni
VyS$Kkopisné a polohopisné zaméreni 40 200 8 442 48 642
Cena celkem za provedeni dila 856 000 179 760 1 035 760
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Vyse uvedena cena za provedeni dila bude splatna dle ustanoveni ¢lanku VI. odst. 6.2.
této smlouvy.

Smluvni strany dale sjednavaji cenu za autorsky dozor pro piipad realizace stavby
na zakladé smluvniho vztahu na jeho vyuziti, a to ve vysi 600,00 K¢ bez DPH/hod. Tato
cena neni zahrnuta v cen¢ za provedeni dila dle odst. 4.1. a neni soucasti plnéni této
smlouvy. Tim neni dotéeno pravo objednatele zajistit Si autorsky dozor osobou odlisnou
od zhotovitele a pravo zhotovitele odmitnout realizaci autorského dozoru.

V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele, které¢ pti plnéni
svého zavazku dle této smlouvy vynalozi, vCetné¢ zapocteni rezerv na uhradu
nepiedvidatelnych nakladt vyplyvajicich z rizik u akce tohoto charakteru obvyklych,
pokud neni smlouvou stanoveno jinak. Cena za provedeni dila nebude po dobu
do ukonéeni dila pfedmétem zvySeni, pokud tato smlouva vyslovné nestanovi jinak.
Zhotovitel prohlasuje, Ze vSechny technické, financni, vécné a ostatni podminky dila
zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila.

Veskeré prace nad rdmec smlouvy, zmény, dopliikky nebo rozSifeni, které nejsou
soucasti dila dle této smlouvy, musi byt vzdy pfed realizaci pisemné objednany
a odsouhlaseny objednatelem vcetné jejich ocenéni. Pokud zhotovitel provede nékteré
z téchto praci bez potvrzené¢ho dodatku této smlouvy, ma objednatel pravo odmitnout
jejich thradu a cena za jejich provedeni se stava soucésti ceny za provedeni dila.

Cena za provedeni dila je povazovéna za uhrazenou tadné a vcas, pokud ke dni
splatnosti ceny za provedeni dila ¢i jeji splatky, budou penézni prosttedky odepsany
Z Gctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele, uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Danovy doklad bude obsahovat veSkeré nalezitosti datiového dokladu stanovené
zakonem ¢. 235/2004 Sbh., ve znéni pozdéjsich piedpist. V piipadé, ze danovy doklad
nebude obsahovat predepsané naleZitosti, je objednatel opravnén doklad vratit ve lhité
do data splatnosti. Zhotovitel je povinen takovy doklad opravit, aby spliioval nélezitosti
dané zdkonem. Lhuta pro zaplaceni zacind béZet dnem doruceni opraveného dokladu.

Celkova smluvni cena muze byt navySena v pribéhu trvani smlouvy dale v ptipadé
zvySeni zdkonem stanovené sazby dané z pfidané hodnoty podle zdkona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty; v takovém ptipadé¢ bude zvySena cena o pfisluSné
navyseni sazby DPH ode dne G¢innosti nové zdkonné upravy DPH.

Celkovou smluvni cenu lze zvysit pouze formou pisemného dodatku ke smlouvé
uzavieného mezi objednatelem a zhotovitelem a zptisobem, ktery bude v souladu
se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakazek, a to zejména
S ustanovenimi § 222.

V.
Odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku ur¢enému v této smlouve.
Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dob¢ jeho ptedani objednateli. Zhotovitel
odpovida za vady dila vzniklé po pfedani dila objednateli, jestlize byly zplsobeny
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel odpovida za vady projektu, ktery ma vliv na kvalitu stavby, neuplnost

dodavek, Cinnosti a sluzeb spojenych s realizaci stavby, za jednoznacnost, efektivnost
a redlnost navrzeného technického tfeseni a jeho soulad s podminkami této smlouvy,

Stranka 5z 10



5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

INV-17/2019

obecnd zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN a Ostatnimi normami pro piipravu
arealizaci predmétné stavby a poskytuje zaruky za kvalitu posudkd. Zhotovitel
poskytuje objednateli zaruku za jakost dila ode dne fadného protokolarniho ptrevzeti
dila, které bude na zdklad¢ projektové dokumentace ve smyslu ustanoveni clanku
I. aclanku Il. zhotoveno, objednavatelem, a to v délce 24 mésici a zavazuje se, ze
Vv této lhité bezplatné odstrani veskeré zavady, jejichz odstranéni objednatel uplatni.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytecné¢ho
odkladu po jejich zjisténi.

Pravo na odstranéni vady dila, zjisténé po ptedani dila, objednatel u zhotovitele uplatni
pisemnou formou. Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji ve lhaté do tii
pracovnich dni od doruceni reklamace, projedna reklamovanou vadu a zpusob jejiho
odstranéni. Neodstrani-li zhotovitel vady dila jim zavinéné v pfiméfené dostate¢né
lhiate, tj. nejpozdéji do ctrnacti kalendarnich dni od jejich reklamace objednatelem,
muze objednatel pozadovat pifiméfenou slevu z ceny dila. Narok objednatele ctovat
zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji na pfedané casti dila
ani odstoupenim kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy.

O reklama¢nim fizeni budou objednatelem pofizovany pisemné zdpisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichz jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplisobeny ptedanim
nevhodnych nebo netplnych podkladii a pokynl v pfipadé, Zze zhotovitel ani pii
vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto podkladli nebo pokynli nemohl zjistit, nebo
na n¢ objednatele upozornil a objednatel na jejich pouZziti trval.

VI.
Platebni podminky
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvni cenu dila v dil¢ich Castech.
Zhotovitel vystavi dil¢i fakturu vzdy po ptredani jednotlivych ¢asti dila dle specifikace
uvedené v ¢l. IV. odst. 4.1. smlouvy o dilo.

Splatnost faktury bude 14 dni ode dne doruceni objednateli. Ve fakturaci bude
provedeno vyuctovani DPH dle platnych predpist a piipadné smluvni pokuty a troky
z prodleni. V ptipadé, Ze do terminu splatnosti faktury nebudou odstranény piipadné
zévady, prodluzuje se splatnost faktury o dalSich 10 dnti od terminu odstranéni posledni
zévady, uvedené v ptredavacim protokolu.

Uhrada bude provedena bezhotovostné ptevodem na uéet zhotovitele.

VII.
Smluvni pokuty
Objednatel je opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu v pfipadé prodleni zhotovitele:
a) s terminy dle ¢lanku I1l. odst. 3.2. smlouvy;
b) s pfedanim kompletnich doklad nezbytnych k prevzeti dila;
- VySe smluvni pokuty p¥i prodleni zhotovitele podle bodu a) ¢ini 1 000 K¢
za kazdy i zapocaty den.
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- VySe smluvni pokuty p¥i prodleni zhotovitele podle bodu b) ¢ini 1 000 K¢
za kazdy i zapocaty den prodleni.

Objednatel je dale opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu, pokud odstoupil
od smlouvy z diivodd uvedenych v ustanoveni ¢lanku VIIIL. této smlouvy, vyse smluvni
pokuty ¢ini v takovém piipade 5 % z celkové hodnoty dila.

Smluvni strany se dohodly, ze v ptipad¢ prodleni se zaplacenim faktury zhotovitele
objednavatelem dle této smlouvy, méa zhotovitel pravo uplatnit smluvni pokutu ve vysi
0,01 % z dluzné castky za kazdy kalendaini den prodleni.

Smluvni pokuta je splatnd do 14 dnt od data doruceni pisemné vyzvy k zaplaceni
ze strany opravnéné, a to na uvedeny ucet. Uplatnénim smluvni pokuty neni dotieno
pravo na piipadnou nahradu zpusobené $kody. Zhotovitel dava vyslovny souhlas
k eventualnimu provedeni vzajemného zapoctu pohledavek.

VIII.
Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, ze mohou od této smlouvy odstoupit v ptipadech, kdy to
stanovi zdkon ¢i tato smlouva, jinak v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a je u¢inné okamzikem
jeho doruceni zhotoviteli. Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od okamziku
doruceni projevu vile smétujiciho k odstoupeni od smlouvy objednatelem rusi. Smluvni
strany se dohodly, Ze podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi zejména prodleni
zhotovitele:

a) s terminy dle ¢lanku III. odst. 3.2. smlouvy;
b) s ptedanim kompletnich dokladli nezbytnych k prevzeti dila;

C) s odstranénim vad a nedod¢lkt oproti lhtitam, jez byly objednatelem stanoveny
Vv protokolu o pfedani a prevzeti dila;
d) s odstranénim vad uplatnénych objednatelem v zarucni dobé.

IX.
Kontaktni osoby a dorucovani
Smluvni strany se dohodly, zZe kontaktni osobou pro technickou realizaci projektovych
praci a odsouhlaseni provedenych praci na stran¢ objednatele je:

Bc. Hana JaniSova, referentka odboru investi¢niho;
a na strané zhotovitele:
Bc. Michal PaSava.

Smluvni strany se dohodly, ze kontaktni osobou ve vécech smlouvy, dodatki, plateb
a faktur na stran¢ objednatele je:
Ing. Véra Tomsova, vedouci odboru investi¢niho;
a na stran¢ zhotovitele:
Bc. Michal Pasava.

Smluvni strany se dohodly na nésledujicim zptsobu doru¢ovani:

e Postou — faktury a dodatky ke smlouvé — adresa objednavatele:
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M&U Cheb, namésti Krale Ji¥iho z Pod&brad 1/14, 350 20 Cheb
— adresa zhotovitele:

e Osobné — veskeré technické doklady, zapisy atd., vyplyvajici z vlastni technické
realizace akce. Za objednatele i1 zhotovitele potvrdi pievzeti kontaktni osoby, nebo
jejich zastupci.

e V pfipadé¢ dorucovani dokumentti se za fadn¢ dorucené povazuji téz dokumenty
dorucené prostiednictvim datové schranky. Dorucuje-li se zpisobem podle zédkona
¢. 300/2008 Sb., v platném znéni, ustanoveni jinych pravnich piedpist upravujici
zpusob doruceni se nepouziji. Dokument, ktery byl dodan do datové schranky, je
dorucen okamzikem, kdy se do datové schranky ptihlasi osoba, kterd ma s ohledem
na rozsah svého opravnéni piistup k dodanému dokumentu. Neptihlasi-li se tato
osoba do datové schranky ve lhaté 10 dnii ode dne, kdy byl dokument dodén do
datové schranky, povazuje se tento dokument za doruceny poslednim dnem této
lhity. Takovéto doruceni dokumentu ma stejné pravni ucinky jako doruceni
do vlastnich rukou.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény sidla ¢i mista podnikani, a tim i adresy
pro dorucovani, budou neprodlené informovat druhou stranu.

X.

Pravni vady prfedmétu plnéni, autorska prava
Zhotovitel prohlasuje, ze pfedmét plnéni neni chranén pravem z primyslového nebo
jiného dusevniho vlastnictvi tieti osobou, ¢imz je objednatel opravnén o jeho prevzeti
a zaplaceni uzivat jej pro Ucely vyplyvajici z této smlouvy a nakladat s nim jako
S vlastnim.

Vlastnické pravo k dilu prechdzi na objednatele okamzikem zaplaceni ceny. Touto
smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli opravnéni dilo uzit a zcela nebo zc&asti
poskytnout tieti osobé. Licence poskytovana touto smlouvou se poskytuje jako licence
vyhradni. Uzemni rozsah licence neni omezen, tj. objednatel je opravnén dilo libovolng
uzit kdekoliv v dané zemi 1 mimo ni. Objednatel je opravnén k pofizeni rozmnoZenin
dila pfimych 1 nepfimych, trvalych 1docasnych, vcelku nebo zc€asti, jakymikoli
prostiedky a v jakékoli form¢ i méfitku, a pokud jde o rozmnoZeniny v elektronické
form¢, jak ve spojeni on-line, tak i off-line. Objednatel se zhotovitelem ujednali, ze
zhotovitel nemuze dilo vytvofené na zakladé této smlouvy uzit a poskytnout licenci treti
osobé, bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze uhradi objednateli veSkeré ndklady a Skody, které mu
vzniknou v piipadé, ze tieti osoba uplatni vii¢i objednateli narok z pravnich vad, pokud
tuto skute¢nost oznami objednatel zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se o ni
dozvi.

XI.
Nebezpeci Skody na véci a prechod vlastnického prava
Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany
a nestaly se soucasti dila, zlstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel ziistava
osobou opravnénou k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto
véci, podklady ¢i ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni
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fadného piredani dila, s vyjimkou téch, které prokazateln¢ a opravnéné spotieboval
k naplnéni svych zavazki z této smlouvy.

XII.
Pojisténi
Zhotovitel prohlasuje, ze je pojistén pro provadéni dila, pojistnou smlouvou pro piipad
pojistné udalosti souvisejici s provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:
pojisténi odpovédnosti za Skody zpusobené Cinnosti zhotovitele pii provadéni dila
na hodnotu pojistné udalosti minimalné ve vysi celkové ceny dila sjednané ve smlouvé.

X1,

Zavérecna ustanoveni
Tato smlouva nabyva Uc¢innosti nejdiive dnem uvefejnéni prostiednictvim registru
smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti n¢kterych smluv,
uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat
zvetejnéni této smlouvy v predmétném registru v souladu s uvedenym zakonem.

V ptipad¢ neplatnosti nebo neucinnosti nekterého ustanoveni této smlouvy nebudou
dot¢ena ostatni ustanoveni smlouvy.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Cheb dne 30.05.2019
pod ¢. usneseni RM 324/11/2019.

Tuto smlouvu lze ménit, dopliiovat a upfesiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi,
pisemnymi a prubézné ¢islovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran. K jakymkoli Gistnim ujednanim se nepfihlizi.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze jsou k pravnimu jednani zcela svépravné, Ze tato
smlouva je projevem jejich pravé, urcité a svobodné viile a Ze si tuto smlouvu podrobné
piecetly, zcela jednoznacné porozumély jejimu obsahu, proti kterému nemaji Zadnych
vyhrad, uzaviraji ji dobrovolné, nikoliv v tisni, pod natlakem nebo za néapadné
jednostranné nevyhodnych podminek a takto ji podepisuji.

Smluvni strany ujednaly, v souladu s ustanovenim § 89a zdkona &. 99/1963 Sb.,
obcansky soudni tad, v platném znéni, ze v ptipad€ jejich sporu, ktery by byl feSen
soudni cestou, je mistné ptislusSnym soudem mistné pfisluSny soud objednatele.

Objednatel je opravnén zménit rozsah dila. Zhotovitel se zavazuje souhlasit
s jakymikoliv tGpravami v pfedmétu smlouvy ucinénymi objednatelem v pribchu
zhotovovani dila, tj. omezenim ¢i rozSifenim pfedmétu smlouvy, a to dle konkrétnich
pozadavkll objednatele. Viceprace, ptfipadné ménéprace, budou obéma smluvnimi
stranami sjednany pisemnymi zménami smlouvy. Veskeré zmény v rozsahu plnéni
mohou byt realizovany pouze zadkonnym postupem, tedy Vv souladu se zakonem
¢. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek. Pokud takova zména predmétu plnéni
bude mit vliv na termin plnéni, jsou smluvni strany povinny sjednat v pfislusné zméné
smlouvy 1 zménu terminu plnéni. V piipadé, ze dojde ze strany objednatele podstatnym
zpisobem k omezeni rozsahu dila ¢i zastaveni praci na dile z divodi zavinénych
objednatelem, dohodly se smluvni strany, Ze objednatel uhradi zhotoviteli pfiméfené
a prokazané naklady spojené s timto omezenim ¢i zastavenim, avsak zhotovitel nebude
uctovat usly zisk.
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V Chebu dne 25.07.2019 V Chebu dne 29.07.2019
za zhotovitele za objednatele
Bc. Michal Pasava Mgr. Antonin Jalovec, starosta
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