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SMLOUVA O DÍLO  
 
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 
 
 
 1. objednatelem:    město Cheb 
 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 
 IČO:    00253979 
 DIČ:    CZ 00253979 
 Bankovní spojení:   KB Cheb č. ú. 528331/0100 
 zastoupený:    Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města 
 
a 
 

2. zhotovitelem:    ERPLAN s.r.o. 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým Soudem v Hradci Králové, spisová značka: C 
43714 

se sídlem:   U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod  
IČO:      08082308 
DIČ:   CZ 08082308 
Bankovní spojení:   ČSOB a.s., č. ú. 288059107/0300   
zastoupený:     Ing. Dušanem Lošonským, jednatelem 

 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje 
za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této 
smlouvě. 

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá 
projektovou dokumentaci ke společnému povolení (DÚR + DSP) a projektovou 
dokumentaci pro provedení stavby (PDPS), kontrolní soupis prací, soupis prací 
s výkazem výměr pro zadání stavby, zajištění příslušných rozhodnutí a povolení 
k provedení stavby (stavební povolení), v rozsahu nutných k provedení díla dle této 
smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN a ostatních norem. 

1.3 Místem plnění je ulice Šumavská, Cheb - Háje. Protokolárním místem předání díla je 
Městský úřad Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb. 

1.4 Podkladem pro uzavření smlouvy je zadávací dokumentace a nabídka předložená 
zhotovitelem v rámci příslušného výběrového řízení ze dne 25.08.2020, které tvoří 
samostatné přílohy této smlouvy.  
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II. 

Specifikace díla 
2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla „PD - Výstavba zázemí SDH Cheb - Háje“. 

2.2 Projektová dokumentace bude řešit hasičskou zbrojnici, a současně zázemí pro hřiště 
a centrum setkávání v této lokalitě. 

2.3 Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce 
zhotovitele obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných 
znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy 
třeba.  

2.4 Projektová dokumentace ke společnému povolení (DÚR+DSP): 
• vypracování projektové dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení, 

(rozsah dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů); 

• zajištění vyjádření všech dotčených orgánů a správců sítí; 
• orientační náklady stavby rozděleny na stavební objekty; 
• inženýrská činnost pro zajištění společného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

2.5 Projektová dokumentace k provedení stavby (PDPS): 
• vypracování projektové dokumentace k provedení stavby na základě vydání 

společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (rozsah dle vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 169/2016 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů); 

• podepsaný a orazítkovaný oceněný a slepý soupis prací pro zadání stavby v rozsahu 
dle vyhl. č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
Forma výstupů:  
• dokumentace ke společnému povolení (DÚR + DSP): hrubopis tisk 1x pare, 1x 

digitální forma PDF na CD), čistopis tisk 3x pare, 1x digitální forma DWG a PDF 
na CD) vč. orientačních nákladů stavby po objektech na CD (formát XLS); 

• dokumentace k provedení stavby (PDPS): tisk 4x paré, 1x digitální forma DWG a PDF 
na CD), vč. podepsaného a orazítkovaného rozpočtu a soupisu prací s výkazem výměr 
1 x tisk vč. CD (formát XLS). 

2.6 Zhotovitel vypracuje a předá výškopisné a polohopisné zaměření zájmového území. 

2.7 Inženýrská činnost pro vydání společného územního rozhodnutí (ÚR) a stavebního 
povolení (SP) dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyjádření 
a stanoviska DOSS a správců inženýrských sítí, plán kontrolních prohlídek stavby. 
Podání a zajištění ÚR a SP na základě plné moci. 

2.8 Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být i jednoznačné 
vymezení množství, jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných prací, 
dodávek, činností a služeb potřebných k realizaci díla, a dále je-li to možné i údaje 
o požadavcích na technické vlastnosti celé stavby, včetně uvedení požadavků na jakost.  

2.9 Součástí souhrnné technické zprávy bude kapitola s názvem „Specifikace rizik 
a možných příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby“, ve které budou uvedeny 
možné příčiny vzniku případných víceprací při provádění stavby, včetně popisu náplně 
a předpokládaného rozsahu těchto případných víceprací. 
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2.10 Zhotovitel svolá na základě rozpracovanosti minimálně tři pracovní porady k projednání 
navrhovaného řešení a zúčastní se veškerých jednání v orgánech města Chebu.  

2.11 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro 
tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. 

2.12 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však 
oprávněn plnit svůj závazek prostřednictvím jiných způsobilých osob. 

2.13 Zhotovitel provede dílo s využitím Ing. Milana Oplíštila, disponujícím autorizací v oboru 
pozemní stavby, který byl zhotovitelem uveden při prokazování splnění profesní 
způsobilosti v rámci výběrového řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu, kterou byla 
prokazována odborná způsobilost jen ze závažných důvodů, a to pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele a po předložení písemného zdůvodnění. Nová osoba 
musí disponovat výše uvedenou odbornou způsobilostí. Provedené změny musí 
reflektovány v uzavřeném dodatku této smlouvy. 

2.14 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit 
a za využití následujících poddodavatelů p. Provazník, Ing. Funda, Ing. Benýšek, 
provádějících následující práce část elektro, část TZB, část PBŘ. Tito poddodavatelé se 
budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi 
zhotovitelem a poddodavatelem, který se zavazuje takovou uzavřenou smlouvu předložit 
na vyžádání objednateli. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně 
koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené 
poddodavateli. Zhotovitel může uvedené poddodavatele nahradit a změnit pouze na 
základě odsouhlasení objednatelem, a to pouze ze závažných důvodů po předložení 
písemného zdůvodnění. Provedené změny musí být reflektovány v uzavřeném dodatku 
této smlouvy. 

 
 

III. 
Doba plnění a dodací podmínky 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději 
ve lhůtách uvedených v odst. 3.2. 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 
Předání konceptu řešení: do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti SOD. 

Předání hrubopisu DÚR + DSP vč. orientačních nákladů:  do 90 kalendářních 
dnů od písemného schválení konceptu. 

Předání čistopisu DÚR+DSP vč. orientačních nákladů: 45 kalendářních dnů 
od písemného odsouhlasení hrubopisu DÚR + DSP. 

Podání žádosti o společné povolení na SÚ: do 7 kalendářních dnů od předání čistopisu 
DÚR + DSP. 

Předání PDPS: 45 kalendářních dnů od vydání společného povolení SÚ. 

Předání rozpočtu a soupisu prací: do 30 kalendářních dní od předání PDPS. 

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání 
všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče 
s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím 
protokolem. 
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IV. 
Cena 

4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, v členění 
uvedeném níže. DPH bude účtováno dle platné právní úpravy. 
 Kč bez DPH DPH v Kč Kč včetně DPH 
Dokumentace k společnému povolení 
(DÚR+DSP) 

   

DÚR+DSP hrubopis 155 000 32 550 187 550 
DÚR+DSP čistopis 114 000 23 940 137 940 
Orientační náklady stavby po objektech 15 000 3 150 18 150 

Dokumentace k provedení stavby (PDPS)    

    Čistopis PDPS 150 000 31 500 181 500 
Rozpočet a soupis prací s VV 80 000 16 800 96 800 

Inženýrská činnost celkem    

Zajištění územního rozhodnutí a stavebního 
povolení 

20 000 4 200 24 200 

Výškopisné a polohopisné zaměření 15 000 3 150  18 150 

Cena celkem za provedení díla 549 000 115 290 664 290 
Výše uvedená cena za provedení díla  bude splatná dle ustanovení článku VI. odst. 6.2. 
této smlouvy.  

4.2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 
svého závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení rezerv na úhradu 
nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých, 
pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena za provedení díla nebude po dobu 
do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. 
Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla 
zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  

4.3. Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí 
díla dle této smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny 
objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 
potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena 
za jejich provedení se stává součástí ceny za provedení díla.  

4.4. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti 
ceny za provedení díla či její splátky, budou peněžní prostředky odepsány z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

4.5. Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad 
nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit ve lhůtě 
do data splatnosti. Zhotovitel je povinen takový doklad opravit, aby splňoval náležitosti 
dané zákonem. Lhůta pro zaplacení začíná běžet dnem doručení opraveného dokladu.  

4.6. Celková smluvní cena může být změněna v průběhu trvání smlouvy v případě úpravy 
zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty; v takovém případě bude upravena cena o příslušné navýšení sazby 
DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. 

4.7. Celkovou smluvní cenu lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě 
uzavřeného mezi objednatelem a zhotovitelem. 
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V. 

Odpovědnost za vady 
5.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

5.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel 
odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny 
porušením jeho povinností. 

5.3. Zhotovitel odpovídá za vady projektu, který má vliv na kvalitu stavby, neúplnost 
dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby, za jednoznačnost, efektivnost 
a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, 
obecně závaznými právními předpisy (mimo jiných i z. č. 134/2016 Sb.), ČSN, ČN 
a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby a poskytuje záruky za 
kvalitu posudků. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného 
protokolárního převzetí díla, které bude na základě projektové dokumentace ve smyslu 
ustanovení článku I.  a článku II. zhotoveno, objednavatelem, a to v délce 24 měsíců 
a zavazuje se, že v této lhůtě bezplatně odstraní veškeré závady, jejichž odstranění 
objednatel uplatní. 

5.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. 

5.5. Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní 
písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří 
pracovních dní od doručení reklamace, projedná reklamovanou vadu a způsob jejího 
odstranění. Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím zaviněné v přiměřeně dostatečné lhůtě, 
tj. nejpozději do čtrnácti kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, může 
objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu tím nezaniká. 

5.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

5.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

5.8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním 
nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel ani při 
vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo 
na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
 

 
VI. 

Platební podmínky 
6.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu díla v dílčích částech. 

Zhotovitel vystaví dílčí fakturu vždy po předání jednotlivých částí díla dle specifikace 
uvedené v článku IV. odst. 4.1. smlouvy. 

6.2. Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne doručení objednateli. Ve fakturaci bude provedeno 
vyúčtování DPH dle platných předpisů a případné smluvní pokuty a úroky z prodlení. 
V případě, že do termínu splatnosti faktury nebudou odstraněny případné závady, 
prodlužuje se splatnost faktury o dalších 10 dnů od termínu odstranění poslední závady, 
uvedené v předávacím protokolu.  
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6.3. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele. 
 
 

VII. 
Smluvní pokuty 

7.1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu a zhotovitel se tuto pokutu 
zavazuje objednateli uhradit dle níže uvedených podmínek v případě prodlení zhotovitele: 

a) s termíny dle článku III. odst. 3.2. smlouvy; 
b) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla; 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) činí 1 000 Kč 
za každý i započatý den. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) činí 1 000 Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

7.2. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu a zhotovitel se tuto pokutu 
zavazuje objednateli uhradit dle níže uvedených podmínek, pokud odstoupil od smlouvy 
z důvodů uvedených v ustanovení článku VIII. této smlouvy. Výše smluvní pokuty činí 
v takovém případě 5 % z celkové hodnoty díla. 

7.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele 
objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 
0,01% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

7.4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení 
ze strany oprávněné, a to na uvedený účet. Zhotovitel dává výslovný souhlas objednateli 
k eventuálnímu provedení vzájemného zápočtu vyměřené smluvní pokuty proti 
zhotovitelem uplatňované ceně za provedení díla. Ustanovením o smluvní pokutě není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši. 

 
VIII. 

Odstoupení od smlouvy 
8.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to 

stanoví zákon či tato smlouva, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem 
jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku 
doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší. Smluvní 
strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení 
zhotovitele: 

 
a) s termíny dle článku III. odst. 3.2. smlouvy; 
b) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla; 

c) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny 
v protokolu o předání a převzetí díla; 

d) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době. 
 
 

IX. 
Kontaktní osoby a doručování 

9.1. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci projektových 
prací a odsouhlasení provedených prací na straně objednatele je: 
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     Ing. Petr Kukla, referentka odboru investičního; 
       a na straně zhotovitele: 

Bc. Luděk Nedělka. 
 

9.2. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smlouvy, dodatků, plateb 
a faktur na straně objednatele je: 

Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investičního; 
a na straně zhotovitele: 

Ing. Dušan Lošonský. 
 

9.3. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování: 

• Poštou – faktury a dodatky ke smlouvě  
–  adresa objednavatele: MěÚ Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 

350 20 Cheb 
–  adresa zhotovitele: ERPLAN s.r.o., U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod. 

• Osobně – veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické 
realizace akce. Za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo 
jejich zástupci.  

• V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty 
doručené prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona 
č. 300/2008 Sb., v platném znění, ustanovení jiných právních předpisů upravující 
způsob doručení se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je 
doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem 
na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba 
do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové 
schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. 
Takovéto doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních 
rukou. 

9.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy 
pro doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.  

 
 

X. 
Právní vady předmětu plnění, autorská práva 

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není chráněn právem z průmyslového nebo 
jiného duševního vlastnictví třetí osobou, čímž je objednatel oprávněn o jeho převzetí 
a zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako 
s vlastním. 

10.2. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem zaplacení ceny. Touto 
smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění dílo neomezeně libovolně jakkoli 
užít a zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. Licence poskytovaná touto smlouvou se 
poskytuje jako licence výhradní. Územní rozsah licence není omezen, tj. objednatel je 
oprávněn dílo libovolně užít kdekoliv v dané zemi i mimo ni. Objednatel je oprávněn 
k pořízení rozmnoženin díla přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo 
zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě i měřítku, a pokud jde o rozmnoženiny 
v elektronické formě, jak ve spojení on-line, tak i off-line. Objednatel se zhotovitelem 
ujednali, že zhotovitel nemůže dílo vytvořené na základě této smlouvy užít a poskytnout 
licenci třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
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10.3. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou 
v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli nárok z právních vad, pokud tuto 
skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy se o ní dozví. 

 
 

XI.  
Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

11.1 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány 
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto 
věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni 
řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 
k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

 

 
XII.  

Pojištění 
12.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla, pojistnou smlouvou pro případ 

pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 
pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla 
na hodnotu pojistné události minimálně ve výši celkové ceny díla sjednané ve smlouvě.  

 
 
 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

13.1. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat 
zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

13.2. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou 
dotčena ostatní ustanovení smlouvy. 

13.3. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží. 

13.4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato 
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně 
přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných 
výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně 
jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují. 

13.5. Smluvní strany ujednaly, v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, v platném znění, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, 
je místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele. 

13.6. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv 
úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením 
předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, především s ohledem na 
postupné přidělování finančních prostředků z příslušného rozpočtu, a to i v průběhu 
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zhotovování díla. Dále se zhotovitel zavazuje provést veškeré nepředvídané a dodatečné 
práce. Tyto vícepráce, případně méněpráce budou oběma smluvními stranami sjednány 
písemnými změnami smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na 
termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu 
termínu plnění. V případě, že dojde ze strany objednatele podstatným způsobem 
k omezení rozsahu díla či zastavení prací na díle z důvodů zaviněných objednatelem, 
dohodly se smluvní strany, že objednatel uhradí zhotoviteli přiměřené a prokázané 
náklady spojené s tímto omezením či zastavením, avšak zhotovitel nebude účtovat ušlý 
zisk.  

13.7. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí lhůta k uplatnění práv smluvní strany bude 10 
let od doby, kdy mohlo být uplatněno poprvé. 

13.8. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku VI. odst. 1 písm. b) směrnice 
č. 33/2019 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami 
zřízenými nebo založenými městem Cheb, schválené usnesením Rady města Chebu 
č. RM 636/20/2019  a její uzavření bylo schváleno vedením města dne 11.08.2020, číslo 
zápisu 31/20, bod 6. 
 

 

 
V Havlíčkově Brodě dne …………….   V Chebu dne …………….. 
 
 
 
 
______________________     ______________________ 
        za zhotovitele                                                                                za objednatele 
Ing. Dušan Lošonský, jednatel     Mgr. Antonín Jalovec, starosta  
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