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SMLOUVA O DÍLO  
 

k provedení stavby 
 
 
 
 

„MŠ Do Zátiší a 6. ZŠ – zateplení, výměna oken a dveří“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Části smlouvy: 
 

a) projektová dokumentace stavby jako samostatná příloha uložená na odboru 
investičním; 

b) časový harmonogram postupu provedení díla; 
c) rozpočet stavby; 
d) nabídka zhotovitele jako samostatná příloha uložená na odboru investičním; 
e) přehled klíčových pracovníků zhotovitele. 
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I. Smluvní strany 

 
 

Město Cheb 
 

se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb,  PSČ 350 20 
 

IČ 00253979, DIČ CZ00253979 
 

bankovní spojení Komerční banka Cheb 
 

číslo účtu 78-2252920267/0100 
 

zastoupen RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou 
 

dále jen „objednatel“ 
 
 
a 
 

xxxxxxxxxxxxxxxx 
 

se sídlem xxxxxxxxxxxxx 
 

IČ xxxxxxxxx, DIČ CZxxxxxxx 
 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v xxxxxxxxx 
 

oddíl x, ve vložce xxxx 
 

bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

číslo účtu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

zastoupen  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dále jen „zhotovitel“ 

 
 
 

uzavírají dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) tuto smlouvu o dílo. 
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II. Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Smluvní strany prohlašují, že smlouva je uzavřena na základě pravomocného rozhodnutí 
objednatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne xx.xx.xxxx v soutěži, vyhlášené 
objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky číslo VZ xxxxxxxxxx na zhotovení díla. 

2. Nejvhodnější nabídkou byla objednatelem vybrána nabídka zhotovitele, který se uvedené 
veřejné soutěže zúčastnil jako uchazeč.  

III. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je 
popsáno v této smlouvě a poskytnout mu v této souvislosti další plnění ve smlouvě 
uvedená a závazek objednatele při provádění díla poskytnout potřebnou součinnost, řádně 
provedené dílo převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek 
a v termínu smlouvou sjednaných. 

2. Dílem se rozumí „MŠ Do Zátiší a 6.ZŠ – zateplení, výměna oken a dveří“ ev.č. VZ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx tak, jak je popsáno v projektové dokumentaci stavby označené jako 
část a) smlouvy a v nabídce zhotovitele do veřejné soutěže označené jako část d) smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, 
ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle zhotoviteli předané projektové 
dokumentace pro zadání stavby zpracované Ing Jiřím Bendou Vrchlického 773/4, 350 02 
Cheb (dále též jen „dokumentace“). 

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, jiné 
osoby jako podzhotovitele může zhotovitel k provedení díla využít jen po předchozím 
odsouhlasení objednatelem. Tyto třetí osoby (dále jen „podzhotovitelé“) se budou podílet 
na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem 
a podzhotovitelem, který se zavazuje takovou uzavřenou smlouvu předložit na vyžádání 
objednateli. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce podzhotovitelů řádně koordinovat. 
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené podzhotoviteli. 
Zhotovitel provede dílo s využitím vlastních klíčových pracovníků uvedených v části f) 
smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové pracovníky pouze ze závažných důvodů 
a s předchozím písemným souhlasem objednatele.  

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se stavebním povolením a s českými 
technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými 
v České republice v době provedení díla. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. 

7. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv 
úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením 
předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, především s ohledem na 
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postupné přidělování finančních prostředků z příslušného rozpočtu, a to i v průběhu 
zhotovování díla. Dále se zhotovitel zavazuje provést veškeré nepředvídané a dodatečné 
práce. Tyto vícepráce, případně méněpráce budou oběma smluvními stranami sjednány 
písemnými změnami smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na 
termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu 
termínu plnění. V případě, že dojde ze strany objednatele podstatným způsobem 
k omezení rozsahu díla či zastavení prací na díle z důvodů zaviněných objednatelem, 
dohodly se smluvní strany, že objednatel uhradí zhotoviteli přiměřené a prokázané 
náklady spojené s tímto omezením či zastavením, avšak zhotovitel nebude účtovat ušlý 
zisk.  

8. Za nepředvídané práce se považují práce a plnění (části díla) v dokumentaci původně 
neobsažené, jejichž potřeba vznikla případnou neúplností výchozích či jiných podkladů, 
jinými potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do 
provozu anebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánů státního stavebního dohledu, 
památkové péče, případně jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb, a jinými 
okolnostmi stranami nepředvídanými. Za nepředvídané práce se považují pouze takové 
práce a plnění zhotovitele, které budou prováděny na základě předchozího písemného 
schválení objednatelem a které nebyly součástí základního řešení projektu stavby pro 
stavební povolení nebo práce vyvolané zásadní změnou tohoto řešení.  

9. Za nepředvídané práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího 
odstavce jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením zhotovitele 
s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále  
práce a plnění, která jsou v souladu se základním řešením projektu pro stavební povolení 
a projekt pro provedení stavby nebo  projekt provedení stavby je pouze zpřesňuje. Tyto 
práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuty v jeho ceně sjednané touto smlouvou. 

10. Hrozí-li nebezpečí vzniku závažné škody nebo prodlení, je zhotovitel povinen 
nepředvídané práce provést i bez jejich předchozího sjednání v písemném dodatku 
smlouvy. Vyžádá si však i v tomto případě zpravidla předchozí písemné stanovisko 
objednatele. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že v případě kontroly vytvoří podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu, poskytne veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, 
umožní průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách 
a hlášeních o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace, poskytne 
součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly a umožní vstup osobám 
oprávněným ke kontrole do objektů, na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. 
Těmito oprávněnými osobami jsou kromě poskytovatele dotace také Ministerstvo financí 
ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise 
a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.  

Na zhotovitele bude v případě kontroly nahlíženo jako na osobu povinnou spolupůsobit 
při výkonu kontroly (viz. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů.  
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Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat veškerou dokumentaci vč. účetních dokladů 
související s realizací projektu včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení 
Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Pokud 
je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí 
být použita pro úschovu delší lhůta.  

12. Jako další plnění vyplývající z této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést následující 
práce a výkony: 

a) Provedení nebo zajištění veškerých potřebných zkoušek, měření a atestů k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu díla, jakož i jeho nezávadnosti ve vztahu 
k životnímu prostředí. 

b) Úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování  
veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících 
s provedením díla a předání dokladů ke kolaudaci. 

c) Provedení geodetických prací v rozsahu svého věcného plnění, a to zejména  
vytýčení stavby, výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení, 
zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování potřebných dokladů o vytýčení 
základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizace pro účely 
kolaudačního řízení a vkladu do katastru nemovitostí; do doby předání díla 
zhotovitel o tyto výškové a směrové body pečuje. 

d) Vybudování objektů zařízení staveniště pro celou stavbu v souladu s vydaným 
stavebním povolením a potřebami účastníků výstavby a zajištění jeho řádného 
provozu, údržby a následné likvidace. 

e) Zhotovení řádné dokumentace skutečného provedení stavby, resp. zjednodušené 
dokumentace stavby v souladu s ust. § 4 vyhl. č. 499/2006 Sb., vše v českém jazyce. 
Zhotovitel bude průběžně zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předané 
projektové dokumentaci stavby. Součástí dokumentace skutečného provedení 
stavby, resp. zjednodušené dokumentace stavby jsou i veškeré potřebné a orgány 
státní správy vyžadované provozní řády umístěných technických a technologických 
zařízení, které musí být doloženy jejich obvyklou průvodní technickou dokumentací 
a záručními listy a dalšími případnými doklady; 4 kompletních paré dokumentace 
skutečného provedení stavby, resp. zjednodušené dokumentace stavby předá 
zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.   

f) Zabezpečit veškeré náležitosti dopravního značení, zajištění bezpečnosti silničního 
provozu dle příslušných ustanovení zákonů a prováděcích vyhlášek tuto oblast 
upravujících. 

g) Zajistit osazení tabule dle požadavku zadavatele. 
h) Zabezpečení ostrahy staveniště a veškerých věcí a zařízení na něm umístěných; 

úschova věcí předaných mu nebo jím opatřených k provádění díla. 
i) Věcnou a časovou koordinaci činnosti všech podzhotovitelů jakož i poskytování 

odborné pomoci a konzultací pro jejich činnost. 
j) Obstarání potřebných podkladů pro kolaudační řízení event. spojeného s řízením 

o změně stavby v případě, že se skutečné provedení díla nebude podstatně 
odchylovat od dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení.  

k) Předání prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti 
k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným 
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zhotovitelem, které předá zhotovitel v jednom vyhotovení objednateli současně 
s předáním díla. 

l) Zajištění veškerých požadavků na provádění stavby, uvedených v projektové 
dokumentaci a stavebním povolení. 

IV. Nesrovnalosti v dokumentaci 

1. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby platí, 
že : 

a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném 
výkresu; 

b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, 
pořízenými ke stejnému datu; 

c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy; 
d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před 

znázorněním na výkresech. 

2. Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy 
přednost před dokumentací dřívějšího data. Objednatel je oprávněn o prioritě 
dokumentace rozhodnout jinak, než je stanoveno výše. 

3. Zhotovitel je povinen provést kontrolu zejména technické části předané dokumentace 
a bezodkladně písemně upozornit objednatele na případné zjištěné nesrovnalosti 
v dokumentaci.  

V. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu 
provedení díla, který bude předložen do 14 dnů od podpisu smlouvy a stane se částí 
smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet celkovou dobu plnění 137 kalendářních 
dnů a dále zejména následující termíny 

a) Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky: červenec 2013. 
b) Doba předání a převzetí staveniště: do 7 kalendářních dní od podpisu smlouvy. 
c) Doba zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dní od podpisu smlouvy. 
d) Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 130 dnů od podpisu smlouvy. 
e) Lhůta pro předání a převzetí díla: do 7 dní od dokončení stavebních prací. 

2. V časovém harmonogramu postupu provedení díla budou stanoveny časově i věcně 
veškeré významné uzlové body postupu provedení díla. 

3. Neplnění termínů uvedených v odstavci 1 a uzlových bodů uvedených v odstavci 2 je 
postiženo smluvními pokutami dle článku XIX smlouvy. 
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4. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle odstavce 1. z důvodů na straně 
objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu 
byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. Zhotovitel je však 
i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané 
termíny maximálně dodrženy; v tomto smyslu upraví časový harmonogram postupu 
provedení díla a takto upravený předá bezodkladně objednateli k odsouhlasení. 
V harmonogramu navrhne zhotovitel tři uzlové body. 

5. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, zhotovitel je však 
i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané 
termíny maximálně dodrženy; v tomto smyslu upraví časový harmonogram postupu 
provedení díla a takto upravený předá bezodkladně objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel 
je rovněž v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram 
postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli. 

6. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že 
zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným 
způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou 
překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého 
takového přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 
24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce 
přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních, která budou přijata k dodržení 
původně stanovených termínů dokončení díla.  

7. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 
opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření 
k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla 
vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady atp.). 

8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení trvajícího déle než 7 kalendářních dnů oproti 
časovému harmonogramu postupu provedení díla z důvodů na straně zhotovitele, zajistí 
na stavbě nepřetržitý 16 hodinový pracovní režim 7 dnů v týdnu, a to do doby, než bude 
prokazatelně dosaženo souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

10. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opominutí a škody 
způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl či neměl předvídat nebo 
nemohl předejít jejich vlivům na termín dokončení díla. Zhotovitel se zavazuje v případě 
takového prodlení provést odpovídající úpravu časového harmonogramu postupu 
provedení díla a předložit objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech 
takového prodlení. 
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VI. Staveniště (místo plnění) 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních 
i faktických vad v termínu dle článku V. odst. 1 písm. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 
O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem 
potvrzeno převzetí staveniště. Zhotovitel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby 
odborně způsobilými osobami a výsledek vytyčení bude ověřen úředně oprávněným 
zeměměřičským inženýrem. 

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 

a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu; 
b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení 

stavebních prací; 
c) zhotovitelem zjištěné závady a termín jejich odstranění. 

3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro 
provedení díla.  

4. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provedení díla na staveništi umístit nebo 
přemístit dopravní značení, provede tyto práce na vlastní náklady zhotovitel. Zhotovitel 
rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými 
orgány a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho třeba 
k provedení díla, zhotovitel projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí rovněž 
nezbytné zábory veřejného prostranství. 

5. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je 
povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně 
odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti 
s prováděním díla. 

6. Objednatel se zavazuje zajistit pro zhotovitele za úhradu dodávku energie, vody 
a ostatních služeb potřebných k provedení díla. Úhrada bude prováděna na základě 
účetních dokladů vystavených objednatelem dle skutečné spotřeby a aktuálních cen 
dodavatelů energie, vody a ostatních služeb. Tento odstavec neplatí v případě, kdy bude 
možné, aby si dodávku potřebných služeb zajistil zhotovitel sám na své vlastní náklady 
a kdy úhradu těchto služeb bude provádět zhotovitel přímo dodavatelům těchto služeb. 

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště v termínu do předání 
díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 
předpisy. 

9. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační 
nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle odstavce 8 tohoto 
článku nebo po předchozím písemném svolení objednatele. 



 

 strana 10 z 34 

VII. Cena díla 

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní 
cenu za řádné provedení díla ve výši xxxxxxxx Kč včetně daně z přidané hodnoty (dále 
jen „DPH“). Celková smluvní cena díla bez  DPH je maximálně  xxxxxxxx Kč. DPH 
bude účtována dle platných právních předpisů.  

2. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním dle závazného a úplného položkového 
rozpočtu, který je označen jako část d) smlouvy. Součástí celkové smluvní ceny díla jsou 
veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla, a to zejména 
položky uvedené níže v odstavci 5 tohoto článku a včetně veškerých nákladů nezbytných 
ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy či dle obecně závazných 
právních předpisů (bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu 
kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv). 

3. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná 
a překročitelná pouze při splnění podmínek článku IX. smlouvy. 

4. Celková smluvní cena za dílo obsahuje zejména: 

a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, včetně nákladů 
potřebných zkoušek, měření a atestů; 

b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění 
veškerých dílů, náhradních dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení 
díla; 

c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých 
technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla; 

d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla; 
e) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele; 
f) veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro 

účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla; 
g) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných 

k provedení díla; 
h) veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, 

energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla, včetně případných přeložek 
inženýrských sítí a vedení či komunikací; 

i) veškeré náklady na vytyčení stavby a inženýrských sítí za účasti jejich správců 
včetně provedení nezbytných výkopů; 

j) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel; 
k) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami 

stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek; 
l) veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení; 
m) veškeré náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních záruk; 
n) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění 

díla; 
o) veškeré daně a správní či jiné poplatky spojené s provedením díla, včetně úhrady 

veškerých sankčních opatření uložených správním či jiným orgánem; 
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p) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření 
nezbytných k provedení díla; 

q) veškeré náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před 
započetím a po skončení provedení díla; 

r) veškeré náklady na zpracování dokumentací, zejména dokumentace skutečného 
provedení stavby a jejích úprav, respektive zjednodušené dokumentace stavby; 

s) veškeré náklady na pojištění, které je zhotovitel dle této smlouvy povinen sjednat, 
a náklady na ostrahu díla. 

5. Celková smluvní cena za dílo obsahuje dále náklady na níže uvedené výkony: 

a) náklady na zřízení staveniště;  
b) náklady na odstranění staveniště.  

VIII. Časově vázané náklady 

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli časově vázané náklady stanovené dle 
skutečného prodlení prokazatelně zaviněného nebo nařízeného objednatelem. 

2. Celková smluvní cena za dílo uvedená v článku VII. obsahuje dále náklady na níže 
uvedené časově vázané výkony: 

a) denní náklady na provoz  zařízení staveniště po dobu realizace akce, 

3. Celková smluvní cena za dílo uvedená v článku VII. neobsahuje náklady na níže uvedené 
časově vázané výkony: 

a) denní náklady 400 Kč na prostoje nařízené objednatelem při trvání prostojů do 20ti 
kalendářních dnů. 

IX. Změna smluvní ceny díla 

1. Celková smluvní cena bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch 
částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce 
budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 
neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy. 

2. Celková smluvní cena může být upravena započtením veškerých nákladů na provedení 
těch částí díla, které představují zadavatelem odsouhlasené vícepráce v souladu s touto 
smlouvou a jsou prováděny nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové 
dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle 
veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu 
nebo smlouvy. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen 
bude provedeno závazným způsobem uvedeným zhotovitelem v nabídce do obchodní 
veřejné soutěže, který vychází z obecně přijatelných principů a vychází z transparentního 
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základu např. za využití standardizovaných ceníků. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle 
postupu prací je zhotovitel povinen vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby překročení 
nejvyšší přípustné ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem přezkoumatelné. 

X. Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem 
dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem. 

2. Zhotovitel předloží nejpozději do 5 kalendářních dnů od uplynutí příslušného intervalu 
účtování, který nesmí být kratší než dva měsíce, zjišťovací protokol obsahující výčet 
veškerých provedených prací od začátku stavby a v příslušném období skutečně 
provedené práce na prováděném díle, eventuelní vícepráce a méněpráce.   

3. Zhotovitel bude zadavateli fakturovat práce a dodávky na základě dílčích faktur 
vystavených zhotovitelem za interval účtování, který je 1x za 2 měsíce. Objednatel se 
zavazuje vyžádat eventuelní zdůvodnění nebo vyjasnění pochybných či vadných částí 
zjišťovacího protokolu u zhotovitele nejpozději do 5 kalendářních dnů od jeho převzetí. 
Přílohou každého účetního dokladu (faktury) bude vždy odsouhlasený zjišťovací protokol.  

4. Splatnost účetního dokladu (faktury) je stanovena na 14 kalendářních dní ode dne 
doručení dokladu objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná 
částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5. Vícepráce provedené zhotovitelem, aniž byla sjednána příslušná změna smlouvy, popř. 
bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. To neplatí, pokud 
objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí, pokud tyto vícepráce 
byly účelně provedeny, k odstranění hrozících škod nebo závad nebo k zamezení rizika 
postihu v důsledku porušení právních a jiných předpisů, pokud tyto okolnosti nevznikly 
z důvodů na straně zhotovitele. 

6.  Veškeré účetní daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Účetní 
a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ; 
b) číslo dokladu; 
c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění; 
d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní 

symbol; 
e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH; 
f) název díla, označení části díla; 
g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu; 
h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu; 
i) seznam příloh; 
j) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis – každá faktura v záhlaví 

bude označena „MŠ Do Zátiší a 6.ZŠ – zateplení, výměna oken a dveří“ 
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7. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené 
nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je 
objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového 
účetního dokladu (faktury); právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej 
objednatel do čtrnácti pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. 
Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli 
začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu 
anebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem  
dodatečně vyzván i po lhůtě  výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky 
spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce. 

XI. Záruka za jakost díla 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem 
v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými 
podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna 
u zhotovitele v odpovídajících záručních dobách: 

a) 60 měsíců na dílo jako celek. 

2. Jde-li o dodávky třetích osob, doby dle odstavce 1 neskončí záruční doba dříve než 
záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobci. 

3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém 
podepsaným předávacím protokolem. 

4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad(y) se nepočítá 
do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží.  

5. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou 
věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového 
plnění (věci) objednatelem. Délka této záruční doby musí odpovídat záruční době 
poskytované dle této smlouvy pro tu kterou část díla. Tato záruční doba však neskončí 
dříve než záruční doba sjednaná pro věc, na které se vada vyskytla. 

6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo 
zásahem vyšší moci. 

7. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně 
bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže 
uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 

a) bezplatně odstraní uplatněné vady; 
b) uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tak neučiní sám; 
c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody; 
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d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu 
uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě 
dohody smluvních stran. 

9. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje: 

a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo telefonicky přijetí uplatnění vady díla 
s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 24 hodin 
od uplatnění vady; 

b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve 
lhůtě 48 hodin od uplatnění vady; 

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin 
od uplatnění vady; 

d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 kalendářních dnů od 
uplatnění vady; 

e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky 
nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady. 

10. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 12 hodin 
od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit 
u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo faxem. 

11. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis 
obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě 
uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, 
případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu. 

12. Za vady díla, které nebyly zjištěny v záruční době, odpovídá zhotovitel, pokud se jedná 
o skryté vady, které dílo mělo již v okamžiku jeho předání a převzetí, objednatel je 
v záruční době nemohl zjistit a oznámil je zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění, nejpozději však do 2 měsíců od skončení záruční doby. 

13. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat 
vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem. 

14. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady, zejména nebude zatíženo právy 
třetích osob. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele za všechny nároky třetích osob 
z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním zhotovitele podle této 
smlouvy, pokud objednatel současně: 

a) oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně a uceleně uplatnění jakéhokoliv 
podobného nároku třetích osob; 

b) neuzná sám bez souhlasu zhotovitele uplatněný nárok, a to ani zčásti; to neplatí, 
pokud se zhotovitel k uplatněnému nároku v přiměřené lhůtě nevyjádří; 

c) zplnomocní zhotovitele, popř. osobu, kterou určí, na jeho žádost k vypořádání 
takového nároku soudní nebo mimosoudní cestou. 
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XII. Bankovní záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto 
bankovní záruky: 

a) za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla, 
b) za odstraňování vad díla v záruční době. 

2. Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení 
díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla 
zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Záruční listina se stane částí 
smlouvy. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. 
Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky: 

a) požadovaná bankovní garance je stanovena ve výši minimálně 5% z ceny díla bez 
DPH, tj……………………….Kč, 

b) záruční listinu předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne 
podpisu smlouvy, 

c) bankovní záruka bude platná nejméně po dobu od převzetí staveniště do doby 30 
kalendářních dnů po uplynutí termínu pro odstranění zařízení staveniště dle této 
smlouvy, 

d) právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 
neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli 
způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen, nebo v případě 
nepředložení bankovní záruky za odstraňování vad díla v záruční době ve lhůtě dle 
odstavce 3. tohoto článku, 

e) bankovní záruka bude objednatelem uvolněna dnem, kdy objednatel potvrdí 
zhotoviteli závěrečný protokol o převzetí díla a zhotovitel předloží záruční listinu 
bankovní záruky za odstraňování vad v záruční době. 

3. Vystavení bankovní záruky za odstraňování vad v záruční době doloží zhotovitel 
objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje 
činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve 
prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako 
neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na 
základě první výzvy oprávněného. Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky: 

a) požadovaná bankovní garance je stanovena ve výši minimálně 5% z ceny díla bez 
DPH, tj……………………….Kč, 

b) záruční listinu předá zhotovitel objednateli nejpozději v den převzetí díla 
objednatelem, 

c) bankovní záruka bude platná nejméně po záruční dobu stanovenou ve smlouvě pro 
stavební práce, 

d) právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 
neodstraní reklamované vady v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo 
neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy 
povinen, 



 

 strana 16 z 34 

e) bankovní záruka bude objednatelem uvolněna dnem, kdy uplyne záruční doba na 
stavební práce, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž 
odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel vyzval. 

4. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovními zárukami ve výši, která 
odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele 
vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním 
zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele 
odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.  

5. Před uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně 
zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se 
zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční 
listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého 
uplatnění práva ze záruky objednatelem. 

6. V případě jakékoli změny doby provedení díla nebo záruční doby díla je zhotovitel 
povinen platnost odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění 
díla nebo běhu záruční doby. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit 
objednateli doklad o prodloužení odpovídající bankovní záruky nejpozději do 14 
kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné změny. 

7. Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro 
neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na 
výskyt vad, které byly důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně 
neodstranil nebo dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly. 

XIII. Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele předložit do 30 dnů 
od podpisu smlouvy pojistnou smlouvu, a nebo uzavřít na své vlastní náklady pojistnou 
smlouvu pokrývající: 

a) dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž 
sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě 
jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí 
zahrnovat i případný kalkulovaný zisk zhotovitele; 

b) rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby; 
c) nutné zařízení staveniště a ostatní prostředky zhotovitele umístěné na staveništi 

v rozsahu dostatečném úplnému nahrazení těchto prostředků na staveništi. 

2. Pojistná smlouva musí upravovat vzájemnou odpovědnost objednatele i zhotovitele tak, 
aby objednatel i zhotovitel mohli vystupovat vůči pojišťovně jako samostatní pojištěnci. 

3. Pojištění bude uzavřeno společně ve prospěch objednatele i zhotovitele a bude pokrývat 
případnou škodu zhotovitele i objednatele vzniklou z jakékoliv příčiny, a to počínaje 
zahájením provádění díla na staveništi a konče převzetím díla nebo jeho části, 
a odpovědnost zhotovitele. 
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4. Jakékoliv škody, které nebudou kryty pojištěním a tudíž nebudou hrazeny pojišťovnou, 
budou hrazeny bud' objednatelem nebo zhotovitelem v souladu s rozdělením odpovědnosti 
za škodu. 

5. Zhotovitel je dále povinen, až na případy, které tato smlouva stanoví jinak, odškodnit 
objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s: 

a) úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby nebo 
b) ztrátou nebo škodou na jakémkoliv majetku kromě zhotovovaného díla, která může 

vzniknout v důsledku provádění nebo dokončování díla nebo v důsledku 
odstraňování vad a nedodělků; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele 
v souvislosti s jakýmikoliv nároky, řízeními, škodami a náklady takto vzniklými. 

6. Zhotovitel je dále povinen na své vlastní náklady uzavřít pojistnou smlouvu ve prospěch 
objednatele i zhotovitele, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na 
životě, zdraví a majetku třetích osob činností prováděnou v souvislosti s plněním této 
smlouvy. 

7. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi 
pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo 
opominutím objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je povinen odškodnit 
objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým 
pracovním úrazem. 

8. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu pokrývající rizika z pracovních úrazů 
svých zaměstnanců na celou dobu, po kterou budou tito pracovníci provádět práce na 
dokončení díla. Pokud se týče pracovníků podzhotovitelů, bude tato povinnost zhotovitele 
splněna, pokud podzhotovitel uzavře obdobnou pojistnou smlouvu týkající se jeho 
zaměstnanců. Za splnění této podmínky se má i skutečnost, že zhotovitel řádně platí 
povinné pojištění zaměstnanců dle zákona. 

XIV. Způsob provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke 
škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména: 

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným 
způsobem; 

b) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu 
prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem);  

c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na 
jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez 
získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele; 

d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné 
i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě 
a veškeré pokyny objednatele; 
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e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných 
předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady; 

f) získat jakákoli povolení či schválení, nutná pro provedení díla, včetně nezbytných 
dokumentů pro budoucí přezkoumání a případných změn stavebního povolení, a to 
na svůj náklad; tato povinnost se nevztahuje na výchozí stavební povolení, které je 
povinen získat objednatel; 

g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či 
jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla 
zjistí. 

2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu 
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem 
autorizovány podle zvláštních předpisů. 

3. V případě, že podzhotovitel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu ohledně provedení 
části díla, závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám 
anebo na žádost objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, 
a to i ukončením smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost zhotovitele za osobu, 
kterou ke splnění svých závazků použil, není takovým opatřením dotčena. Maximální 
přípustný objem subdodávek na akci může dosáhnout max. 15 % z objemu 
stavebních nákladů akce. Do tohoto limitu nejsou započítávány dodávky výplní 
otvorů (vnější okna, dveře, prosklené stěny apod.). 

4. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti 
schválené projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se 
v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se 
prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, 
navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž 
uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či 
technologií je podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy. 

5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými 
v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele. 

6. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek 
a čistotu na staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel 
nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje 
svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů 
vznikajících při provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) 
a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů 
požadovanou příslušnými předpisy. 

7. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny 
a přírody, ve znění pozdějších předpisů) a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, 
případně jiné porosty v místě plnění, případně v místech provedením díla dotčených. 

8. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana 
umělecky či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provedení díla 
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zhotovitel na takové prvky neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti 
povinen bezodkladně písemně vyrozumět objednatele. 

9. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit opatření k nepřetržitému střežení staveniště. 

10. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí 
osoby podle příslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provedení díla užito, jakož i za škodu 
způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla 
zhotovitelem. 

11. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných 
právních předpisů v souvislosti s provedením díla jde vždy plně k tíži a na náklady 
zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala 
k postihu příčinu. 

12. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví, 
taková práva respektovat a odškodnit za podmínek stanovených touto smlouvou 
objednatele za jakékoliv nároky a náklady vzniklé v souvislosti s porušením práv 
k patentům, ochranným známkám nebo chráněnému názvu nebo obdobným chráněným 
právům v souvislosti se zařízením staveniště, prostředky zhotovitele, materiálům 
a zařízením určeným k zabudováním do díla a za veškeré další náklady v této souvislosti 
vzniklé, pokud se nejedná o porušení takových práv majících svůj původ v projektové 
dokumentaci nebo specifikaci předané objednatelem. 

XV. Pokyny k provedení díla 

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud 
tak objednatel neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně. 

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou 
povahu pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení 
díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby 
změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení 
díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost 
objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu 
objednatele.Zhotovitel je však povinen dodržet stanovený termín dokončení díla.  

3. Pokud objednatel trvá na provedení díla podle nevhodných pokynů podle odstavce 2, 
zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené 
nevhodnými pokyny objednatele. V případě nedokončení díla podle předchozí věty má 
zhotovitel právo na úhradu ceny za dílo sníženou o nedokončenou část díla. 

4. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, 
odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými 
pokyny objednatele. 
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5. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto 
překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen 
oznámit to bezodkladně a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě 
potřebnou změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn 
provedení díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně předem oznámí. 
Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od 
smlouvy odstoupit. 

6. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započetím provedení díla 
s vynaložením odborné péče překážky uvedené v odstavci 5, nemá žádná ze stran nárok na 
náhradu škody. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za část díla, jež byla provedena do 
doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení náležité odborné péče. 

XVI. Technický dozor objednatele 

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 
kontrolních pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru, který bude určen 
při zahájení stavby (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také 
kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je 
oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem 
nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové 
omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem 
úkonům nutným k výkonu jeho práv a povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma 
omezení stanovených v tomto článku smlouvy. Zástupcem objednatele pro věci technické 
je Ing. Petr Kukla, pro věci smluvní vedoucí odboru investičního Ing. Pavel Šturc.  

2. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se 
obrátit se svými námitkami přímo na objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, změní 
nebo zruší. 

3. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit tuto smlouvu. Technický dozor je však 
oprávněn dát pokyn k přerušení provedení díla, pokud: 

a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný; 
b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla; 
c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných 

osob; 
d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 

1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor zápisem ve 
stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

5. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě (tato forma je zachována 
i v případě provedení zápisu do stavebního deníku) s tou výjimkou, že technický dozor 
může být v nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takové 
pokyny akceptovat. 
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6. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, 
aby odstranil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, 
který se podle názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, 
neplní řádně své povinnosti nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru 
technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na 
provádění díla bez souhlasu technického dozoru. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na 
provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu. 

7. Právo objednatele zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech této smlouvy třetí osobu včetně 
technického dozoru není dotčeno; takové zmocnění musí být písemné a musí mít obecné 
náležitosti plné moci. 

XVII. Kontrola provedení díla 

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou 
stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu 
provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, 
přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního 
dnu bezodkladně tak, že kontrolní den musí být stanoven na termín nikoli delší, než 5 
pracovních dnů po doručení písemné žádosti o jeho provedení, není-li v žádosti 
objednatele termín pozdější. Žádá-li o provedení kontrolního dne zhotovitel, musí žádost 
doručit též technickému dozoru, je-li ustaven. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí 
objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí na konci kontrolního dne zápis, k jehož 
vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, popř. 
technický dozor, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, 
jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena 
statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními 
zástupci nejsou opatření účinná. 

3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho 
provádění. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které 
souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno 
řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení 
kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání 
veškerou dokumentaci a objednatelem požadované doklady.  

4. Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle 
projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem 
a dalších předpisů.  

5. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli v rámci nejbližšího 
kontrolního dnu přiměřenou lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontrolního dnu. Jestliže 
zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na 
zhotoviteli smluvní pokutu podle článku XIX. a stanovit další lhůtu pro odstranění vad. 
Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, považuje se 
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toto za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem a objednatel má právo od smlouvy 
v souladu s ustanovením článku XXV. odstoupit. 

6. Ke kontrole zakrývaných prací vyzve zhotovitel objednatele písmeně alespoň 48 hodin 
předem. Výzvu vyznačí též ve stavebním deníku. V případě porušení této povinnosti má 
objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací, nedohodnou-li 
strany jiné opatření např. v oblasti slev či prodloužení záručních lhůt. Toto své právo musí 
objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin 
poté, kdy se o zakrytí takových prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká. 
Pro případ, že se objednatel takto řádně vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním 
termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který 
nebude kratší 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, jakoby s tím 
objednatel vyslovil souhlas.  

7. Pro účely Smlouvy se zakrývanými pracemi rozumějí  zejména:  

a) izolace proti vodě; 
b) jednotlivé konstrukční vrstvy. 

8. Ke kontrole zakrývaných prací doloží zhotovitel veškeré výsledky, tedy i negativní 
o provedených zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, 
certifikáty a atesty. V případě, že by po zakrytí prací došlo k znepřístupnění jiných částí 
stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných 
prací stejné dokumenty ohledně těchto částí stavby.  

9. Souhlas k zakrytí prací vydá objednatel zápisem ve stavebním deníku, nelze-li tak učinit 
ihned, zpravidla do 24 hodin po jejich prověření. V případě nesouhlasu se zakrytím prací, 
které se ukáže jako neodůvodněné, nese objednatel zvýšené náklady tím vzniklé. 

10. Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal 
v důsledku své nečinnosti, na žádost objednatele a na jeho náklad zhotovitel zakryté práce 
odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud odkrývání prací bude mít 
podstatný vliv a bude bezprostředně souviset s plněním termínu kteréhokoli z uzlových 
bodů či termínů uvedených časovým harmonogramem, prodlužuje se příslušný termín 
časového plánu o dobu odkrývání a opětovného zakrývání kontrolovaných prací, ledaže 
odkrývání prací takovéto prodloužení bezprostředně nezpůsobuje. 

XVIII. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 
objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném 
předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí 
díla nejméně 7 kalendářních dnů předem.  

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným 
dokončením díla se rozumí:  



 

 strana 23 z 34 

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou v místě 
plnění, včetně prověření funkčnosti díla – a provedení veškerých zkoušek, revizí 
a atestů; 

b) předání kompletní požadované dokumentace podle odstavce 6 - ověřuje se kontrolou 
rozsahu a obsahu předávané dokumentace.  

3. Předání a převzetí díla musí předcházet:  

a) provedení zkušebního provozu, pokud jej objednatel požaduje; 
b) kolaudační řízení, případně veškerá jiná nezbytná veřejnoprávní převzetí pokud to 

vyžaduje zákon;  
c) technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické kontroly díla včetně 

elektrotechnických a elektronických zařízení.  

4. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této 
doby nesl zhotovitel.  

5. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „přejímací 
řízení“) nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla nebo 
jeho části, jež je předmětem předání (dále jen „předávané dílo“). V případě, že je 
předávané dílo rozsáhlé nebo je tvořeno několika objekty a v důsledku toho nelze provést 
přejímací řízení v průběhu jediného dne, dohodnou smluvní strany časový průběh 
přejímacího řízení. 

6. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména: 

a) dokumentaci skutečného provedení stavby, respektive zjednodušenou dokumentaci 
stavby, a to vždy ve 3 vyhotoveních včetně; 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých 
zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, 
případně touto smlouvou; 

c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery; 
d) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá 

z platných ČSN; 
e) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla; 
f) seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla 

s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod.;  
g) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 2 

vyhotoveních; 
h) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů 

a přístrojů; 
i) geodetické zaměření pro vklad do katastru nemovitostí; 
j) geometrické zaměření; 
k) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického 

zařízení; 
l) deník víceprací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci; 
m) stavební a montážní deníky; 
n) doklady vydané v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů; 
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o) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy o provedení dalších 
správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním. 

7. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud: 

a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu 
přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny 
nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění 
zhotovitele trval; 

b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 6 nebo některý doklad, jež 
má být její součástí. 

8. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu 
tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě 
zhotovitel. 

9. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které 
však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit 
v objednatelem stanovené lhůtě. 

10. O předání a převzetí jednotlivých etap a následně předávaného díla se pořídí protokol 
o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň: 

a) popis předávaného díla; 
b) zhodnocení kvality předávaného díla; 
c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje; 
d) způsob odstranění případných vad a nedodělků; 
e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků; 
f) výsledek přejímacího řízení; 
g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.  

11. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem 
zúčastněným zástupcům obou smluvních stran. 

12. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek 
přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení 
důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran 
provést toliko v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro které objednatel 
předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který 
v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího 
řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán 
zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se 
k předchozímu protokolu.  

13. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném 
přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

14. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě 
neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až 
do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 
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15. Zhotovitel se zavazuje provést pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně 
provozu a údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do 
převzetí díla objednatelem, nebo nejpozději do 21 kalendářních dní ode dne, kdy 
objednatel určí své pracovníky ke školení. 

XIX. Smluvní pokuty 

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotovitel smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele: 

a) s termínem dokončení díla; 
b) s jakýmkoli termínem, jenž je v časovém harmonogramu postupu provedení díla 

označen jako závazný; 
c) s odstraněním staveniště nad sedm dnů od převzetí díla; 
d) s předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení; 
e) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny 

v protokolu o předání a převzetí díla; 
f) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době  

2. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. a) činí 65.000 Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

3. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. b) činí 50.000 Kč za 
každý i započatý den prodlení. Pokud v důsledku prodlení zhotovitele nedojde k posunu 
dalšího závazného termínu (zhotovitel zpoždění napraví), objednatel smluvní pokutu 
zhotoviteli promine, případně vrátí, pokud již byla uhrazena. 

4. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. c) činí 30.000 Kč za 
každý den prodlení. 

5. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. d) činí 30.000 Kč za 
každý den prodlení. 

6. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. e) činí 20.000 Kč za 
každou vadu, případně nedodělek a den prodlení. 

7. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. f) činí 20.000 Kč za 
každou vadu a den prodlení. 

8. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení: 

a) ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla podle článku 
XXII smlouvy, smluvní pokuta činí 1.000 Kč za každé porušení samostatně; 

b) ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady 
podle článku XIV odst. 6, smluvní pokuta činí 1.000 Kč za každé porušení; 

c) uvedené částky nenahrazují eventuelní postihy z příslušného správního řízení. 

9. Pro uložení smluvní pokuty podle odstavce 8 není rozhodující, zda se porušení dopustil 
zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (podzhotovitelé).  
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10. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud vypověděl smlouvu 
z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele, výše smluvní pokuty činí v takovém 
případě 5 % z celkové ceny za dílo dle článku VII smlouvy. 

11. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle 
vlastního uvážení oprávněn použít: 

a) odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část; 
b) právo z bankovních záruk podle článku XII smlouvy. 

12. Zhotovitel je oprávněn objednateli uložit smluvní pokutu v případě prodlení: 

a) s úhradou ceny za provedení díla, smluvní pokuta činí 0,05 % z dlužné částky za 
každý den prodlení. 

13. Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout 
libovolné výše. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany 
domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, 
které se smluvní pokuta týká. 

14. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění 
u druhé smluvní strany. 

XX. Vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má 
rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo 
které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.  

2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech 
opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele 
předáním a převzetím díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odstavce 2, 
zejména zabezpečit střežení místa plnění. 

XXI. Ochrana důvěrných informací 

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých 
skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají 
činnosti druhé smluvní strany. 

2. S informacemi, veškerými doklady a dokumentací, jež byly poskytnuty objednatelem za 
účelem splnění závazků zhotovitele ze smlouvy, je zhotovitel povinen nakládat jako 
s důvěrnými informacemi, i když tak nejsou výslovně označeny, a  nesmí s nimi seznámit 
žádnou třetí osobu, s výjimkou svých zaměstnanců a podzhotovitelů, v rozsahu, v jakém 
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je potřebují znát pro plnění této smlouvy. I tyto osoby však musí být k ochraně těchto 
skutečností obdobným způsobem zavázány. 

3. Za důvěrné informace se pro účel smlouvy nepovažují informace, které: 

a) se staly obecně dostupnými jinak než v důsledku jejich zpřístupnění druhou smluvní 
stranou; 

b) smluvní strana prokazatelně získá jako informace nikoli důvěrné z jiného zdroje než 
od druhé smluvní strany; i tyto informace je však strana přijímající povinna 
přiměřeně chránit;  

c) je přijímající strana povinna poskytnout dle zákona nebo na základě příkazu soudu 
nebo jiného orgánu státní správy, který je k tomu oprávněn; 

d) jsou již přijímající smluvní straně v den podpisu této smlouvy známy. 

4. Na písemnou žádost poskytující strany přijímající strana bezodkladně vrátí druhé straně 
všechny důvěrné informace poskytnuté jí v souvislosti s její činností dle této smlouvy, 
včetně všech nosičů, kopií a upraví všechny materiály ve svém vlastnictví nebo pod svojí 
kontrolou, které obsahují důvěrné informace. 

5. Smluvní strany mohou obsah smlouvy nebo její části či jednotlivé informace sdělit třetím 
osobám, jen pokud k tomu druhá smluvní strana udělila písemný souhlas. Obsah smlouvy 
může být sdělen pouze v odsouhlaseném rozsahu.  

XXII. Bezpečnost a ochrana zdraví 

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů 
v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese 
odpovědnost zhotovitel. 

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením 
díla, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu 
vykonávané činnosti a rizik s tím spojených. 

3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provedení díla jako 
podzhotovitelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné 
přilby obchodní firmou zhotovitele resp. podzhotovitele. 

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy (zejména v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti 
práce, a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  

5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky 
s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za 
přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními 
stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se 
budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob 
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ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném 
školení předá zhotovitel objednateli. 

6. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, případně jeho podzhotovitele, vyšetří a sepíše 
záznam o úrazu podle platných předpisů zhotovitel, který je rovněž povinen provést 
veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky 
vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad 
zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém úrazu, pokud k němu 
dojde v souvislosti s provedením díla. 

7. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit prostřednictvím svého 
pracovníka dozor během a po skončení svářecích prací. 

XXIII. Stavební deník 

1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho dokončení 
a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí 
zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další 
údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude 
uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě 
objednatele. 

2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

3. Úvodní listy obsahují: 

a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje 
objednatele, projektanta, zhotovitele a podzhotovitelů, jakož i jména jejich 
pověřených zástupců v místě provádění díla a změny těchto údajů; 

b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace; 
c) přehledný seznam smluv včetně jejich dodatků a změn; 
d) přehledný seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla – stavby; 
e) přehledný seznam dokumentace stavby, jejích veškerých změn a doplňků; 
f) přehledný seznam zkoušek veškerých druhů. 

4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují s listy 
pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho 
zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které 
jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo 
stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele 
a pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru, dále orgány státního 
stavebního dohledu. 

5. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma 
stranami zápisem v úvodním listu každého deníku. 
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6. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, 
aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební 
deník chránit. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům 
denně po celou pracovní dobu. 

7. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na 
zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dnů od okamžiku jejich 
pořízení, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti 
oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem 
na adresu objednatele a od doručení začne plynout lhůta tří dnů. Jestliže na zápis nebude 
odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí. 

XXIV. Zkoušky 

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady 
o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále se zhotovitel zavazuje prověřovat 
doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních 
dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování 
požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, 
životního prostředí. 

2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků 
potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních 
orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací 
a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást 
zhotovovaného díla.  

3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované 
strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné 
jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí 
zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání 
provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném 
rozsahu. 

4. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení. 

5. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující 
kvalitu provedeného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude 
vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám. 

XXV. Odstoupení od smlouvy  

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel: 
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a) nezahájí provedení díla do 7 dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání 
staveniště, podle toho, který termín nastane dříve;  

b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu 
z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem 
v souladu s ustanovením článku XVI odst. 5;  

c) bezdůvodně přeruší provedení díla; 
d) je v prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu postupu provedení díla 

označen jako uzlový bod, po dobu delší než 20 dnů; 
e) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů; 
f) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, 

v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně 
závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele. 

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je 
zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou 
dokumentaci, stavební deník a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož 
i věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla. 

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není 
povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle 
smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud 
náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek 
ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat 
na zhotoviteli jako dluh nebo uplatnit práva z bankovní záruky dle článku XII smlouvy. 

4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel: 

a) je v prodlení s předáním místa plnění (staveniště) po dobu delší než 15 dnů; 
b) je v prodlení s úhradou ceny za dílo, po dobu delší než 45 dnů, vyjma případů 

prodlení způsobeného prodlevami s přidělením potřebných rozpočtových 
prostředků, které nezpůsobil objednatel. 

5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:  

a) došlo k zahájením insolvenčního řízení, oddlužení majetku nebo reorganizaci 
majetku smluvního partnera podle zvláštního právního předpisu, nebo byl uložena 
soudem nebo správním orgánem smluvní straně zákaz činnosti, týkající se živnosti, 
která je předmětem podnikání v souvislosti s touto smlouvou; 

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní 
strany; 

c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace; 
d) nastane vyšší moc uvedená v článku XXVI. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní 
některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna neprodleně 
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy. 
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7. Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 4 nebo některá ze 
smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5, smluvní strany sepíší protokol o stavu 
provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis 
veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem 
protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že 
se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný 
znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek 
jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny 
za zpracování posudku, je příslušný objednatel. 

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle 
odstavců 4 a 5 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 
objednatel.  

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy 
nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu 
škody. 

XXVI. Vyšší moc 

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže 
k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují 
mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, 
pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být 
tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení 
veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto 
smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, 
občanské nepokoje a přírodní katastrofy. 

2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména 
hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana 
povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně 
závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně 
převést na třetí osobu (zejména podzhotovitele), jakož i okolnosti, které se projevily až 
v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním 
zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv. 

3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při 
uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala 
najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo 
jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni 
neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně 
známa. 

4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností 
o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení 
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s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě 
zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na 
dalším postupu provedení díla změnou smlouvy. 

5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy 
v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět 
druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, 
jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní 
stranu o této skutečnosti. 

XXVII. Úkony, doručování, počítání času 

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, osoby uvedené 
v odstavci 2, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně 
zmocněné. Změny ve statutárních orgánech jsou smluvní strany povinny si navzájem 
oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány. 

2. Osobami, oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami, jsou pro účel smlouvy kromě 
statutárních orgánů a osob písemně zmocněných: 

a) na straně objednatele s výjimkou cenových a smluvních otázek Ing. Petr Kukla 
b) na straně objednatele včetně otázek cenových a smluvních vedoucí odboru 

investičního Ing. Pavel Šturc 
c) na straně zhotovitele ve věcech technických p. xxxxxxxxx 
d) na straně zhotovitele ve věcech cenových a smluvních xxxxxxxxxxxxxx 

3. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení 
takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou nebo 
osobně proti podpisu. V případě, že je úkon učiněn faxem nebo elektronickou poštou, 
považuje se za platný, pokud je nejpozději následující pracovní den potvrzen písemnou 
formou. 

4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle 
smlouvy bude doručována na adresu: 

a) objednatele Městský úřad Cheb, odbor investiční, náměstí krále Jiřího 
z Poděbrad 1/14,  350 20 Cheb 

b) zhotovitele xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

5. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní 
strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení 
o úkonu řádně zasíláno poštou na adresu uvedenou v odstavci 4 tohoto článku nebo kterou 
strana písemně oznámila druhé straně, považuje se za den doručení třetí den po podání 
oznámení k poštovní přepravě, není-li prokázáno, že se pošta o doručení oznámení 
nepokusila. 

6. V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené 
prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., 
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v platném znění, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se 
nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se 
do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup 
k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů 
ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za 
doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu má stejné právní 
účinky jako doručení do vlastních rukou. 

7. Pro účel stanovení běhu lhůt v souvislosti s plněním podle smlouvy se užije pravidla 
o počítání času podle § 122 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

XXVIII. Účinnost smlouvy 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. 

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem platnosti, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. 

3. Plnění podle smlouvy v letech následujících po roce, v němž byla uzavřena, bude probíhat 
na základě stanovení rozsahu provedení díla, jež má být uskutečněn v příslušném 
kalendářním roce. 

4. Pokud rozsah provedení díla není v souladu s časovým harmonogramem postupu 
provedení díla, dohodnou smluvní strany rovněž úpravu příslušných termínů, jež jsou 
v časovém harmonogramu postupu provedení díla označeny jako závazné a termínu 
dokončení díla. Vymezení rozsahu provedení díla, není-li totožný s rozsahem uvedeným 
v časovém harmonogramu postupu provedení díla, jakož i úprava termínů provedení díla, 
vyžaduje písemnou formu a bude zpracována jako číslovaná změna smlouvy.  

XXIX. Celistvost smlouvy a vzdání se práv 

1. Smlouva obsahuje úplnou dohodu, vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami a nahrazuje 
v plném rozsahu veškeré předcházející ústní nebo písemné dohody, ujednání nebo úmluvy 
ve vztahu k předmětu smlouvy. Žádná ze smluvních stran není oprávněna spoléhat na 
dohody nebo ujednání, které nejsou výslovně obsaženy ve smlouvě nebo jejích dodatcích. 

2. Jakékoli vzdání se práva plynoucího smluvní straně ze smlouvy nebude považováno za 
vzdání se práva na jakékoli následné porušení nebo nedodržení podmínek smlouvy. 

3. Smluvní strany prohlašují, že neuzavírají smlouvu na základě zastoupení, záruk nebo 
jiných odměn ze strany jakýchkoli třetích osob, vyjma skutečností vysloveně stanovených 
v této smlouvě. 
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XXX. Postoupení práv ze smlouvy 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.  

XXXI. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí obchodním 
zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak. 

2. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, 
zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení 
díla a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem 
smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy. 

3. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně 
k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od 
doručení tohoto návrhu.  

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého 
z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní 
úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen 
„kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, 
bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah 
smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, 
pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo 
kolizní ustanovení. 

5. Účastníci smlouvy ujednali v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, v platném znění, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní 
cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele. 

6. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná 
stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory 
a zpracovatele informací. 

7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v  dokumentech a podkladech, které tvoří smlouvu 
o dílo (viz. úvodní strana). 

8. V případě odlišných ustanovení ve VOP a SOD platí vždy ustanovení ve smlouvě o dílo. 
Pokud jsou ve všeobecných podmínkách ustanovení, která neřeší smlouva o dílo, platí 
všeobecné podmínky. 

9. Smlouva je vyhotovena v šesti výtiscích, přičemž objednatel obdrží čtyři výtisky 
a zhotovitel dva výtisky. 
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10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě 
své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

 

V xxxxxxx dne                                            V Chebu dne                    

 

......................................................   ……...................................................... 

   
             za zhotovitele                za objednatele 
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