



SMLOUVA O DÍLO

uzavřena ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 528331/0100
zastoupeným: Ing. Petrem Navráilem, starostou města

a

2. zhotovitelem: COLAS CZ, a.s.

zapsaná v obch. rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 5030013729/5500
jednajícím: Petrem Balákem, manažerem regionu Karlovy Vary

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce.

II. Specifikace díla

1. Předmětem smlouvy jsou práce spojené s veřejnou zakázkou „**Kasárna Zlatý vrch – demolice objektů – druhá část**“. Předmětem této zakázky je odstranění zbylých staveb bývalých kasáren na Zlatém vrchu. Tyto objekty jsou z rozhodnutí SÚ Cheb pod č.j. MUCH 83171/2013/Šin určeny k odstranění, dle zpracované projektové dokumentace pro odstranění staveb vyhotovené PROJEKČNÍ KANCELÁŘÍ BERÁNEK & HRADIL, Svobody 7/1, 350 02, CHEB, které byla předmětem zadávacího řízení. Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací a služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla a dále:
 - a) průběžný úklid staveniště;
 - b) okolí staveniště bude uvedeno do původního stavu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má pro plnění předmětu díla platné oprávnění (předmět činnosti je zapsán v obchodním rejstříku) a potřebné zkušenosti s dílem tohoto charakteru, potřebné odborníky a kvalifikaci pro zhotovení díla, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem objektu

a nezjistil žádné překážky ani další nesrovnalosti ve výkazu výměr a v nabídkové ceně, které by bránily provedení díla dle uvedené ceny a této smlouvy.

3. Objednatel nepřipouští v průběhu realizace předmětného díla změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.

III.

Doba plnění a dodací podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který bude předložen do podpisu smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Doba předání a převzetí staveniště: **do 7 pracovních dnů od nabytí účinnosti SOD.**

Doba zahájení stavebních prací: **do 7 pracovních dnů od nabytí účinnosti SOD.**

Lhůta pro dokončení stavebních prací: **do 120 dnů od zahájení stavebních prací.**

Lhůta pro předání a převzetí díla: **do 7 dnů od dokončení stavebních prací.**

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

2. V časovém harmonogramu postupu provedení díla budou stanoveny časově i věcně veškeré významné uzlové body postupu provedení díla.
3. Neplnění termínů uvedených v odstavci 1, nesplnění uzlových bodů uvedených v odstavci 2 a nepředložení časového harmonogramu dle odstavce 1 je postiženo smluvními pokutami dle článku VIII. smlouvy.
4. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle odstavce 1 z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny maximálně dodrženy; v tomto smyslu upraví časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předá bezodkladně objednateli k odsouhlasení. V harmonogramu navrhne zhotovitel tři uzlové body.
5. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny maximálně dodrženy; v tomto smyslu upraví časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předá bezodkladně objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel je rovněž v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto upravený předat bezodkladně objednateli.
6. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních, která budou přijata k dodržení původně stanovených termínů dokončení díla.
7. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených

k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady atp.).

8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení trvajícího déle než 7 kalendářních dnů oproti časovému harmonogramu postupu provedení díla z důvodů na straně zhotovitele, zajistí nepřetržitý 16 hodinový pracovní režim, a to do doby, než bude prokazatelně dosaženo souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla. V této souvislosti zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom skutečností, které vyplývají z obecně závazné vyhlášky města Chebu č. 3/2015 O omezení hlučných činností.
9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
10. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opominutí a škody způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl či neměl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům na termín dokončení díla. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení provést odpovídající úpravu časového harmonogramu postupu provedení díla a předložit objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

IV. Cena

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla ve výši **1 138 951,86 Kč** včetně DPH.

Specifikace ceny:

cena za provedení díla bez DPH	-	941 282,53 Kč
cena za provedení díla včetně DPH	-	1 138 951,86 Kč

2. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním dle závazného a úplného položkového rozpočtu. Součástí celkové smluvní ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla, a to zejména položky uvedené níže v odstavci 4 tohoto článku a včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv).
3. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek článku V. smlouvy.
4. Celková smluvní cena za dílo obsahuje zejména:
 - a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, včetně nákladů potřebných zkoušek, měření a atestů;
 - b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, náhradních dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla;
 - c) veškeré náklady na dopravu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla;
 - d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla;
 - e) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele;
 - f) veškeré náklady na zábor veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla;
 - g) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla;

- h) veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla;
 - i) veškeré náklady na vytyčení akce a inženýrských sítí za účasti jejich správců včetně provedení nezbytných výkopů;
 - j) veškeré náklady na pochůzky po úradech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel;
 - k) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek;
 - l) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla;
 - m) veškeré daně a správní či jiné poplatky spojené s provedením díla, včetně úhrady veškerých sankčních opatření uložených správním či jiným orgánem;
 - n) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla;
 - o) veškeré náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započítáním a po skončení provedení díla;
 - p) veškeré náklady na pojištění, které je zhotovitel dle této smlouvy povinen sjednat, a náklady na ostrahu díla.
5. Celková smluvní cena za dílo obsahuje dále náklady na níže uvedené výkony:
- a) náklady na zřízení staveniště;
 - b) náklady na odstranění staveniště.
6. Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle této smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení se stává součástí ceny za provedení díla.

V.

Změna smluvní ceny

1. Celková smluvní cena bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy.
2. Celková smluvní cena může být upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které představují objednatelem odsouhlasené vícepráce v souladu s touto smlouvou a jsou prováděny nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy a za dodržení postupu dle čl. III. odst. 6 této smlouvy. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nejvyšší přípustné ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem přezkoumatelné.

VI.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a nedodělků, bude provedeno ve vysoké kvalitě a bude mít vlastnosti stanovené ČSN, příslušných ON a předpisů platných v době

realizace díla. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednavatelem v **délce 60 měsíců** a zavazuje se, že v této lhůtě bezplatně odstraní veškeré závady, jejichž odstranění objednatel uplatní.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci bude popsána vada díla a termín, do kterého požaduje objednatel závadu odstranit. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti kalendářních dnů ode dne oznámení reklamace, zahájit odstraňování vady díla. Po dobu od nahlášení vady díla až do řádného odstranění předmětné vady neběží záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny.
4. Neodstraní-li zhotovitel oprávněně reklamované vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě, anebo nezahájí-li jejich odstraňování, má objednatel právo zadat provedení opravy třetí osobě s tím, že náklady na provedenou reklamační opravu budou účtovány na vrub zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje cenu zaplatit.
5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost díla nezanikají na předané části díla ani odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci, soudním znalcem. Na soudním znalci se smluvní strany dohodnou, návrh předkládá objednatel. Náklady za znalečné jdou k tíži té smluvní strany, v jejíž neprospěch bude rozhodnuto. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli protokolárně předat.

VII. Platební podmínky

3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem.
4. Zhotovitel předloží nejpozději do 5 kalendářních dnů od uplynutí příslušného intervalu účtování, zjišťovací protokol obsahující výčet veškerých provedených prací od začátku díla a v příslušném období skutečně provedené práce na prováděném díle, eventuální vícepráce a méněpráce.
5. Úhrada bude provedena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za interval účtování, který je 1x za měsíc. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuální zdůvodnění nebo vyjasnění pochybných či vadných částí zjišťovacího protokolu u zhotovitele nejpozději do 5 kalendářních dnů od jeho převzetí. Přílohou každého účetního dokladu (faktury) bude vždy odsouhlasený zjišťovací protokol.
6. Splatnost veškerých účetních dokladů (faktur) je stanovena na **30** kalendářních dní ode dne doručení dokladu objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Vícepráce provedené zhotovitelem, aniž byla sjednána příslušná změna smlouvy, popř. bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. To neplatí, pokud objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí, pokud tyto vícepráce byly účelně provedeny, k odstranění hrozících škod nebo závad nebo k zamezení rizika postihu v důsledku porušení právních a jiných předpisů, pokud tyto okolnosti nevznikly z důvodů na straně zhotovitele.

8. Veškeré účetní daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
- a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ;
 - b) číslo dokladu;
 - c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění;
 - d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol;
 - e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH;
 - f) název díla, označení části díla;
 - g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu;
 - h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu;
 - i) seznam příloh;
 - j) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis – každá faktura v záhlaví bude označena „**Kasárna Zlatý vrch – demolice objektů – druhá část**“
9. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury); právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do čtrnácti pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu anebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

VIII. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:
- a) s termínem dokončení díla;
 - b) s jakýmkoli termínem, jenž je uveden v této smlouvě označen jako závazný;
 - c) s jakýmkoli termínem, jenž je v časovém harmonogramu postupu provedení díla označen jako závazný;
 - d) s odstraněním staveniště nad sedm dnů od převzetí díla;
 - e) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla;
 - f) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době;
 - g) za nesplnění jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy nebo zákona vyjma ustanovení odst. 1 písm. a) až f) tohoto článku smlouvy.
2. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. a) činí **10.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
3. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. b) činí **10.000 Kč** za každý i započatý den prodlení. Pokud v důsledku prodlení zhotovitele nedojde k posunu dalšího závazného termínu (zhotovitel zpoždění napraví), objednatel smluvní pokutu zhotoviteli promíne, případně vrátí, pokud již byla uhrazena.
4. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. c) činí **10.000 Kč** za každý i započatý den prodlení. Pokud v důsledku prodlení zhotovitele nedojde k posunu dalšího

závazného termínu (zhotovitel zpoždění napraví), objednatel smluvní pokutu zhotoviteli promine, případně vrátí, pokud již byla uhrazena.

5. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. d) činí **10.000 Kč** za každý den prodlení.
6. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. e) činí **5.000 Kč** za každou vadu, případně nedodělek a den prodlení.
7. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. f) činí **5.000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
8. Výše smluvní pokuty podle odstavce 1 písm. g) činí **10.000 Kč** za každé porušení.
9. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení:
 - a) ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla podle článku XVI. smlouvy, smluvní pokuta činí **1.000 Kč** za každé porušení samostatně;
 - b) uvedené částky nenahrazují eventuální postihy z příslušného správního řízení.
10. Pro uložení smluvní pokuty podle odstavce 8 není rozhodující, zda se porušení dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (podzhotovitelé).
11. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v ustanovení článku XV. této smlouvy, výše smluvní pokuty činí v takovém případě **5 %** z celkové ceny za dílo dle článku IV. smlouvy.
12. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle vlastního uvážení oprávněn použít:
 - a) odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část, zhotovitel tedy dává výslovný souhlas k případnému zápočtu vzájemných pohledávek.
13. Zhotovitel je oprávněn objednateli uložit smluvní pokutu v případě prodlení:
 - a) s úhradou ceny za provedení díla, smluvní pokuta činí **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
14. Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné výše. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
15. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

IX.

Pojištění

1. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele předložit do 30 dnů od podpisu smlouvy pojistnou smlouvu anebo uzavřít na své vlastní náklady pojistnou smlouvu pokrývající:
 - a) rizika vyplývající z činnosti všech účastníků akce;
 - b) nutné zařízení staveniště a ostatní prostředky zhotovitele umístěné na staveništi v rozsahu dostatečném úplnému nahrazení těchto prostředků na staveništi.
2. Pojistná smlouva musí upravovat vzájemnou odpovědnost objednatele i zhotovitele tak, aby objednatel i zhotovitel mohli vystupovat vůči pojišťovně jako samostatní pojištěnci.

3. Pojištění bude uzavřeno společně ve prospěch objednatele i zhotovitele a bude pokrývat případnou škodu zhotovitele i objednatele vzniklou z jakékoliv příčiny, a to počínaje zahájením provádění díla na staveništi a konče převzetím díla nebo jeho části, a odpovědnost zhotovitele.
4. Jakékoliv škody, které nebudou kryty pojištěním, a tudíž nebudou hrazeny pojišťovnou, budou hrazeny buď objednatelem nebo zhotovitelem v souladu s rozdělením odpovědnosti za škodu.
5. Zhotovitel je dále povinen, až na případy, které tato smlouva stanoví jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s:
 - a) úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby nebo
 - b) ztrátou nebo škodou na jakémkoliv majetku kromě zhotovovaného díla, která může vzniknout v důsledku provádění nebo dokončování díla nebo v důsledku odstraňování vad a nedodělků; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele v souvislosti s jakýmkoliv nároky, řízeními, škodami a náklady takto vzniklými.
6. Zhotovitel je dále povinen na své vlastní náklady uzavřít pojistnou smlouvu ve prospěch objednatele i zhotovitele, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob činností prováděnou v souvislosti s plněním této smlouvy.
7. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem.
8. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu pokrývající rizika z pracovních úrazů svých zaměstnanců na celou dobu, po kterou budou tito pracovníci provádět práce na dokončení díla. Pokud se týče pracovníků podzhotovitelů, bude tato povinnost zhotovitele splněna, pokud podzhotovitel uzavře obdobnou pojistnou smlouvu týkající se jeho zaměstnanců. Za splnění této podmínky se má i skutečnost, že zhotovitel řádně platí povinné pojištění zaměstnanců dle zákona.

X.

Způsob provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením potřebné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména:
 - a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem;
 - b) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem);
 - c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele;
 - d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele;
 - e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady;
 - f) získat jakákoli povolení či schválení, nutná pro provedení díla, včetně nezbytných dokumentů pro budoucí přezkoumání, a to na svůj náklad; tato povinnost se nevztahuje na výchozí rozhodnutí o odstranění stavby, které je povinen získat objednatel;

- g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
2. Vybrané činnosti je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.
 3. V případě, že podzhotovitel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu ohledně provedení části díla, závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám anebo na žádost objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou ke splnění svých závazků použil, není takovým opatřením dotčena.
 4. Při provedení díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy.
 5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.
 6. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
 7. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů) a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění, případně v místech provedením díla dotčených.
 8. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provedení díla zhotovitel na takové prvky neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen bezodkladně písemně vyrozumět objednatele.
 9. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit opatření k nepřetržitému střežení staveniště.
 10. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provedení díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.
 11. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu.
 12. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví, taková práva respektovat a odškodnit za podmínek stanovených touto smlouvou objednatele za jakékoliv nároky a náklady vzniklé v souvislosti s porušením práv k patentům, ochranným známkám nebo chráněnému názvu nebo obdobným chráněným právům v souvislosti se

zařízením staveniště, prostředky zhotovitele, materiálům a zařízením určeným k zabudování do díla a za veškeré další náklady v této souvislosti vzniklé, pokud se nejedná o porušení takových práv majících svůj původ v projektové dokumentaci nebo specifikaci předané objednatelům.

XI.

Pokyny k provedení díla

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud tak objednatel neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně.
2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. Zhotovitel je však povinen dodržet stanovený termín dokončení díla.
3. Pokud objednatel trvá na provedení díla podle nevhodných pokynů podle odstavce 2, zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené nevhodnými pokyny objednatele. V případě nedokončení díla podle předchozí věty má zhotovitel právo na úhradu ceny za dílo sniženou o nedokončenou část díla.
4. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.
5. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně předem oznámí. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.
6. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započítím provedení díla s vynaložením odborné péče překážky uvedené v odstavci 5, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za část díla, jež byla provedena do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení náležité odborné péče.

XII.

Technický dozor objednatele

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru, který bude určen při zahájení díla (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatel nevyplývá, že musí takový krok s objednatelům předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho práv a povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma omezení stanovených v tomto článku smlouvy. Zástupcem objednatele **pro věci technické je p. Jan Illinger**, pro věci smluvní **vedoucí odboru investičního Ing. Pavel Štunc**.

2. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se obrátit se svými námitkami přímo na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní nebo zruší.
3. Technický dozor nebude v souladu s § 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, provádět zhotovitel vzešlý ze zadávacího řízení k veřejné zakázce „Kasárna Zlatý vrch – demolice objektů – druhá část“ ani osoba s ním spojená dle § 79 až 81 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit tuto smlouvu. Technický dozor je však oprávněn dát pokyn k přerušení provedení díla, pokud:
 - a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný;
 - b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla;
 - c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob;
 - d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
6. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě (tato forma je zachována i v případě provedení zápisu do stavebního deníku) s tou výjimkou, že technický dozor může být v nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takové pokyny akceptovat.
7. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby odstranil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu technického dozoru. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
8. Právo objednatele zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech této smlouvy třetí osobu včetně technického dozoru není dotčeno; takové zmocnění musí být písemné a musí mít obecné náležitosti plné moci.

XIII.

Kontrola provedení díla

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně tak, že kontrolní den musí být stanoven na termín nikoli delší, než 5 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o jeho provedení, není-li v žádosti objednatele termín pozdější. Žádá-li o provedení kontrolního dne zhotovitel, musí žádost doručit též technickému dozoru, je-li ustaven. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí na konci kontrolního dne zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, popř. technický dozor, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními

zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatel požadované doklady.
4. Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů.
5. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli v rámci nejbližšího kontrolního dnu přiměřenou lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu podle článku VIII. a stanovit další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem a objednatel má právo od smlouvy v souladu s ustanovením článku XV. odstoupit.
6. Ke kontrole zakrývaných prací vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 48 hodin předem. Výzvu vyznačí též ve stavebním deníku. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací, nedohodnou-li strany jiné opatření např. v oblasti slev či prodloužení záručních lhůt. Toto své právo musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, kdy se o zakrytí takových prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká. Pro případ, že se objednatel takto řádně vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude kratší 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, jakoby s tím objednatel vyslovil souhlas.
7. Ke kontrole zakrývaných prací doloží zhotovitel veškeré výsledky, tedy i negativní o provedených zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by po zakrytí prací došlo k znepřístupnění jiných částí díla a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
8. Souhlas k zakrytí prací vydá objednatel zápisem ve stavebním deníku, nelze-li tak učinit ihned, zpravidla do 24 hodin po jejich prověření. V případě nesouhlasu se zakrytím prací, které se ukáže jako neodůvodněné, nese objednatel zvýšené náklady tím vzniklé.
9. Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v důsledku své nečinnosti, na žádost objednatele a na jeho náklad zhotovitel zakryté práce odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud odkrývání prací bude mít podstatný vliv a bude bezprostředně souviset s plněním termínu kteréhokoli z uzlových bodů či termínů uvedených časovým harmonogramem, prodlužuje se příslušný termín časového plánu o dobu odkrývání a opětovného zakrývání kontrolovaných prací, ledaže odkrývání prací takovéto prodloužení bezprostředně nezpůsobuje.

XIV.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nejméně

7 kalendářních dnů předem.

2. Smluvní strany si pro sebe sjednávají vyloučení ustanovení § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:
 - a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti díla – a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů;
 - b) předání kompletní požadované dokumentace podle odstavce 5 - ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.
3. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel.
4. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „prejímací řízení“) nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla nebo jeho části, jež je předmětem předání (dále jen „předávané dílo“). V případě, že je předávané dílo rozsáhlé nebo je tvořeno několika objekty a v důsledku toho nelze provést přejímací řízení v průběhu jediného dne, dohodnou smluvní strany časový průběh přejímacího řízení.
5. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména:
 - a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou;
 - b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery;
 - c) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla;
 - d) deník víceprací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci;
 - e) stavební a montážní deníky;
 - f) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy o provedení dalších správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním.
6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
 - a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval;
 - b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 5 nebo některý doklad, jež má být její součástí.
7. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
8. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě.
9. O předání a převzetí jednotlivých etap a následně předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:
 - a) popis předávaného díla;
 - b) zhodnocení kvality předávaného díla;
 - c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje;
 - d) způsob odstranění případných vad a nedodělků;
 - e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků;
 - f) výsledek přejímacího řízení;

- g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
10. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.
 11. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.
 12. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.
 13. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
 14. Zhotovitel se zavazuje provést pracovníkům určeným objednatelem školení ohledně provozu a údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla objednatelem, nebo nejpozději do 21 kalendářních dní ode dne, kdy objednatel určí své pracovníky ke školení.

XV.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
 - a) nezahájí provedení díla do 7 dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane dříve;
 - b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem v souladu s ustanovením článku XII odst. 5;
 - c) bezdůvodně přeruší provedení díla;
 - d) je v prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu postupu provedení díla označen jako uzlový bod, po dobu delší než 20 dnů;
 - e) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů;
 - f) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.
2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou dokumentaci, stavební deník a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem.
4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:
 - a) je v prodlení s předáním místa plnění (staveniště) po dobu delší než 15 dnů;

- b) je v prodlení s úhradou ceny za dílo, po dobu delší než 45 dnů, vyjma případů prodlení způsobeného prodlevami s přidělením potřebných rozpočtových prostředků, které nezpůsobil objednatel.
5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) došlo k zahájení insolvenčního řízení, oddlužení majetku nebo reorganizaci majetku smluvního partnera podle zvláštního právního předpisu, nebo byl uložen soudem nebo správním orgánem smluvní straně zákaz činnosti, týkající se živnosti, která je předmětem podnikání v souvislosti s touto smlouvou;
 - b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany;
 - c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace;
 - d) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
 6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
 7. Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 4 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku, je příslušný objednatel.
 8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 4 a 5 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
 9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XVI.

Bezpečnost a ochrana zdraví

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provedení díla jako podzhotovitelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp. podzhotovitele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu s vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce), a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.
6. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, případně jeho podzhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu podle platných předpisů zhotovitel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s provedením díla.
7. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit prostřednictvím svého pracovníka dozor během a po skončení svářecích prací.

XVII. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho dokončení a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele.
2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Úvodní listy obsahují:
 - a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje objednatele, projektanta, zhotovitele a podzhotovitelů, jakož i jména jejich pověřených zástupců v místě provádění díla a změny těchto údajů;
 - b) identifikační údaje díla podle projektové dokumentace;
 - c) přehledný seznam smluv včetně jejich dodatků a změn;
 - d) přehledný seznam dokladů a úředních opatření týkajících se předmětu díla;
 - e) přehledný seznam dokumentace díla, jejích veškerých změn a doplňků;
 - f) přehledný seznam zkoušek veškerých druhů.
4. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očísloují s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly

práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele a pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu.

5. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
6. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně po celou pracovní dobu.
7. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dnů od okamžiku jejich pořízení, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na staveništi, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem na adresu objednatele a od doručení začne plynout lhůta tří dnů. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.

XVIII.

Kontaktní osoby a doručování

1. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci díla a odsouhlasení provedených prací na straně objednatele je:

p. Jan Illinger

a na straně zhotovitele:

Miloš Dufek, DiS

2. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smlouvy, dodatků, plateb a faktur na straně objednatele je:

Ing. Pavel Štunc

a na straně zhotovitele:

Petr Balák

3. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování:

- Poštou – faktury a dodatky ke smlouvě – adresa objednavatele: **MěÚ Cheb
náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad 14
350 20 CHEB**

- adresa zhotovitele: **v záhlaví této smlouvy.**

- Osobně – veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické realizace akce. Za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo jejich zástupci.
- V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se

nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.

XIX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
3. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva výtisky. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
5. Účastníci smlouvy ujednali v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele.
6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že si smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem. Dále potvrzují, že ustanovení této smlouvy považují za určitá, srozumitelná a že tato smlouva nebyla podepsána v tísní ani žádnou z jejích podmínek nepovažují za nevýhodnou.
8. Pro účel stanovení běhu lhůt v souvislosti s plněním podle smlouvy se užije pravidla o počítání času podle § 605 a 608 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
9. Zhotovitel se zavazuje předložit v zákonem stanovených lhůtách seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z ceny veřejné zakázky. Nebude-li včas doložen seznam subdodavatelů, dopustí se zhotovitel správního deliktu v smyslu § 120a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Chebu dne 30.06.2016 pod číslem usnesení RM 369/14/2016.
11. Součástí této smlouvy tvoří přílohy:

Seznam podzhotovitelů s věcně vymezeným předmětem plnění
Seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění
Oceněný soupis prací
Narizení odstranění stavby č.j. MUCH 83171/2013/Šin

V Karlových Varech dne 28.11.2016

V Chebu dne 19.12.2016



za zhotovitele

Petr Balák,
manažer regionuKV

COLAS CZ, a.s.

oblast Zápád

Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ26177005 (1)



za objednatele

Ing. Petr Navrátil, starosta



Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb

Č.j.: MUCH 83171/2013/Šin
Spis. zn.: KSÚ 7958/2013
Vyřizuje: Ing. Jaroslav Šinka
E-mail: sinka@cheb.cz
Telefon: 354440140

Cheb, dne: 31.10.2013

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci nařízení neodkladného odstranění stavby: Areál kasáren na Zlatém vrchu - objekty na st.p.č. 6857, st.p.č. 6740, st.p.č. 6738 a 6739 a západní polovina objektu na st.p.č. 6741, k.ú. Cheb na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 6738, 6739, 6740, 6741 a 6857 v kat. území Cheb, jejíž vlastníkem je Město Cheb (MaP) (IČ - 00253979), nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, 350 20 CHEB 2 takto:

Podle § 135 odst. 4 stavebního zákona

nařizuje

vlastníkovi stavby provést neodkladné odstranění stavby: Areál kasáren na Zlatém vrchu - objekty na st.p.č. 6857, st.p.č. 6740, st.p.č. 6738 a 6739 a západní polovina objektu na st.p.č. 6741, k.ú. Cheb na pozemcích: stavební parcely parcelní číslo 6738, 6739, 6740, 6741 a 6857 v kat. území Cheb.

Pro odstraňování stavby musí být dodrženy tyto podmínky:

1. Odstranění stavby provede k tomu oprávněná odborně vybavená právnická nebo fyzická osoba.
2. Při provádění prací spojených s odstraňováním stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.
3. Odstraněním stavby nesmí být ohrožen provoz na přilehlých místních a hlavních komunikacích, stavba musí být před demolicí odpojena od všech inženýrských sítí.
4. Materiál získaný z demolice bude vytržěn. Cihelné a betonové zbytky zůstanou na místě a budou urovňovány do bezpečného a stabilního tvaru. Dřevěné a kovové zbytky budou uloženy v areálu kasáren na zpevněných plochách do doby, než bude rozhodnuto o způsobu dalšího využití areálu kasáren.
5. Stavba bude odstraněna neodkladně, nejpozději však do 31.12.2013

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Město Cheb (MaP) (IČ - 00253979), nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, 350 20 CHEB 2

Odůvodnění

Ohrožuje-li stavba životy osob nebo zvířat tím, že hrozí její zřícení, nařídí Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí podle § 135 odst. 4 stavebního zákona provedení neodkladného odstranění stavby. Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí z ustanovení § 142 stavebního zákona.

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí provedl dne 22.10.2013, na základě oznámení o provedení kontrolní prohlídky vydané dne 7.10.2013 pod č.j. MUCH 76024/2013/Šin, kontrolní prohlídku. Z této prohlídky byl pořízen protokol č.j. MUCH 80522/2013/Šin, jehož součástí je i fotodokumentace. Na místě byly

zjištěny závažné statické poruchy objektů na st.p.č. 6857, st.p.č. 6740, st.p.č. 6738 a 6739 a západní polovina objektu na st.p.č. 6741, k.ú. Cheb.

U objektu na st.p.č. 6857, k.ú. Cheb se jednalo o chybějící překlady nad otvory ve štítové i podélné obvodové zdi a zřetelné praskliny ve štítu tloušťky cca 2-5 cm. U objektu na st.p.č. 6740, k.ú. Cheb byly zjištěny chybějící překlady nad vraty a demolované zdivo rohu objektu a vznikající trhliny v nosném obvodovém zdivu. U objektů na st.p.č. 6738 a 6739, k.ú. Cheb zůstaly zachovány pouze obvodové zdi bez střešní konstrukce a dochází k samovolnému uvolňování konstrukcí. Západní část objektu (cca v rozsahu jedné poloviny) je v současné době bez střešní konstrukce a není žádným způsobem chráněna proti povětrnostním vlivům a dochází k samovolnému rozpadání zbytků konstrukcí.

U všech těchto objektů bylo rozhodnuto o jejich odstranění, protože jsou nebezpečné pro své okolí a je předpoklad, že mohou být ohroženy životy osob vyskytujících se v okolí těchto staveb. Náklady na zabezpečení objektů, či celého areálu, by převyšovaly hodnotu nutnou k provedení odstranění těchto staveb a ani poté by stavby nebyly schopné dalšího užívání. Závady na těchto objektech narušují stabilitu i tvar staveb.

Seznam všech účastníků řízení:

Město Cheb (MaP).

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor stavební úřad, Karlovy Vary - Dvory.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady odvolatele.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§ 135 odst. 4 stavebního zákona), takže je vykonatelné jeho oznámením.

otisk úředního razítka

Ing. Martin Mašek v. r.
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Rozdělovník

Účastníci řízení

Doručení jednotlivě

Město Cheb (MaP), nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, 350 20 CHEB 2

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16-09
Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
JKSO:
Místo: Zlatý vrch, Cheb
Objednavatel: IČ:
Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 DIČ:
Zhotovitel: IČ: 261 77 005
COLAS CZ, a.s. DIČ: CZ 261 77 005
Projektant: IČ:
PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtů	941 282,53
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	941 282,53
DPH základní 21,00% ze 941 282,53	197 669,33
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	1 138 951,86

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16-09
Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu
Místo: Zlatý vrch, Cheb Datum: 20.07.2016
Objednavatel: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 Projektant: PK Beránek a Hradil, Svobody
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	941 282,53	1 138 951,86
SO 01	st. 6859	61 638,36	74 582,42
SO 02	st. 6868	14 617,37	17 687,02
SO 03	st. 6860	177 429,35	214 689,51
SO 04	st. 6622	149 962,99	181 455,22
SO 06	st. 6855	162 214,90	196 280,03
SO 07	st. 6816	47 481,43	57 452,53
SO 08	st. 6741	29 407,27	35 582,80
SO 09	st. 6742	68 234,00	82 563,14
SO 10	st. 6743	164 103,62	198 565,38
SO 11	st. 6737	6 445,24	7 798,74
SO 12	st. 6856	9 748,00	11 795,08
SO 99	VRN	50 000,00	60 500,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		941 282,53	1 138 951,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 01 - st. 6859

JKSO:

Místo: Zlatý vrch, Cheb

CC-CZ:

Datum: 20.07.2016

Objednavatel:

Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dle VŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	61 638,36
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	61 638,36
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	61 638,36	12 944,06
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	74 582,42
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 01 - st. 6859

Místo: Zlatý vrch, Cheb

Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

Projektant: PK Beránek a Hradil, Svobody 7.

Zhotovitel: Dle VŘ

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

61 638,36

HSV - Práce a dodávky HSV

61 638,36

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

49 385,36

997 - Přesun sutě

12 253,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

61 638,36

ROZPOČET

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 01 - st. 6859

Místo: Zlatý vrch, Cheb

Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

Projektant: PK Beránek a Hradil, Svobody 7

Zhotovitel: Dle VŘ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

61 638,36

HSV - Práce a dodávky HSV

61 638,36

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

49 385,36

1	K	981013-R01	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % těžkou mechanizací	m3	3 748,780	12,00	44 985,36
---	---	------------	---	----	-----------	-------	-----------

Rozsah, způsob a postup demolice viz PD.

($21 \cdot 13,4 + 0,2 \cdot 5,6 \cdot 10,5 + (1/6 \cdot 14 \cdot 6,6 \cdot (2 \cdot 21,6 + 1,6))$)

3 748,780

2	K	981513111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou mechanizací	m3	44,000	100,00	4 400,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

V ceně pouze proboření - viz PD.

176*0,25 "klenby suterén

44,000

997 - Přesun sutě

12 253,00

3	K	997013-R01	Odvoz a likvidace komunálního odpadu s příměsemi (ruční naložení, vnitrostaveništní přesun na dopravní prostředek, odvoz na řízenou skládku, skládkovné)	t	12,253	1 000,00	12 253,00
---	---	------------	--	---	--------	----------	-----------

Obsah odpadu, výpočet objemu, způsob likvidace, viz TZ PD.

($20,91 + 2,57 \cdot 2 + 27,5 + 5,51 + 20,91 + 31,92 + 8,491 + 6,059 + 13,352 + 16,29 + 8,491 + 6,059 + 33,58$) * 0,1 * 0,6

12,253

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 02 - st. 6868

JKSO:

Místo: Zlatý vrch, Cheb

CC-CZ:

Datum: 20.07.2016

Objednavatel:

Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dle VŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	14 617,37
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	14 617,37
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	14 617,37	3 069,65
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	17 687,02
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 02 - st. 6868

Místo: Zlatý vrch, Cheb

Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

Projektant: PK Beránek a Hradil, Svobody 7.

Zhotovitel: Dle VŘ

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **14 617,37**

HSV - Práce a dodávky HSV **14 617,37**

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **6 517,37**

997 - Přesun sutě **8 100,00**

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště **0,00**

Projektové práce **0,00**

Územní vlivy **0,00**

Provozní vlivy **0,00**

Jiné VRN **0,00**

Kompletační činnost **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **14 617,37**

ROZPOČET

stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 02 - st. 6868

Místo: Zlatý vrch, Cheb

Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

Projektant: PK Beránek a Hradil, Svobody 7

Zhotovitel: Dle VŘ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 617,37

HSV - Práce a dodávky HSV

14 617,37

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

6 517,37

1	K	981013-R01	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % těžkou mechanizací	m3	543,114	12,00	6 517,37
---	---	------------	---	----	---------	-------	----------

Rozsah, způsob a postup demolice viz PD.

16,5*10,55*3+(16,5*10,55*1,2/2)*0,2

543,114

997 - Přesun sutě

8 100,00

2	K	997013-R01	Odvoz a likvidace komunálního odpadu s příměsemi (ruční naložení, vnitrostaveništní přesun na dopravní prostředek, odvoz na řízenou skládku, skládkovné)	t	8,100	1 000,00	8 100,00
---	---	------------	--	---	-------	----------	----------

Obsah odpadu, výpočet objemu, způsob likvidace, viz TZ PD.

(22,657+10,851+16,873+9,788+7,942+3,117+12,166+25,445+6,063+2,961+3,158+3,243+6,486+4,245)*0,1*0,6

8,100

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 03 - st. 6860

JKSO:

Místo: Zlatý vrch, Cheb

CC-CZ:

Datum: 20.07.2016

Objednavatel:

Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dle VŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	177 429,35
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	177 429,35
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	177 429,35	37 260,16
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	214 689,51
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 03 - st. 6860

Místo: Zlatý vrch, Cheb

Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

Projektant: PK Beránek a Hradil, Svobody 7.

Zhotovitel: Dle VŘ

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **177 429,35**

HSV - Práce a dodávky HSV 177 429,35

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 130 365,35

997 - Přesun sutě 47 064,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **177 429,35**

ROZPOČET

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 03 - st. 6860

Místo: Zlatý vrch, Cheb

Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14
Zhotovitel: Dle VŘ

Projektant: PK Beránek a Hradil, Svobody 7.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

177 429,35

HSV - Práce a dodávky HSV

177 429,35

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

130 365,35

1	K	981013-R01	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 30 % těžkou mechanizací	m3	6 380,541	17,00	108 469,20
---	---	------------	---	----	-----------	-------	------------

Rozsah, způsob a postup demolice viz PD.

$(39,76 \times 8,45 + 9 \times 7,55 \times 2 + 8,71 \times 4,25 + 3,81 \times 0,45) \times 9,7 + 1,8 \times 1,4 \times 1 + 3,1 \times 1,23 \times 0,7 + 1/6 \times 9,8 \times 4,68 \times (2 \times (12 \times 2 + 4,58) + (7,1 \times 2 + 30,36)) + 1/2 \times 9,51 \times 4,25 \times 4,68$

6 380,541

2	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	127,651	150,00	19 147,65
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

V ceně pouze proboření - viz PD.

510,604*0,25 "proboření ŽB desky nad 1.PP

127,651

3	K	981513-R01	Demolice venkovního schodiště	m3	27,485	100,00	2 748,50
---	---	------------	-------------------------------	----	--------	--------	----------

Rozsah, způsob a postup demolice viz PD.

$6,1 \times 0,5 \times 1 \times 2 + 3,1 \times 5,1 \times 0,5 + 3,1 \times 0,6 \times 1 \times 2 + 6,1 \times 0,8 \times 1 \times 2$

27,485

997 - Přesun sutě

47 064,00

4	K	997013-R01	Odvoz a likvidace komunálního odpadu s příměsemi (ruční naložení, vnitrostaveništní přesun na dopravní prostředek, odvoz na řízenou skládku, skládkovné)	t	47,064	1 000,00	47 064,00
---	---	------------	--	---	--------	----------	-----------

Obsah odpadu, výpočet objemu, způsob likvidace, viz TZ PD.

$(22,3 + 14,21 + 19,04 + 11,05 \times 2 + 10,15 + 10,46 \times 2 + 9,28 \times 2 + 12,98 + 22,79 + 7,03 \times 2) \times 0,1 \times 0,6$ "1.PP

10,627

$(10,12 + 8 + 2,817 + 3,105 \times 2 + 13,72 + 6,86 + 9,8 + 23,8 + 15 + 20,16 + 17,92 + 5,58 + 24 + 11,81 + 7,93 + 14,5 + 24 + 4,9 + 8,33 + 8,17 + 8,21 + 8,33 + 2,375 \times 2 + 1,14 \times 4 + 5) \times 0,1 \times 0,6$ "1.NP

16,469

$(20,168 + 26,512 + 7,15 + 10,92 + 42,28 + 20,79 + 36,53 + 24,78 + 20,79 + 41,97 + 29,543 + 28,36 + 8,45 + 5 \times 2 + 1,14 \times 4) \times 0,1 \times 0,6$ "2.NP

19,968

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 04 - st. 6622

JKSO:

Místo: Zlatý vrch, Cheb

CC-CZ:

Datum: 20.07.2016

Objednavatel:

Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dle VŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	149 962,99
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	149 962,99
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	149 962,99	31 492,23
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	181 455,22
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 04 - st. 6622

Místo: Zlatý vrch, Cheb

Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

Projektant: PK Beránek a Hradil, Svobody 7.

Zhotovitel: Dle VŘ

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	149 962,99
HSV - Práce a dodávky HSV	145 962,99
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	99 791,99
997 - Přesun sutě	46 171,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	4 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	149 962,99

ROZPOČET

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 04 - st. 6622

Místo: Zlatý vrch, Cheb

Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14
Zhotovitel: Dle VŘ

Projektant: PK Beránek a Hradil, Svobody 7.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

149 962,99

HSV - Práce a dodávky HSV

145 962,99

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 791,99

1	K	981013-R01	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 30 % těžkou mechanizací	m3	5 836,764	17,00	99 224,99
---	---	------------	---	----	-----------	-------	-----------

Rozsah, způsob a postup demolice viz PD.
1.PP ubouráno po úroveň terénu.

592*(7,4+(1,7+2,97)/2)+9,35*3,88*2,03

5 836,764

2	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	3,780	150,00	567,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

8*2,7*0,125+1,8*1,2*0,5 "ŽB rampa

3,780

997 - Přesun sutě

46 171,00

3	K	997013-R01	Odvoz a likvidace komunálního odpadu s příměsemi (ruční naložení, vnitrostaveništní přesun na dopravní prostředek, odvoz na řízenou skládku, skládkovné)	t	46,171	1 000,00	46 171,00
---	---	------------	--	---	--------	----------	-----------

Obsah odpadu, výpočet objemu, způsob likvidace, viz TZ PD.

(5+18,59+12,33+8,88+126,92+110,69+9,2+22,35+22,48+40,12+47,31+64,12+18,6)*0,05*0,6 "1.PP
(25,14+1,89*2+1,81*2+1,36*2+83,0/+33,5/+21,9
8+22,16+46,95+15,05+37,55+16,88+20,18+16,84
+16,95+7,27*2+1,56*2+39,64)*0,05*0,6 "1.NP
část1
(11,7+10,09+22,01+15,95+5,4+1,38+1,41+9,64+5,84)*0,05*0,6 "1.NP část2
(15,16+11,71+9,38+276,56+66,97+113,48+19,97+12,02)*0,05*0,6 "2.NP

15,198

12,712

2,503

15,758

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

4 000,00

4	K	034303010	Opatření na ochranu opěrné stěny sousedící se staveništěm	m2	400,000	10,00	4 000,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Referenčně zvoleno lešení, diagonálně vyztužené pro samonosné stání, zasítováno.

50*8 "plocha OS

400,000

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 06 - st. 6855

JKSO:

Místo: Zlatý vrch, Cheb

CC-CZ:

Datum: 20.07.2016

Objednavatel:

Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dle VŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	162 214,90
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	162 214,90
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	162 214,90	34 065,13
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	196 280,03
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 06 - st. 6855

Místo: Zlatý vrch, Cheb

Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

Projektant: PK Beránek a Hradil, Svobody 7

Zhotovitel: Dle VŘ

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	162 214,90
HSV - Práce a dodávky HSV	162 214,90
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	30 838,25
997 - Přesun sutě	131 376,65
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	162 214,90

ROZPOČET

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 06 - st. 6855

Místo: Zlatý vrch, Cheb

Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

Projektant: PK Beránek a Hradil, Svobody 7.

Zhotovitel: Dle VŘ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

162 214,90

HSV - Práce a dodávky HSV

162 214,90

1 - Zemní práce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

30 838,25

1	K	981013-R01	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % těžkou mechanizací	m3	1 906,829	12,00	22 881,95
---	---	------------	---	----	-----------	-------	-----------

Rozsah, způsob a postup demolice viz PD.

36,9*10,42*(0,76+3,75)-

12,1*11,82*0,5+10,3*8,35*(0,76+3,75-1,17-0,5)

1 906,829

"odečtena kontaminovaná část

2	K	981511-R01	Demolice kontaminovaných konstrukcí objektů zděných na MVC	m3	18,531	100,00	1 853,10
			61,77*0,6*0,5 "zdivo kontaminované RL		18,531		

3	K	981511-R02	Demolice kontaminovaných konstrukcí objektů z betonu prostého	m3	25,604	100,00	2 560,40
			170,69*0,15 "mazaniny kontaminované RL		25,604		

4	K	981513111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou mechanizací	m3	27,784	100,00	2 778,40
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

(10,3*2+8,35)*1,32*0,6 "zdi zvýšené části mezi 0,000 až + 1,170

22,928

(2,12+5,2+1,87)*0,45*1+1,6*1*0,45 "zdi rampa

4,856

5	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	5,096	150,00	764,40
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

(2,12+1,1+1,87+5,2+1,35+1,1)*2*0,2 "rampa

5,096

997 - Přesun sutě

131 376,65

6	K	997013-R02	Odvoz a likvidace komunálního odpadu s příměsemi (ruční naložení, vnitrostaveništní přesun na dopravní prostředek, odvoz na řízenou skládku, skládkovné)	t	1,200	1 000,00	1 200,00
---	---	------------	--	---	-------	----------	----------

Obsah odpadu, výpočet objemu, způsob likvidace, viz TZ PD.

2*0,6

1,200

7	K	997013-R11	Odvoz kontaminované suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a složením, vč. opatření při dopravě	t	89,777	350,00	31 421,95
---	---	------------	---	---	--------	--------	-----------

8	K	997013-R12	Poplatek za uložení stavebního odpadu kontaminovaného oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	89,777	1 100,00	98 754,70
---	---	------------	--	---	--------	----------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 07 - st. 6816

JKSO:

Místo: Zlatý vrch, Cheb

CC-CZ:

Datum: 20.07.2016

Objednavatel:

Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dle VŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	47 481,43
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	47 481,43
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	47 481,43	9 971,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	57 452,53
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 07 - st. 6816

Místo: Zlatý vrch, Cheb

Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

Projektant: PK Beránek a Hradil, Svobody 7.

Zhotovitel: Dle VŘ

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

47 481,43

HSV - Práce a dodávky HSV

47 481,43

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

31 209,43

997 - Přesun sutě

16 272,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

47 481,43

ROZPOČET

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 07 - st. 6816

Místo: Zlatý vrch, Cheb

Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

Projektant: PK Beránek a Hradil, Svobody 7

Zhotovitel: Dle VŘ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 481,43

HSV - Práce a dodávky HSV

47 481,43

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

31 209,43

1	K	981013-R01	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % těžkou mechanizací	m3	2 600,786	12,00	31 209,43
---	---	------------	---	----	-----------	-------	-----------

Rozsah, způsob a postup demolice viz PD.

$18,18 \cdot 10,56 \cdot (3,4 + 1,05) + 28,6 \cdot 10,85 \cdot (3,76 + 4,76) / 2 + 18,02 \cdot 6,2 \cdot (3,5 + 4,1) / 2$

2 600,786

997 - Přesun sutě

16 272,00

2	K	997013-R02	Odvoz a likvidace komunálního odpadu s příměsemi (ruční naložení, vnitrostaveništní přesun na dopravní prostředek, odvoz na řízenou skládku, skládkovné)	t	16,272	1 000,00	16 272,00
---	---	------------	--	---	--------	----------	-----------

Obsah odpadu, výpočet objemu, způsob likvidace, viz TZ PD.

$(91,2 + 81,5 + 251,6 + 18,89 + 4,9 + 12,77 + 7,21 + 74,32) \cdot 0,05 \cdot 0,6$

16,272

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 08 - st. 6741

JKSO:

Místo: Zlatý vrch, Cheb

CC-CZ:

Datum: 20.07.2016

Objednavatel:

Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dle VŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	29 407,27
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	29 407,27
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	29 407,27	6 175,53
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	35 582,80
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 08 - st. 6741

Místo: Zlatý vrch, Cheb

Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

Projektant: PK Beránek a Hradil, Svobody 7.

Zhotovitel: Dle VŘ

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **29 407,27**

HSV - Práce a dodávky HSV 29 407,27

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 29 407,27

2) Ostatní náklady **0,00**

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **29 407,27**

ROZPOČET

stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 08 - st. 6741

Místo: Zlatý vrch, Cheb

Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

Projektant: PK Beránek a Hradil, Svobody 7

Zhotovitel: Dle VŘ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 407,27

HSV - Práce a dodávky HSV

29 407,27

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

29 407,27

1	K	981134-R01	Demolice hal zděných na MVC podíl konstrukcí do 10 % těžkou mechanizací	m3	2 450,606	12,00	29 407,27
---	---	------------	---	----	-----------	-------	-----------

Rozsah, způsob a postup demolice viz PD.

59,4*10,8*3,82

2 450,606

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 09 - st. 6742

JKSO:

Místo: Zlatý vrch, Cheb

CC-CZ:

Datum: 20.07.2016

Objednavatel:

Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dle VŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	68 234,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	68 234,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	68 234,00	14 329,14
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	82 563,14
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 09 - st. 6742

Místo: Zlatý vrch, Cheb

Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

Projektant: PK Beránek a Hradil, Svobody 7.

Zhotovitel: Dle VŘ

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	68 234,00
HSV - Práce a dodávky HSV	68 234,00
997 - Přesun sutě	68 234,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	68 234,00

ROZPOČET

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 09 - st. 6742

Místo: Zlatý vrch, Cheb

Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

Projektant: PK Beránek a Hradil, Svobody 7.

Zhotovitel: Dle VŘ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

68 234,00

HSV - Práce a dodávky HSV

68 234,00

997 - Přesun sutě

68 234,00

1	K	997013-R01	Odvoz a likvidace komunálního odpadu s příměsemi (ruční naložení, vnitrostaveništní přesun na dopravní prostředek, odvoz na řízenou skládku, skládkovné)	t	68,234	1 000,00	68 234,00
---	---	------------	--	---	--------	----------	-----------

Obsah odpadu, výpočet objemu, způsob likvidace, viz TZ PD.

$(59,4 \cdot 10,8 + 495,72) \cdot 0,1 \cdot 0,6$

68,234

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 10 - st. 6743

JKSO:

Místo: Zlatý vrch, Cheb

CC-CZ:

Datum: 20.07.2016

Objednavatel:

Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dle VŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	164 103,62
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	164 103,62
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	164 103,62	34 461,76
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	198 565,38
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 10 - st. 6743

Místo: Zlatý vrch, Cheb

Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

Projektant: PK Beránek a Hradil, Svobody 7.

Zhotovitel: Dle VŘ

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	164 103,62
HSV - Práce a dodávky HSV	164 103,62
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	18 213,17
997 - Přesun sutě	145 890,45
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	164 103,62

ROZPOČET

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 10 - st. 6743

Místo: Zlatý vrch, Cheb

Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

Projektant: PK Beránek a Hradil, Svobody 7.

Zhotovitel: Dle VŘ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

164 103,62

HSV - Práce a dodávky HSV

164 103,62

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

18 213,17

1	K	981013-R01	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % těžkou mechanizací <i>Rozsah, způsob a postup demolice viz PD.</i>	m3	1 067,139	12,00	12 805,67
			28,42*11*(3,37+3,77)/2+22,21*0,6+27,8*1,7-219*0,5 "odečet kontaminace		1 067,139		
2	K	981511-R01	Demolice kontaminovaných konstrukcí objektů zděných na MVC 68,7*0,5*0,5 "zdivo kontaminované RL	m3	17,175	100,00	1 717,50
					17,175		
3	K	981511-R02	Demolice kontaminovaných konstrukcí objektů z betonu prostého 219*0,1 "mazaniny kontaminované RL	m3	21,900	100,00	2 190,00
					21,900		
4	K	981513-R01	Demolice venkovního schodiště <i>Rozsah, způsob a postup demolice viz PD.</i>	kus	1,000	1 500,00	1 500,00

997 - Přesun sutě

145 890,45

5	K	997013-R01	Odvoz a likvidace komunálního odpadu s příměsemi (ruční naložení, vnitrostaveništní přesun na dopravní prostředek, odvoz na řízenou skládku, skládkovné) <i>Obsah odpadu, výpočet objemu, způsob likvidace, viz TZ PD.</i>	t	31,078	1 000,00	31 078,00
			(9,98+4,87+8,93+23,88+23,75+9,85+17+3,04+11,28+11,83+14,08+8,5+21,98+27,8+22,21+40)*0,2*0,6		31,078		
6	K	997013-R11	Odvoz kontaminované suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a složením, vč. opatření při dopravě	t	79,181	350,00	27 713,35
7	K	997013-R12	Poplatek za uložení stavebního odpadu kontaminovaného oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	79,181	1 100,00	87 099,10

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 11 - st. 6737

JKSO:

Místo: Zlatý vrch, Cheb

CC-CZ:

Datum: 20.07.2016

Objednavatel:

Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dle VŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 445,24
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	6 445,24
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	6 445,24	1 353,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	7 798,74
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 11 - st. 6737

Místo: Zlatý vrch, Cheb

Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

Projektant: PK Beránek a Hradil, Svobody 7

Zhotovitel: Dle VŘ

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	6 445,24
HSV - Práce a dodávky HSV	6 445,24
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 259,24
997 - Přesun sutě	2 186,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 445,24

ROZPOČET

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 11 - st. 6737

Místo: Zlatý vrch, Cheb

Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

Projektant: PK Beránek a Hradil, Svobody 7.

Zhotovitel: Dle VŘ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 445,24

HSV - Práce a dodávky HSV

6 445,24

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 259,24

1	K	981013-R01	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % těžkou mechanizací	m3	162,308	17,00	2 759,24
---	---	------------	---	----	---------	-------	----------

Rozsah, způsob a postup demolice viz PD.

$9,2 \cdot 5,65 \cdot (2,72 + 3,525) / 2$

162,308

2	K	981513-R01	Demolice venkovního schodiště	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
---	---	------------	-------------------------------	-----	-------	----------	----------

997 - Přesun sutě

2 186,00

3	K	997013-R01	Odvoz a likvidace komunálního odpadu s příměsemi (ruční naložení, vnitrostaveništní přesun na dopravní prostředek, odvoz na řízenou skládku, skládkovné)	t	2,186	1 000,00	2 186,00
---	---	------------	--	---	-------	----------	----------

Obsah odpadu, výpočet objemu, způsob likvidace, viz TZ PD.

$(13,72 + 5,13 + 4,1 + 13,48) \cdot 0,1 \cdot 0,6$

2,186

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 12 - st. 6856

JKSO:

Místo: Zlatý vrch, Cheb

CC-CZ:

Datum: 20.07.2016

Objednavatel:

Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dle VŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 748,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	9 748,00
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	9 748,00	2 047,08
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	11 795,08
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 12 - st. 6856

Místo: Zlatý vrch, Cheb

Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

Projektant: PK Beránek a Hradil, Svobody 7

Zhotovitel: Dle VŘ

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	9 748,00
HSV - Práce a dodávky HSV	9 748,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	735,00
997 - Přesun sutě	9 013,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 748,00

ROZPOČET

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 12 - st. 6856

Místo: Zlatý vrch, Cheb

Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

Projektant: PK Beránek a Hradil, Svobody 7

Zhotovitel: Dle VŘ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 748,00

HSV - Práce a dodávky HSV

9 748,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

735,00

1	K	981513-R01	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou mechanizací	m3	7,350	100,00	735,00
---	---	------------	---	----	-------	--------	--------

Rozsah, způsob a postup demolice viz PD.

(4,3+3,35)*2,5*0,3+4,3*2,5*0,15 "zbylé zdi

7,350

997 - Přesun sutě

9 013,00

2	K	997013-R01	Odvoz a likvidace komunálního odpadu s příměsemi (ruční naložení, vnitrostaveništní přesun na dopravní prostředek, odvoz na řízenou skládku, skládkovné)	t	9,013	1 000,00	9 013,00
---	---	------------	--	---	-------	----------	----------

Obsah odpadu, výpočet objemu, způsob likvidace, viz TZ PD.

3,7*2,9*2*0,7*0,6

9,013

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 99 - VRN

JKSO:

Místo: Zlatý vrch, Cheb

CC-CZ:

Datum: 20.07.2016

Objednavatel:

Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dle VŘ

IČ:

DIČ:

Projektant:

PK Beránek a Hradil, Svobody 7/1, Cheb

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				50 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				50 000,00
DPH základní	21,00%	ze	50 000,00	10 500,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				60 500,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 99 - VRN

Místo: Zlatý vrch, Cheb

Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

Projektant: PK Beránek a Hradil, Svobody 7

Zhotovitel: Dle VŘ

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 50 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 50 000,00

ROZPOČET

Stavba: Odstranění staveb v areálu bývalých kasáren Julia Fučíka na Zlatém vrchu v Chebu

Objekt: SO 99 - VRN

Místo: Zlatý vrch, Cheb

Datum: 20.07.2016

Objednavatel: Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14

Projektant: PK Beránek a Hradil, Svobody 7.

Zhotovitel: Dle VŘ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

50 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

30 000,00

1	K	011414000	Průzkum výskytu odpadu <i>Odebrání vzorků omítek, zdíva a podlah - stav kontaminace. Týká se SO 06 a SO 10. Bližší specifikace viz PD. Kompletní zajištění.</i>	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

2	K	012002000	Geodetické práce <i>vytyčení podzemních a nadzemních vedení, vyjádření k existenci správců sítí, vytyčení hranic území, pozemků, staveniště, objektů...</i>	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

VRN3 - Zařízení staveniště

20 000,00

3	K	032002000	Vybavení staveniště <i>Náklady např. na: - stavební buňky, kancelářské, hygienické, skladovací; pronájem ploch staveniště, provizorní komunikace, sklárky na staveništi, zřízení počítačové sítě, WIFI, ostatní náklady, náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště</i>	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

4	K	034002000	Zabezpečení staveniště <i>Všechny objekty: Ostraha stavby a staveniště. Signalizace a dopravní značení. Montáž, pronájem, demontáž.</i>	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště <i>Likvidace a odvoz vybavení zařízení staveniště.</i>	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

VP - Vícepráce

0,00

Příloha k SOD

V Karlových Varech 9.12.2016

Seznam podzhotovitelů

Neuvažujeme s podzhotoviteli na provedení prací. Zajistíme vlastními kapacitami.



Petr Balák


manažer Karlovarského regionu

COLAS CZ, a.s.
oblast Zápád
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ26177005 (1)

V Karlových Varech 9.12.2016

Seznam techniků

Hlavní stavbyvedoucí -	Ing. Jan Hevera	pozemní stavby	č. autorizace 25430
Úsekový stavbyvedoucí -	Miloš Dufek, DiS	dopravní stavby	č. autorizace 37110



Petr Balák

manažer Karlovarského regionu

COLAS CZ, a.s.

oblast Záp ad

Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary

DIČ: CZ26177005 (1)



Colas CZ


HARMONOGRAM PRACÍ

AKCE : Kasárna Zlatý vrch - demolice objektů - druhá část

popis		85 DNŮ										7 DNŮ	1 DEN
MILNÍK	podpis SOD												
	pasportizace stavby												
	pasportizace okolí												
	zajištění stavby - označení												
	kontrola odpojení inženýrských sítí v okolí stavby												
MILNÍK	splnění výše uvedených bodů												
	demolice objektu												
	úklid staveniště, vyklizení												
	předání prací												

Pozn. HMG je sestaven bez data, v počtu dní od podpisu SOD.

HMG může být s ohledem na rychlost demolice zkrácen


Petr Balák

manažer Karlovarského regionu

COLAS CZ, a.s.
oblast Zápád
Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary
DIČ: CZ26177005 (1)



2016/35/G/CCZ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“)

kterou zastupují předseda představenstva Éric Biguet a člen představenstva Tomáš Krones
tímto uděluje

plnou moc

Petru Balákovi
Zaměstnanci Společnosti – manažerovi regionu Karlovarského
Datum narození: 11.7.1976
bytem Nejedlova 942/13, Karlovy Vary 17, PSČ 360 17
(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení regionu Karlovarského. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy vyjma smluv o společností uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- řídít, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
t. 286 003 511 fax 286 003 500
e-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005

Č: CZ26177005

ps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

000003



zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;

- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. regionu Karlovarského, a celková výše škody nepřesahuje částku 15 000,- Kč.

Tato plná moc je platná do 31. 12. 2016

V Praze dne 10.6. 2016

COLAS CZ, a.s.
Éric Biguet
předseda představenstva

COLAS CZ, a.s.
Tomáš Krones
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

Petr Balák

V Praze dne 29.6. 2016

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Andělská Hora

poř. č. vidimace 356/16

tato úplná kopie, obsahující 2 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je prvopisem,

obsahující 2 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Andělské Hoře dne 26.9.2016

Bc. Miloslava Křimská

(jméno a příjmení ověřující osob)



Křimská Mil.

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556