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SMLOUVA O DILO

k provedeni stavby

..Rekonstrukce ulice Zidovska, Cheb*

Casti smlouvy:

souhlasy s provedenim stavby jako samostatna piiloha uloZena na odboru
investi¢nim;

rozpocet stavby jako samostatna priloha uloZena na odboru investi¢nim;
projektova dokumentace jako samostatna priloha uloZenda na odboru
investi¢nim;

harmonogramem postupu provedeni dila jako samostatna priloha uloZena na
odboru investi¢nim;

pojistnad smlouva zhotovitele jako samostatna priloha uloZena na odboru
investi¢nim;

nabidka zhotovitele jako samostatnd nabidka uloZend na odboru kancelare
starosty.
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I. Smluvni strany

Mésto Cheb
se sidlem namésti Krale Jifiho z Pod&brad 1/14, Cheb, PSC 350 20
ICO 00253979, DIC CZ00253979
bankovni spojeni Komeréni banka Cheb
¢islo u¢tu 19-528331/0100
zastoupen Mgr. Zdenkem Hrkalem, starostou

dale jen ,,objednatel*

XXXX
se sidlem XXxX
ICO xxxx, DIC xxxx
zapséana v obchodnim rejstiiku vedeném rejstiikovym soudem v XXXX, spisova znacka XXXX
bankovni spojeni XXXXXX
Cislo uctu XXXXXX

zastoupen XXXXXXX

dale jen ,,zhotovitel*

uzaviraji dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni
pozdé&jsich predpist (dale jen ,,obcansky zdkonik*) tuto smlouvu o dilo.
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I1. Podklady pro uzavieni smlouvy

Smluvni strany prohlaSuji, Ze smlouva je uzaviena na zaklad¢ pravomocného rozhodnuti
o vybéru dodavatele ze dne xx.xx.2018 vramci zadavaciho fizeni vyhlaseného
objednatelem jako zadavatelem vetejné zakazky.

Ekonomicky nejvyhodnéjsi nabidkou byla objednatelem vybrand nabidka zhotovitele,
ktery se predmétné vetejné zakdzky zucastnil jako tcastnik zadavaciho fizeni.

I11. Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zévazek zhotovitele provést pro objednatele dilo tak, jak je
popsano v této smlouvé a poskytnout mu v této souvislosti dal§i plnéni ve smlouvé
uvedend a zavazek objednatele pii provadéni dila poskytnout potiebnou soucinnost, fadné
provedené dilo pfevzit a za provedené dilo zhotoviteli uhradit smluvni cenu za podminek
a v terminu smlouvou sjednanych.

Dilem se rozumi realizace vefejné zakazky pod nazvem ,,Rekonstrukce ulice Zidovska,
Cheb*, kter¢ je popsano v projektové dokumentaci stavby a v nabidce zhotovitele podané
do zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo svym jménem, bez vad a nedodélku,
ve smluveném terminu, na své ndklady a nebezpeci dle zhotoviteli pfedané projektové
dokumentace pro provedeni stavby vyhotovena projekéni kancelaii IDG Pro, Bc.
Michalem Pasavou se sidlem Biezinova 18/13, 350 02 Cheb, ICO: 73794775 a
projektova dokumentace deS$tové kanalizace zpracovana Ing. Petrem Ontkem se
sidlem Zavodu Miru 1861, 356 01 Sokolov, ICO: 64371930 (dile téZ jen
,dokumentace®). Pfislusnou dokumentaci k provedeni dila pfeda objednatel zhotoviteli v
listinné podobé nejpozdéji v den predani staveniSté. Za spravnost a Uplnost predané
prislusné dokumentace odpovida objednatel.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s Vvyuzitim vlastnich kapacit
a za vyuziti nasledujicich poddodavatell ...
provad¢jicich nasledujici prace .................. (v opacném pripadé uvést ,,bez vyuZiti
poddodavatelii ). Tito poddodavatelé se budou podilet na provedeni dila vyhradné
V rozsahu ur¢eném smlouvou uzavienou mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ktery se
zavazuje takovou uzavienou smlouvu ptfedlozit na vyzadani objednateli. Zhotovitel se
zavazuje veSkeré prace poddodavateli fadné koordinovat. Zhotovitel odpovida v plném
rozsahu za veskeré casti dila provedené¢ poddodavateli. Zhotovitel muze uvedené
poddodavatele nahradit pouze na zakladé odsouhlaseni objednatelem, a to pouze ze
zédvaznych divoda po ptedlozeni pisemného zdivodnéni. Provedené zmény musi byt
reflektovany v uzavieném dodatku této smlouvy.

Zhotovitel provede dilo s vyuzitim ....................... disponujicim autorizaci v oboru
dopravni stavby, ktery byl zhotovitelem uveden pii prokazovani splnéni profesni
zpusobilosti V ramci zadavaciho fizeni. Zhotovitel je opravnén zménit 0sobu kterou byla
prokazovana odborna zpisobilost jen ze zavaznych divodu, a to pouze s predchozim
pisemnym souhlasem objednatele a po predlozeni pisemného zdivodnéni. Nova osoba
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12.

13.

musi disponovat taktéz autorizaci v oboru dopravni stavby. Provedené zmény musi
reflektovany v uzavieném dodatku této smlouvy.

V piipadé, ze byly vyznamné stavebni prace vcéetné osvédCeni o fadném poskytnuti
a dokonceni praci prokazovany v ramci predmétného zadavaciho fizeni jinou osobou,
objednatel stanovuje, ze v priabchu realizace predmétného dila je mozné tuto osobu zménit
pouze ve vyjimecnych piipadech a se souhlasem objednatele. Nova jind osoba musi
spliiovat kvalifikaci minimaln¢ v rozsahu, v jakém byla prokazana ptvodni osobou
Vv zaddvacim fizeni.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se stavebnim povolenim a s ¢eskymi
technickymi normami a v souladu sobecné zavaznymi pravnimi predpisy platnymi
v Ceské republice v dob¢ provedeni dila.

Pfed zahajenim stavby je povinen zhotovitel pozadat Spravni silni¢ni ufad o vydani
zvlastniho uzivani komunikace pro provadéni stavebnich praci a predlozi jej na védomi
zadavateli.

Objednatel bude vyzadovat po nabyti u¢innosti uzaviené smlouvy o dilo ptedloZzeni min. 2
vzorkli dlazby k odsouhlaseni v souladu s jednotkovou cenou, kterd bude v ramci
zadavaciho fizeni uvedena v pfedlozeném soupisu praci, a to v dostatecném predstihu bez
vlivu na termin dokonceni. PoZzadovana plocha vzorku dlazby bude v rozmezi 10-15m?.
Objednatel zajisti plochu pro pokladku vzorku dlazby.

V ramci plnéni vetejné zakazky bude béhem stavby probihat archeologicky dohled.
Archeologicky priizkum nebude divodem k zastaveni stavby, nebo piferuSeni stavebnich
praci. Pokud dojde ke kolizi s provadénim stavebnich praci v dil¢i ¢asti predmétu plnéni,
bude zhotovitel pokraCovat ve stavebni Cinnosti v jiné cCasti komunikace. Nejvetsi
archeologicky dohled se pfedpokladd v montdzni jadmeé pro osazeni podzemnich
kontejnerti. V ptipadé archeologickych nalezii bude proveden zachranny archeologicky
vyzkum.

Pfed vlastni realizaci stavby uzavie zhotovitel pisemnou dohodu se spravcem
vodovodniho a kanalizatniho fadu CHEVAK Cheb a.s. o poskytnuti koordinace ve
smyslu vymény nebo rekonstrukce stavajiciho fadu nebo jednotlivych vodovodnich
armatur, nebo zhlavi reviznich kanaliza¢nich Sachet. Kanaliza¢ni poklopy budou oznaceny
logem mésta Cheb. Prace realizujici spolecnosti CHEVAK Cheb a.s. nebudou diivodem k
zastaveni stavby, nebo preruSeni stavebnich praci. Pokud dojde ke kolizi s provadénim
stavebnich praci v dil¢i ¢asti pfedmétu plnéni, bude zhotovitel pokracovat ve stavebni
¢innosti v jiné ¢asti komunikace.

Zhotovitel prohlasuje, Zze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a ze prace mohou byt
dokonceny zplsobem a v terminech stanovenymi smlouvou.

Objednatel je opravnén zménit rozsah dila. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakymikoliv
upravami v predmétu smlouvy ucinénymi objednatelem, tj. omezenim C¢i rozSifenim
predmétu smlouvy, dle konkrétnich pozadavkil objednatele, piedevsim s ohledem na
postupné piidélovani financ¢nich prostiedkti z ptislusSného rozpoctu, a to 1V priabehu
zhotovovani dila. Dale se zhotovitel zavazuje provést veskeré nepiedvidané a dodatecné
prace. Tyto viceprace, ptipadné¢ ménéprace budou obéma smluvnimi stranami sjednany
pisemnymi zménami smlouvy. VeSkeré viceprace mohou byt realizovany pouze
zakonnym postupem, tedy v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakdzek. Pokud takova zména pifedmétu plnéni bude mit vliv na termin plnéni, jsou
smluvni strany povinny sjednat v pfislusné zméné smlouvy i zménu terminu plnéni.
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V piipad¢, ze dojde ze strany objednatele podstatnym zptsobem k omezeni rozsahu dila ¢i
zastaveni praci na dile z divoda zavinénych objednatelem, dohodly se smluvni strany, ze
objednatel uhradi zhotoviteli pfiméfené a prokdzané naklady spojené s timto omezenim i
zastavenim, avSak zhotovitel nebude Gctovat usly zisk.

Za nepiedvidané prace se povazuji prace a plnéni (¢asti dila) v dokumentaci pavodné
neobsazené, jejichz potieba vznikla piipadnou netplnosti vychozich ¢i jinych podkladii,
jinymi potfebami zjisténymi v pribéhu provadeéni dila, jeho zkousSeni a uvadéni do
provozu anebo z divodu rozhodnuti ¢i opatieni organd statniho stavebniho dohledu,
pamatkové péce, pfipadné jinych organa piislusnych ke kontrole staveb, a jinymi
okolnostmi stranami nepiedvidanymi. Za neptedvidané prace se povazuji pouze takové
prace a plnéni zhotovitele, které¢ budou provadény na zékladé ptedchoziho pisemného
schvaleni objednatelem (dodatek ke smlouv¢) a které nebyly soucasti zakladniho feSeni
projektu stavby pro stavebni povoleni nebo prace vyvolané zasadni zménou tohoto feseni.

Za neptedvidané prace se nepovazuji prace a plnéni jinak spliujici podminky pfedchoziho
odstavce, jejichz provedeni (poskytnuti) bylo vyvolano prodlenim zhotovitele
s provadénim dila, za které¢ odpovida, nebo jsou disledkem jeho vadného plnéni, a déle
prace a plnéni, ktera jsou v souladu se zékladnim fesenim projektu pro stavebni povoleni
a projekt pro provedeni stavby nebo projekt provedeni stavby je pouze zpiesiuje. Tyto
prace jsou jako soucast plnéni dila jiz zahrnuty v jeho cen¢ sjednané touto smlouvou.

Hrozi-li nebezpe¢i vzniku zavazné Skody nebo prodleni, je zhotovitel povinen
nepiedvidané prace provést i bez jejich predchoziho sjednani v pisemném dodatku
smlouvy. Vyzada si vSak i v tomto piipad¢ zpravidla pfedchozi pisemné stanovisko
objednatele.

Jako dal§i plnéni vyplyvajici z této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést nasledujici
prace a vykony:

a) Provedeni nebo zajisténi veskerych potfebnych zkousek, méfeni a atestd k prokazani
kvalitativnich parametrit predmétu dila, jakoZ i jeho nezavadnosti ve vztahu
k Zivotnimu prostiedi.

b) Ukony spojené s vykonem dodavatelské inZenyrské ¢innosti, zejména vyfizovani
veskerych povoleni, prekopii, zaborli, souhlasi a oznameni souvisejicich
S provedenim dila a pfedani doklada k rozhodnuti o uZivani stavby.

c) Provedeni geodetickych praci v rozsahu svého vécného plnéni, a to zejména
vyty€eni stavby, vySkové a smérové zaméteni vSech podzemnich vedeni a zafizeni,
zaméieni dila v pribéhu jeho provadéni, zpracovani pottebnych dokladl o vytyceni
zékladnich smérovych a vySkovych bodu stavby a jejich stabilizace pro tucely
kolauda¢niho fizeni a vkladu do katastru nemovitosti; do doby piedani dila
zhotovitel o tyto vyskové a smérové body pecuje.

d) Vybudovani objektti zafizeni staveni$té pro celou stavbu v souladu s vydanym
stavebnim povolenim a potfebami UcCastnikid vystavby a zajisténi jeho fadného
provozu, udrzby a nasledné likvidace.

e) Zhotoveni fadné dokumentace skute¢ného provedeni stavby, resp. zjednodusené
dokumentace stavby v souladu s ust. § 4 vyhl. ¢. 499/2006 Sb., vSe v Ceském jazyce.
Zhotovitel bude pribéZné¢ zaznamendvat veSkeré nutné zmény oproti predané
projektové dokumentaci stavby. Soucasti dokumentace skutecného provedeni
stavby, resp. zjednoduSené dokumentace stavby jsou i veskeré potiebné a organy
statni spravy vyzadované provozni fady umisténych technickych a technologickych
zatizeni, které musi byt dolozeny jejich obvyklou priitvodni technickou dokumentaci
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a zaruénimi listy, skutecného zaméfeni stavby v digitalni podobé a dalSimi
ptipadnymi doklady; 4 kompletni paré dokumentace skuteéného provedeni
stavby, resp. zjednoduSené dokumentace stavby pieda zhotovitel objednateli pfi
predani a prevzeti dila.

Zabezpecit veskeré nalezitosti dopravniho znaceni, zajisténi bezpecnosti silnicniho
provozu dle piislusnych ustanoveni zakont a provadécich vyhlasek tuto oblast
upravujicich.

Zajistit osazeni informacni tabule dle pozadavku objednatele.

ZabezpecCeni ostrahy stavenisté a veSkerych véci a zafizeni na ném umisténych;
uschova véci predanych mu nebo jim opatfenych k provadéni dila.

Vécnou a ¢asovou koordinaci ¢innosti vSech poddodavateli jakoz i poskytovani
odborné pomoci a konzultaci pro jejich ¢innost.

Obstarani potiebnych podkladi pro kolauda¢ni fizeni event. spojen¢ho s fizenim
0 zmén¢ stavby v piipadé, ze se skuteCné provedeni dila nebude podstatné
odchylovat od dokumentace ovéfené stavebnim ufadem ve stavebnim fizeni.

Ptedani prohldSeni o shodé, zajisténi atestl, certifikati a osvédCeni o jakosti
k vybranym druhtim materiald, stroji a zafizeni zabudovanym do stavby a dodanym
zhotovitelem, které ptedd zhotovitel objednateli soucasné s preddnim dila; tyto
dokumenty budou soucasti ,,dokumentace skute¢ného provedeni* dle odstavce 13e),
¢lanku II1.

Zajisténi veSkerych pozadavkli na provadéni stavby uvedenych V projektové
dokumentaci a stavebnim povoleni.

Zajisténi obnoveni propadlych stanovisek k existenci a naslednému vytyceni
inzenyrskych siti, které jsou soucasti projektové dokumentace, potiebnych
k provadéni stavby.

18. Pfredmétem smlouvy jsou rovnéz cinnosti, prace a dodavky, které nejsou v nabidce
zhotovitele obsaZeny, ale o kterych zhotovitel védél nebo podle svych odbornych znalosti
védét mél nebo mohl, ze jsou k fa&dnému a kvalitnimu provedeni dila dané povahy tieba.

IVV. Nesrovnalosti v dokumentaci

1. V ptipadé nesrovnalosti mezi jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace stavby plati,

ze:
a)
b)

c)
d)

koty napsané na vykresu plati, 1 kdyZ se liSi od velikosti odmétenych na stejném
vykresu;

vykresy podrobnéjsiho méfitka maji prednost pred vykresy hrubSiho méfitka,
potizenymi ke stejnému datu;

textova urceni (specifikace) maji prednost pted vykresy;

upravy povrchu v tabulkéach a textovych urcenich (specifikacich) maji pfednost pied
znazornénim na vykresech.

Bez ohledu na ptedchézejici podminky méd dokumentace pozdéjsiho data vydani vzdy

pfednost pfed dokumentaci dfivéjSiho data. Objednatel je opravnén o priorité
dokumentace rozhodnout jinak, nez je stanoveno vyse.
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Zhotovitel je povinen provést kontrolu zejména technické ¢asti predané dokumentace
a bezodkladné¢ pisemné upozornit objednatele na ptipadné zjisténé nesrovnalosti
v dokumentaci.

V. Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s ¢asovym harmonogramem postupu
provedeni dila, ktery bude ptedlozen pii piedani a pfevzeti staveniSté, priCemzZ se
zhotovitel zavazuje dodrzet zejména nasledujici terminy:

Doba predani a prevzeti stavenisté: 25.06.2018
Doba zahajeni stavebnich praci: 02.07.2018

Zajisténi zvlastniho uzivani komunikace
pro provadéni stavebnich praci: do 60 dnti od nabyti i¢innosti SOD.

Termin pro dokonc¢eni stavebnich praci: do 100 dnt od zahajeni stavebnich praci.
Lhiita pro piedani a pievzeti dila: do 5 dnii od dokonceni stavebnich praci.
Piedani dokumentace skute€ného provedeni stavby: pii pfedani stavby.

Pocatek béhu zaruéni lhity: dnem nasledujicim po prevzeti dila objednatelem
doloZeném podepsanym predavacim protokolem.

V ¢asovém harmonogramu postupu provedeni dila budou stanoveny Casové i vécné
veskeré vyznamné uzlové body postupu provedeni dila.

Neplnéni terminti uvedenych v odstavci 1, nesplnéni uzlovych bodi uvedenych v odstavci
2 a nepiedlozeni harmonogramu dle odst. 1 je postiZeno smluvnimi pokutami dle ¢lanku
XIX. smlouvy.

V piipadé, Ze nebude mozné zahajit prace v terminu dle odstavce 1. z diivodi na strané
objednatele, je zhotovitel povinen zahdjit prace do 5 kalendainich dnii ode dne, kdy mu
byla moznost zahajeni provadéni dila prokazateln€¢ oznamena. Zhotovitel je vSak
i v takovém piipadé povinen vyvinout veskeré usili k tomu, aby byly pivodné sjednané
terminy maximalné¢ dodrZeny; v tomto smyslu upravi Casovy harmonogram postupu
provedeni dila a takto upraveny pieda bezodkladné objednateli k odsouhlaseni.

Objednatel je opravnén kdykoli natfidit zhotoviteli pferuSeni provadéni dila. V ptipadé, Ze
provadéni dila bude takto pozastaveno z diivodi na stran€ objednatele, zhotovitel je vSak
I v takovém ptipadé povinen vyvinout veskeré Usili k tomu, aby byly ptivodné sjednané
terminy maximalné¢ dodrZeny; v tomto smyslu upravi ¢asovy harmonogram postupu
provedeni dila a takto upraveny pfeda bezodkladné objednateli k odsouhlaseni. Zhotovitel
je rovnéz v takovém piipad¢ povinen piepracovat v tomto smyslu casovy harmonogram
postupu provedenti dila a takto upraveny ptedat bezodkladné objednateli.

Neurc¢i-li objednatel jinak, je zhotovitel opravnén prerusit provadéni dila v pfipadé, ze
zjisti pii provadéni dila skryté prekdzky znemoZznujici provedeni dila sjednanym
zptisobem. Zhotovitel vS§ak musi pokraovat v provadéni téch casti dila, které nejsou
ptekazkou dotceny, pokud je zfejmé, ze piekazka je jinak odstranitelna. Nutnost kazdého
takového preruseni provadéni dila je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli do
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24 hodin od zjisténi ptekazky. Soucasti oznameni musi byt zprava o predpokladané délce
preruseni, jeho pfi¢inach a navrhovanych opatfenich, ktera budou piijata k dodrzeni
puvodné stanovenych terminti dokonceni dila.

Béhem preruseni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpecnost
pozastaven¢ho dila proti zniCeni, ztrat€ nebo poskozeni, jakoz i skladovani véci
opatfenych k provadéni dila. Je rovnéz povinen provést na své vlastni ndklady opatieni
k zamezeni nebo minimalizaci Skody, ktera by pozastavenim provadéni dila mohla
vzniknout (konzervace dila, opatieni pied propadnutim lhiit poskytnutych ufady atp.).

Zhotovitel se zavazuje, ze v piipad¢ prodleni trvajiciho déle nez 7 kalendarnich dnii oproti
¢asovému harmonogramu postupu provedeni dila z divodl na strané zhotovitele, zajisti
na stavbé nepfietrzity 16 hodinovy pracovni rezim 7 dnli v tydnu, a to do doby, nez bude
prokazatelné¢ dosazeno souladu s casovym harmonogramem postupu provedeni dila.
V této souvislosti zhotovitel prohlasuje, Ze si je plné védom skutecnosti, které vyplyvaji
Z obecné zavazné vyhlasky mésta Chebu €. 3/2015 O omezeni hluénych ¢innosti.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné pisemné informovat objednatele o veSkerych
okolnostech, které mohou mit vliv na termin provedeni dila.

Zhotovitel nebude pii provadéni dila zodpovédny za prodleni, opominuti a Skody
zpusobené rozhodnutimi organt vefejné spravy, pokud je nemohl ¢i nemél piedvidat nebo
nemohl predejit jejich vlivim na termin dokonceni dila. Zhotovitel se zavazuje v piipadé
takového prodleni provést odpovidajici upravu casového harmonogramu postupu
provedeni dila a pfedlozit objednateli pisemnou zprdvu o okolnostech a dvodech
takového prodleni.

V1. StaveniS$té (misto plnéni)

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli staveniSté prosté vesSkerych pravnich
i faktickych vad v terminu dle ¢lanku V. odst. 1 smlouvy. O pfedani staveni$té bude
zhotovitelem vyhotoven zéapis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno pievzeti
staveniSté. Zhotovitel zajisti vytyCeni prostorové polohy stavby odborné zpusobilymi
osobami a vysledek vytyCeni bude ovéfen ufedné opravnénym zemémeétiCskym
inZenyrem.

Zapis o pfedani a pfevzeti stavenis$té musi obsahovat zejména tyto udaje:

a) vymezeni prostoru stavby, v¢etné urceni piistupovych cest a vstupti na stavbu;
b) urceni prostoru pro odstaveni stroji a ulozeni zafizeni pouzitych pii provedeni
stavebnich praci;
C) zhotovitelem zjist€né zavady a termin jejich odstranéni.
Zhotovitel zajisti na vlastni ndklady a nebezpeci veskeré zatizeni staveniSté, nezbytné pro
provedeni dila.

Bude-1li nezbytné v souvislosti se zahajenim provedeni dila na stavenisti umistit nebo
pfemistit dopravni znaceni, provede tyto prace na vlastni naklady zhotovitel. Zhotovitel
rovnéZz zajisti projednani zmén a uprav dopravniho znaceni s pfisluSnymi vefejnymi
organy a dale zajisti pribézné udrzovani dopravniho znaceni. Bude-li toho tieba
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k provedeni dila, zhotovitel projedna a na své vlastni naklady a nebezpeci zajisti rovnéz
nezbytné zabory vefejného prostranstvi.

Zhotovitel odpovidd v prubéhu provedeni dila za poradek a Cistotu na stavenisti. Je
povinen na své naklady odstranit odpady a necistoty vzniklé provedenim dila a pribézné
odstranovat veskera zneCiSténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde v souvislosti
S provadénim dila.

Objednatel se zavazuje zajistit pro zhotovitele za uhradu dodavku energie, vody
a ostatnich sluzeb potiebnych k provedeni dila. Uhrada bude provadéna na zaklads
ucetnich dokladi vystavenych objednatelem dle skute¢né spotfeby a aktualnich cen
dodavatelll energie, vody a ostatnich sluzeb. Tento odstavec neplati v ptipadé, kdy bude
mozné, aby si dodavku potiebnych sluzeb zajistil zhotovitel sdm na své vlastni ndklady,
a kdy tihradu téchto sluzeb bude provadét zhotovitel pfimo dodavatelim téchto sluzeb.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do nalezitého stavu stavenisté v terminu do predani
dila.

Zhotovitel se zavazuje fadné oznacit stavenis$té v souladu s obecné platnymi pravnimi
predpisy.

Zhotovitel neni opravnén umistovat na stavenisté jakakoli firemni oznaceni, informacni
napisy, reklamni plochy ¢i jiné obdobné véci s vyjimkou oznaceni dle odstavce 8 tohoto
¢lanku nebo po ptedchozim pisemném svoleni objednatele.

VI1I. Cena dila

Objednatel se za nize uvedenych podminek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvni
cenu za fadné provedeni dila ve vysi:

XXXxXxXxX K& bez DPH;
XXXXXXX DPH v K¢;
XXXXXXX K¢ veetné DPH.

Celkova smluvni cena dila je stanovena ocenénim dle zdvazného a uplného polozkového
rozpoctu, ktery je oznacen jako ¢ast b) smlouvy. Soucasti celkové smluvni ceny dila jsou
veSkeré ndaklady souvisejici s fadnym provedenim a dokoncenim dila, a to zejména
polozky uvedené nize v odstavci 4 tohoto ¢lanku a véetné veskerych nakladi nezbytnych
ke splnéni vSech povinnosti zhotovitele dle této smlouvy ¢i dle obecné zavaznych
pravnich ptfedpist (bez zietele na to, zda je v této smlouvé uvedeno, ze zhotovitel splni tu
kterou povinnost na své vlastni ndklady, ¢i nikoliv).

Celkova cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena nejvySe pfipustna
a prekrocitelna pouze pii splnéni podminek ¢lanku IX. smlouvy.

Celkova smluvni cena za dilo obsahuje zejména:

a) veskeré naklady na uplné, kvalitni a provozuschopné provedeni dila v¢etn¢ nakladt
potfebnych zkouSek, méteni a atesti;

b) veskeré naklady na dodavku, uskladnéni, spravu, zabudovani, montaz a zprovoznéni
veskerych dilti, ndhradnich dild, soucasti, celkii a materialii nezbytnych k provedeni
dila;

Stranka 10 z 34



d)
€)

9)
h)

veskeré naklady na dopravu, stavbu, skladovani, montdz a spravu veskerych
technickych zafizeni a mechanismi nezbytnych k provedeni dila;

veskeré bézné 1 mimoiadné provozni naklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila;
veskeré néklady na dopravu a ubytovani pracovniki zhotovitele;

veskeré naklady na zébory vefejného prostranstvi mimo vlastni pozemek stavby pro
ucely zfizeni zafizeni stavenisté nezbytného k provedeni dila;

veskeré naklady, které vyplynou ze zvlaStnosti provedeni dila nezbytnych
k provedeni dila;

veSkeré nédklady na zfizeni, rozvody, spotiebu, spravu a provoz piipojek vody,
energii a telekomunikaci nezbytnych k provedeni dila vcetné piipadnych prelozek
inzenyrskych siti a vedeni ¢i komunikaci;

veSkeré naklady na vytyCeni stavby a inZenyrskych siti za ucasti jejich spravci
vcetné provedeni nezbytnych vykopa;

veskeré naklady na pochiizky po ufadech a schvalovaci fizeni, které nese zhotovitel,
veskeré ndklady na provedeni veskerych pfisluSnych a normami ¢i vyhlaSkami
stanovenych zkousek materiala a dilt véetné predavacich zkousek;

veskeré naklady spojené s celni manipulaci a néklady na proclent;

veskeré naklady na bézné i mimotadné pojiSténi odpoveédnosti zhotovitele a pojisténi
dila;

veskeré dané a spravni ¢i jiné poplatky spojené s provedenim dila v¢etné thrady
veskerych sankénich opatteni ulozenych spravnim ¢i jinym orgdnem;

veskeré ndklady na provedeni nutnych, potiebnych ¢i urady stanovenych opatfeni
nezbytnych k provedeni dila;

veskeré naklady na zafizeni odectii meétidel pfisluSnymi organizacemi, a to pied
zapocetim a po skonceni provedeni dila;

veSkeré naklady na zpracovani dokumentaci, zejména dokumentace skute¢ného
provedeni stavby a jejich uprav, respektive zjednodusené dokumentace stavby;
veSkeré naklady na pojisténi, které je zhotovitel dle této smlouvy povinen sjednat,
a ndklady na ostrahu dila;

veskeré naklady na provedeni skoleni ohledné provozu a udrzby dila pracovnikiim
uré¢enych objednatelem.

Celkova smluvni cena za dilo obsahuje dale nédklady na nize uvedené vykony:

a)
b)

naklady na zfizeni staveniSte;
naklady na odstranéni stavenisteé.

PoloZkovym rozpoctem se rozumi zhotovitelem ocenény soupis praci (zpracovany
v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.), v némz jsou uvedeny zhotovitelem jednotkové
ceny u vSech polozek a jejich celkové ceny pro jejich vymezené mnoZstvi.

VIII. Casové vazané naklady

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli casoveé véazané ndklady stanovené dle
skute¢ného prodleni prokazatelné zavinéného nebo natizeného objednatelem.

Celkova smluvni cena za dilo uvedend v ¢lanku VII. obsahuje déale néklady na nize
uvedené Casoveé vazané vykony:

a)

denni naklady na provoz zatizeni stavenisté po dobu realizace akce,
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3. Celkova smluvni cena za dilo uvedend v ¢lanku VII. neobsahuje naklady na nize uvedené
casove vazané vykony:

a) denni naklady 400 K¢ na prostoje nafizené objednatelem pii trvani prostoju od 20
kalendarnich dnii.

IX. Zména smluvni ceny dila

1. Celkova smluvni cena bude upravena odectenim veskerych nakladt na provedeni téch
¢asti dila, které objednatel natidil formou ménépraci neprovadét. Naklady na ménéprace
budou odecteny ve vySi souctu veSkerych odpovidajicich polozek a naklada
neprovedenych dle poloZzkového rozpoctu nebo smlouvy. Veskeré ménéprace mohou byt
realizovany pouze zdkonnym postupem, tedy v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb.,
0 zadavani vefejnych zakazek.

2. Celkova smluvni cena muize byt upravena zapoctenim veskerych ndkladi na provedeni
téch ¢asti dila, které piedstavuji objednatelem odsouhlasené viceprace v souladu s touto
smlouvou a jsou provadény nad rdmec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo polozkovém rozpoctu. Pfi vylictovani dil¢ich ¢asti ceny dle postupu
praci je zhotovitel povinen viceprace vycislit samostatn¢ tak, aby piekroceni nejvyssi
ptfipustné ceny z tohoto divodu bylo objednatelem piezkoumatelné. Veskeré viceprace
mohou byt realizovdny pouze zdkonnym postupem, tedy Vsouladu se zikonem
¢. 134/2016 Sbh., 0 zadavani vetejnych zakazek.

3. V pfipadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny, bude zména ceny
stanovena na zdklad¢ aktudlnich smérnych cen cenové soustavy URS a katalogu
stavebnich praci. V pifipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu,
bude zména ceny stanovena na zdkladé jednotkové ceny dané prace v poloZkovém
rozpoctu predlozeného zhotovitelem v ramci zaddvaciho fizeni.

4. Veskeré zmény smluvni ceny dila uvedené vySe a které nejsou soucasti dila dle této
smlouvy, musi byt vzdy pied realizaci pisemné objednany a odsouhlaseny uzavienim
ptislusného dodatku. Pokud zhotovitel provede n&které z takovych praci bez potvrzeného
dodatku této smlouvy, odmitne objednatel jejich tthradu.

5. Celkova smluvni cena miiZe byt navySena v pribéhu trvani smlouvy dale v piipadé
zvySeni zdkonem stanovené sazby dané z pfidané hodnoty podle zakona €. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty; v takovém piipadé bude zvySena cena o ptisluSné navyseni
sazby DPH ode dne G¢innosti nové zakonné upravy DPH.

X. Platebni podminky

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvni cenu, a to dil¢im zplisobem
dle skutecného postupu provedeni dila zhotovitelem.

2. Zhotovitel piedlozi nejpozdé€ji do 5 kalendainich dnti od uplynuti ptislusného intervalu
uctovani zjiStovaci protokol a soupis provedenych praci obsahujici vycet veSkerych
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provedenych praci od zacatku stavby a v ptislusném obdobi skute¢né provedené prace na
provadéném dile, eventudalni viceprace a ménéprace.

Objednatel nejpozdéji do 7 kalendainich dnti ptfedlozeny zjistovaci protokol potvrdi
a vrati zhotoviteli nebo si vyzada na zhotoviteli zdivodnéni dle odstavce 4 tohoto ¢lanku.

Uhrada bude provedena na zékladé dil¢ich faktur vystavenych zhotovitelem za interval
uctovani, ktery je 1x za mésic. Objednatel se zavazuje vyzadat eventualni zdivodnéni
nebo vyjasnéni pochybnych ¢i vadnych ¢&asti zjistovaciho protokolu u zhotovitele
nejpozdéji do 5 kalendarnich dnii od jeho ptevzeti. Ptilohou kazdého tcetniho dokladu
(faktury) bude vzdy ve dvou vytiscich odsouhlaseny zjistovaci protokol a soupis
provedenych praci.

Splatnost veskerych ucéetnich doklada (faktur) je stanovena na 30 kalendafnich dni ode
dne doruceni dokladu objednateli. Dnem thrady se rozumi den, kdy byla celkova
uctovana castka prokazatelné odepsana z ti¢tu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Viceprace provedené zhotovitelem, aniz byla sjednana ptislusnd zména smlouvy, nebudou
zhotoviteli uhrazeny. To neplati, pokud objednatel provedeni takovych vicepraci
dodate¢né pisemné schvali, pokud tyto viceprace byly ucelné provedeny, k odstranéni
hrozicich skod nebo zavad nebo k zamezeni rizika postihu v disledku poruseni pravnich
a jinych ptedpist, pokud tyto okolnosti nevznikly z diivodl na strang zhotovitele.

Veskeré ucetni danové doklady (faktury) musi spliiovat nalezitosti danového dokladu dle
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist. Ucetni
a danovy doklad musi obsahovat zejména tyto naleZitosti:

a) oznadeni povinné a opravnéné osoby, adresu, sidlo, DIC;

b) cislo dokladu;

c) den odeslani a den splatnosti, den zdanitelného plnéni;

d) oznaceni penézniho tstavu a ¢islo Gétu, na ktery se ma platit, konstantni a variabilni
symbol;

e) uctovanou ¢astku, DPH, Gi¢tovanou ¢astku v¢. DPH;

f) nazev dila, oznaceni ¢asti dila;

g) davod uctovani s odvolanim na smlouvu;

h) razitko a podpis osoby opravnéné k vystaveni dafiového a ti¢etniho dokladu;

1) seznam pfiloh;

j) dalsi nalezitosti, pokud je stanovi obecné zavazny piedpis — kazda faktura v zahlavi
bude oznacena ,,Rekonstrukce ulice Zidovska, Cheb“

V piipadé¢, ze danovy ucetni doklad (faktura) nebude obsahovat nélezitosti vySe uvedené
nebo k nému nebudou pfilozeny fadné doklady (ptfilohy) smlouvou vyzadované, je
objednatel opravnén vratit jej zhotoviteli a pozadovat vystaveni nového fadného daitového
ucetniho dokladu (faktury); pravo vratit tento doklad zhotoviteli zanika, neuplatni-li jej
objednatel do Ctrnacti pracovnich dnit ode dne doruceni takového dokladu zhotovitelem.
Pocinaje dnem doruceni opravené¢ho danového ucetniho dokladu (faktury) objednateli
zatne plynout nova lhita splatnosti. Zhotovitel je vSak povinen opravit vady dokladu
anebo doklad doplnit o smlouvou pozadované ptilohy, je-li k tomu objednatelem
dodate¢né vyzvan i po lhité vySe uvedené s tim, ze vSak takovato vyzva nema ucinky
spojené s vracenim danového ucetniho dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.
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Xl. Zaruka za jakost dila

Zhotovitel odpovida za vady dila, které se vyskytnou po pievzeti dila objednatelem
v zaru¢nich lhatach. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu S nize uvedenymi
podminkami bezplatné odstranit. Prava z odpovédnosti za vady dila musi byt uplatnéna
u zhotovitele v odpovidajicich zaru¢nich dobach:

a) 60 mésicu na dilo jako celek.

Jde-li o dodavky tietich osob, dle odstavce 1 neskonéi zaru¢ni doba diive nez zarucni
doby urcené jednotlivymi dodavateli a vyrobci.

Zarucni doba pocina plynout dnem nésledujicim po ptevzeti dila objednatelem dolozeném
podepsanym predavacim protokolem.

Doba od uplatnéni prava z odpovédnosti za vady az do doby odstranéni vad(y) se nepocita
do zaru¢ni doby dané ¢asti dila; po tuto dobu tedy zarucni lhita nebezi.

V pfipad¢ odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim novou bezvadnou
veéci), bézi pro toto nadhradni plnéni (véc) nova zarucni doba, a to ode dne pievzeti nového
plnéni (véci) objednatelem. Délka této zaru¢ni doby musi odpovidat zaru¢ni dobé
poskytované dle této smlouvy pro tu kterou ¢ast dila. Tato zaruc¢ni doba vSak neskonci
diive nez zarucni doba sjednana pro véc, na které se vada vyskytla.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly po ptevzeti dila zpiisobeny objednatelem nebo
zasahem vyS$$i moci.

Objednatel se zavazuje uplatnit ndrok na odstranéni vady u zhotovitele pisemné
bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendéainich dntli poté, co zédvadu zjistil.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v piipadé vady dila v zaruéni dobé poskytne objednateli nize
uvedené plnéni plynouci z odpovédnosti zhotovitele za vady:

a) bezplatné odstrani uplatnéné vady;

b) uhradi naklady na odstranéni uplatnénych vad v pfipadé, kdy tak neucini sam;

C) uhradi objednateli veskeré z vady vzniklé i nasledné skody;

d) poskytne objednateli pifiméfenou slevu z celkové ceny dila odpovidajici rozsahu
uplatnénych §kod v ptipad€ neodstranitelné vady nebo v jinych ptipadech na zdklad¢
dohody smluvnich stran.

Zhotovitel se v piipad¢€ uplatnéni vady dila objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladné pisemné pfijeti uplatnéni vady dila s uvedenim
terminu uskutecnéni proveérky vady, nejpozdéji vsak ve lhité do 2 dnd od uplatnéni
vady;

b) uskutecnit provérku k zjisténi divodnosti a charakteru vady, nejpozdéji vSak ve
lhite do 2 dnti od uplatnéni vady;

C) zahgjit bezodkladné prace na odstranovani vady, nejpozdéji vSak ve 1htté do 3 dni
od uplatnéni vady;

d) odstranit béznou vadu bezodkladnég, nejpozdéji vsak ve 1hité 5 kalendainich dnd od
uplatnéni vady;

e) odstranit vadu branici uzivani dila nebo casti dila bezodkladné v technicky
nejkrat§im mozném terminu, nejpozdéji vSak ve 1hiité 48 hodin od uplatnéni vady.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které maji charakter havérie ve 1haté do 12 hodin
od jejich uplatnéni objednatelem. Objednatel je opravnén takové vady uplatnit
u zhotovitele bezprostiedné telefonicky, osobné nebo pisemné.

Z prubéhu fizeni o uplatnénych vadach a provérky vady bude zhotovitelem pofizen zapis
obsahujici souhlas nebo zdivodnény nesouhlas s uznanim uplatnéné vady. V ptipadé
uznani vady bude zapis obsahovat termin odstranéni vady, popis zptisobu odstranéni vady,
pfipadné€ zhotovitelem navrhovanou vysi slevy za vadu.

Za vady dila, které nebyly zjiStény v zaru¢ni dobé€, odpovidé zhotovitel, pokud se jedna
o skryté vady, které dilo mélo jiz v okamziku jeho pfedani a pfevzeti, objednatel je
v zarucni dobé nemohl zjistit a oznadmil je zhotoviteli bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi, nejpozdéji vSak do 2 mésicti od skonceni zarucni doby.

V ptipadé sporu o opravnénost uplatnéné vady budou smluvni strany respektovat
vyjadfeni a kone¢né stanovisko soudniho znalce stanoveného objednatelem.

Zhotovitel zarucuje, ze dilo nebude mit pravni vady, zejména nebude zatizeno pravy
tretich osob. Zhotovitel se zavazuje odSkodnit objednatele za vSechny néroky tfetich osob
z titulu poruseni jejich chranénych prav souvisejicich s plnénim zhotovitele podle této
smlouvy, pokud objednatel soucasné:

a) oznami zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pisemné a ucelené uplatnéni jakéhokoliv
podobného naroku tietich osob;

b) neuzna sam bez souhlasu zhotovitele uplatnény narok, a to ani z€asti; to neplati,
pokud se zhotovitel k uplatnénému ndroku v pfimétené lhlté nevyjadri;

€) zplnomocni zhotovitele, popf. osobu, kterou uréi, na jeho Zadost k vyporadani
takového naroku soudni nebo mimosoudni cestou.

XII. Bankovni zaruky

Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle nize uvedenych podminek bankovni
zaruku za odstraniovani vad dila v zaruc¢ni dobé.

Vystaveni bankovni zaruky za odstraiiovani vad v zaruéni dobé dolozi zhotovitel
objednateli originalem zaru¢ni listiny vystavené bankou, kterd byla zfizena a provozuje
¢innost podle zdkona ¢. 21/1992 Sb., o bankéach, ve znéni pozdéjSich piredpist, ve
prospéch objednatele jako opravnéného. Bankovni zaruka musi byt vystavena jako
neodvolatelna a bezpodminecnd, pficemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a na
zaklade prvni vyzvy opravnéného. Bankovni zaruka musi spliiovat tyto podminky:

a) pozadovana bankovni zaruka je stanovena ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH,

b) zaru¢ni listinu pfeda zhotovitel objednateli nejpozdéji v den pievzeti dila
objednatelem,

€) bankovni zaruka bude platna nejméné po zaru¢ni dobu stanovenou ve smlouvé pro
stavebni prace,

d) pravo z bankovni zaruky bude objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, ze zhotovitel
neodstrani reklamované vady v souladu s podminkami uzaviené smlouvy nebo
neuhradi objednateli zptisobenou Skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je podle smlouvy
povinen,
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e) bankovni zaruka bude objednatelem uvolnéna dnem, kdy uplyne zaru¢ni doba na
stavebni prace, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veskeré vady, k jejichz
odstranéni jej v souladu s touto smlouvou objednatel vyzval.

3. Objednatel je opravnén vyuzit prostiedkl zajisténych bankovni zarukou ve vysi, kterd
odpovida vysi splatné smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného zavazku zhotovitele
vuci objednateli, nakladt nezbytnych k odstranéni vad dila, Skod zplsobenych plnénim
zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli ¢astce, ktera podle minéni objednatele
odpovidéa nahradé vadného plnéni zhotovitele.

4. Ptred uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel jako opravnény pisemné
zhotoviteli vysi pozadovaného plnéni ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se
zavazuje dorucit objednateli novou zarucni listinu ve znéni shodném s predchozi zarucni
listinou (tj. v pivodni vysi zaruky) vzdy nejpozdé€ji do 14 kalendéainich dnii od kazdého
uplatnéni prava ze zaruky objednatelem.

5. V piipadé jakékoli zmény doby provedeni dila nebo zaru¢ni doby dila je zhotovitel
povinen platnost odpovidajici zaruky prodlouzit tak, aby trvala po celou dobu provadéni
dila nebo be&hu zarucni doby. V takovém piipadé¢ se zhotovitel zavazuje piedlozit
objednateli doklad o prodlouzeni odpovidajici bankovni zaruky nejpozdéji do 14
kalendarnich dnii ode dne uskute¢néni ptislusné zmeny.

6. Zhotovitel se nemlze domdhat ndhrady Skody ani jakéhokoliv jiného néaroku pro
neopravnéné cerpani bankovni zaruky, pokud byl na zavady v provadéni dila nebo na
vyskyt vad, které¢ byly divodem cCerpani zaruky, upozornén a tyto vady bezodkladné
neodstranil nebo dostate¢n¢ nezdiivodnil nebo neprokézal, Ze nenastaly.

7. Bankovni zéaruka za odstraiiovani vad dila v zaru¢ni dob¢é miiZze byt nahrazena zajisténim
zavazku, a to ve stejné procentni vysi z ceny dila bez DPH uvedené v odst. 2 pism. a).
Cela castka musi byt slozena na ucet objednatele 6015-8220331/0100 v terminu
uvedeném v odst. 2 pism. b). Pravo z poskytnutého zadrzného bude objednatel opravnén
uplatnit dle podminek stanovenych odst. 2 pism. d). Zadrzné bude objednatelem uvolnéno
ve lhité a za podminek uvedenych v odst. 2 pism. e).

XI1I. Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen, bez ohledu na rozsah odpovédnosti objednatele, predlozit
objednateli do 15 dnti od uzavieni smlouvy prostou kopii pojistné smlouvy, pokryvajici:

a) dilo jako takové vcetn¢ materialu a zafizeni uréenych k zabudovani do dila, pficemz
sjednané pojistné plnéni musi byt dostatecné k tomu, aby mohlo byt dilo v pfipadé
jakéhokoli poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno, pfi¢emZ pojistné plnéni musi
zahrnovat i pfipadny kalkulovany zisk zhotovitele;

b) rizika vyplyvajici z ¢innosti vSech Gcastnikil vystavby;

C) nutné zafizeni staveniSté a ostatni prostfedky zhotovitele umisténé na stavenisti
Vv rozsahu dostatecném Uplnému nahrazeni téchto prostfedkd na stavenisti.

2. Pojistna smlouva musi pokryvat Skodu minimaln€ do vySe hodnoty dila stanovené touto
smlouvou.
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Pojistnd smlouva musi upravovat vzajemnou odpovédnost objednatele i zhotovitele tak,
aby objednatel i zhotovitel mohli vystupovat viici pojistovne jako samostatni pojisténci.
Podil spoluucasti zhotovitele stavby jako pojistnika musi byt stanoven v minimalni vysi.
Objednatel se nebude podilet na spolutcasti v zadné vysi.

Pojisténi bude uzavieno spole¢né ve prospéch objednatele i zhotovitele a bude pokryvat
pfipadnou Skodu zhotovitele i objednatele vzniklou z jakékoliv pfiCiny, a to pocinaje
zahdjenim provadéni dila na staveni$ti a konle pievzetim dila nebo jeho Ccasti,
a odpovédnost zhotovitele.

Jakékoliv skody, které nebudou kryty pojisténim, a tudiz nebudou hrazeny pojistovnou,
budou hrazeny bud' objednatelem nebo zhotovitelem v souladu s rozdélenim odpovédnosti
za Skodu.

Zhotovitel je dale povinen, az na piipady, které tato smlouva stanovi jinak, odSkodnit
objednatele za vSechny ztraty a naroky uplatnéné v souvislosti s:

a) umrtim nebo zranénim jakékoliv osoby nebo

b) ztratou nebo $kodou na jakémkoliv majetku kromé zhotovovaného dila, ktera muze
vzniknout v dusledku provadéni nebo dokoncovéani dila nebo v dusledku
odstraiiovani vad a nedod¢€lk; zhotovitel se zaroven zavazuje odSkodnit objednatele
v souvislosti s jakymikoliv naroky, fizenimi, $kodami a naklady takto vzniklymi.

Zhotovitel je dale povinen na své vlastni naklady uzavfit pojistnou smlouvu ve prospéch
objednatele 1 zhotovitele, ktera bude pokryvat odpovédnost za Skodu zptisobenou na
zivoté, zdravi a majetku tfetich osob ¢innosti provadénou v souvislosti s plnénim této
smlouvy.

Objednatel neni odpovédny za Skodu zplsobenou pracovnim tUrazem na stavenisti
pracovnikovi zhotovitele nebo tfeti osobé, pokud tato Skoda nebyla zplisobena ¢inem nebo
opominutim objednatele nebo jeho pracovnikli. Zhotovitel je povinen odSkodnit
objednatele za vSechny naroky a naklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovym
pracovnim urazem.

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu pokryvajici rizika z pracovnich urazi
svych zaméstnancti na celou dobu, po kterou budou tito pracovnici provadét prace na
dokonceni dila. Pokud se tyc¢e pracovnikii poddodavatelt, bude tato povinnost zhotovitele
splnéna, pokud poddodavatel uzavie obdobnou pojistnou smlouvu tykajici se jeho
zaméstnancl. Za splnéni této podminky se ma i skutenost, Ze zhotovitel fadné plati
povinné pojisténi zameéstnancti dle zdkona.

XIV. Zpisob provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynalozenim potfebné péce tak, aby nedochazelo ke
Skodam na zdravi a majetku objednatele ani tfetich osob, pficemzZ je povinen zejména:

a) zajistit veSkeré pracovni sily, vybaveni a material potifebné k provedeni dila fadnym
zpusobem;

b) zajistit kvalitni fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu
provadénych praci (nezavisle na kontrole provadéné objednatelem);
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C) omezit provadéni dila na misto provadéni dila (stavenist¢) a nedomahat se vstupu na
jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou soucasti stavenisté, bez
ziskani svoleni pfislusného vlastnika nebo uzivatele;

d) dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy, nafizeni organt vefejné spravy, zavazné
i doporucené technické normy, podklady a podminky uvedené v této smlouvé
a veskeré pokyny objednatele;

e) chranit objednatele pted vznikem Skod v dusledku poruseni pravnich ¢i jinych
predpist a v ptipad¢ jejich vzniku tyto Skody uhradit na vlastni naklady;

f) ziskat jakakoli povoleni ¢i schvaleni, nutna pro provedeni dila, véetné nezbytnych
dokumentii pro budouci piezkoumani a ptipadnych zmén stavebniho povoleni, a to
na svij ndklad; tato povinnost se nevztahuje na vychozi stavebni povoleni, které je
povinen ziskat objednatel;

g) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a pravnimi ¢i
jinymi ptedpisy v pfipad¢, ze takovy nesoulad kdykoli v pribéhu provedeni dila
zZjisti.

Vybrané ¢innosti ve vystavbé je zhotovitel povinen vykonavat osobami, které jsou k tomu
opravnény, maji prukaz zvlastni zpuasobilosti, pfipadné jsou k témto cinnostem
autorizovany podle zvlastnich ptedpist.

V ptipad¢, ze poddodavatel, se kterym zhotovitel uzaviel smlouvu ohledné provedeni
casti dila, zadvazné nebo opakované neplni své smluvni zavazky, je zhotovitel povinen sdm
anebo na zadost objednatele ucinit neprodlen¢ takova opatieni, ktera povedou k naprave,
ato i1 ukoncenim smluvniho vztahu s touto osobou. Odpovédnost zhotovitele za osobu,
kterou ke splnéni svych zavazktl pouzil, neni takovym opatienim dotéena.

Pii provedeni dila nesmé&ji byt bez pisemného souhlasu objednatele u¢inény zmény oproti
schvalené projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materidly a technologie. Pokud se
v prubehu provedeni dila pfestanou nékteré materidly ¢i technologie vyrabét, ptipadné se
prokaze jejich Skodlivost na lidské zdravi ¢i se z jinych divodi nebudou smét pouZit,
navrhne zhotovitel objednateli pisemné pouziti jinych materialti nebo technologii, pficemz
uvede dusledek jejich pouziti na vysi ceny dila. Uziti nové navrzenych materidlt ¢i
technologii je podminéno uzavienim pfislusné zmény smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele nakladat s vécmi demontovanymi
Vv souvislosti s provadénim dila, pfi nakladani s témito vécmi se fidi pokyny objednatele.

Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila udrzovat v maximalni moZné mife potradek
a Cistotu na stavenisti 1 na mistech, kterd mohou byt provedenim dila dotéena. Zhotovitel
nese plnou odpovédnost v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel se zavazuje
svym jménem a na svij ndklad zajistit odstranéni necistot, jakoZz i likvidaci odpadi
vznikajicich pti provedeni dila v souladu s obecn€ zavaznymi pravnimi predpisy (zejména
v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé¢jSich piedpisi)
a provadécimi predpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veSkerou evidenci dokladl
pozadovanou piislusnymi ptedpisy.

Zhotovitel odpovidd za dodrZzovéani ochrany pfirody v souladu s obecné zavaznymi
pravnimi ptedpisy (zejména v souladu se zékonem €. 114/1992 Sb., o ochrané krajiny
a ptirody, ve znéni pozd¢jSich predpist) a za to, Ze pii provedeni dila nepoSkodi dieviny,
pifipadné jiné porosty v misté plnéni, ptipadné v mistech provedenim dila dotcenych.

Zhotovitel se zavazuje pocinat si pii provadéni dila tak, aby nebyla ohrozena ochrana
umeélecky ¢i historicky cennych prvkl, a to 1 v pfipadé, ze béhem provedeni dila
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10.

11.

12.

zhotovitel na takové prvky neocekavané narazi; v takovém piipad¢€ je o této skutecnosti
povinen bezodkladné pisemné vyrozumét objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zabezpecCit opatieni k nepietrzitému stieZeni staveniste.

Zhotovitel odpovida objednateli za Skodu, kterd mu vznikne uplatnénim naroku treti
osoby podle pfislusnych ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich piedpisii, zejména za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji ptivod
V povaze véci (zafizeni), jichZ bylo zhotovitelem pfi provedeni dila uZzito, jakoz i za Skodu
zpusobenou provozni Cinnosti, pokud je za takovou cCinnost uznano provadéni dila
zhotovitelem.

Ptipadny postih ze strany statnich organti a organizaci za nedodrZeni obecné zavaznych
pravnich pfedpist v souvislosti s provedenim dila jde vzdy plné k tizi a na naklady
zhotovitele, nezavisle na tom, kterd osoba podilejici se na provedeni dila zavdala
K postihu pficinu.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré predpisy tykajici se prav k duSevnimu vlastnictvi,
takovd prava respektovat a odSkodnit za podminek stanovenych touto smlouvou
objednatele za jakékoliv naroky a naklady vzniklé v souvislosti s porusenim prav
K patentiim, ochrannym znamkam nebo chranénému nazvu nebo obdobnym chranénym
pravim v souvislosti se =zafizenim staveni$té, prostiedky zhotovitele, materidlim
a zafizenim uréenym k zabudovéni do dila a za veSkeré¢ dalsi ndklady v této souvislosti
vzniklé, pokud se nejedna o poruSeni takovych prav majicich sviij ptivod v projektové
dokumentaci nebo specifikaci pfedané objednatelem.

XV. Pokyny k provedeni dila

Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyny k uréeni zplisobu provedeni dila; pokud
tak objednatel neucini, zhotovitel pii provedeni dila postupuje samostatné.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné a pisemné upozornit objednatele na nevhodnou
povahu pokyni k provedeni dila. Jestlize nevhodné pokyny piekédzeji v fddném provedeni
dila, zhotovitel se zavazuje pferusit provedeni dila v nezbytném rozsahu, a to aZ do doby
zmény pokyna objednatele nebo do pisemného sdéleni, ze objednatel trva na provedeni
dila podle danych pokynt. Pted pferuSenim provadéni dila musi zhotovitel tuto skute¢nost
objednateli pisemné ozndmit a soucasné zdlvodnit nevhodnost konkrétniho pokynu
objednatele. Zhotovitel je v§ak povinen dodrzet stanoveny termin dokonceni dila.

Pokud objednatel trvd na provedeni dila podle nevhodnych pokyni podle odstavce 2,
zhotovitel neodpovidd za nemoznost dokonCeni dila nebo za vady dila zplsobené
nevhodnymi pokyny objednatele. V ptipad€é nedokonceni dila podle pfedchozi véty ma
zhotovitel pravo na tthradu ceny za dilo snizenou o nedokoncenou ¢ast dila.

Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladné a pisemné na nevhodnost pokynil objednatele,
odpovidd za vady dila, pfipadné¢ nemoznost dokonceni dila, zplisobené nevhodnymi
pokyny objednatele.

Zjisti-li zhotovitel pii provedeni dila skryté piekazky tykajici se mista plnéni a tyto
piekazky znemoziuji provedeni dila dohodnutym zplisobem, je zhotovitel povinen
ozndmit to bezodkladné a pisemné objednateli a navrhnout mu vhodna opatieni, poptipadé

Stranka 19 z 34



pottebnou zménu dila. Do dosazeni dohody o potfebné zméné dila je zhotovitel opravnén
provedeni dila prerusit za piedpokladu, Ze tak objednateli pisemné pfedem oznami.
Nedohodnou-li se strany v pfiméfené lhuté na zméné smlouvy, mize kterakoli ze stran
od smlouvy odstoupit.

Jestlize zhotovitel neporusil svou povinnost zjistit pfed zapocetim provedeni dila
s vynalozenim odborné péce piekazky uvedené v odstavci 5, nema zadna ze stran narok
na nadhradu skody. Zhotovitel ma narok na uthradu ceny za ¢ast dila, jez byla provedena
do doby, nez piekazky mohl odhalit pfi vynalozeni nalezité odborné péce.

XVI. Technicky dozor objednatele

Objednatel mize kdykoliv béhem plnéni této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svych
kontrolnich pravomoci osobé povérené vykonem technického dozoru, ktery bude urcen
pfi zahdjeni stavby (déle jen ,,technicky dozor*) a takovou delegaci pravomoci mlze také
kdykoliv zrusit. Technicky dozor je opravnén ke vSem pravnim ukonim, které je
opravnén Cinit na zékladé smlouvy, pokud ze zmocnéni udéleného mu objednatelem
nevyplyva, ze musi takovy krok s objednatelem pfedem projednat. Pokud neni takové
omezeni vyslovné dano, ma se za to, Ze objednatel technicky dozor zmocnil ke vSem
ukonim nutnym k vykonu jeho prav a povinnosti bez jakychkoliv omezeni, vyjma
omezeni stanovenych vtomto clanku smlouvy. Zastupcem objednatele pro véci
technické je p. Vaclav Michalek, pro véci smluvni vedouci odboru investi¢niho Ing.
Véra Tomsova.

Pokud zhotovitel nesouhlasi s jakymkoliv rozhodnutim technického dozoru, mizZe se
obratit se svymi namitkami pfimo na objednatele, ktery rozhodnuti bud' potvrdi, zméni
nebo zrusi.

Technicky dozor nebude provadét zhotovitel vzesSly ze zadavaciho fizeni k vefejné
zakazce , Rekonstrukce ulice Zidovska, Cheb* ani osoba s nim spojena dle § 79 az 81
zakona €. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacich, ve znéni pozdéjsich predpis.

Technicky dozor neni opravnén jakkoli ménit tuto smlouvu. Technicky dozor je vSak
opravnén dat pokyn k pferuseni provedeni dila, pokud:

a) odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny;

b) je ohrozena bezpecnost provadéného dila;

C) je ohroZeno zdravi nebo zivot osob podilejicich se na provedeni dila, ptipadné jinych
osob;

d) hrozi nebezpeci vzniku vétsi Skody ve smyslu vymezeni tohoto pojmu v § 138 odst.
1 zakona €. 40/2009 Sb., trestni zakonik, ve znéni pozdé&jSich predpisi.

Na nedostatky zjisténé v pribchu provedeni dila upozorni technicky dozor zapisem
ve stavebnim deniku a nedostatky budou projednany v ramci nejbliz§iho kontrolniho dne.

Pokyny vydavané technickym dozorem budou v pisemné formé (tato forma je zachovana
I v pfipadé provedeni zapisu do stavebniho deniku) s tou vyjimkou, ze technicky dozor
muze byt v nutném piipadé nucen vydat pokyny Ustn€ a zhotovitel je povinen takové
pokyny akceptovat.
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Technicky dozor mé neomezenou pravomoc vznaSet namitky a pozadovat na zhotoviteli,
aby odstranil okamzité z ucasti na provadéni dila jakéhokoliv pracovnika zhotovitele,
ktery se podle ndzoru technického dozoru nechova radné¢, je nekompetentni nebo nedbaly,
neplni fadné své povinnosti nebo jehoz ptitomnost je z jinych divodli dle nazoru
technického dozoru nezddouci. Osoba takto oznacend nesmi byt pfipuSténa k ucasti na
provadeéni dila bez souhlasu technického dozoru. Jakakoliv osoba vyloucend z tcasti na
provadéni dila musi byt zhotovitelem nahrazena v co nejkrat$im terminu.

Prévo objednatele zmocnit k jednani v jakychkoliv vécech této smlouvy tieti osobu véetné
technického dozoru neni dotceno; takové zmocnéni musi byt pisemné a musi mit obecné
nalezitosti pIné moci.

Zhotovitel se zavazuje umoznit fadny vykon ¢innosti jmenovanému technickému dozoru
investora a také autorskému dozoru projektanta.

XVIIl. Kontrola provedeni dila

Objednatel kontroluje provedeni dila zejména formou kontrolnich dnt, které jsou
stanoveny dohodou smluvnich stran na zdkladé¢ casového harmonogramu postupu
provedeni dila. Kontrolni dny mohou byt rovnéz iniciovany kteroukoli smluvni stranou,
pficemz druha strana je povinna dohodnout se s iniciujici stranou na terminu kontrolniho
dnu bezodkladné tak, ze kontrolni den musi byt stanoven na termin nikoli del§i nez 5
pracovnich dni po doruCeni pisemné Zadosti o jeho provedeni, neni-li v zadosti
objednatele termin pozd&jsi. Zada-li o provedeni kontrolniho dne zhotovitel, musi Zadost
dorucit téZ technickému dozoru, je-li ustaven. Jednaci mistnost pro kontrolni den zajisti
objednatel. Ob¢ strany zajisti na jednani ucast svych zastupct v nalezitém rozsahu.

O pribéhu a zavérech kontrolniho dne se potidi na konci kontrolniho dne zapis, k jehoz
vypracovani je povinen zhotovitel. Zaznam podepisi opravnéni zastupci obou stran, popf.
technicky dozor, pfiCemz opatifeni uvedend v zapisu jsou pro smluvni strany zavazna,
jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opa¢ném ptipadé museji byt opatieni schvalena
statutarnimi zastupci smluvnich stran formou zmén smlouvy, bez schvaleni statutdrnimi
zastupci nejsou opatieni uCinna.

Objednatel je navic opravnén kontrolovat provedeni dila, a to kdykoli v pribéhu jeho
provadéni. Zhotovitel se zavazuje objednateli umoznit vstup do veSkerych prostor, které
souviseji s provadénim dila a poskytnout tak moznost provéfit, zda je dilo provadéno
radne€. Zhotovitel je dale povinen poskytnout objednateli veSkerou soucinnost k provedeni
kontroly, zejména zajistit i¢ast odpovédnych zastupct zhotovitele a piedlozit na vyzadani
vesSkerou dokumentaci a objednatelem pozadované doklady.

Objednatel sleduje pribéh provedeni dila, zejména jsou-li prace provadény podle
projektové dokumentace a dalSich podkladii, smluvnich podminek, technickych norem
a dalsich predpist.

K odstranéni vad zjisténych pii kontrole stanovi objednatel zhotoviteli v ramci nejblizs§iho
kontrolniho dne pfiméfenou lhitu, ktera se zapise do zapisu z kontrolniho dne. Jestlize
zhotovitel vady neodstrani ve stanovené lhaté, objednatel je opravnén uplatiovat
na zhotoviteli smluvni pokutu podle ¢lanku XIX. a stanovit dalsi lhiitu pro odstranéni vad.
Pokud zhotovitel neodstrani vady ani v pisemné stanovené dodatecné 1hlté, povazuje se
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10.

toto za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem a objednatel ma pravo od smlouvy
v souladu s ustanovenim ¢lanku XXV. odstoupit.

Ke kontrole zakryvanych praci vyzve zhotovitel objednatele pismené alespon 48 hodin
pfedem. Vyzvu vyznaci téz ve stavebnim deniku. V ptfipadé poruseni této povinnosti ma
objednatel pravo na naklady zhotovitele pozadovat odkryti zakrytych praci, nedohodnou-li
strany jiné opatfeni napf. v oblasti slev ¢i prodlouzeni zaru¢nich lhit. Toto své pravo musi
objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢né¢ho odkladu, nejpozdéji vSak do 72 hodin
poté, kdy se o zakryti takovych praci dozveédél anebo se dozvédét mél, jinak pravo zanika.
Pro ptipad, ze se objednatel takto fadn¢ vyzvan ke kontrole nedostavi ani v nahradnim
terminu, ktery mu zhotovitel pisemné ozndmi zapisem ve stavebnim deniku a ktery
nebude krat$i 24 hodin, je zhotovitel oprdvnén prfedmétné prace zakryt, jakoby s tim
objednatel vyslovil souhlas.

Pro ucely Smlouvy se zakryvanymi pracemi rozuméji zejména:

a) armatura(y) zelezobetonovych konstrukci, armatury na vodovodnim potrubi;
b) lezata kanalizace;

c) vodovodni potrubi;

d) podkladni konstrukce;

e) ocelové, Zelezobetonové a plastové konstrukce pied zabetonovanim;

f) tepelné izolacni konstrukce

g) izolace proti vodg;

h) veskeré stavajici sité vefejné technické infrastruktury dotcené stavbou;

Ke kontrole zakryvanych praci dolozi zhotovitel veskeré vysledky, tedy i negativni
0 provedenych zkouskach praci, jakosti materidld pouzitych pro zakryvané prace,
certifikaty a atesty. V ptipad¢, Ze by po zakryti praci doslo ke znepfistupnéni jinych casti
stavby a znemoznéni jejich budouci kontroly, pfedlozi zhotovitel ke kontrole zakryvanych
praci stejné dokumenty ohledné téchto Casti stavby.

Souhlas k zakryti praci vyda objednatel zapisem ve stavebnim deniku, nelze-li tak ucinit
thned, zpravidla do 24 hodin po jejich provéteni. V ptripad€ nesouhlasu se zakrytim praci,
které se ukéaze jako neodiivodnéné, nese objednatel zvySené naklady tim vzniklé.

Udélil-li objednatel souhlas k zakryti praci nebo pokud takovy souhlas objednatel nevydal
v diisledku své ne€innosti, na Zadost objednatele a na jeho ndklad zhotovitel zakryté prace
odkryje. Ukaze-1i se, ze zakryté prace jsou bez vad a pokud odkryvani praci bude mit
podstatny vliv a bude bezprostfedné souviset s plnénim terminu kteréhokoli z uzlovych
bodl ¢i termind uvedenych €asovym harmonogramem, prodluZzuje se ptislusny termin
¢asového planu o dobu odkryvani a opétovného zakryvani kontrolovanych praci, ledaze
odkryvani praci takovéto prodlouzeni bezprostiedné nezpisobuje.

XVIII. Predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a ptfeddnim dila
objednateli v misté plnéni. Po dokonceni dila nebo jeho ¢asti, na jejimz samostatném
predani se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele pisemné vyzvat k prevzeti
dila nejméné 7 kalendarnich dnt ptedem.
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Smluvni strany si pro sebe sjednavaji vylouceni ustanoveni § 2628 zakona ¢. 89/2012 Sh.,
obCansky zakonik ve znéni pozdéjSich predpisti. Objednatel je povinen na vyzvu
zhotovitele fadn¢ dokoncené dilo pievzit. R&dnym dokoncenim dila se rozumi:

a) provedeni kompletniho dila bez vad a nedodé€lkli — ovéfuje se prohlidkou v misté
plnéni, véetn¢ provéreni funkcEnosti dila — a provedeni veSkerych zkousek, revizi
a atestu;

b) ptedani kompletni pozadované dokumentace podle odstavce 6 - ovéiuje se kontrolou
rozsahu a obsahu pfedavané dokumentace.

Ptedani a prevzeti dila musi pfedchazet:

a) provedeni zkusebniho provozu, pokud jej objednatel pozaduje;

b) kolaudac¢ni fizeni, pfipadné veskera jina nezbytna vefejnopravni prevzeti pokud to
vyzaduje zakon;

c) technické dil¢i prejimky, ¢imZ se rozumi technické kontroly dila vcetné
elektrotechnickych a elektronickych zatizeni.

Pteddnim a prevzetim dila pfechazi na objednatele nebezpeci Skody na dile, jez do této
doby nesl zhotovitel.

Objednatel je povinen svolat piejimaci fizeni k pfedani a prevzeti dila (dale jen ,,pfejimaci
fizeni*) nejpozdéji do 14 dnti od doruceni pisemné vyzvy zhotovitele k pfevzeti dila nebo
jeho casti, jez je predmétem ptedani (dale jen ,,pfedavané dilo®). V pfipadé, ze je
predavané dilo rozsahlé nebo je tvoieno nékolika objekty a v disledku toho nelze provést
pfejimaci fizeni v pribéhu jediného dne, dohodnou smluvni strany c¢asovy pribch
prejimaciho fizeni.

K pfejimacimu fizeni je zhotovitel povinen ve 4 vyhotovenich vcetné (1x original + 3x
kopie) piedlozit objednateli zejména:

a) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, respektive zjednoduSenou dokumentaci
stavby;

b) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald a veskerych
zkouSkach pfedepsanych projektovou dokumentaci, ptfisluSnymi ptedpisy, normami,
ptipadné touto smlouvou;

c) zkusebni protokoly o zkouskach provadénych zhotovitelem a jeho partnery;

d) zkuSebni protokoly od stroju a pfistrojii, u nichz je toto pfedepsano nebo to vyplyva
z platnych CSN;

e) zapisy o provéteni praci a dodavek zakrytych v prubéhu provedeni dila;

f) seznam zafizeni, pfipadné stroju a pfistroji dodavanych v ramci pfedavaného dila
S pfisluSnymi doklady, zejména zaru¢nimi listy, vykresy skute¢ného stavu apod.;

g) navody pro montaz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, stroji a pfistroji ve 3
vyhotovenich;

h) tGplny a piesny seznam piedavanych nahradnich dild jednotlivych zafizeni, stroju
a ptistrojl;

i) zapisy o vysledcich individualniho a komplexniho vyzkousSeni technologického
zafizeni;

J) denik vicepraci, odpoctli a zmén oproti schvalené projektové dokumentaci — 1X;

k) stavebni a montazni deniky — 1x;

I) doklady vydané v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich
na vystavbu, ve znéni pozd¢jsich predpist;

m) dalsi doklady pozadované obecné zavaznymi pravnimi piedpisy o provedeni dalSich
spravnich fizeni a doklady potfebné k uzivani dila a dispozici s nim.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Objednatel je opravnén predavané dilo neptevzit, pokud:

a) vykazuje vady a nedod€lky, na které je povinen objednatel zhotovitele v pribéhu
piejimaciho fizeni upozornit; tohoto prava nelze vyuzit, pokud jsou vady zplisobeny
nevhodnymi pokyny objednatele, na nichz objednatel navzdory upozornéni
zhotovitele trval;

b) zhotovitel nepfeda dokumentaci stanovenou v odstavci 6 nebo néktery doklad, jez
ma byt jeji soucasti.

V ptipad¢ sporu o to, zda predavané dilo vykazuje vady a nedodélky, se ma za to, Ze tomu
tak je, a to az do doby, nez se prokaze opak; dikazni bfemeno nese v takovém piipade
zhotovitel.

Objednatel mize predavané dilo prevzit i v ptipadé, ze vykazuje vady a nedodélky, které
vSak podle odborného nazoru objednatele samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani
radnému uzivani predavaného dila, pokud se zhotovitel zavaze vady a nedodélky odstranit
v objednatelem stanovené lhute.

O predani a prevzeti jednotlivych etap a nasledné piedédvaného dila se potfidi protokol
0 predani a prevzeti dila (dale jen ,,protokol®), ktery musi obsahovat alespori:

a) popis predavaného dila;

b) zhodnoceni kvality ptedavaného dila;

c) soupis vad a nedodélki, pokud je pifedavané dilo vykazuje;

d) zpisob odstranéni ptipadnych vad a nedodélk;

e) lhuta k odstranéni ptipadnych vad a nedod¢lka;

f) vysledek piejimaciho fizeni,

g) podpisy zastupcti obou smluvnich stran, ktefi predani a prevzeti dila provedli.

K vyhotoveni protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musi byt zaslana vSem
zucastnénym zastupcim obou smluvnich stran.

Pokud objednatel odmitl pfevzit predavané dilo, potidi se protokol, kde se jako vysledek
pfejimaciho fizeni uvede, Ze predavané dilo objednatel nepfevzal vcetné vymezeni
davodu, pro¢ se tak stalo. Opakované piejimaci fizeni lze po dohod¢ smluvnich stran
provést toliko v nezbytném rozsahu, jez je vymezen duvody, pro které objednatel
predavané dilo diive neptevzal. O opakovaném piejimacim fizeni se sepiSe protokol, ktery
v ptipad€ prejimaciho fizeni v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze vysledek piejimaciho
tizeni, kde se uvede, Ze objednatel predavané dilo ptevzal; protokol musi byt podepsan
zastupci obou smluvnich stran, ktefi opakované piejimaci fizeni provedli a pfipoji se
k pfedchozimu protokolu.

V pfipad¢, ze objednatel opravnéné nepievzal pieddvané dilo ani v opakovaném
prejimacim fizeni, opakuje se pfisti prejimaci fizeni v plném rozsahu.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna piizvat k prejimacimu fizeni znalce. V ptipadé
neshody znalct ohledné toho, zda dilo vykazuje vady, se ma za to, ze tomu tak je, a to az
do doby, nez se prokaze opak; diikazni bfemeno nese v takovém piipadé zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést pracovnikiim urenym objednatelem Skoleni ohledné
provozu a udrzby dila. Zhotovitel se zavazuje provést takové Skoleni v terminu
do ptrevzeti dila objednatelem, nebo nejpozdéji do 21 kalendainich dni ode dne, kdy
objednatel urci své pracovniky ke Skoleni.

Stranka 24 z 34



1.

10.

11.

12.

XIX. Smluvni pokuty

Objednatel je opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu v piipadé prodleni zhotovitele:

a) s terminem dokonceni dila;

b) s jakymkoli terminem, jenz je uveden v této smlouvé oznacen jako zavazny;

c) sjakymkoli terminem, jenz je v ¢asovém harmonogramu postupu provedeni dila
oznacen jako zévazny;

d) s odstranénim staveni$té nad lhitu stanovenou smlouvou;

e) s predanim kompletnich dokladti nezbytnych ke kolauda¢nimu fizeni;

f) s odstranénim vad a nedod€lkt oproti lhiitam, jez byly objednatelem stanoveny
Vv protokolu o piedani a pievzeti dila;

g) s odstranénim vad uplatnénych objednatelem v zaruéni dobg;

h) za nesplnéni jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplyvajici ztéto smlouvy nebo
zakona vyjma ustanoveni odst. 1 pism. a) az g) a i) az j);

i) s ohlaSenim zmény poddodavatelli a jinych osob dle ¢l. I. odst. 3, 4 a 5 smlouvy;

J) s nepifedlozenim harmonogramu a kopie pojistné smlouvy.

Vyse smluvni pokuty pfi prodleni zhotovitele podle odstavce 1 pism. a) ¢ini 15.000 K¢ za
kazdy i zapocaty den prodleni.

Vyse smluvni pokuty pii prodleni zhotovitele podle odstavce 1 pism. b) ¢ini 5.000 K¢ za
kazdy i zapocaty den prodleni. Pokud v disledku prodleni zhotovitele nedojde k posunu
dalsiho z&vazného terminu (zhotovitel zpozdéni napravi), objednatel smluvni pokutu
zhotoviteli promine, ptfipadné vrati, pokud jiz byla uhrazena.

Vyse smluvni pokuty pfi prodleni zhotovitele podle odstavce 1 pism. €) ¢ini 5.000 K¢ za
kazdy i1 zapocaty den prodleni. Pokud v disledku prodleni zhotovitele nedojde k posunu
dalsiho z&vazného terminu (zhotovitel zpozdéni napravi), objednatel smluvni pokutu
zhotoviteli promine, ptipadné vrati, pokud jiz byla uhrazena.

Vyse smluvni pokuty pfi prodleni zhotovitele podle odstavce 1 pism. d) ¢ini 10.000 K¢ za
kazdy den prodleni.

Vyse smluvni pokuty pfi prodleni zhotovitele podle odstavce 1 pism. e) ¢ini 5.000 K¢ za
kazdy den prodleni.

Vyse smluvni pokuty pti prodleni zhotovitele podle odstavee 1 pism. f) ¢ini 10.000 K¢ za
kazdou vadu, ptipadné nedodélek a den prodleni.

Vyse smluvni pokuty pii prodleni zhotovitele podle odstavce 1 pism. g) ¢ini 10.000 K¢ za
kazdou vadu a den prodleni.

Vyse smluvni pokuty podle odstavce 1 pism. h) ¢ini 15.000 K¢ za kazdé poruSeni a za
kazdy i1 zapocaty den prodleni.

Vyse smluvni pokuty podle odstavce 1 pism. i) ¢ini 10.000 K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni neohlaSeni zmény.

Vyse smluvni pokuty pii prodleni zhotovitele podle odstavce 1 pism. j) ¢ini 5.000 K¢ za
kazdy i1 zapocaty den prodleni.

Objednatel je dale opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu za prokazatelné poruseni:

a) ustanoveni o bezpecnosti a ochrané zdravi v pribéhu provedeni dila podle ¢lanku
XXII smlouvy, smluvni pokuta ¢ini 1.000 K¢ za kazdé poruseni samostatng;
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14.

15.
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b) ustanoveni o ochran¢ zivotniho prostfedi, ochrané ptirody a nakladani s odpady
podle ¢lanku XIV odst. 6, smluvni pokuta ¢ini 1.000 K¢ za kazdé porusent;
€) uvedené ¢astky nenahrazuji eventualni postihy z ptislusného spravniho fizeni.
Pro ulozeni smluvni pokuty podle odstavce 8 neni rozhodujici, zda se poruseni dopustil
zhotovitel nebo dalsi osoby podilejici se na provedeni dila (poddodavatelg).

Objednatel je dale opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu, pokud odstoupil od
smlouvy z divodu uvedeného v ustanoveni ¢lanku XXV. této smlouvy, vyse smluvni
pokuty ¢ini v takovém piipadé 5 % z celkové ceny za dilo dle ¢lanku VII. smlouvy.

K thrad¢ splatnych smluvnich pokut uloZzenych zhotoviteli je objednatel vyhradné podle
vlastniho uvazeni opravnén pouzit:

a) odpocet od tihrady ceny za dilo nebo jeho ¢ast;
Zhotovitel je opravnén objednateli ulozit smluvni pokutu v ptipad€ prodleni:

a) s uhradou ceny za provedeni dila, smluvni pokuta ¢ini 0,05 % z dluzné Castky za
kazdy den prodleni.

Vyse uvedené smluvni pokuty nejsou omezeny zadnou hranici a mohou dosdhnout
libovolné vyse. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotceno pravo poskozené smluvni strany
domahat se nahrady Skody, jez ji prokazatelné vznikla porusenim smluvni povinnosti,
které se smluvni pokuta tyka.

Veskeré smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku jsou splatné do 21 dnti od jejich uplatnéni
U druhé smluvni strany.

XX. Vlastnické pravo a nebezpeci Skody

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel, a to od samého pocatku. Objednatel ma
rovnéZ vlastnické pravo ke vSem vécem, které piedal zhotoviteli k provedeni dila nebo
které zhotovitel za tim G¢elem opatfil a dodal na misto plnéni.

Nebezpe¢i skody a zaniku provadéného dila, jakoz i nebezpe¢i Skody na vécech
opatienych k provedeni dila nese zhotovitel; tato nebezpeci pfechdzeji na objednatele
pfedanim a pievzetim dila.

Zhotovitel se zavazuje provést opatfeni snizujici moznost vzniku skod podle odstavce 2,
zejména zabezpecit stieZeni mista plnéni.

XXI. Ochrana divérnych informaci

Smluvni strany jsou povinny zachovavat vici tfetim osobam mlcenlivost o veskerych
skutecnostech, o nichz se dozvédély v souvislosti s touto smlouvou a které se tykaji
¢innosti druhé smluvni strany.

S informacemi, veskerymi doklady a dokumentaci, jez byly poskytnuty objednatelem za
ucelem splnéni zavazkl zhotovitele ze smlouvy, je zhotovitel povinen nakladdat jako
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s davérnymi informacemi, i kdyz tak nejsou vyslovné oznadeny a nesmi s nimi seznamit
zadnou tfeti osobu, s vyjimkou svych zaméstnancti a poddodavateld, v rozsahu, v jakém je
potfebuji znat pro plnéni této smlouvy. I tyto osoby vSak musi byt k ochran¢ téchto
skute¢nosti obdobnym zptisobem zavazany.

Za divérné informace se pro ucel smlouvy nepovazuji informace, které:

a) se staly obecné dostupnymi jinak nez v disledku jejich zpiistupnéni druhou smluvni
stranou;

b) smluvni strana prokazatelné ziska jako informace nikoli divérné z jiného zdroje nez
od druhé smluvni strany; i tyto informace je vSak strana piijimajici povinna
pfimétené chranit;

C) je piijimajici strana povinna poskytnout dle zdkona nebo na zakladé piikazu soudu
nebo jiného organu statni spravy, ktery je k tomu opravnén;

d) jsou jiz pfijimajici smluvni stran¢ v den podpisu této smlouvy znamy.

Na pisemnou zadost poskytujici strany pfijimajici strana bezodkladné vrati druhé strané
vSechny divérné informace poskytnuté ji v souvislosti s jeji ¢innosti dle této smlouvy,
vcetné vSech nosici, kopii a upravi vSechny materidly ve svém vlastnictvi nebo pod svoji
kontrolou, které obsahuji davérné informace.

Smluvni strany mohou obsah smlouvy nebo jeji ¢asti ¢i jednotlivé informace sdélit tietim
osobam, jen pokud k tomu druhd smluvni strana ud¢lila pisemny souhlas. Obsah smlouvy
muze byt sdélen pouze v odsouhlaseném rozsahu.

XXII. Bezpe¢nost a ochrana zdravi

Zhotovitel se zavazuje pi1 provedeni dila dodrzovat predpisy o bezpecnosti a ochrané
zdravi pfi préci, jakoz i1 pfedpisy hygienické a pozarni. Za dodrzovani téchto predpist
v mist¢ plnéni i1 pii veSkerych cinnostech s provedenim dila souvisejicich nese
odpovédnost zhotovitel.

Zhotovitel je odpovédny za to, Ze osoby vykonavajici ¢innosti souvisejici s provedenim
dila jsou vybaveny ochrannymi pracovnimi prostiedky a pomickami podle druhu
vykonavané ¢innosti a rizik s tim spojenych.

Pracovnici zhotovitele i pracovnici dal§ich osob podilejicich se na provedeni dila jako
poddodavatelé museji byt oznaceni na viditelném misté pracovniho odévu a ochranné
ptilby obchodni firmou zhotovitele resp. poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpec¢nosti prace v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi piedpisy (zejména v souladu s vyhlaskou Ceského tGfadu bezpeénosti
prace), a provadét predepsana Skoleni a soustavnou kontrolu dodrzovani piedpisi
0 bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.

Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim provedeni dila seznamit vSechny pracovniky
S riziky na misté plnéni, pfipadné na mistech s provedenim dila souvisejicich, a to za
pfitomnosti objednatele. O této skutecnosti se pofidi zdznam podepsany obéma smluvnimi
stranami. Zhotovitel je nasledné povinen provést Skoleni veskerych pracovniki, ktefi se
budou na provedeni dila podilet, seznamit je se zjisténymi skutecnostmi a urcit zpisob
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ochrany a prevence urazii a jiného poSkozeni zdravi. Kopii zdznamu o provedeném
Skoleni pteda zhotovitel objednateli.

V piipadé tGrazu pracovnika zhotovitele, ptipadné jeho poddodavatele, vySetii a sepiSe
zdaznam o urazu podle platnych ptedpisti zhotovitel, ktery je rovnéz povinen provést
veskeré ukony s urazem souvisejici, pfipadné urazem vyvolané. Veskeré nasledky
vyplyvajici ze skutecnosti, Ze doslo k urazu, nese na svou odpovédnost a naklad
zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o kazdém trazu, pokud k nému
dojde v souvislosti s provedenim dila.

XXIIl. Stavebni denik

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik ode dne zahajeni dila az do jeho dokonceni
apredani dila dle smlouvy, a to v origindle a dvou kopiich listi. Do deniku musi
zhotovitel kazdy den zaznamendavat udaje pfedepsané pravnimi piedpisy a jakékoli dalsi
udaje souvisejici s provadénim dila. Do stavebniho deniku se zapisuji veskeré skutecnosti
rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o Casovém postupu praci, jejich jakosti,
zdiivodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace. Stavebni denik bude
ulozen v kancelafi stavbyvedouciho a bude vzdy na vyzadani k dispozici opravnéné osobé
objednatele.

Stavebni denik se sklada z Givodnich listil, dennich zdznami a ptiloh.
Uvodni listy obsahuj:

a) zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev, sidlo a veskeré identifika¢ni tidaje
objednatele, projektanta, zhotovitele a poddodavatelti, jakoz i jména jejich
povétenych zastupcii v misté provadéni dila a zmény téchto udaji;

b) identifika¢ni udaje stavby podle projektové dokumentace;

c) piehledny seznam smluv v¢etné jejich dodatki a zmén;

d) ptehledny seznam dokladi a ufednich opatieni tykajicich se dila — stavby;

e) piehledny seznam dokumentace stavby, jejich veskerych zmén a doplnku;

f) prehledny seznam zkousek veskerych druhi.

Denni zédznamy se piSi do knihy s ocislovanymi listy jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se shodné ocisluji s listy
pevnymi. Denni zaznamy Ccitelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci, piipadné jeho
zastupce, zasadne v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které
jsou predmétem zapisu. Pfi dennich zaznamech nesmi byt vynechana volna mista. Mimo
stavbyvedouciho miZze provadét potfebné zaznamy v deniku technicky dozor objednatele
a pracovnik povéfeny projektantem vykonem autorského dozoru, dile organy statniho
stavebniho dohledu.

Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno obéma
stranami zapisem v uvodnim listu kazdého deniku.

Zhotovitel se zavazuje uloZit druhy pripis dennich zdznamt oddé¢lené od origindlu tak,
aby byl k dispozici v ptipadé ztraty nebo zniceni deniku. Zhotovitel se zavazuje stavebni
denik chranit. Stavebni denik musi byt k dispozici objednateli a vefejnopravnim organtim
denné po celou pracovni dobu.
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Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostfednictvim svych opravnénych osob reagovat
na zapisy ve stavebnim deniku, a to nejpozdéji do tfi pracovnich dnli od okamziku jejich
pofizeni, v piipadé mimoiadné situace (havarie) ihned. V pfipad¢ nepfitomnosti
opravnéné osoby objednatele na stavbe, doruci zhotovitel text zapisu pisemné nebo faxem
na adresu objednatele a od doruceni zacne plynout lhita tii dnti. Jestlize na zapis nebude
odpovézeno ve stanoveném terminu, znamena to, ze druhda strana se zapisem souhlasi.

XX1V. Zkousky

Zhotovitel se zavazuje prabézné kontrolovat jakost dodavek a provéfovat doklady
0 dodavkach materiala, konstrukci a technologii. Dale se zhotovitel zavazuje provérovat
doklady o veskerych provedenych prubéznych zkouskach, revizich a méfenich
dokladajicich kvalitu a zptsobilost dila a jeho ¢asti, provétovat a kontrolovat dodrzovani
pozadavkl hygienickych, pozérni ochrany, bezpec¢nosti, ochrany zdravi pii praci,
zivotniho prostiedi.

Soucasti plnéni zhotovitele a dokladem tfadného provedeni dila je dolozeni vysledki
pottebnych individualnich a komplexnich zkousSek a pozadavkl pfisluSnych statnich
organt. Provedeni zkousek se fidi podminkami smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci
a technickymi udaji vyhlaSenymi vyrobci jednotlivych =zafizeni tvoficich soucast
zhotovovaného dila.

O konani jednotlivych zkousek vyrozumi zhotovitel objednatele a dalsi zainteresované
strany zapisem do stavebniho deniku alespofi 3 pracovni dny pfedem. Nebude-li mozné
jednotlivé zkousky provést, dohodnou se strany, jakym néhradnim zplsobem osvédci
zhotovitel zptlisobilost dila, popf. jeho dil¢i ¢asti. Jakmile odpadne piekazka, ktera brani
provedeni zkousky, je zhotovitel povinen dodate¢né zkouSky provést, a to v potiebném
rozsahu.

Vysledek zkouSek bude doloZen formou zapisu, ptipadné protokolu o jejich provedeni.

Objednatel si mize vyzadat za thradu a v dohodnuté lhité¢ dodatecné zkousky potvrzujici
kvalitu provedeného dila, které povazuje za potiebné. Pokud vysledek zkouSky nebude
vyhovujici, nese ndklady na jeji provedeni zhotovitel sam.

XXV. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

a) nezahaji provedeni dila do 7 dnui od terminu zahajeni dila nebo terminu piedani
staveniste, podle toho, ktery termin nastane dfive;

b) neodstrani v priabéhu provedeni dila vady zjisténé objednatelem a uvedené v zapisu
z kontrolniho dne, a to ani v dodatecné lhuté stanovené pisemné objednatelem
v souladu s ustanovenim ¢lanku XV1 odst. 5;

C) bezdivodné pierusi provedeni dila;

d) je v prodleni s terminem, jeZ je v Casovém harmonogramu postupu provedeni dila
oznacen jako uzlovy bod, po dobu delsi nez 20 dni;

e) je v prodleni s dokon¢enim dila po dobu del$i nez 30 dnd;
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f) pies pisemné upozornéni objednatele provadi dilo s nedostate¢nou odbornou péci,
v rozporu s projektovou dokumentaci, platnymi technickymi normami, obecné
zavaznymi pravnimi piedpisy, piipadné pokyny objednatele.

V pripad€, ze objednatel odstoupi od smlouvy z divodi uvedenych v odstavei 1, je
zhotovitel povinen neprodlené piedat objednateli misto plnéni, veskerou projektovou
dokumentaci, stavebni denik a jiné doklady vztahujici se k dilu ¢i k jeho Castem, jakoz
I véci, jez byly opatieny k provedeni dila a dopraveny na misto provedeni dila.

V ptipadé, ze objednatel odstoupi od smlouvy z divodi uvedenych v odstavci 1, neni
povinen v ramci vzajemného vypotradani uhradit zhotoviteli zddnou platbu, byt se podle
smlouvy stala splatnou, a to az do dokonceni dila ndhradnim zhotovitelem. Pokud
naklady, které ndhradnim dokoncenim dila vzniknou objednateli, pfesahnou zlstatek
ceny, kterou zbyva uhradit zhotoviteli, je objednatel opravnén pfedmétny rozdil vymahat
na zhotoviteli jako dluh.

Zhotovitel je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:

a) je v prodleni s pfedanim mista plnéni (staveni$t€) po dobu delsi nez 15 dni;

b) je v prodleni s tthradou ceny za dilo po dobu del$i nez 45 dni, vyjma ptipada
prodleni zptisobeného prodlevami s pfidélenim potfebnych rozpoctovych
prostfedk, které nezpiisobil objednatel.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pisemné odstoupit od smlouvy, pokud:

a) doslo k zahajeni insolven¢niho fizeni, oddluzeni majetku nebo reorganizaci majetku
smluvniho partnera podle zvlaStniho pravniho ptedpisu nebo byl uloZzen soudem
nebo spravnim orgdnem smluvni strané zdkaz Cinnosti tykajici se Zivnosti, ktera je
pfedmétem podnikani v souvislosti s touto smlouvou;

b) navrh na prohlaseni konkursu byl zamitnut pro nedostatek majetku druhé smluvni
strany;

€) druha smluvni strana vstoupi do likvidace;

d) nastane vyssi moc uvedena v ¢lanku XXVI. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které
nemohou smluvni strany ovlivnit a které zcela a na dobu delsi nez 90 dnii znemozni
nekteré ze smluvnich stran plnit své zavazky ze smlouvy.

Vznik skutecnosti uvedenych v odstavci 5 je kazdd smluvni strana povinna neprodlené
oznamit druhé smluvni stran€. Pro uplatnéni pradva na odstoupeni od smlouvy vSak neni
rozhodujici, jakym zplsobem se opravnéna smluvni strana dozvédéla o vzniku skutecnosti
opraviujicich k odstoupeni od smlouvy.

Pokud odstoupi od smlouvy zhotovitel z diivod uvedenych v odstavci 4 nebo nékterd ze
smluvnich stran z divodi uvedenych v odstavcei 5, smluvni strany sepisi protokol o stavu
provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy; protokol musi obsahovat zejména soupis
veSkerych uskute¢nénych praci a dodavek ke dni odstoupeni od smlouvy. Zavérem
protokolu smluvni strany uvedou finan¢ni hodnotu dosud provedeného dila. V ptipad¢, ze
se smluvni strany na finan¢ni hodnot¢ dila neshodnou, nechaji vypracovat ptislusny
znalecky posudek soudnim znalcem. Smluvni strany se zavazuji pfijmout tento posudek
jako kone¢ny ke stanoveni financni hodnoty dila. K urceni znalce, jakoz i1 k tthrad¢ ceny
za zpracovani posudku, je ptislusny objednatel.

Vzajemné pohledavky smluvnich stran vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy podle
odstavet 4 a 5 se vyporadaji vzajemnym zapocltem, piiCemz tento zapocet provede
objednatel.

Stranka 30 z 34



Za den odstoupeni od smlouvy se povazuje den, kdy bylo pisemné oznameni o odstoupeni
opravnéné smluvni strany doruceno druhé smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy
nejsou dotCena prava smluvnich stran na thradu splatné smluvni pokuty a na nahradu
Skody.

XXVI. Vyssi moc

Smluvni strany neodpovidaji za ¢astecné nebo Uplné neplnéni smluvnich zavazki, jestlize
k nému doslo v disledku vy$s$i moci. Za vys§i moc ve smyslu této smlouvy se povazuji
mimotadné okolnosti branici doCasn¢€ nebo trvale splnéni v ni stanovenych povinnosti,
pokud nastaly po jejim uzavieni nezavisle na vili povinné strany a jestlize nemohly byt
tyto okolnosti nebo jejich nasledky povinnou stranou odvraceny ani pii vynaloZeni
veskerého Usili, které Ize rozumné v dané situaci pozadovat. Za vys$s§i moc se v tomto
smyslu zejména povazuji valka, nepratelské vojenské akce, teroristické utoky, povstani,
obcanské nepokoje a ptirodni katastrofy.

Za vys§i moc se vSak nepokladaji okolnosti, jez vyplyvaji z osobnich, zejména
hospodaiskych poméri povinné strany a dale prekazky plnéni, které byla tato strana
povinna piekonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodnich zvyklosti nebo obecné
zavaznych pravnich ptedpisl, nebo jestlize muze disledky své odpovédnosti smluvné
pfevést na teti osobu (zejména poddodavatele), jakoz i okolnosti, které se projevily az
v dobé, kdy byla povinna strana jiz v prodleni, ledaze by se jednalo o prodleni s plnénim
zcela nepodstatné povinnosti nemajici na ostatni plnéni ze smlouvy vliv.

Za vys§i moc se rovnéZ nepovazuje okolnost, o které mohla a méla povinna strana pfi
uzavirani smlouvy pfedpokladat, ze patrné nastane, ledaZze by opradvnéna strana dala
najevo, ze uzavira smlouvu i pfesto, Ze tato prekazka mize plnéni smlouvy ohrozit, nebo
jestlize o této okolnosti opravnénd strana nepochybné védéla a povinnou stranu na ni
neupozornila, 1 kdyz musela divodné predpokladat, Ze neni tato okolnost povinné strané
Znama.

V piipad€, Ze nastane vy$§i moc, prodluzuje se lhita ke splnéni smluvnich povinnosti
0 dobu, béhem niz vyss§i moc trva. Jestlize v diasledku vySsi moci dojde k prodleni
S terminem provedeni dila o vice nez 60 dnli, dohodnou se smluvni strany, v ptipadé
zaniku smluvnich stran subjekty, na které piejdou prava a povinnosti smluvnich stran, na

dalSim postupu provedeni dila zménou smlouvy.

V piipadé, Ze ncktera smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy
v disledku vyssi moci, je povinna neprodlené a pisemné o této skute¢nosti vyrozumét
druhou smluvni stranu. Obdobné poté, co ucinky vy$si moci pominou, je smluvni strana,
jez byla vyssi moci dotena, povinna neprodlené a pisemné vyrozumét druhou smluvni

stranu o této skutecnosti.

XXVII. Ukony, dorucovani, pocitani ¢asu

Ukony mezi smluvnimi stranami jsou opravnény &init statutirni organy, osoby uvedené
V odstavei 2, pfipadné osoby k témto utkonim pfisluSnou smluvni stranou pisemné
zmocnéné. Zmeény ve statutdrnich organech jsou smluvni strany povinny si navzajem
ozndmit a dolozit aktudlnim vypisem z obchodniho rejstiiku, jsou-li do n€j zapsany.
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Osobami, opravnénymi k ukontim mezi smluvnimi stranami, jsou pro ucel smlouvy kromé
statutarnich orgdni a osob pisemné¢ zmocnénych:

a) na strané objednatele s vyjimkou cenovych a smluvnich otazek p. Vaclav Michalek;

b) na stran¢ objednatele vCetné otazek cenovych a smluvnich vedouci odboru
investi¢niho Ing. Véra Tomsova;

C) na strané zhotovitele ve vécech technickych XXXXXXX;

d) na strané zhotovitele ve vécech cenovych a smluvnich XXXXXXX.

Vyzaduje-li smlouva u nékterého tkonu smluvni strany pisemnou formu, oznadmeni
takového tkonu musi byt druhé smluvni strané¢ doruceno postou, dorucovaci sluzbou nebo
osobné proti podpisu. V pfipadé, Ze je tikon uéinén faxem nebo elektronickou postou,
povazuje se za platny, pokud je nejpozdéji nésledujici pracovni den potvrzen pisemnou
formou.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskera korespondence souvisejici s provedenim dila podle
smlouvy bude doru¢ovana na adresu:

a) objednatele Méstsky tiad Cheb, odbor investi¢ni, namésti krale Jifiho
z Podébrad 1/14, 350 20 Cheb;
b) zhotovitele XXXXXXX.

Odmitne-li smluvni strana, jeZ je adresatem, pfevzit oznameni o ukonu druhé smluvni
strany, povazuje se oznameni za dorucené¢ dnem odmitnuti. V piipad¢€, ze je oznameni
0 ukonu fadn¢ zasilano postou na adresu uvedenou Vv odstavci 4 tohoto ¢lanku nebo kterou
strana pisemné oznamila druhé stran€, povazuje se za den doruceni tieti den po podéani
ozndmeni k posStovni pteprave, neni-li prokdzano, Ze se posta o doruceni ozndmeni
nepokusila.

V piipad¢ doruovani dokumenti se za fadné dorucené povazuji téz dokumenty dorucené
prostiednictvim datoveé schranky. Dorucuje-li se zptisobem podle zdkona ¢. 300/2008 Sb.,
v platném znéni, ustanoveni jinych pravnich ptedpisii upravujici zptisob doruceni se
nepouziji. Dokument, ktery byl dodan do datové schranky, je doru¢en okamzikem, kdy se
do datové schranky ptihlasi osoba, kterd méa s ohledem na rozsah svého opravnéni piistup
k dodanému dokumentu. Nepfihlasi-li se tato osoba do datové schranky ve 1htté 10 dnt
ode dne, kdy byl dokument dodan do datové schranky, povaZuje se tento dokument za
doruceny poslednim dnem této lhity. Takovéto doruceni dokumentu ma stejné pravni
ucinky jako doruceni do vlastnich rukou.

Pro ucel stanoveni béhu lhit v souvislosti s plnénim podle smlouvy se uzije pravidla
0 pocitani ¢asu podle § 605 a 608 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni

o 24

pozdé&jsich predpist.

XXVIII. Uéinnost smlouvy

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvni stranou, kterd ji podepise jako druha.

Smlouva nabyva Gc¢innosti nejdiive dnem uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle
zakona €. 340/2015Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat
zvefejnéni této smlouvy v piredmétném registru v souladu s uvedenym zakonem.
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PInéni podle smlouvy v letech nasledujicich po roce, v némz byla uzaviena, bude probihat
na zaklad¢ stanoveni rozsahu provedeni dila, jez ma byt uskutecnén v pfislusném
kalendarnim roce.

XXIX. Celistvost smlouvy a vzdani se prav

Smlouva obsahuje uplnou dohodu, vyjadiuje soulad mezi smluvnimi stranami a nahrazuje
V plném rozsahu veskeré predchéazejici tstni nebo pisemné dohody, ujednani nebo umluvy
ve vztahu Kk pfedmétu smlouvy. Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna spoléhat
na dohody nebo ujednani, které nejsou vyslovné obsazeny ve smlouvé nebo jejich
dodatcich.

Jakékoli vzdani se prava plynouciho smluvni strané ze smlouvy nebude povazovéano
za vzdani se prava na jakékoli nasledné poruseni nebo nedodrzeni podminek smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze neuzaviraji smlouvu na zéklad€ zastoupeni, zaruk nebo
jinych odmén ze strany jakychkoli tfetich osob, vyjma skutecnosti vyslovené stanovenych
V této smlouve.

XXX. Postoupeni prav ze smlouvy

Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, zdvazky a pohledavky z této
smlouvy tieti osob&€ nebo jinym osobdm bez piedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

XXXI. Zavérecna ustanoveni

Smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se fidi obcanskym
zakonikem, pokud smlouva nestanovi jinak.

Smluvni strany se dohodly, Ze promlceci lhiita k uplatnéni prav smluvni strany bude 10 let
od doby, kdy mohlo byt uplatnéno poprvé.

Pti ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vypotadat své zavazky,
zejména si vratit véci pfedané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni
dila a misto plnéni a uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem
smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz vzniklé (splatné) smluvni pokuty podle smlouvy.

Smlouvu lze ménit pouze pisemné, formou cislovanych dodatki podepsanych obéma
smluvnimi stranami. Smluvni strany se zavazuji vyjadfit se pisemné k navrhu zmény
smlouvy ptfedloZzeného druhou stranou, a to nejpozdé€ji do 15 dni od doruceni tohoto
navrhu. Jakéakoli Gstni ujednéni jsou neplatna.

Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelnda v tom smyslu, Ze neplatnost nékteré¢ho
Z nich neptsobi neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by nékteré z ustanoveni této
smlouvy bylo nebo se stalo neucinnym nebo neproveditelnym, nebude tim dotcena
platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. Smluvni strany se v takovém piipad¢ zavazuji
nahradit neti¢inné nebo neproveditelné ustanoveni takovym, které se podle smyslu a ucelu
nejvice blizi tcelu neucinného nebo neproveditelného ustanoveni. Pokud by se v disledku
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zmény pravni upravy nekteré ustanoveni smlouvy dostalo do rozporu s ¢eskym pravnim
radem (déle jen ,.kolizni ustanoveni*) a pfedmétny rozpor by plsobil neplatnosti smlouvy
jako takové, bude smlouva posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy neobsahovala
a vztah smluvnich stran se bude v této zalezitosti fidit obecné zdvaznymi pravnimi
ptedpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by
nahradilo kolizni ustanoveni.

Ugastnici smlouvy ujednali v souladu s ustanovenim § 89a zikona & 99/1963 Sb.,
obcansky soudni fad, v platném znéni, ze v ptipadé€ jejich sporu, ktery by byl fesen soudni
cestou, je mistn€ prislusSnym soudem mistné¢ ptislusny soud objednatele.

Zhotovitel se zavazuje nevydavat bez piredchoziho pisemného souhlasu objednatele zadna
stanoviska, komentare ¢i oznameni pro sdélovaci prostiedky nebo jiné vetejné distributory
a zpracovatele informaci.

Vile smluvnich stran je vyjadfena v dokumentech a podkladech, které tvoii smlouvu
0 dilo (viz Gvodni strana).

Smlouva je vyhotovena ve tfech vytiscich, ptfi¢emz objednatel obdrzi dva vytisky
a zhotovitel jeden vytisk.

Uzavfteni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Cheb dne 01.03.2018 pod €. usneseni
RM 103/4/2018.

Smluvni strany vyslovn€ prohlasuji, ze jsou k pravnimu jednédni zcela zptsobilé, ze tato
smlouva je projevem jejich pravé, ur¢ité a svobodné viile a ze si tuto smlouvu podrobné
ptecetly, zcela jednoznacné porozumély jejimu obsahu, proti kterému nemaji zaddnych
vyhrad, uzaviraji ji dobrovolnég, nikoli v tisni, pod natlakem nebo za ndpadné jednostranné
nevyhodnych podminek a takto ji podepisuji.

V XXXXX ANE v V Chebudne ..................

za zhotovitele za objednatele
XXXXXXX Mgr. Zden¢k Hrkal, starosta
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