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SMLOUVA O DIiLO

uzaviend ve smyslu § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku, ve znéni
pozd¢jsich predpisti, mezi t€émito smluvnimi stranami:

1. objednatelem: Mésto Cheb
se sidlem: namésti Krale Jiriho z Podébrad 1/14, 350 20 Cheb
ICO: 00253979
DIC: CZ 00253979
Bankovni spojeni: KB Cheb ¢&. u. | G
zastoupeny: Mgr. Zdetikem Hrkalem, starostou mésta

(déle jen ,,objednatel*)

1.

2.

2. zhotovitelem: RMC STAVBY s.r.o.
zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném rejstitkovym soudem v Plzni; spisova znacka C 27357
se sidlem: Wolkerova 1540/8, 350 02 Cheb
ICO: 29156033
DIC: CZ 29156033
Bankovni spojeni: KB Cheb & |G
zastoupeny: Marianem Caranem, jednatelem

(déle jen ,,zhotovitel*)

.
Piedmét smlouvy
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadn¢ a vcas na svlj ndklad
a nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dilo
zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel provede dilo dle ¢lanku II. této smlouvy s tim, Ze f4dn¢ a v€as dod4d kompletni
stavebni prace, vCetné stavebnich materidlll v rozsahu nutnych k provedeni dila dle této
smlouvy, obecné zadvaznych pravnich predpisti, CSN, CN a ostatnich norem.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuzitim vlastnich kapacit a za vyuziti
nasledujicich bez vyuziti poddodavatelii. Tito poddodavatelé se budou podilet na provedeni dila
vyhradné v rozsahu uréeném smlouvou uzavienou mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ktery
se zavazuje takovou uzavienou smlouvu predlozit na vyzadani objednateli. Zhotovitel se
zavazuje veskeré prace poddodavatelti fadné koordinovat. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu
za veskeré ¢asti dila provedené poddodavateli. Zhotovitel mize uvedené poddodavatele nahradit
pouze na zaklad¢ odsouhlaseni objednatelem, a to pouze ze zavaznych divoda po predlozeni
pisemného zdlvodnéni. Provedené zmény musi byt reflektovany v uzavieném dodatku této
smlouvy.
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V piipadé, Ze byly vyznamné stavebni prace vcetné osvédceni o fadném poskytnuti a dokonceni
praci prokazovany v ramci predmétného zadavaciho fizeni jinou osobou, objednatel stanovuje,
ze v prubéhu realizace pfedmétného dila je mozné tuto osobu zmeénit pouze ve vyjimecnych
pfipadech a se souhlasem objednatele. Nova jind osoba musi spliiovat kvalifikaci minimalné
v rozsahu, v jakém byla prokazana piivodni osobou V zadavacim fizeni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouva je uzaviena na zékladé¢ pravomocného rozhodnuti
0 vybéru dodavatele ze dne 04.05.2018 v zaddvacim fizeni, vyhlaSeném objednatelem jako
zadavatelem vetejné zakazky.

Ekonomicky nejvyhodnéjsi nabidkou byla objednatelem vybrana nabidka zhotovitele, ktery se
predmétné vetejné zakazky zucastnil jako ucastnik zadavaciho fizeni.

Jako dal$i plnéni vyplyvajici z této smlouvy se zhotovitel zavazuje K zhotoveni fadné
dokumentace skute¢ného provedeni stavby, resp. zjednodusené dokumentace stavby v souladu
sust. § 4 vyhl. ¢. 499/2006 Sb., v§e v ceském jazyce. Zhotovitel bude dale pribézné
zaznamenavat veskeré nutné zmény oproti predané projektové dokumentaci stavby. Soucasti
dokumentace skute¢ného provedeni stavby, resp. zjednodusené dokumentace stavby jsou
i veskeré potfebné a organy statni spravy vyzadované provozni fady umisténych technickych
a technologickych zafizeni, které musi byt doloZeny jejich obvyklou privodni technickou
dokumentaci a zaruénimi listy, geodetické zaméfeni skuteCného provedeni stavby v tisténé
a digitalni podobé€ a dal§imi pfipadnymi doklady; 3 kompletni paré dokumentace skute¢ného
provedeni stavby, resp. zjednodusené dokumentace stavby piedd zhotovitel objednateli pfi
pfedani a prevzeti dila.

Stavebni prace Vv objektu Skoly budou realizovany V prvnim mésici plnéni vefejné zakazky
béhem bézné vyuky.

Zhotovitel je povinen minimalné¢ do konce roku 2028 poskytovat pozadované informace
a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnanclim nebo zmocnénclim povétenych
organti (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského tidetniho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho ufadu, pfislusného organu financni spravy a dalSich opravnénych orgéni statni
spravy) a je povinen vytvofit vyse uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici
se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly sou¢innost.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu vcetné
ucetnich dokladi minimalné do konce roku 2028.

1.
Specifikace dila
Pfedmétem smlouvy je provedeni stavebnich praci ,,Stavebni upravy uceben, 3. ZS Cheb* dle

projektové dokumentace vyhotovené projekéni kancelafi Artmodul s.r.o., Valdstejnova 682/20,
350 02 Cheb, ICO: 29122571.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma pro plnéni predmétu dila platné opravnéni (predmét ¢innosti je
zapsan v obchodnim / zivnostenském rejstiiku), potfebné zkuSenosti se stavbou tohoto
charakteru, potfebné odborniky, kvalifikaci pro zhotoveni dila. Zhotovitel dale prohlasuje, ze se
dostatecn¢ seznamil s faktickym stavem objektu i projektovou dokumentaci a nezjistil zadné
piekazky ani dal$i nesrovnalosti ve vykazu vymeér a nabidkové cené, které by branily provedeni
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dila dle uvedené ceny a této smlouvy.

3. Piislusnou dokumentaci k provedeni dila pieda objednatel zhotoviteli v listinné podobé
nejpozdéji v den predani staveniSté. Za spravnost a uplnost predané piislusné dokumentace
odpovida objednatel.

Il.
Doba pInéni a dodaci podminky

1. Zhotovitel se zavazuje dilo fadn¢ provést a protokolarné je predat objednateli ve 1hité stanovené
v ¢L. III odst. 2.

2. Smluvni strany se dohodly, ze dilo bude provedeno jako celek, a to v nasledujicich terminech:

Predani a pievzeti staveniste: 30.05.2018.
Zahéjeni stavebnich praci: 01.06.2018.
Dokonceni stavebnich praci: do 60 dnu od zahajeni stavebnich praci.

Protokolarni piedani a prevzeti
stavby: do 5 dnti od dokonceni stavebnich praci.

Ptedani dokumentace skute¢ného
provedeni stavby: pfi predani stavby

Kompletnim pfedanim dila se rozumi uplné dokonceni pfedmétu plnéni vcetné vyklizeni
staveni$té, odstranéni zatizeni stavenisté a predani vSech naleZitosti, dokladd, certifikati, revizi
a zkousek predanych zastupci objednatele s predavacim protokolem.

3. Zhotovitel je povinen zorganizovat piedani a prevzeti dila a pofidit zapis o pfedani a prevzeti,
ktery musi obsahovat prohlaSeni o prevzeti nebo nepievzeti dila a soupis pfipadnych vad
a nedod¢lkti. Objednatel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci
technického dozoru, pfipadné také autorského dozoru projektanta a spravce nebo majitele
dotCenych objektu a siti.

4. StaveniS$t¢ zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potiebami, dokumentaci predanou
objednatelem a s pozadavky objednatele. Zhotovitel ma povinnost zajistit v ramci zafizeni
staveniSté¢ podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru
stavebnika, pfipadné ¢innost koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
a to v ptfiméteném rozsahu.

5. Lhita plnéni bude dohodou smluvnich stran upravena v piipadé¢ nemoznosti plnéni z divodu
okolnosti, které maji bezprostiedni vliv na provadéni dila, tj. neplnéni zavazki objednatele dle
této smlouvy, vys$si moc, apod., s vyjimkou vadného plnéni ze strany zhotovitele dila. Za vyssi
moc se uznavaji udalosti, ke kterym dojde po podpisu smlouvy a jedna se zejména o stavky,
blokady, hrozbu vale¢ného konfliktu, pfirodni pohromy, archeologicky prizkum
a archeologické ndlezy. Po dobu trvani okolnosti vy$§i moci se povinnosti smluvnich stran
docasné¢ prerusuji a automaticky se obnovuji po jejim ukonceni.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze si je plné¢ védom skutecnosti, které vyplyvaji z obecné zavazné
vyhlasky mésta Chebu €. 3/2015 O omezeni hlu¢nych ¢innosti.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, a to v rozsahu daném piisluSnym pravnim piedpisem.
V.

Cena
Smluvni strany se dohodly na pevné cené za provedeni dila, véetné vSech ptirazek, ve vysi:

Cena za provedeni dila bez DPH 1616 152,99 K¢;
vycisleni DPH (pfipadné€ uvedeni, Ze zhotovitel neni platcem DPH) 339 392,13 K¢,
celkova cena za dilo véetné DPH 1 955 545,12 K¢.

Cena za provedeni dila dle ¢lanku IV. odst. 1. bude splatna dle ustanoveni ¢lanku VI. této
smlouvy.

Celkova smluvni cena dila je stanovena ocenénim dle zivazného a uplného polozkového
rozpoc¢tu. V cen¢ za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pii plnéni
svého zavazku dle této smlouvy vynalozi (zejména ndklady na vytyceni siti, material, dopravu,
odvoz a uloZeni odpadu, vybudovéni, udrzovani a uklid stavenisté, naklady na sluzby, atesty
material, dokumentace skutecného provedeni ve 3 vyhotoveni, geodetické zaméteni pro vklad
do katastru nemovitosti atd.). Zhotovitel prohlasuje, ze vSechny technické, finan¢ni, vécné a
ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila.

Cena za provedeni dila je povaZzovéana za uhrazenou fadné a vcas, pokud ke dni splatnosti ceny
za provedeni dila ¢i jeji splatky budou penézni prostiedky odepsany z uctu objednatele
ve prospéch Uctu zhotovitele uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Danovy doklad bude obsahovat veSkeré naleZitosti danového dokladu stanovené zdkonem
¢. 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist. V piipade€, ze danovy doklad nebude obsahovat
pfedepsané nalezitosti, je objednatel opravnén doklad vratit ve lhité do data splatnosti.
Zhotovitel je povinen takovy doklad opravit, aby spliloval naleZitosti dané zakonem. Lhiita pro
zaplaceni za¢ina béZet dnem doruceni opraveného dokladu.

Celkova smluvni cena mtize byt navySena v prubéhu trvani smlouvy dale v piipadé zvyseni
zakonem stanovené sazby dané z pfidané hodnoty podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z
pfidané hodnoty; v takovém ptipad¢ bude zvySena cena o pfislusné navyseni sazby DPH ode
dne uc¢innosti nové zakonné upravy DPH.

Celkova smluvni cena bude upravena odectenim veskerych nakladl na provedeni téch ¢asti dila,
které objednatel nafidil formou ménépraci neprovadét. Naklady na ménéprace budou odecteny
ve vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a nékladi neprovedenych dle polozkového
rozpoc¢tu nebo smlouvy. Veskeré ménéprace mohou byt realizovany pouze zakonnym postupem,
tedy v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Celkova smluvni cena mlze byt upravena zapoctenim veskerych nakladii na provedeni téch
Casti dila, které predstavuji objednatelem odsouhlasené viceprace v souladu s touto smlouvou
a jsou provadény nad rdmec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo
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polozkovém rozpoctu. Pfi vyuctovani dil¢ich casti ceny dle postupu praci je zhotovitel povinen
viceprace vycislit samostatné tak, aby prekroceni nejvyssi pfipustné ceny z tohoto diivodu bylo
objednatelem prezkoumatelné. Veskeré viceprace mohou byt realizovany pouze zadkonnym
postupem, tedy v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

V piipadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny, bude zména ceny
stanovena na zéklad¢ aktudlnich smérnych cen cenové soustavy URS a katalogu stavebnich
praci. V piipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny
stanovena na zaklad¢ jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu ptedlozeného
zhotovitelem v ramci zadavaciho tizeni.

Veskeré zmény smluvni ceny dila uvedené vyse a které nejsou soucasti dila dle této smlouvy,
musi byt vzdy pred realizaci pisemné objedndny a odsouhlaseny uzavienim piisluSného
dodatku. Pokud zhotovitel provede nékteré z takovych praci bez potvrzené¢ho dodatku této
smlouvy, odmitne objednatel jejich uhradu.

V.
Odpovédnost za vady
Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté vad a nedodélkti, bude provedeno ve vysoké
kvalité a bude mit vlastnosti stanovené CSN, piislusnych ON a pfedpisti platnych v dobé
realizace dila. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila ode dne tadného
protokolarniho pfevzeti dila objednavatelem v délce 60 mésicii a zavazuje se, Ze v této lhaté
bezplatné odstrani veskeré zavady, jejichz odstranéni objednatel uplatni.

Objednatel je opravnén reklamovat vady dila u zhotovitele, a to pisemnou formou. V reklamaci
bude popsana vada dila a termin, do kterého poZaduje objednatel zavadu odstranit. Objednatel
ma pravo volby zptisobu odstranéni disledku vadného plnéni.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdé;i vSak do deseti kalendainich dnt ode
dne oznameni reklamace, zah4jit odstranovani vady dila. Po dobu od nahlaseni vady dila az do
radného odstranéni predmétné vady nebézi zarucni lhita s tim, ze doba preruseni béhu zaru¢ni
lhiity bude pocitana na celé dny.

Neodstrani-li zhotovitel opravnéné reklamované vady a nedodélky v dohodnuté lhité, anebo
nezahaji-1i jejich odstranovani, méa objednatel pravo zadat provedeni opravy tieti osob¢ s tim, ze
naklady na provedenou reklamacni opravu budou Gctovany na vrub zhotovitele. Zhotovitel se
zavazuje cenu zaplatit.

Préava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky za jakost dila nezanikaji na pfedané casti
dila ani odstoupenim kterékoliv ze smluvnich stran od smlouvy.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v piipadé, kdy neuznava, ze za vadu odpovida.
Ve spornych ptipadech nese zhotovitel naklady az do rozhodnuti o reklamaci soudnim znalcem.
Na soudnim znalci se smluvni strany dohodnou, navrh ptedkladd objednatel. Naklady
za znalecné jdou k tizi t¢ smluvni strany, v jejiz neprospéch bude rozhodnuto. V pfipad¢, ze
zhotovitel odstrainuje vady své dodavky, je povinen provedenou opravu objednateli protokolarné
piedat.
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Smluvni strany vylucuji pro sebe moznost uziti ustanoveni § 2628 NOZ.

VI.
Platebni podminky

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvni cenu, po jeho fadném provedeni a
piedani a to ve lhité stanovené ve ¢lanku VI. odst. 2.

. Uhrada za dilo jako celek bude provedena po protokolarnim piedani predméti dila bez zjevnych
vad a nedodélktl, ve které bude provedeno vyuctovani DPH dle platnych ptedpisii a piipadné
smluvni pokuty a uroky zprodleni. Faktura bude v zahlavi oznacena ,Podpora zvySeni
kli¢ovych kompetenci zakt v piirodovédném a technickém vzdélavani na 3. ZS Cheb -
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003618“.  Piilohou  faktury bude zjiStovaci  protokol
S odsouhlasenym soupisem praci a ptedavaci protokol stavby. Splatnost faktury bude 14 dnli
ode dne doruceni objednateli. V piipad¢, ze do terminu splatnosti faktury nebudou odstranény
pfipadné zavady, prodluzuje se splatnost faktury o dalSich 10 dnd od terminu odstranéni
posledni zavady, uvedené v pfeddvacim protokolu. Dnem thrady se rozumi den, kdy byla
celkova uctovana ¢astka prokazatelné odepsana z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Uhrada bude provedena bezhotovostné pievodem na uéet zhotovitele.

VII.
Smluvni pokuty
Objednatel je opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu v pfipad€ prodleni zhotovitele:

a) s terminem dokonceni dila;
b) s odstranénim stavenisté nad pét dnii od dokonceni stavebnich praci;
c) s ptredanim kompletnich dokladd nezbytnych k pievzeti dila;

d) s odstranénim vad a nedod&lkd oproti lhitam, jez byly objednatelem stanoveny
Vv protokolu o piedani a pievzeti dila;

e) s odstranénim vad uplatnénych objednatelem v zaru¢ni dobé;

f) s ohlasenim zmény poddodavateld a jinych osob dle ¢l. 1. odst. 3 a 4 smlouvy.

- VySe smluvni pokuty pfi prodleni zhotovitele podle bodu a) ¢ini 5 000 za kazdy
i zapocaty den prodleni.

- VySe smluvni pokuty pfi prodleni zhotovitele podle bodu b) ¢ini 5000 K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

- VySe smluvni pokuty pri prodleni zhotovitele podle bodu ¢) ¢ini 5 000 K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

- VySe smluvni pokuty pfi prodleni zhotovitele podle bodu d) ¢ini 1 000 K¢ za kazdou
jednotlivou vadu a kazdy i zapocaty den prodleni.

- VySe smluvni pokuty pri prodleni zhotovitele podle bodu e) ¢ini 1 000 K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

- VySe smluvni pokuty p¥i prodleni zhotovitele podle bodu f) ¢ini 5 000 K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

Objednatel je dale opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu za prokazatelné poruseni:
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- ustanoveni o bezpecnosti a ochran¢ zdravi v pribéhu provedeni dila, smluvni pokuta
¢ini 1000 K¢ za kazdé poruseni, uvedena ¢astka nenahrazuje eventualni postih ze
zavedeného spravniho fizeni;

- ustanoveni o ochrané zivotniho prostfedi, ochran¢ ptirody a naklddani s odpady,
smluvni pokuta ¢ini 1 000 K¢ za kazdé¢ porusSeni, uvedend ¢astka nenahrazuje eventualni
postih ze zavedeného spravniho fizeni;

- jakékoliv povinnosti zhotovitele, vyjma shora uvedenych ustanoveni, vyplyvajici z této
smlouvy nebo ze zdkona (zejm. nevedeni stavebniho deniku apod.), smluvni pokuta ve
vysi 10 000 K¢ za kazdé poruSeni.

2. Objednatel je dale opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu, pokud odstoupil od smlouvy
z divodu uvedenych v ustanoveni c¢lanku XI. této smlouvy, vySe smluvni pokuty cini
Vv takovém piipade 5 % z celkové hodnoty dila.

3. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé¢ prodleni se zaplacenim faktury zhotovitele
objednavatelem dle této smlouvy, ma zhotovitel pravo uplatnit smluvni pokutu ve vysi 0,015 %

S NA

z dluzné ¢astky za kazdy kalendaini den prodleni.

4. Smluvni pokuta je splatnd do 14 dnii od data doruceni pisemné vyzvy k zaplaceni ze strany
opravnéné, a to na uvedeny tcet. Uplatnénim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na ptipadnou
nahradu zpusobené Skody. Dodavatel dava vyslovny souhlas k eventualnimu provedeni
vzajemného zapoctu pohledavek.

VIIL.
Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci
Objednatel se zavazuje zajistit koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti v souladu s obecné
zédvaznymi pravnimi piedpisy.

IX.
Pojisténi zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovédnosti objednatele piedlozit objednateli
pojistnou smlouvu anebo uzavfit na své vlastni nédklady pojistnou smlouvu, pokryvajici:

a) rizika vyplyvajici z ¢innosti vSech Gcastnikd akce;

b) nutné zafizeni staveniSt¢ a ostatni prostiedky zhotovitele umisténé na stavenisti
Vv rozsahu dostate¢ném uplnému nahrazeni téchto prostiedkl na stavenisti.

2. Kopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen piedat objednateli pfi predani a pievzeti staveniste.

3. Pojistna smlouva musi upravovat vzajemnou odpovédnost objednatele i zhotovitele tak, aby
objednatel 1 zhotovitel mohli vystupovat vii¢i pojistovné jako samostatni pojisténci.

4. Pojisténi bude uzavieno spolecné¢ ve prospéch objednatele i zhotovitele a bude pokryvat
pfipadnou Skodu zhotovitele i objednatele vzniklou z jakékoliv pfi€iny, a to poc¢inaje zah4jenim
provadéni dila na stavenisti a konce pfevzetim dila nebo jeho ¢asti, a odpovédnost zhotovitele.

5. Jakékoliv Skody, které nebudou kryty pojisténim, a tudiz nebudou hrazeny pojistovnou, budou
hrazeny bud' objednatelem nebo zhotovitelem v souladu s rozdélenim odpovédnosti za Skodu.
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6. Zhotovitel je dale povinen, az na piipady, které tato smlouva stanovi jinak, odSkodnit
objednatele za vSechny ztraty a naroky uplatnéné v souvislosti s:

a) umrtim nebo zranénim jakékoliv osoby nebo

b) ztratou nebo Skodou na jakémkoliv majetku kromé zhotovovaného dila, ktera mutize
vzniknout v dusledku provadéni nebo dokonCovani dila nebo v dusledku
odstraiiovani vad a nedod¢lkti; zhotovitel se zaroven zavazuje odSkodnit objednatele
v souvislosti s jakymikoliv naroky, fizenimi, $kodami a naklady takto vzniklymi.

7. Zhotovitel je dale povinen na své vlastni ndklady uzavfit pojistnou smlouvu ve prospéch
objednatele i zhotovitele, kterd bude pokryvat odpovédnost za Skodu zpisobenou na Zivotg,
zdravi a majetku tietich osob ¢innosti provadénou v souvislosti s plnénim této smlouvy.

8. Objednatel neni odpoveédny za Skodu zplisobenou pracovnim Urazem na stavenisti pracovnikovi
zhotovitele nebo tieti osobé, pokud tato Skoda nebyla zplsobena ¢inem nebo opominutim
objednatele nebo jeho pracovnikli. Zhotovitel je povinen odSkodnit objednatele za vSechny
naroky a naklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovym pracovnim Grazem.

9. Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu pokryvajici rizika z pracovnich traz svych
zaméstnancl na celou dobu, po kterou budou tito pracovnici provadét prace na dokonceni dila.
Pokud se tyce pracovnikii poddodavatel, bude tato povinnost zhotovitele splnéna, pokud
poddodavatel uzavie obdobnou pojistnou smlouvu tykajici se jeho zaméstnanct. Za splnéni této
podminky se ma i skutecnost, Ze zhotovitel fadné plati povinné pojisténi zaméstnancl dle
zéakona.

X.
Kontrola provadéni praci

1. Objednatel kontroluje provedeni dila zejména formou kontrolnich dnt, které budou stanoveny
dohodou smluvnich stran. Kontrolni dny mohou byt rovnéZz iniciovany kteroukoli smluvni
stranou, pfi¢emZz druhd strana je povinna dohodnout se s iniciujici stranou na terminu
kontrolniho dne bezodkladné tak, Ze kontrolni den musi byt stanoven na termin nikoli delsi, nez
5 pracovnich dnli po doruceni pisemné zadosti o jeho provedeni, neni-li v zadosti objednatele
termin pozd&j§i. Zada-li o provedeni kontrolniho dne zhotovitel, musi Zadost dorudit téz
technickému dozoru, je-li ustaven. Jednaci mistnost pro kontrolni den zajisti objednatel. Ob¢
strany zajisti na jednani ucast svych zastupct v nalezitém rozsahu.

2. O pribéhu a zavérech kontrolniho dne se pofidi na konci kontrolniho dne zéapis, k jehoz
vypracovani je povinen zhotovitel. Zaznam podepiSi opravnéni zastupci obou stran, popf.
technicky dozor, pfi¢emz opatieni uvedena v zapisu jsou pro smluvni strany zavazna, jsou-li
Vv souladu s touto smlouvou. V opa¢ném piipadé museji byt opatfeni schvalena statutdrnimi
zastupci smluvnich stran formou zmén smlouvy, bez schvéleni statutdrnimi zastupci nejsou
opatfeni u¢inna.

3. Objednatel je navic opravnén kontrolovat provedeni dila, a to kdykoli v pribéhu jeho provadéni.
Zhotovitel se zavazuje objednateli umoznit vstup do veskerych prostor, které souviseji
s provadénim dila a tak poskytnout moznost provéfit, zda dilo je provadéno fadné. Zhotovitel je
dale povinen poskytnout objednateli veSkerou sou€innost k provedeni kontroly, zejména zajistit
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ucast odpovédnych zastupci zhotovitele a predlozit na vyzadani veskerou dokumentaci
a objednatelem pozadované doklady.

K odstranéni vad zjisténych pii kontrole stanovi objednatel zhotoviteli v rdmci nejblizsiho
kontrolniho dne pfiméfenou lhitu, kterd se zapise do zapisu z kontrolniho dne. Jestlize
zhotovitel vady neodstrani ve stanovené lhtité, objednatel je opravnén uplatiiovat na zhotoviteli
smluvni pokutu podle ¢lanku VII. této smlouvy a stanovit dalsi lhlitu pro odstranéni vad. Pokud
zhotovitel neodstrani vady ani v pisemné stanovené dodateéné lhité, povazuje se toto
za podstatné poruSeni smlouvy zhotovitelem a objednatel ma pravo od smlouvy v souladu
s ustanovenim ¢lanku XI. odstoupit.

Ke kontrole zakryvanych praci vyzve zhotovitel objednatele pisemné alespon 48 hodin pfedem.
Vyzvu vyznali téz ve stavebnim deniku. V piipad¢ poruseni této povinnosti ma objednatel
pravo na naklady zhotovitele pozadovat odkryti zakrytych praci, nedohodnou-li strany jiné
opatfeni napt. v oblasti slev ¢i prodlouzeni zarucnich lhit. Toto své pravo musi objednatel
uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 72 hodin poté, kdy se
0 zakryti takovych praci dozvédél anebo se dozvédét mél, jinak pravo zanika. Pro piipad, Ze se
objednatel takto fadné vyzvan ke kontrole nedostavi ani v nahradnim terminu, ktery mu
zhotovitel pisemné ozndmi zépisem ve stavebnim deniku a ktery nebude kratS$i 24 hodin, je
zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt, jakoby s tim objednatel vyslovil souhlas.

Pro ucely Smlouvy se zakryvanymi pracemi rozuméji zejména:

a) armatura (y) Zelezobetonovych konstrukci, armatury na vodovodnim potrubi;
b) lezata kanalizace;

c) vodovodni potrubi;

d) podkladni konstrukce;

e) ocelové, Zelezobetonové a plastové konstrukce pied zabetonovanim;

f) tepelné izola¢ni konstrukce

g) izolace proti vodg;

h) veskeré stavajici sité vefejné technické infrastruktury, dotcené stavbou;

1) jednotlivé konstrukéni vrstvy.

Ke kontrole zakryvanych praci dolozi zhotovitel veskeré vysledky, tedy i1 negativni
0 provedenych zkouSkach praci, jakosti materidlli pouzitych pro zakryvané prace, certifikaty
aatesty. V piipadé, Ze by po zakryti praci doSlo k znepfistupnéni jinych casti stavby
a znemoznéni jejich budouci kontroly, pfedlozi zhotovitel ke kontrole zakryvanych praci stejné
dokumenty ohledn¢ téchto ¢asti stavby.

Souhlas k zakryti praci vyda objednatel zapisem ve stavebnim deniku, nelze-li tak ucinit ihned,
zpravidla do 24 hodin po jejich provéreni. V piipadé nesouhlasu se zakrytim praci, které se
ukaze jako neodtiivodnéné, nese objednatel zvySené naklady tim vzniklé.

Udélil-li objednatel souhlas k zakryti praci, nebo pokud takovy souhlas objednatel nevydal
v disledku své necinnosti, na Zadost objednatele a na jeho naklad zhotovitel zakryté prace
odkryje. Ukaze-li se, ze zakryté prace jsou bez vad a pokud odkryvani praci bude mit podstatny
vliv a bude bezprostiedné souviset s terminem plnéni, prodluzuje se pfislusny termin casového
planu o dobu odkryvani a opétovného zakryvéani kontrolovanych praci, ledaze odkryvani praci
takovéto prodlouzeni bezprosttedné nezpusobuje.
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XI.
Odstoupeni od smlouvy
Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v ptipadech, kdy to stanovi
zékon ¢i tato smlouva, jinak v ptfipad¢ podstatného poruseni této smlouvy. Odstoupeni od
smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a je uclinné okamzikem jeho doruceni
zhotoviteli. Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od okamziku doruceni projevu vile
smefujiciho k odstoupeni od smlouvy objednatelem rusi. Smluvni strany se dohodly, ze
podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména prodleni zhotovitele:

a) s terminem dokonceni dila;
b) s odstranénim staveni$té nad pét dni od dokonceni stavebnich praci;
€) s ptredanim kompletnich dokladti nezbytnych k pievzeti dila;

d) s odstranénim vad a nedodélkt oproti lhtitam, jez byly objednatelem stanoveny v protokolu
o predani a prevzeti dila;

e) s odstranénim vad uplatnénych objednatelem v zaru¢ni dob¢.
XII.
Kontaktni osoby a dorucovani

Smluvni strany se dohodly, Ze kontaktni osobou pro technickou realizaci stavby a odsouhlaseni
provedenych praci na stran¢ objednatele je:

a na strané zhotovitele:

Smluvni strany se dohodly, Ze kontaktni osobou ve vécech smlouvy, dodatku, plateb a faktur
na stran¢ objednatele je:

a na strané zhotovitele:

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim zpiisobu dorucovani:

e Postou — faktury a dodatky ke smlouvé — adresa objednavatele: v zahlavi této smlouvy.
— adresa zhotovitele: v zahlavi této smlouvy.

e Osobné — vesker¢ technické doklady, zapisy atd., vyplyvajici z vlastni technické realizace
akce. Za objednatele 1 zhotovitele potvrdi pfevzeti kontaktni osoby, nebo jejich zastupci.

e V piipad¢ dorucovani dokumentl se za fadn¢€ dorucené povazuji téZ dokumenty dorucené
prostfednictvim datové schranky. Dorucuje-li se zptisobem podle zakona ¢. 300/2008 Sb.,
Vv platném znéni, ustanoveni jinych pravnich piredpisi upravujici zpiisob doruceni
se nepouziji. Dokument, ktery byl dodan do datové schranky, je doru¢en okamzikem, kdy
se do datové schranky piihlasi osoba, ktera ma s ohledem na rozsah svého opravnéni
pfistup k dodanému dokumentu. Nepfihlasi-li se tato osoba do datové schranky ve lhité
10 dni ode dne, kdy byl dokument dodian do datové schranky, povazuje se tento
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dokument za doru¢eny poslednim dnem této lhity. Takovéto doruceni dokumentu ma
stejné pravni ucinky jako doruceni do vlastnich rukou.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé¢ zmény sidla ¢i mista podnikani, a tim i adresy
pro dorucovani, budou neprodlen¢ informovat druhou stranu.

X1,
Zavérecna ustanoveni
Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvni stranou, ktera ji podepiSe jako druha. Tato
smlouva nabyva ucinnosti nejdiive dnem uvetejnéni prostiednictvim registru smluv dle zdkona
¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkéch Uc¢innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto
smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zvefejnéni této smlouvy
V pfedmétném registru v souladu s uvedenym zdkonem.

Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichz zhotovitel obdrzi dva vytisky. Kazdy
stejnopis ma pravni silu originalu.

V piipad€¢ neplatnosti nebo neucinnosti nékterého ustanoveni této smlouvy nebudou dotéena
ostatni ustanoveni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze promlceci lhita k uplatnéni prav smluvni strany bude 10 let
od doby, kdy mohlo byt uplatnéno poprvé.

Smluvni strany ujednaly, v souladu s ustanovenim § 89a zdkona ¢. 99/1963 Sb., obCansky
soudni fad, v platném znéni, Ze v piipadé jejich sporu, ktery by byl feSen soudni cestou, je
mistné pfisluSnym soudem mistné pifislusny soud objednatele.

Tuto smlouvu lze meénit, dopliovat a upiesiiovat vyhradn€ oboustranné odsouhlasenymi,
pisemnymi a prabézné cislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran. K jakymkoli jinym formam zmén nez dodatklim této smlouvy ptipadné ustnim
ujednanim se nepiihlizi.

Smluvni strany vyslovné prohlaSuji, Zze jsou k pravnimu jednéni zcela svépravné, ze tato
smlouva je projevem jejich pravé, urCité a svobodné ville a Ze si tuto smlouvu podrobné
ptecetly, zcela jednozna¢né porozumély jejimu obsahu, proti kterému nemaji Zadnych vyhrad,
uzaviraji ji dobrovolné, nikoliv v tisni, pod natlakem nebo za nédpadné jednostranné
nevyhodnych podminek a takto ji podepisuji.

Uzavfteni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Cheb dne 05.04.2018 pod ¢. usneseni RM
192/6/2018.

V Chebu dne 24.05.2018 V Chebu dne 29.05.2018

za zhotovitele za objednatele

Marian Caran, jednatel Mgr. Zdenék Hrkal, starosta
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