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SMLOUVA O DIiLO

uzaviend ve smyslu § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku, ve znéni
pozdé¢jsich predpist, mezi témito smluvnimi stranami:

1.

2.

4.

1. objednatelem: Mésto Cheb
se sidlem: namésti Krale Jiriho z Podébrad 1/14, 350 20 Cheb
ICO: 00253979
DIC: CZ 00253979
Bankovni spojeni: KB Cheb ¢. 1. 19-528331/0100
zastoupeny: Mgr. Zdetikem Hrkalem, starostou mésta

(déle jen ,,objednatel*)

2. zhotovitelem: Martin Postl
se sidlem: Sladkova 541/6, 350 02 Cheb
ICO: 67101551
DIC: XXX
Bankovni spojeni: XXX
zastoupeny: Martinem Postlem

(déle jen ,,zhotovitel*)

.
Piedmét smlouvy
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadn€ a vcas na svilij naklad
a nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dilo
zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel provede dilo dle ¢lanku II. této smlouvy s tim, Ze f4dn¢ a v€as dod4d kompletni
stavebni prace, vetné¢ stavebnich materiali v rozsahu nutnych k provedeni dila dle této
smlouvy, obecné zadvaznych pravnich predpisti, CSN, CN a ostatnich norem.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuzitim vlastnich kapacit a za vyuziti
nasledujicich poddodavateld: bez vyuziti poddodavateld. Tito poddodavatelé se budou podilet
na provedeni dila vyhradné v rozsahu ureném smlouvou uzavienou mezi zhotovitelem
a poddodavatelem, ktery se zavazuje takovou uzavienou smlouvu ptedlozit na vyzadani
objednateli. Zhotovitel se zavazuje veskeré prace poddodavatelli fddné koordinovat. Zhotovitel
odpovida v plném rozsahu za veskeré ¢asti dila provedené poddodavateli. Zhotovitel muze
uvedené poddodavatele nahradit pouze na zakladé¢ odsouhlaseni objednatelem, a to pouze ze
zavaznych divodi po piedloZzeni pisemného zdivodnéni. Provedené zmény musi byt
reflektovany v uzavieném dodatku této smlouvy.

V piipadé, Ze byly vyznamné stavebni prace vcetné osvédceni o fadném poskytnuti a dokonceni

Strana 1 (celkem 11)



10.

1.

2.

* o %

** * EVROPSKA UNIE Q MINISTERSTVO
* Evropsky fond pro regionalni rozvoj & J PRO MISTNI

* 4 * Integrovany regionalni operacni program ROZVOJ CR

praci prokazovany v ramci predmétného zadavaciho fizeni jinou osobou, objednatel stanovuje,
ze v pribéhu realizace predmétného dila je mozné tuto osobu zmeénit pouze ve vyjimecnych
piipadech a se souhlasem objednatele. Nova jina osoba musi spliiovat kvalifikaci minimalné
Vv rozsahu, v jakém byla prokazana piivodni osobou v zadavacim fizeni.

Smluvni strany prohlasuji, ze smlouva je uzaviena na zakladé¢ pravomocného rozhodnuti
0 vybéru dodavatele ze dne 14.05.2018 v zaddvacim fizeni, vyhlaSeném objednatelem jako
zadavatelem veiejné zakazky.

Ekonomicky nejvyhodnéjsi nabidkou byla objednatelem vybrana nabidka zhotovitele, ktery se
pfedmétné vetejné zakazky zucastnil jako Gcastnik zaddvaciho fizeni.

Jako dalsi plnéni vyplyvajici z této smlouvy se zhotovitel zavazuje k zhotoveni fadné
dokumentace skute¢ného provedeni stavby, resp. zjednodusené dokumentace stavby v souladu s
ust. § 4 vyhl. ¢. 499/2006 Sb., vSe v Ceském jazyce. Zhotovitel bude pribézné zaznamenavat
veskeré nutné zmény oproti predané projektové dokumentaci stavby. Soucasti dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, resp. zjednodusené dokumentace stavby jsou i veskeré potiebné a
organy statni spravy vyzadované provozni fady umisténych technickych a technologickych
zatizeni, které musi byt dolozeny jejich obvyklou privodni technickou dokumentaci a zaru¢nimi
listy, geodetické zaméteni skute¢ného provedeni stavby v tisténé a digitalni podobé a dalSimi
ptipadnymi doklady; 3 kompletni paré dokumentace skutecného provedeni stavby, resp.
zjednodusené dokumentace stavby preda zhotovitel objednateli pii pfedani a pfevzeti dila.

Stavebni prace v objektu Skoly budou realizovany v prvnim mésici plnéni vetejné zakazky
béhem bézné vyuky.

Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat pozadované informace
a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnénclim povéfenych
organi (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského uéetniho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho ufadu, pfislusného organu financni spravy a dalSich opravnénych organi statni
spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici
se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly sou¢innost.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu vcetné
ucetnich dokladii minimalné do konce roku 2028.

1.
Specifikace dila
Piedmétem smlouvy je provedeni stavebnich praci ,,Stavebni iipravy uéeben, 6. ZS Cheb* dle
projektové dokumentace vyhotovené projekéni kancelari Artmodul s.r.o., ValdStejnova 682/20,
350 02 Cheb, ICO: 29122571.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma pro plnéni predmétu dila platné opravnéni (pfedmét Cinnosti je
zapsan v obchodnim / Zivnostenském rejstiiku), potfebné zkuSenosti se stavbou tohoto
charakteru, potfebné odborniky, kvalifikaci pro zhotoveni dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se
dostatecné seznamil s faktickym stavem objektu i projektovou dokumentaci a nezjistil zadné
prekazky ani dalsi nesrovnalosti ve vykazu vymér a nabidkové cené, které by branily provedeni
dila dle uvedené ceny a této smlouvy.
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3. PrisluSnou dokumentaci k provedeni dila pieda objednatel zhotoviteli v listinné podob¢
nejpozdéji v den predani staveniSté. Za spravnost a uplnost predané piislusné dokumentace
odpovida objednatel.

Il.
Doba pInéni a dodaci podminky

1. Zhotovitel se zavazuje dilo fadn¢ provést a protokolarné je predat objednateli ve lhité stanovené
v ¢l. 11 odst. 2.

2. Smluvni strany se dohodly, ze dilo bude provedeno jako celek, a to v nasledujicich terminech:

Predani a pievzeti staveniste: 31.05.2018.
Zahéjeni stavebnich praci: 01.06.2018.
Dokonceni stavebnich praci: do 60 dnti od zah4jeni stavebnich praci.

Protokoléarni pfedani a ptevzeti stavby: do 5 dnti od dokonceni stavebnich praci.

Predani dokumentace skute¢ného
provedeni stavby: pfi pfedani stavby

Kompletnim pfedanim dila se rozumi uplné dokonceni pfedmétu plnéni vcetné vyklizeni
staveni$té, odstranéni zatizeni stavenisté a predani vSech naleZitosti, dokladd, certifikati, revizi
a zkouSek ptredanych zastupci objednatele s ptedavacim protokolem.

3. Zhotovitel je povinen zorganizovat piredani a pievzeti dila a pofidit zapis o pfedani a prevzeti,
ktery musi obsahovat prohlaSeni o prevzeti nebo nepievzeti dila a soupis pfipadnych vad
a nedod¢lkti. Objednatel je povinen k pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci
technického dozoru, pfipadné také autorského dozoru projektanta a spravce nebo majitele
dotcenych objektl a siti.

4. Stavenisté zabezpeCuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci piedanou
objednatelem a s pozadavky objednatele. Zhotovitel ma povinnost zajistit v ramci zafizeni
staveniSté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru
stavebnika, pfipadné ¢innost koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
a to v ptfiméteném rozsahu.

5. Lhuta plnéni bude dohodou smluvnich stran upravena v ptipadé¢ nemoznosti plnéni z ditvodu
okolnosti, které maji bezprostfedni vliv na provadeni dila, tj. neplnéni zdvazkl objednatele dle
této smlouvy, vyssi moc, apod., s vyjimkou vadného plnéni ze strany zhotovitele dila. Za vyssi
moc se uznavaji udalosti, ke kterym dojde po podpisu smlouvy a jedna se zeyména o stavky,
blokady, hrozbu valecného konfliktu, pfirodni pohromy, archeologicky prizkum
a archeologické nalezy. Po dobu trvani okolnosti vy$$i moci se povinnosti smluvnich stran
docasné prerusuji a automaticky se obnovuji po jejim ukonceni.

6. Zhotovitel prohlasuje, ze si je pln¢ védom skuteCnosti, které vyplyvaji z obecné zavazné
vyhlasky mésta Chebu €. 3/2015 O omezeni hlu¢nych ¢innosti.

7. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, a to v rozsahu daném pfislusnym pravnim ptedpisem.
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V.
Cena

1. Smluvni strany se dohodly na pevné cen¢ za provedeni dila, véetné vSech prirazek, ve vysi:

Cena za provedeni dila bez DPH 449 764,49 K¢;
vycisleni DPH (pfipadné uvedeni, Ze zhotovitel neni platcem DPH) 94 450,54 K¢;
celkova cena za dilo véetné DPH 544 215,03 K¢.

Cena za provedeni dila dle ¢lanku IV. odst. 1. bude splatna dle ustanoveni ¢lanku VI. této

smlouvy.

2. Celkova smluvni cena dila je stanovena ocenénim dle zdvazného a Uplného polozkového
rozpoc¢tu. V cen¢ za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pii plnéni
svého zavazku dle této smlouvy vynaloZi (zejména ndklady na vytyceni siti, materidl, dopravu,
odvoz a uloZeni odpadu, vybudovéni, udrzovani a tklid stavenisté, naklady na sluzby, atesty
materialii, dokumentace skute¢ného provedeni ve 3 vyhotoveni, geodetické zamé&feni pro vklad
do katastru nemovitosti atd.). Zhotovitel prohlasuje, Ze vSechny technické, finan¢ni, vécné a

ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila.

3. Cena za provedeni dila je povazovana za uhrazenou fadn¢ a vcas, pokud ke dni splatnosti ceny
za provedeni dila ¢i jeji splatky budou penézni prostiedky odepsany zGictu objednatele

ve prospéch uctu zhotovitele uvedeného v zahlavi této smlouvy.

4. Danovy doklad bude obsahovat veSkeré naleZitosti danového dokladu stanovené zakonem
¢. 235/2004 Sb., ve znéni pozdé&jsich piedpist. V piipadé, ze danovy doklad nebude obsahovat
predepsané nalezitosti, je objednatel opravnén doklad vratit ve lhité do data splatnosti.
Zhotovitel je povinen takovy doklad opravit, aby spliioval naleZitosti dané zdkonem. Lhita pro

zaplaceni za¢ina bézet dnem doruceni opraveného dokladu.

5. Celkova smluvni cena miZe byt navySena v pribéhu trvani smlouvy dale v piipad€ zvySeni
zédkonem stanovené sazby dan¢ z ptfidané hodnoty podle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z
ptidané hodnoty; v takovém pfipad¢ bude zvysena cena o pfislusné navyseni sazby DPH ode

dne Gc¢innosti nové zakonné upravy DPH.

6. Celkova smluvni cena bude upravena odectenim veskerych nékladt na provedeni téch ¢asti dila,
které objednatel natfidil formou ménépraci neprovadet. Naklady na ménéprace budou odecteny
ve vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladi neprovedenych dle polozkového
rozpoctu nebo smlouvy. Veskeré ménéprace mohou byt realizovany pouze zakonnym postupem,

tedy v souladu se zdkonem €. 134/2016 Sb., o zad4avani vefejnych zakazek.

7. Celkova smluvni cena mize byt upravena zapoctenim veskerych nakladii na provedeni téch
casti dila, které predstavuji objednatelem odsouhlasené viceprace v souladu s touto smlouvou
ajsou provadény nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo
polozkovém rozpoctu. Pfi vyuctovani dil¢ich ¢asti ceny dle postupu praci je zhotovitel povinen
viceprace vycislit samostatné¢ tak, aby prekroceni nejvyssi piipustné ceny z tohoto diivodu bylo
objednatelem pfezkoumatelné. Veskeré viceprace mohou byt realizovany pouze zdkonnym

postupem, tedy v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.
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V piipadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny, bude zména ceny
stanovena na zéklad¢ aktudlnich smérnych cen cenové soustavy URS a katalogu stavebnich
praci. V pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny
stanovena na zaklad¢ jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu ptedlozeného
zhotovitelem v ramci zadavaciho tizeni.

Veskeré zmény smluvni ceny dila uvedené vyse a které nejsou soucasti dila dle této smlouvy,
musi byt vzdy pied realizaci pisemné objedndny a odsouhlaseny uzavienim piislusného
dodatku. Pokud zhotovitel provede nékteré z takovych praci bez potvrzené¢ho dodatku této
smlouvy, odmitne objednatel jejich uhradu.

V.
Odpovédnost za vady
Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté vad a nedodélkti, bude provedeno ve vysoké
kvalité a bude mit vlastnosti stanovené CSN, piislusnych ON a pfedpisti platnych v dobé
realizace dila. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila ode dne ftadného
protokolarniho prevzeti dila objednavatelem v délce 60 mésicii a zavazuje se, ze v této lhité
bezplatné odstrani veskeré zavady, jejichz odstranéni objednatel uplatni.

Objednatel je opravnén reklamovat vady dila u zhotovitele, a to pisemnou formou. V reklamaci
bude popsana vada dila a termin, do kterého poZaduje objednatel zavadu odstranit. Objednatel
ma pravo volby zptisobu odstranéni dtsledku vadného plnéni.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do deseti kalendainich dnt ode
dne oznameni reklamace, zah4jit odstranovani vady dila. Po dobu od nahlaseni vady dila az do
radného odstranéni predmétné vady nebézi zarucni lhita s tim, ze doba preruseni béhu zaru¢ni
lhiity bude pocitana na celé dny.

Neodstrani-li zhotovitel opravnéné reklamované vady a nedodélky v dohodnuté lhité, anebo
nezahaji-1i jejich odstraniovani, méa objednatel pravo zadat provedeni opravy tieti osob¢ s tim, ze
néaklady na provedenou reklamaéni opravu budou G¢tovany na vrub zhotovitele. Zhotovitel se
zavazuje cenu zaplatit.

Préava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky za jakost dila nezanikaji na pfedané casti
dila ani odstoupenim kterékoliv ze smluvnich stran od smlouvy.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v piipadé, kdy neuznava, ze za vadu odpovida.
Ve spornych ptipadech nese zhotovitel naklady az do rozhodnuti o reklamaci soudnim znalcem.
Na soudnim znalci se smluvni strany dohodnou, navrh ptredklddd objednatel. Naklady
za znale¢né jdou k tizi té smluvni strany, v jejiz neprospéch bude rozhodnuto. V ptipadé, Ze
zhotovitel odstrainuje vady své dodavky, je povinen provedenou opravu objednateli protokolarné
piedat.

Smluvni strany vylucuji pro sebe moznost uziti ustanoveni § 2628 NOZ.
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VI.
Platebni podminky

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvni cenu, po jeho fadném provedeni a
predani a to ve lhuté stanovené ve ¢lanku VI. odst. 2.

Uhrada za dilo jako celek bude provedena po protokolarnim piedani predméti dila bez zjevnych
vad a nedod¢lki, ve které bude provedeno vyactovani DPH dle platnych predpisii a piipadné
smluvni pokuty a uroky z prodleni. Pfilohou faktury bude zjistovaci protokol s odsouhlasenym
soupisem praci a pfeddvaci protokol stavby. Faktura bude v zdhlavi oznaena ,,Podpora
prirodovédného a polytechnického vzdélavani na 6. ZS Cheb -
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003620°. Splatnost faktury bude 14 dnti ode dne doruceni
objednateli. V ptipad¢, Zze do terminu splatnosti faktury nebudou odstranény piipadné zavady,
prodluzuje se splatnost faktury o dalSich 10 dnli od terminu odstranéni posledni zévady,
uvedené v predavacim protokolu. Dnem tuhrady se rozumi den, kdy byla celkovd uctovana
castka prokazatelné odepsana z Gctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Uhrada bude provedena bezhotovostné pievodem na uéet zhotovitele.

VII.
Smluvni pokuty
Objednatel je opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu v pfipadé prodleni zhotovitele:

a) s terminem dokonceni dila;
b) s odstranénim stavenisté nad pét dni od dokonceni stavebnich praci;
C) s ptredanim kompletnich dokladti nezbytnych k pievzeti dila;

d) s odstranénim vad a nedod€lk oproti lhitam, jez byly objednatelem stanoveny
Vv protokolu o pfedéni a prevzeti dila;

e) s odstranénim vad uplatnénych objednatelem v zaru¢ni dobg;

f) s ohlasenim zmény poddodavateli a jinych osob dle ¢l. I. odst. 3 a 4 smlouvy.

- VySe smluvni pokuty pri prodleni zhotovitele podle bodu a) ¢ini 5 000 za kazdy
I zapocaty den prodleni.

- VySe smluvni pokuty p¥i prodleni zhotovitele podle bodu b) ¢ini S 000 K¢ za kazdy
I zapocaty den prodleni.

- VySe smluvni pokuty p¥i prodleni zhotovitele podle bodu c) ¢ini 5 000 K¢ za kazdy
I zapocaty den prodleni.

- VySe smluvni pokuty pri prodleni zhotovitele podle bodu d) ¢ini 1 000 K¢ za kaZzdou
jednotlivou vadu a kazdy i zapocaty den prodleni.

- VySe smluvni pokuty p¥i prodleni zhotovitele podle bodu e) ¢ini 1 000 K¢ za kazdy
| zapocaty den prodleni.

- VySe smluvni pokuty p¥i prodleni zhotovitele podle bodu f) ¢ini 5 000 K¢ za kazdy
| zapocaty den prodleni.

Objednatel je dile opravnén uloZit zhotoviteli smluvni pokutu za prokazatelné poruseni:
- ustanoveni o bezpecnosti a ochran¢ zdravi v pribéhu provedeni dila, smluvni pokuta
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¢ini 1000 K¢ za kazdé poruseni, uvedend Castka nenahrazuje eventudlni postih ze
zavedeného spravniho fizeni;

- ustanoveni o ochran¢ zivotniho prostiedi, ochran¢ piirody a nakladani s odpady,
smluvni pokuta ¢ini 1 000 K¢ za kazdé poruSeni, uvedend ¢astka nenahrazuje eventualni
postih ze zavedeného spravniho fizeni;

- jakékoliv povinnosti zhotovitele, vyjma shora uvedenych ustanoveni, vyplyvajici z této
smlouvy nebo ze zdkona (zejm. nevedeni stavebniho deniku apod.), smluvni pokuta ve
vysi 10 000 K¢ za kazdé poruseni.

2. Objednatel je dale opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu, pokud odstoupil od smlouvy
z divodu uvedenych v ustanoveni ¢lanku XI. této smlouvy, vySe smluvni pokuty cini
Vv takovém piipade 5 % z celkové hodnoty dila.

3. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé¢ prodleni se zaplacenim faktury zhotovitele
objednavatelem dle této smlouvy, ma zhotovitel pravo uplatnit smluvni pokutu ve vysi 0,015 %
z dluzné ¢astky za kazdy kalendaini den prodleni.

4. Smluvni pokuta je splatna do 14 dnli od data doruceni pisemné vyzvy k zaplaceni ze strany
opravnéné, a to na uvedeny ucet. Uplatnénim smluvni pokuty neni doteno pravo na ptipadnou
nahradu zptsobené Skody. Dodavatel dava vyslovny souhlas k eventualnimu provedeni
vzajemného zapoctu pohledavek.

VIIL.
Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci
Objednatel se zavazuje zajistit koordinatora bezpecnosti prace na staveniSti v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy.

IX.
Pojisténi zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovédnosti objednatele piedlozit objednateli
pojistnou smlouvu anebo uzavtit na své vlastni naklady pojistnou smlouvu, pokryvajici:

a) rizika vyplyvajici z ¢innosti vSech Gcastniki akce;

b) nutné zafizeni staveniS$té a ostatni prostfedky zhotovitele umisténé na stavenisti
Vv rozsahu dostatecném Uplnému nahrazeni téchto prostfedkl na stavenisti.

2. Kopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen piedat objednateli pfi predani a prevzeti staveniste.

3. Pojistnd smlouva musi upravovat vzajemnou odpovédnost objednatele i zhotovitele tak, aby
objednatel 1 zhotovitel mohli vystupovat vii¢i pojistovne jako samostatni pojisténci.

4. Pojisténi bude uzavieno spole¢né¢ ve prospéch objednatele i zhotovitele a bude pokryvat
piipadnou Skodu zhotovitele i objednatele vzniklou z jakékoliv pficiny, a to po¢inaje zahajenim

provadéni dila na stavenisti a konce pfevzetim dila nebo jeho ¢asti, a odpovédnost zhotovitele.

5. Jakékoliv skody, které nebudou kryty pojisténim, a tudiz nebudou hrazeny pojistovnou, budou
hrazeny bud' objednatelem nebo zhotovitelem v souladu s rozdélenim odpovédnosti za Skodu.
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6. Zhotovitel je dale povinen, az na piipady, které tato smlouva stanovi jinak, odskodnit
objednatele za vSechny ztraty a naroky uplatnéné v souvislosti s:

a) umrtim nebo zranénim jakékoliv osoby nebo

b) ztratou nebo Skodou na jakémkoliv majetku kromé zhotovovaného dila, ktera mutize
vzniknout v dusledku provadéni nebo dokoncovani dila nebo v dusledku
odstraiiovani vad a nedod¢lkti; zhotovitel se zaroven zavazuje odSkodnit objednatele
v souvislosti s jakymikoliv naroky, fizenimi, $kodami a naklady takto vzniklymi.

7. Zhotovitel je dale povinen na své vlastni ndklady uzavfit pojistnou smlouvu ve prospéch
objednatele i zhotovitele, ktera bude pokryvat odpovédnost za Skodu zpusobenou na zivoté,
zdravi a majetku tietich osob ¢innosti provadénou v souvislosti s plnénim této smlouvy.

8. Objednatel neni odpoveédny za Skodu zplisobenou pracovnim tirazem na stavenisti pracovnikovi
zhotovitele nebo tieti osobé, pokud tato Skoda nebyla zplsobena ¢inem nebo opominutim
objednatele nebo jeho pracovnikli. Zhotovitel je povinen odSkodnit objednatele za vSechny
naroky a naklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovym pracovnim trazem.

9. Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu pokryvajici rizika z pracovnich traz svych
zaméstnancl na celou dobu, po kterou budou tito pracovnici provadét prace na dokonceni dila.
Pokud se tyce pracovnikii poddodavatel, bude tato povinnost zhotovitele splnéna, pokud
poddodavatel uzavie obdobnou pojistnou smlouvu tykajici se jeho zaméstnancti. Za splnéni této
podminky se ma i skutecnost, Ze zhotovitel fadné plati povinné pojisténi zaméstnancl dle
zéakona.

X.
Kontrola provadéni praci

1. Objednatel kontroluje provedeni dila zejména formou kontrolnich dnti, které buduo stanoveny
dohodou smluvnich stran. Kontrolni dny mohou byt rovnéZz iniciovany kteroukoli smluvni
stranou, pfi¢emz druhd strana je povinna dohodnout se s iniciujici stranou na terminu
kontrolniho dne bezodkladné tak, Ze kontrolni den musi byt stanoven na termin nikoli delsi, nez
5 pracovnich dnli po doruceni pisemné zadosti o jeho provedeni, neni-li v zadosti objednatele
termin pozd&j§i. Zada-li o provedeni kontrolniho dne zhotovitel, musi Zadost dorugit téz
technickému dozoru, je-li ustaven. Jednaci mistnost pro kontrolni den zajisti objednatel. Ob¢
strany zajisti na jednani ucast svych zastupct v nalezitém rozsahu.

2. O pribéhu a zavérech kontrolniho dne se pofidi na konci kontrolniho dne zapis, k jehoz
vypracovani je povinen zhotovitel. Zdznam podepi$i opravnéni zastupci obou stran, popf.
technicky dozor, pfi¢emz opatieni uvedena v zapisu jsou pro smluvni strany zavazna, jsou-li
v souladu s touto smlouvou. V opa¢ném piipadé museji byt opatieni schvalena statutdrnimi
zastupci smluvnich stran formou zmén smlouvy, bez schvdleni statutarnimi zéstupci nejsou
opatfeni u¢inna.

3. Objednatel je navic opravnén kontrolovat provedeni dila, a to kdykoli v pribéhu jeho provadéni.
Zhotovitel se zavazuje objednateli umoznit vstup do veskerych prostor, které souviseji
s provadénim dila a tak poskytnout moznost provéfit, zda dilo je provadéno fadné. Zhotovitel je
dale povinen poskytnout objednateli veskerou soucinnost k provedeni kontroly, zejména zajistit
ucast odpovédnych zéastupcii zhotovitele a piedlozit na vyzaddani veskerou dokumentaci
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a objednatelem pozadované doklady.

K odstranéni vad zjisténych pii kontrole stanovi objednatel zhotoviteli v ramci nejblizSiho
kontrolniho dne pfiméfenou lhutu, kterd se zapiSe do zdpisu z kontrolniho dne. Jestlize
zhotovitel vady neodstrani ve stanovené 1hlité, objednatel je opravnén uplatiiovat na zhotoviteli
smluvni pokutu podle ¢lanku VII. této smlouvy a stanovit dalsi lhiitu pro odstranéni vad. Pokud
zhotovitel neodstrani vady ani v pisemné stanovené dodatecné lhité, povaZuje se toto
za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem a objednatel ma pravo od smlouvy v souladu
s ustanovenim ¢lanku XI. odstoupit.

Ke kontrole zakryvanych praci vyzve zhotovitel objednatele pisemné alespon 48 hodin piedem.
Vyzvu vyznali téz ve stavebnim deniku. V piipad¢ poruseni této povinnosti ma objednatel
pravo na nédklady zhotovitele pozadovat odkryti zakrytych praci, nedohodnou-li strany jiné
opatfeni napt. v oblasti slev ¢i prodlouzeni zaruénich lhit. Toto své pravo musi objednatel
uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 72 hodin poté, kdy se
0 zakryti takovych praci dozvédél anebo se dozvédét mél, jinak pravo zanika. Pro piipad, Ze se
objednatel takto fadné vyzvan ke kontrole nedostavi ani v nahradnim terminu, ktery mu
zhotovitel pisemné ozndmi zapisem ve stavebnim deniku a ktery nebude krat$i 24 hodin, je
zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt, jakoby s tim objednatel vyslovil souhlas.

Pro ucely Smlouvy se zakryvanymi pracemi rozuméji zejména:

a) armatura (y) zelezobetonovych konstrukci, armatury na vodovodnim potrubi;
b) lezata kanalizace;

c) vodovodni potrubi;

d) podkladni konstrukce;

e) ocelové, zelezobetonové a plastové konstrukce pred zabetonovanim;

f) tepelné izolacni konstrukce

g) izolace proti vodg;

h) veskeré stavajici sité¢ vefejné technické infrastruktury, dotcené stavbou;

1) jednotlivé konstrukéni vrstvy.

Ke kontrole zakryvanych praci doloZzi zhotovitel veskeré vysledky, tedy 1 negativni
0 provedenych zkouskach praci, jakosti materidli pouzitych pro zakryvané prace, certifikaty
aatesty. V ptipadé, ze by po zakryti praci doSlo k znepfistupnéni jinych cCasti stavby
a znemoznéni jejich budouci kontroly, ptedlozi zhotovitel ke kontrole zakryvanych praci stejné
dokumenty ohledné téchto Casti stavby.

Souhlas k zakryti praci vyda objednatel zapisem ve stavebnim deniku, nelze-li tak ucinit ihned,
zpravidla do 24 hodin po jejich provéfeni. V pifipad¢ nesouhlasu se zakrytim praci, které se
ukaZze jako neodiivodnéné, nese objednatel zvySené naklady tim vzniklé.

Udélil-li objednatel souhlas k zakryti praci, nebo pokud takovy souhlas objednatel nevydal
v disledku své necinnosti, na zadost objednatele a na jeho nédklad zhotovitel zakryté prace
odkryje. Ukéze-li se, Ze zakryté prace jsou bez vad a pokud odkryvéani praci bude mit podstatny
vliv a bude bezprostiedné souviset s terminem plnéni, prodluzuje se ptislusny termin casového
planu o dobu odkryvani a opétovného zakryvani kontrolovanych praci, ledaze odkryvani praci
takovéto prodlouzeni bezprostfedné nezptisobuje.

XI.

Strana 9 (celkem 11)



* o %

** * EVROPSKA UNIE Q MINISTERSTVO
* Evropsky fond pro regionalni rozvoj & J PRO MISTNI

* 4 * Integrovany regionalni operacni program ROZVOJ CR

Odstoupeni od smlouvy
Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v ptipadech, kdy to stanovi
zékon ¢i tato smlouva, jinak v pfipad¢ podstatného poruseni této smlouvy. Odstoupeni od
smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a je ucinné okamzikem jeho doruceni
zhotoviteli. Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od okamziku doruceni projevu vile
smétujiciho k odstoupeni od smlouvy objednatelem rusi. Smluvni strany se dohodly, ze
podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi zejména prodleni zhotovitele:

a) s terminem dokonceni dila;
b) s odstranénim stavenisté nad pét dni od dokonceni stavebnich praci;
€) s predanim kompletnich dokladti nezbytnych k ptrevzeti dila;

d) s odstranénim vad a nedod¢lku oproti Ihiitam, jeZ byly objednatelem stanoveny v protokolu
o piedani a prevzeti dila;

e) s odstranénim vad uplatnénych objednatelem v zaru¢ni dobg.

XII.
Kontaktni osoby a dorucovani
Smluvni strany se dohodly, Ze kontaktni osobou pro technickou realizaci stavby a odsouhlaseni
provedenych praci na strané objednatele je:

Bc. Marek Suttner, referent odboru investi¢niho,
a na strané zhotovitele:
Martin Postl.

Smluvni strany se dohodly, Ze kontaktni osobou ve vécech smlouvy, dodatkt, plateb a faktur
na stran¢ objednatele je:
Ing. Véra Tomsova, vedouci odboru investi¢niho,
a na strané zhotovitele:
Martin Postl.

Smluvni strany se dohodly na nésledujicim zptsobu doruc¢ovani:

e Postou — faktury a dodatky ke smlouvée — adresa objednavatele: v zahlavi této smlouvy.
— adresa zhotovitele: v zahlavi této smlouvy.

e Osobn¢ — veskeré technické doklady, zapisy atd., vyplyvajici z vlastni technické realizace
akce. Za objednatele 1 zhotovitele potvrdi pfevzeti kontaktni osoby, nebo jejich zastupci.

e V piipad¢ doru¢ovani dokumenti se za fadn¢ dorucené povazuji téz dokumenty dorucené
prostiednictvim datové schranky. Dorucuje-li se zptisobem podle zdkona ¢. 300/2008 Sb.,
vV platném znéni, ustanoveni jinych pravnich piedpisi upravujici zptisob doruceni
se nepouziji. Dokument, ktery byl dodan do datové schranky, je doruc¢en okamzikem, kdy
se do datové schranky ptihlasi osoba, kterd mé s ohledem na rozsah svého opravnéni
piistup k dodanému dokumentu. Neptihlasi-li se tato osoba do datové schranky ve lhaté
10 dnli ode dne, kdy byl dokument doddn do datové schranky, povazuje se tento
dokument za doru¢eny poslednim dnem této lhity. Takovéto doruc¢eni dokumentu ma
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stejné pravni ucinky jako doruceni do vlastnich rukou.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé¢ zmény sidla ¢i mista podnikani, a tim 1 adresy
pro doruc¢ovani, budou neprodlen¢ informovat druhou stranu.

XII.
Zavérecna ustanoveni
Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvni stranou, ktera ji podepise jako druha. Tato
smlouva nabyva uc¢innosti nejdiive dnem uvetejnéni prostiednictvim registru smluv dle zakona
¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkéch Uc¢innosti nékterych smluv, uvefejilovani téchto
smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zvefejnéni této smlouvy
v predmétném registru v souladu s uvedenym zakonem.

Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichz zhotovitel obdrzi dva vytisky. Kazdy
stejnopis ma pravni silu originalu.

V piipad€ neplatnosti nebo netcinnosti nekterého ustanoveni této smlouvy nebudou dotéena
ostatni ustanoveni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze promlceci lhita k uplatnéni prav smluvni strany bude 10 let
od doby, kdy mohlo byt uplatnéno poprvé.

Smluvni strany ujednaly, v souladu s ustanovenim § 89a zdkona €. 99/1963 Sb., obcansky
soudni tad, v platném znéni, Ze v pfipad¢ jejich sporu, ktery by byl feSen soudni cestou, je
mistné prislusnym soudem mistné piisluSny soud objednatele.

Tuto smlouvu Ize ménit, dopliiovat a upfesiiovat vyhradné oboustranné odsouhlasenymi,
pisemnymi a prabézné Ccislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran. K jakymkoli jinym formdm zmén neZ dodatkiim této smlouvy piipadné tstnim
ujednanim se nepiihliZi.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze jsou k prdvnimu jednani zcela svépravné, Ze tato
smlouva je projevem jejich pravé, urCité a svobodné vile a Ze si tuto smlouvu podrobné
piecetly, zcela jednoznacné porozumély jejimu obsahu, proti kterému nemaji zadnych vyhrad,
uzaviraji ji dobrovolng, nikoliv v tisni, pod natlakem nebo za napadné jednostranné
nevyhodnych podminek a takto ji podepisuji.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Cheb dne 05.04.2018 pod ¢. usneseni RM
191/6/2018.

V Chebu dne 25.05.2018 V Chebu dne 30.05.2018

za zhotovitele za objednatele
Martin Postl Mgr. Zdenék Hrkal, starosta
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