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SMLOUVA O DÍLO  
 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

 

 1. objednatelem:    Město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 Bankovní spojení:   KB Cheb č. ú. 19-528331/0100 

 zastoupený:    Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou města 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

 

    2. zhotovitelem:    xxx 

        zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v xxxx; spisová značka x xxxx 

       se sídlem:    xxx  

       IČO:                 xxx 

       DIČ:   xxx 

 Bankovní spojení:  xxx   

 zastoupený:                     xxx 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas na svůj náklad 

a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo 

zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 

2.  Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá kompletní 

stavební práce, včetně stavebních materiálů v rozsahu nutných k provedení díla dle této 

smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN a ostatních norem. 

3. Podzhotovitelem se rozumí poddodavatel po uzavření této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 

provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a za využití následujících 

podzhotovitelů: …, kteří budou plnit ……….(případně uvede BEZ VYUŽITÍ 

PODZHOTOVITELŮ). Tito podzhotovitelé se budou podílet na provedení díla výhradně 

v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a podzhotovitelem, který se 

zavazuje takovou uzavřenou smlouvu předložit na vyžádání objednateli. Zhotovitel se zavazuje 

veškeré práce podzhotovitelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za 

veškeré části díla provedené podzhotoviteli. Zhotovitel může uvedené podzhotovitele nahradit 

pouze na základě odsouhlasení objednatelem, a to pouze ze závažných důvodů po předložení 

písemného zdůvodnění. Provedené změny musí být reflektovány v uzavřeném dodatku této 

smlouvy.  
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4. Zhotovitel provede dílo s využitím ………………….. disponujícím autorizací v oboru pozemní 

stavby, který byl zhotovitelem uveden při prokazování splnění profesní způsobilosti v rámci 

zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu, kterou byla prokazována odborná 

způsobilost jen ze závažných důvodů, a to pouze s předchozím písemným souhlasem 

objednatele a po předložení písemného zdůvodnění. Nová osoba musí disponovat taktéž 

autorizací v oboru pozemní stavby. Provedené změny musí reflektovány v uzavřeném dodatku 

této smlouvy. 

 

5. V případě, že byly významné stavební práce včetně osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení 

prací prokazovány v rámci předmětného zadávacího řízení jinou osobou, objednatel stanovuje, 

že v průběhu realizace předmětného díla je možné tuto osobu změnit pouze ve výjimečných 

případech a se souhlasem objednatele. Nová jiná osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně 

v rozsahu, v jakém byla prokázána původní osobou v zadávacím řízení.  

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouva je uzavřena na základě pravomocného rozhodnutí 

o výběru dodavatele ze dne XX.XX.2018 v zadávacím řízení, vyhlášeném objednatelem jako 

zadavatelem veřejné zakázky. 

7. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou byla objednatelem vybraná nabídka zhotovitele, který se 

předmětné veřejné zakázky zúčastnil jako účastník zadávacího řízení. 

8. Jako další plnění vyplývající z této smlouvy se zhotovitel zavazuje k zhotovení řádné 

dokumentace skutečného provedení stavby, resp. zjednodušené dokumentace stavby v souladu 

s ust. § 4 vyhl. č. 499/2006 Sb., vše v českém jazyce. Zhotovitel bude průběžně zaznamenávat 

veškeré nutné změny oproti předané projektové dokumentaci stavby. Součástí dokumentace 

skutečného provedení stavby, resp. zjednodušené dokumentace stavby jsou i veškeré potřebné a 

orgány státní správy vyžadované provozní řády umístěných technických a technologických 

zařízení, které musí být doloženy jejich obvyklou průvodní technickou dokumentací a záručními 

listy, geodetické zaměření skutečného provedení stavby v tištěné a digitální podobě a dalšími 

případnými doklady; 3 kompletní paré dokumentace skutečného provedení stavby, resp. 

zjednodušené dokumentace stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla. 

 

II. 

Specifikace díla 

1.  Předmětem smlouvy je ,,Snížení energetické náročnosti budovy MěÚ Cheb, náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad 1/14“ dle projektové dokumentace vyhotovené projekční kanceláří Energy Benefit 

Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – Veleslavín, IČO: 29029210. Místem plnění je 

budova MěÚ Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb. 

2.  Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem objektu i projektovou 

dokumentací a nezjistil žádné překážky ani další nesrovnalosti ve  výkazu výměr a nabídkové 

ceně, které by bránily provedení díla dle uvedené ceny a této smlouvy. 

3.  Příslušnou dokumentaci k provedení díla předá objednatel zhotoviteli v listinné podobě 

nejpozději v den předání staveniště. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace 

odpovídá objednatel. 

4.  Zhotovitel bude postupovat dle podmínek vyplývajících ze závazného stanoviska MUCH 

87855/2017/Sni. 



   
 

Strana 3 (celkem 12) 

5.  V průběhu stavby bude v místě realizace probíhat dohled státní památkové péče NPÚ Loket 

a odboru památkové péče města Chebu.  

 

III. 

Doba plnění a dodací podmínky 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení 

díla, který bude předložen při předání a převzetí staveniště, přičemž se zhotovitel zavazuje 

dodržet zejména následující termíny: 

 

Předání a převzetí staveniště:    do 5 dnů od nabytí účinnosti SOD. 

Zahájení stavebních prací:    do 5 dnů od předání staveniště. 

Dokončení stavebních prací:   do 31.08.2019. 

Protokolární předání stavby a převzetí stavby:  do 5 dnů od dokončení stavebních prací. 

Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby. 

 

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení 

staveniště, odstranění zařízení staveniště a předání všech náležitostí, dokladů, certifikátů, revizí 

a zkoušek předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem. 

 

2. Zhotovitel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit zápis o předání a převzetí, 

který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad 

a nedodělků. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta a správce nebo 

majitele dotčených objektů a sítí.  

 

3. Staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 

objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru 

stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

a to v přiměřeném rozsahu. 

 

4. Lhůta plnění bude dohodou smluvních stran upravena v případě nemožnosti plnění z důvodu 

okolností, které mají bezprostřední vliv na provádění díla, tj. neplnění závazků objednatele dle 

této smlouvy, vyšší moc, apod., s výjimkou vadného plnění ze strany zhotovitele díla.  Za vyšší 

moc se uznávají události, ke kterým dojde po podpisu smlouvy a jedná se zejména o stávky, 

blokády, hrozbu válečného konfliktu, přírodní pohromy, archeologický průzkum 

a archeologické nálezy. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se povinnosti smluvních stran 

dočasně přerušují a automaticky se obnovují po jejím ukončení.  

5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě kontroly vytvoří podmínky k provedení kontroly vztahující 

se k realizaci projektu, poskytne veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožní 

průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášeních 

o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace, poskytne součinnost všem 

osobám oprávněným k provádění kontroly a umožní vstup osobám oprávněným ke kontrole do 

objektů, na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Těmito oprávněnými osobami jsou 
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kromě poskytovatele dotace také Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 

Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány 

oprávněné k výkonu kontroly.  

6. Na zhotovitele bude v případě kontroly nahlíženo jako na osobu povinnou spolupůsobit při 

výkonu kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).  

7. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat veškerou dokumentaci vč. účetních dokladů související 

s realizací projektu včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) 

č. 1083/2006 minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Pokud je v českých 

právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro 

úschovu delší lhůta.  

8. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom skutečností, které vyplývají z obecně závazné 

vyhlášky města Chebu č. 3/2015 O omezení hlučných činností. 

 

9. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem.  

 

IV. 

Cena 

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, ve výši:   

 

 Cena za provedení díla bez DPH       XXX Kč 

vyčíslení DPH (případně uvedení, že zhotovitel není plátcem DPH)   XXX Kč 

celková cena za dílo včetně DPH  XXX Kč 

 

 Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této 

smlouvy.  

 

2. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním dle závazného a úplného položkového 

rozpočtu. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění 

svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na vytýčení sítí, materiál, dopravu, 

odvoz a uložení odpadu, vybudování, udržování a úklid staveniště, náklady na služby, atesty 

materiálů, dokumentace skutečného provedení ve 3 vyhotovení, geodetické zaměření pro vklad 

do katastru nemovitostí atd.). Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a 

ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  

3. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny 

za provedení díla či její splátky budou peněžní prostředky odepsány z účtu objednatele 

ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

 

4. Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 

č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat 

předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit ve lhůtě do data splatnosti. 

Zhotovitel je povinen takový doklad opravit, aby splňoval náležitosti dané zákonem. Lhůta pro 

zaplacení začíná běžet dnem doručení opraveného dokladu.  

5. Celková smluvní cena může být navýšena v průběhu trvání smlouvy dále v případě zvýšení 

zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
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přidané hodnoty; v takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby DPH ode 

dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. 

6. Celková smluvní cena bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 

které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny 

ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového 

rozpočtu nebo smlouvy. Veškeré méněpráce mohou být realizovány pouze zákonným postupem, 

tedy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

7. Celková smluvní cena může být upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch 

částí díla, které představují objednatelem odsouhlasené vícepráce v souladu s touto smlouvou 

a jsou prováděny nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo 

položkovém rozpočtu. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen 

vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nejvyšší přípustné ceny z tohoto důvodu bylo 

objednatelem přezkoumatelné. Veškeré vícepráce mohou být realizovány pouze zákonným 

postupem, tedy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny 

stanovena na základě aktuálních směrných cen cenové soustavy URS a katalogu stavebních 

prací.  V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 

stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu předloženého 

zhotovitelem v rámci zadávacího řízení. 

9. Veškeré změny smluvní ceny díla uvedené výše a které nejsou součástí díla dle této smlouvy, 

musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny uzavřením příslušného 

dodatku. Pokud zhotovitel provede některé z takových prací bez potvrzeného dodatku této 

smlouvy, odmítne objednatel jejich úhradu. 

V. 

Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a nedodělků, bude provedeno ve vysoké 

kvalitě a bude mít vlastnosti stanovené ČSN, příslušných ON a předpisů platných v době 

realizace díla. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného 

protokolárního převzetí díla objednavatelem v délce 60 měsíců a zavazuje se, že v této lhůtě 

bezplatně odstraní veškeré závady, jejichž odstranění objednatel uplatní. 

 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci 

bude popsána vada díla a termín, do kterého požaduje objednatel závadu odstranit. Objednatel 

má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti kalendářních dnů ode 

dne oznámení reklamace, zahájit odstraňování vady díla. Po dobu od nahlášení vady díla až do 

řádného odstranění předmětné vady neběží záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu záruční 

lhůty bude počítána na celé dny. 

 

4. Neodstraní-li zhotovitel oprávněně reklamované vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě, anebo 

nezahájí-li jejich odstraňování, má objednatel právo zadat provedení opravy třetí osobě s tím, že 

náklady na provedenou reklamační opravu budou účtovány na vrub zhotovitele. Zhotovitel se 

zavazuje cenu zaplatit. 
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5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost díla nezanikají na předané části 

díla ani odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy.  

 

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. 

Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci soudním znalcem. 

Na soudním znalci se smluvní strany dohodnou, návrh předkládá objednatel. Náklady 

za znalečné jdou k tíži té smluvní strany, v jejíž neprospěch bude rozhodnuto. V případě, že 

zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli protokolárně 

předat.  

 

7. Smluvní strany vylučují pro sebe možnost užití ustanovení § 2628 NOZ. 

 

VI. 

Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle 

skutečného postupu provedení díla zhotovitelem. 

2. Zhotovitel předloží nejpozději do 5 kalendářních dnů od uplynutí příslušného intervalu účtování 

zjišťovací protokol obsahující výčet veškerých provedených prací od začátku stavby 

a v příslušném období skutečně provedené práce na prováděném díle, eventuální vícepráce 

a méněpráce.   

3. Úhrada bude provedena na základě dílčích faktur ve dvou vyhotoveních vystavených 

zhotovitelem za interval účtování, který je 1x za měsíc, přičemž datem zdanitelného plnění je 

poslední den příslušného měsíce. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuální zdůvodnění nebo 

vyjasnění pochybných či vadných částí zjišťovacího protokolu u zhotovitele nejpozději do 

5 kalendářních dnů od jeho převzetí. Přílohou každého účetního dokladu (faktury) bude vždy 

odsouhlasený soupis prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

4. Splatnost veškerých účetních dokladů (faktur) je stanovena na 30 kalendářních dní ode dne 

doručení dokladu objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka 

prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele. 

6. Veškeré účetní daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a 

daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:  

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ; 

b) číslo dokladu; 

c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění; 

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní 

symbol; 

e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH; 

f) název díla, označení části díla; 

g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu; 

h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu; 
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i) seznam příloh; 

j) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis,  

k) každá faktura bude v záhlaví označena „Snížení energetické náročnosti budovy 

Městského úřadu Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14“, 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006515. 

 

VII. 

Smluvní pokuty 

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele: 

 

a) s termínem dokončení díla; 

b) s odstraněním staveniště nad pět dnů od dokončení stavebních prací; 

c) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla; 

d) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny 

v protokolu o předání a převzetí díla; 

e) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době; 

f) s ohlášením změny podzhotovitelů a jiných osob dle čl. I. odst. 3, 4 a 5 smlouvy. 

 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) činí 0,2 % z ceny díla za 

každý i započatý den prodlení. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) činí 5 000 Kč za každý 

i započatý den prodlení.  

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu c) činí 5 000 Kč za každý 

i započatý den prodlení. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu d) činí 1 000 Kč za každou 

jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu e) činí 1 000 Kč za každý 

i započatý den prodlení. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu f) činí 5 000 Kč za každý 

i započatý den prodlení. 

 

Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení: 

- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla, smluvní pokuta 

činí 1 000 Kč za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuální postih ze 

zavedeného správního řízení; 

- ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady, 

smluvní pokuta činí 1 000 Kč za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuální 

postih ze zavedeného správního řízení; 

- jakékoliv povinnosti zhotovitele, vyjma shora uvedených ustanovení, vyplývající z této 

smlouvy nebo ze zákona (zejm. nevedení stavebního deníku apod.), smluvní pokuta ve 

výši 20 000 Kč za každé porušení. 

2. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od smlouvy 

z důvodu uvedených v ustanovení článku XI. této smlouvy, výše smluvní pokuty činí 

v takovém případě 5 % z celkové hodnoty díla. 
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3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele 

objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,015 % 

z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

 

4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze strany 

oprávněné, a to na uvedený účet. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na případnou 

náhradu způsobené škody. Dodavatel dává výslovný souhlas k eventuálnímu provedení 

vzájemného zápočtu pohledávek. 

 

VIII. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Objednatel se zavazuje zajistit koordinátora bezpečnosti práce na staveništi v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy. 

 

IX. 

Pojištění zhotovitele 
 

1. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele předložit objednateli 

pojistnou smlouvu anebo uzavřít na své vlastní náklady pojistnou smlouvu minimálně v hodnotě 

díla, která je uvedena v této smlouvě, pokrývající: 

a. rizika vyplývající z činnosti všech účastníků akce. 

2. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit objednateli do 15 dnů od podpisu smlouvy. 

Objednatel je oprávněn si z pojistné smlouvy vytvořit prostou kopii. 

3. Pojistná smlouva musí upravovat vzájemnou odpovědnost objednatele i zhotovitele tak, aby 

objednatel i zhotovitel mohli vystupovat vůči pojišťovně jako samostatní pojištěnci. 

4. Pojištění bude uzavřeno společně ve prospěch objednatele i zhotovitele a bude pokrývat 

případnou škodu zhotovitele i objednatele vzniklou z jakékoliv příčiny, a to počínaje zahájením 

provádění díla na staveništi a konče převzetím díla nebo jeho části, a odpovědnost zhotovitele. 

5. Jakékoliv škody, které nebudou kryty pojištěním, a tudíž nebudou hrazeny pojišťovnou, budou 

hrazeny bud' objednatelem nebo zhotovitelem v souladu s rozdělením odpovědnosti za škodu. 

6. Zhotovitel je dále povinen, až na případy, které tato smlouva stanoví jinak, odškodnit 

objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s: 

a. úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby. 

7. Zhotovitel je dále povinen na své vlastní náklady uzavřít pojistnou smlouvu ve prospěch 

objednatele i zhotovitele, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, 

zdraví a majetku třetích osob činností prováděnou v souvislosti s plněním této smlouvy. 

8. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi 

zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím 

objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za všechny 

nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem. 
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9. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu pokrývající rizika z pracovních úrazů svých 

zaměstnanců na celou dobu, po kterou budou tito pracovníci provádět práce na dokončení díla. 

Pokud se týče pracovníků podzhotovitelů, bude tato povinnost zhotovitele splněna, pokud 

podzhotovitel uzavře obdobnou pojistnou smlouvu týkající se jeho zaměstnanců. Za splnění této 

podmínky se má i skutečnost, že zhotovitel řádně platí povinné pojištění zaměstnanců dle 

zákona.  

 

X. 

Kontrola provádění prací 

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny 

dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. 

Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je 

povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně tak, že 

kontrolní den musí být stanoven na termín nikoli delší, než 5 pracovních dnů po doručení 

písemné žádosti o jeho provedení, není-li v žádosti objednatele termín pozdější. Žádá-li 

o provedení kontrolního dne zhotovitel, musí žádost doručit též technickému dozoru, je-li 

ustaven. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast 

svých zástupců v náležitém rozsahu. 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí na konci kontrolního dne zápis, k jehož 

vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, popř. 

technický dozor, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li 

v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními 

zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou 

opatření účinná. 

3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. 

Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí 

s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je 

dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit 

účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci 

a objednatelem požadované doklady.  

4. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli v rámci nejbližšího 

kontrolního dne přiměřenou lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže 

zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli 

smluvní pokutu podle článku VII. této smlouvy a stanovit další lhůtu pro odstranění vad. Pokud 

zhotovitel neodstraní vady ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto 

za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem a objednatel má právo od smlouvy v souladu 

s ustanovením článku XI. odstoupit. 

5. Ke kontrole zakrývaných prací vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 48 hodin předem. 

Výzvu vyznačí též ve stavebním deníku. V případě porušení této povinnosti má objednatel 

právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací, nedohodnou-li strany jiné 

opatření např. v oblasti slev či prodloužení záručních lhůt. Toto své právo musí objednatel 

uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, kdy se 

o zakrytí takových prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká. Pro případ, že se 

objednatel takto řádně vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu 

zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude kratší 24 hodin, je 

zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, jakoby s tím objednatel vyslovil souhlas.  
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6. Pro účely Smlouvy se zakrývanými pracemi rozumějí zejména:  

a) armatura(y) železobetonových konstrukcí, armatury na vodovodním potrubí; 

b) ležatá kanalizace; 

c) vodovodní potrubí; 

d) podkladní konstrukce; 

e) ocelové, železobetonové a plastové konstrukce před zabetonováním; 

f) tepelné izolační konstrukce 

g) izolace proti vodě; 

h) veškeré stávající sítě veřejně technické infrastruktury, dotčené stavbou; 

i) jednotlivé konstrukční vrstvy. 

7. Ke kontrole zakrývaných prací doloží zhotovitel veškeré výsledky, tedy i negativní 

o provedených zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty 

a atesty. V případě, že by po zakrytí prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby 

a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné 

dokumenty ohledně těchto částí stavby.  

8. Souhlas k zakrytí prací vydá objednatel zápisem ve stavebním deníku, nelze-li tak učinit ihned, 

zpravidla do 24 hodin po jejich prověření. V případě nesouhlasu se zakrytím prací, které se 

ukáže jako neodůvodněné, nese objednatel zvýšené náklady tím vzniklé. 

9. Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal 

v důsledku své nečinnosti, na žádost objednatele a na jeho náklad zhotovitel zakryté práce 

odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud odkrývání prací bude mít podstatný 

vliv a bude bezprostředně souviset s plněním termínu kteréhokoli z uzlových bodů či termínů 

uvedených časovým harmonogramem, prodlužuje se příslušný termín časového plánu o dobu 

odkrývání a opětovného zakrývání kontrolovaných prací, ledaže odkrývání prací takovéto 

prodloužení bezprostředně nezpůsobuje. 

 

XI. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon či tato smlouva, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od 

smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení 

zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle 

směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší. Smluvní strany se dohodly, že 

podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele: 

 

a) s termínem dokončení díla; 

b) s odstraněním staveniště nad pět dnů od dokončení stavebních prací; 

c) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla; 

d) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu 

o předání a převzetí díla; 

e) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době. 

 

 

 

 



   
 

Strana 11 (celkem 12) 

XII. 

Kontaktní osoby a doručování 

1. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci stavby a odsouhlasení 

provedených prací na straně objednatele je: 

 

      p. Zdeněk Pospíšil, referent odboru investičního; 

       a na straně zhotovitele: 

xxx. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smlouvy, dodatků, plateb a faktur 

na straně objednatele je: 

Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investičního; 

a na straně zhotovitele: 

xxx. 

 

3. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování: 

 

 Poštou – faktury a dodatky ke smlouvě – adresa objednavatele: v záhlaví této smlouvy. 

               – adresa zhotovitele: v záhlaví této smlouvy. 

 

 Osobně – veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické realizace 

akce. Za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo jejich zástupci.  

 

 V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené 

prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., 

v platném znění, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení 

se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy 

se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění 

přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 

10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento 

dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu má 

stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy 

pro doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.  

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. 

2. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy 

v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.  

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva výtisky. Každý 

stejnopis má právní sílu originálu. 

 



   
 

Strana 12 (celkem 12) 

4. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena 

ostatní ustanovení smlouvy. 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí lhůta k uplatnění práv smluvní strany bude 10 let 

od doby, kdy mohlo být uplatněno poprvé. 

 

6. Smluvní strany ujednaly, v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, v platném znění, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je 

místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele. 

 

7. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat výhradně oboustranně odsouhlasenými, 

písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. K jakýmkoli jiným formám změn než dodatkům této smlouvy případně ústním 

ujednáním se nepřihlíží.  

 

8. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato 

smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně 

přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, 

uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně 

nevýhodných podmínek a takto ji podepisují. 

 

9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Cheb dne 14.06.2018 pod č. usnesení RM 

399/10/2018. 

 

10. V souladu s ustanovením § 219 zákona bude zveřejněno na profilu zadavatele v zákonem 

stanovených lhůtách úplné znění této smlouvy, a to včetně jejich případných změn a dodatků. 

 

 

V ………. dne ……………                    V Chebu dne ………….  

 

 

 

______________________           ______________________ 

        za zhotovitele        za objednatele 

 XXXXXXX       Mgr. Zdeněk Hrkal, starosta   


