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SMLOUVA O DÍLO      

 

                                                                

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
mezi: 

 

    1. objednatelem:   město Cheb 

       se sídlem:   náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

       IČO:   00253979 

 DIČ:   CZ 00253979 

       bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 528331/0100 

 zastoupený:   Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města  
 

 (dále je „objednatel“) 
  

a 

 

    2. zhotovitelem:       RECYS-MACH s.r.o. 

       zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 14291     

       se sídlem:           č.p. 1, 356 01 Citice   

       IČO:                  26344955 

       DIČ:                      CZ 26344955 

       bankovní spojení: 
 zastoupený:   Zdeňkem Machem, jednatelem společnosti 
       (dále jen „zhotovitel“)            

      

 objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ 

 

 

Článek I 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad 
a nebezpečí sjednané dílo dle článku II této smlouvy a objednatel se zavazuje bezchybně provedené dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel provede dílo dle článku II této smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební práce, 
včetně dodání stavebních materiálů v rozsahu nutných k provedení díla dle této smlouvy, obecně 
závazných právních předpisů, ČSN, ČN a ostatních norem včetně Obchodních podmínek.  

 

 

Článek II 

Specifikace díla 
1. Předmětem smlouvy je provedení díla: „Oprava mostního svršku CH-01 Silniční most přes trať ČD 

v ul. Osvobození, Cheb“. Podkladem pro uzavření smlouvy je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 
1 této smlouvy, a nabídka zhotovitele předložená v rámci příslušného výběrového ze dne 13.02.2020. 

Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, 
ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou 
k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění 
všech činností, prací a služeb, věcí a dodávek, které jsou nutné k realizaci díla. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má pro plnění předmětu díla platné oprávnění a potřebné zkušenosti se stavbou 
tohoto charakteru, potřebné odborníky a kvalifikaci pro zhotovení díla, že se dostatečně seznámil 
s faktickým stavem objektu a nezjistil žádné překážky ani další nesrovnalosti v soupisu prací a ceně díla, 

které by bránily provedení díla dle uvedené ceny a této smlouvy. 
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Článek III 

Doba plnění a dodací podmínky díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

- předání a převzetí staveniště do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy 

- zahájení stavebních prací do 10 dnů od předání a převzetí staveniště 

- dokončení stavebních prací do 29.05.2020 

- předání a převzetí díla  do 10 dnů od ukončení plnění díla  

Dokončením díla a jeho předání objednateli se rozumí úplné kompletní dokončení předmětu díla bez vad 
a nedodělků včetně vyklizení staveniště a doložení všech nutných náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí 
spojených se zhotovením díla, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem. 

2. Lhůta dokončení a protokolárního předání díla může být na základě dohody smluvních stran upravena 

dodatkem k této smlouvě zejména v případě nemožnosti plnění díla z důvodu okolností, které mají 
bezprostřední vliv na provádění díla, tj. neplnění závazků objednatele dle této smlouvy, vyšší moc, 
nevhodných meteorologických podmínek pro nutnou technologii zhotovení díla apod., s výjimkou vadného 
plnění díla a neplnění smluvních podmínek této smlouvy ze strany zhotovitele díla.  Za vyšší moc se 

považují události, ke kterým dojde po podpisu smlouvy a jedná se zejména o stávky, blokády, hrozbu 
válečného konfliktu, přírodní pohromy, archeologický průzkum a archeologické nálezy. Po dobu trvání 
okolnosti vyšší moci se povinnosti smluvních stran dočasně přerušují a automaticky se obnovují po jejím 
zániku.  

3. Pro realizaci stavby dále platí „Obchodní podmínky“ pro provádění staveb a dodávek stavebních prací, 
které jsou uvedené v článku VII smlouvy.  

4. V této souvislosti zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom skutečností, které vyplývají z obecně závazné 
vyhlášky města Chebu č. 3/2015 O omezení hlučných činností. 

 

 

Článek IV 

Cena díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla činí:  

bez DPH - 4 274 041,66 Kč; 

DPH 21 % -    897 548,75 Kč;  

včetně DPH - 5 171 590,41 Kč. 

2. Cena díla dle článku IV odst. 1 této smlouvy je cena pevná a konečná a není možno ze strany zhotovitele 

požadovat její zvýšení, ani mají-li rozsah nebo nákladovost práce za následek překročení rozpočtu, 
nabídnutém zhotovitelem ve své nabídce.  Cena díla může být zvýšena, pouze pokud na základě písemného 
požadavku objednatele dojde ke změně rozsahu díla sjednaného dle této smlouvy, kterou zhotovitel nemohl 

při zpracování rozpočtu předpokládat, a to na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného 
a odsouhlaseného oběma smluvními stranami. 

3. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku na 

zhotovení díla dle této smlouvy vynaloží (zejména provedení všech stavebních a jiných prací spojených 
s prováděním díla, materiál, dopravu, odvoz a uložení odpadu, vybudování, udržování a úklid staveniště, 
náklady na služby, atesty materiálů atd.). Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné 
a ostatní podmínky zhotovení díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. 

4. Veškeré práce a dodávky nad rámec této smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí 
díla dle této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací zhotovitelem písemně objednatelem u zhotovitele 

objednány a odsouhlaseny smluvními stranami včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé, 

v tomto článku uvedené práce nebo dodávky bez písemného ujednání s objednatelem, provedeného formou 
dodatku k této smlouvě, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení se stává 
součástí sjednané ceny za provedení díla uvedené v článku IV odst. 1 smlouvy.  

5. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení 
díla, budou peněžní prostředky prokazatelně odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele, 
uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

6. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu (faktury) stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude 

obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit ve lhůtě do data splatnosti. 
Zhotovitel je povinen takový doklad opravit, aby splňoval náležitosti dané zákonem. Lhůta pro zaplacení 
začíná běžet dnem doručení opraveného dokladu.  
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Článek V 

Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a nedodělků, bude provedeno ve vysoké kvalitě 
a bude mít vlastnosti stanovené ČSN, příslušných ON a předpisů platných v době realizace díla. Zhotovitel 
poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednavatelem 
v délce 36 měsíců a zavazuje se, že v této lhůtě bezplatně odstraní veškeré závady, jejichž odstranění 
objednatel uplatní. 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci bude 

popsána vada díla a termín, do kterého požaduje objednatel závadu odstranit. Objednatel má právo volby 
způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 kalendářních dnů ode dne oznámení 
reklamace, zahájit odstraňování vady díla s ukončením odstranění vady díla nejpozději do 10 dnů ode dne 
zahájení odstraňování vady v případě, že se s objednatelem nedohodne jinak. 

Po dobu od nahlášení vady díla až do řádného odstranění předmětné vady neběží záruční lhůta s tím, že 
doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny.  

4. Neodstraní-li zhotovitel oprávněně reklamované vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě, nebo ve stanovené 
lhůtě nezahájí-li jejich odstraňování, má objednatel právo zadat provedení opravy třetí osobě s tím, že 
náklady na provedenou reklamační opravu budou účtovány na vrub zhotovitele a zhotovitel se zavazuje tyto 

náklady v plné výši zaplatit. 

5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost díla nezanikají na předané části díla ani 
odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných 
případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci, soudním znalcem. Na soudním znalci se 
smluvní strany dohodnou, návrh předkládá objednatel. Náklady za znalečné jdou k tíži té smluvní strany, 
v jejíž neprospěch bude rozhodnuto. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen 
provedenou opravu objednateli protokolárně předat.  

7. Smluvní strany vylučují pro sebe možnost užití ustanovení § 2628 NOZ. 

 

 

Článek VI 

Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla po jeho řádném kompletním dokončení 
a protokolárním předání. 

2. Úhrada za dílo podle této smlouvy bude realizována na základě vystaveného daňového dokladu (faktury), 
kterého součástí bude provedeno vyúčtování DPH dle platných předpisů a případné smluvní pokuty 
a úroky z prodlení. Splatnost daňového dokladu (faktury) se sjednává na 14 pracovních dní 
od prokazatelného doručení objednateli. V případě, že do termínu splatnosti daňového dokladu (faktury) 
nebudou odstraněny případné závady, prodlužuje se splatnost daňového dokladu (faktury) o dalších 30 
dnů, a to až od termínu odstranění poslední závady, uvedené v předávacím protokolu.   

3. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele.   
4. Vícepráce provedené zhotovitelem, aniž byla sjednána příslušná změna smlouvy, popř. bez písemného 

souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. To neplatí, pokud objednatel provedení takových 
víceprací dodatečně písemně schválí, pokud tyto vícepráce byly účelně provedeny, k odstranění hrozících 
škod nebo závad nebo k zamezení rizika postihu v důsledku porušení právních a jiných předpisů, pokud 
tyto okolnosti nevznikly z důvodů na straně zhotovitele. 

 

 

Článek VII 

Obchodní podmínky 

1. Zhotovitel je oprávněn, v případě, že bude provádět dílo nebo jeho část subdodavatelem odsouhlaseným 

objednatelem, změnit a doplnit subdodavatele pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést objednané dílo svým jménem bez vad a nedodělků ve stanoveném termínu na 
své náklady a nebezpečí, jakož i řádně vést stavební deník. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré 
části díla provedené subdodavatelem. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na místě plnění 
díla (staveništi) a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. 



 

 Strana 4 (celkem 6) 

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu 
uvedeném ve smlouvě. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude 
zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména 
tyto údaje: 
a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu, 

b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací, 
c) zhotovitelem zjištěné závady a termín jejich odstranění. 

4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení staveniště nezbytné pro provedení díla. 
Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi.  Je povinen na své náklady 
odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození 
komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje řádně označit 
staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést staveniště 
do náležitého stavu v termínu do předání díla. 

5. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou 
smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. O průběhu a závěrech 
kontrolního dne se pořídí na konci kontrolního dne zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. 
Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. Zhotovitel 
se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla, a tak 

poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli 
veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele 
a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem požadované doklady. Ke kontrole 
zakrývaných prací vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 48 hodin předem. Výzvu vyznačí též ve 
stavebním deníku. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat 
odkrytí zakrytých prací, nedohodnou-li strany jiné opatření např. v oblasti slev či prodloužení záručních 
lhůt. Toto své právo musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 
hodin poté, kdy se o zakrytí takových prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká. Pro případ, 
že se objednatel takto řádně vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel 
písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude kratší 24 hodin, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt, jako by s tím objednatel vyslovil souhlas.  

 

 

Článek VIII 

Smluvní pokuty 

1.  Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu a zhotovitel se tuto zavazuje objednateli uhradit 

dle níže uvedených podmínek v případě zaviněného prodlení zhotovitele: 

a) s termínem dokončení díla, 
b) s úplným vyklizením staveniště do doby převzetí díla, 
c) s předáním kompletních dokladů nezbytných pro převzetí díla, 
d) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu 

o předání a převzetí díla, 
e) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) činí 1 500 Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) činí 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu c) činí 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu d) činí 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu e) činí 1 000 Kč za každou vadu, 
případně nedodělek a den prodlení samostatně.  

Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní a zhotovitel se tuto zavazuje objednateli uhradit dle 

níže uvedených podmínek v případě prokazatelného porušení: 
a) ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla, smluvní pokuta činí 

1 000 Kč za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuelní postih ze zavedeného 
správního řízení, 
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b) ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady, smluvní 
pokuta činí 1 000 Kč za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuelní postih ze 
zavedeného správního řízení. 

2. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu a zhotovitel se tuto zavazuje objednateli 

uhradit, pokud odstoupil od smlouvy z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele, výše smluvní pokuty 
činí v takovém případě 5 % z celkové hodnoty díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zaviněného prodlení se zaplacením faktury zhotovitele 
objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý kalendářní den prodlení. 

4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze strany oprávněné, a to 
na účet uvedený ve výzvě. Zhotovitel dává výslovný souhlas objednateli k eventuelnímu provedení 
vzájemného zápočtu vyměřené smluvní pokuty proti zhotovitelem uplatňované ceně za provedení díla. 

Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši. 
 

 

Článek IX 

Kontaktní osoby a doručování 
1. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci stavby, odsouhlasení provedených 

prací a převzetí díla je: 

na straně objednatele: Ing. Marcela Nečekalová, referentka odboru správy majetku; 

 na straně zhotovitele: 
2. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smlouvy, dodatků, plateb a faktur je: 

na straně objednatele:   Ing. Pavol Vančo, vedoucí odboru správy majetku; 

 na straně zhotovitele:   

3. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování: 
- Poštou – faktura a dodatky ke smlouvě – adresa objednavatele i adresa zhotovitele jsou uvedeny 

v záhlaví této smlouvy. 

- Osobně – veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické realizace akce. Za 
objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo jejich zástupci.  

- V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené 
prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., v platném 
znění, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí. Dokument, který 
byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, 

která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato 

osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, 
považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu 
má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy  
pro doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.  

 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá 

účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se 

zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 
2. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní 

ustanovení smlouvy. 
3. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí lhůta k uplatnění práv smluvní strany bude 10 let od doby, kdy 

mohlo být uplatněno poprvé. 
4. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně 

číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
5. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku VI. odst. 1 písm. a) směrnice č. 33/2019 

pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem 
Cheb, schválené usnesením Rady města Chebu č. RM 636/20/2019 a její uzavření bylo schváleno vedením 
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města dne 04.02.2020, číslo zápisu 4/20, bod 4. 

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato smlouva je 

projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně přečetly, zcela jednoznačně 
porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, 
pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují. 

7. Smluvní strany ujednaly, v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
v platném znění, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně příslušným soudem 
místně příslušný soud objednatele. 

   

 

Přílohy: 

Oceněný soupis prací 
 

 

 

       

V Citicích dne ……………     V Chebu dne ……………….. 
 

 

 

 

 

_________________________________   _____________________                            _ 

             za zhotovitele                                                                       za objednatele 

Zdeněk Mach, jednatel     Mgr. Antonín Jalovec, starosta  

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.2.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26344955
DIČ: CZ26344955

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výše daně
897 548,75

0,00

5 171 590,41

25-2019
Rekonstrukce mostního svršku , most vul. Osvobození CH-01

Recys - MACH s.r.o.

4 274 041,66

Sazba daně
4 274 041,66
Základ daně

21,00%
15,00%

CZK

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25-2019

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Recys - MACH s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2 SO_02: Stavební část
3 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

Rekonstrukce mostního svršku , most vul. Osvobození CH-01

Kód Popis

1 SO_01: Bourání konstrukcí

269 176,60

 

12.02.2020

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

1 441 477,881 191 304,03
3 460 935,932 860 277,63

222 460,00

4 274 041,66 5 171 590,41
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.02.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26344955
DIČ: CZ26344955

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 191 304,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 191 304,03 21,00% 250 173,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 441 477,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce mostního svršku , most vul. Osvobození CH-01

1 - SO_01: Bourání konstrukcí

Recys - MACH s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.02.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Recys - MACH s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 191 304,03

1 - 001: Zemní práce 1 200,00

D1 - 009: Ostatní konstrukce a práce 718 705,50

    711 - 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 713,60

D2 - 099: Přesun hmot HSV 471 398,53

1 - SO_01: Bourání konstrukcí

Rekonstrukce mostního svršku , most vul. Osvobození CH-01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.02.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Recys - MACH s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 191 304,03

D 1 001: Zemní práce 1 200,00
27 K 113106023

Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší 
ze zámkové dlažby ručně m2 10,000 120,00 1 200,00

D D1 009: Ostatní konstrukce a práce 718 705,50
1 K 113107220.RAB

Odstranění asfaltobet. krytu do 5 cm, pl. do 50 m2  , 
včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km

m2 637,400 551,00 351 207,40

26 K 113107343
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 
50 m2

m2 677,400 118,00 79 933,20

VV 637,4+(10*4) 677,400

25 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 
50 m2

m2 178,500 49,60 8 853,60

19 K 113107165
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 169,900 126,00 21 407,40

VV 129,9+40 169,900

3 K 113201011.RAA
Vytrhání obrubníků silničních včetně naložení a odvozu 
na skládku do 1 km

m 163,700 168,00 27 501,60

VV 153,7+10 163,700

4 K 966 07-6141.R00 Odstranění svodidla NHKG bet. mostů - vcelku m 66,300 1 120,00 74 256,00

5 K
113107220.RAB.
1

Odstranění asfaltobet. krytu do 5 cm, pl. do 50 m2  , 
včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km - 
CHODNÍK

m2 178,500 551,00 98 353,50

6 K 96200000R Přeložení stávající vpusti kus 4,000 11 250,00 45 000,00

7 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 4,000 367,00 1 468,00

8 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 24,000 83,80 2 011,20
VV 7+7+10 24,000

D 711 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 713,60
20 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 680,750 12,80 8 713,60

VV komunikace
VV 507,5 507,500
VV chodník
VV 77*2,25 173,250
VV Součet 680,750

D D2 099: Přesun hmot HSV 471 398,53
13 K 979901121

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu  - asfaltové pásy 

t 2,723 2 680,00 7 297,64

14 K 979901121a
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu  - betonové suti

t 9,822 300,00 2 946,60

VV původní výkaz výměr chybný počet hmotnosti suti - betonové 

VV (153,7+10)*0,1*0,3*2 9,822
VV Součet 9,822

15 K 979901121b
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu  - asfalt

t 221,070 750,00 165 802,50

VV suti asfalty
VV 677,4*0,15*2 203,220
VV 178,5*0,05*2 17,850
VV Součet 221,070

16 K 979901121c
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu  - kamenivo

t 127,425 190,00 24 210,75

23 K 997211521
Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na 
vzdálenost do 1 km

t 361,040 316,00 114 088,64

VV asfaltové pásy
VV 2,723 2,723
VV betonová suť
VV 9,822 9,822
VV asfalt
VV 221,070 221,070
VV kamenivo
VV 127,425 127,425
VV Součet 361,040

Rekonstrukce mostního svršku , most vul. Osvobození CH-01

1 - SO_01: Bourání konstrukcí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 997211529
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 5 415,600 29,00 157 052,40

VV 361,04*15 5 415,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.02.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26344955
DIČ: CZ26344955

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 860 277,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 860 277,63 21,00% 600 658,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 460 935,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce mostního svršku , most vul. Osvobození CH-01

2 - SO_02: Stavební část

Recys - MACH s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.02.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Recys - MACH s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 860 277,63

2 - 002: Zakládání 7 394,40

D1 - 004: Vodorovné konstrukce 5 757,30

D2 - 005: Komunikace 1 090 868,51

    D3 - 006: Úpravy povrchu 140 098,50

D4 - 009: Ostatní konstrukce a práce 1 023 300,74

HSV - Práce a dodávky HSV 49 589,61

    5 - 005: Komunikace pozemní 26 195,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 345,40

    998 - Přesun hmot 22 048,81

711 - 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 615 990,38

783 - 783: Dokončovací práce - nátěry 67 376,69

2 - SO_02: Stavební část

Rekonstrukce mostního svršku , most vul. Osvobození CH-01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.02.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Recys - MACH s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 860 277,63

D 2 002: Zakládání 7 394,40
2 K 278383211

Zálivka pod stroje z epoxidové zálivkové hmoty plochy 
do 1 m2 tl 12 mm

m2 1,560 4 740,00 7 394,40

VV (72,5+66,2)/2*0,15*0,15 1,560

D D1 004: Vodorovné konstrukce 5 757,30
3 K 451571222

Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl nad 100 do 150 
mm

m2 63,970 90,00 5 757,30

VV 13,97+10+40 63,970

D D2 005: Komunikace 1 090 868,51
4 K 577142112

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S(+) tř. I tl 50 
mm š. nad 3 m, tl.5 cm  , plochy 201-1000 m2

m2 733,500 495,00 363 082,50

5 K 113106231 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 12,700 68,00 863,60

6 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,40 kg/m2

m2 733,500 8,98 6 586,83

7 K 57814323R
Litý asfalt MA 11 IV tl 45 mm š přes 3 m z 
modifikovaného asfaltu

m2 733,500 680,00 498 780,00

8 K 578901111 Zdrsňovací posyp litého asf.obal.kamenivem 4 kg/m2 m2 770,175 13,60 10 474,38

9 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 16,500 64,80 1 069,20
VV Napojení na stávající komunikace
VV 7+9.5 16,500
VV Součet 16,500

10 K 572471113 Vyspravení výtluků průměru 500, tl.50 mm polymerem ks 10,000 1 250,00 12 500,00

11 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 299,800 115,00 34 477,00
VV 2 vrtstvy dle PD+přejezdový práh
VV 129,9*2+40 299,800

12 K 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 169,900 135,00 22 936,50

VV
dorovnání tloušťky vybourané stávající skladby+přejezdový 
práh

VV 129,9+40 169,900

D D3 006: Úpravy povrchu 140 098,50

13 K 628611131
Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný OS-
C

m2 733,500 191,00 140 098,50

D D4 009: Ostatní konstrukce a práce 1 023 300,74
14 K 985113131 Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah m2 680,750 192,00 130 704,00

VV komunikace
VV 72,5*7 507,500
VV chodník
VV 2,25*77 173,250
VV Součet 680,750

15 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem

kus 4,000 262,00 1 048,00

16 K 40445230 sloupek Zn pro dopravní značku D 70mm v 3,5m kus 4,000 899,00 3 596,00

17 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 4,000 198,00 792,00

18 K 40444000 značka dopravní svislá kus 4,000 762,20 3 048,80

19 K 915121111
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 
mm základní bíllá barva

m 158,770 12,00 1 905,24

VV
1.86+2.7+2.9+62.8+6.8+66.2+1.1+1.6+0.4+0.9+2.9+2.01+4.1+
1.1+1.4

158,770

VV Součet 158,770

20 K 93162611R
Úprava dilatační spáry vč výplně, mostního závěru a 
nátěru

m 14,000 6 952,00 97 328,00

21 K 917762111
Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15  , 
včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25

m 160,800 485,00 77 988,00

VV 142,8+5+3+2+3+5 160,800

22 K 917862111
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15  , 
včet. obrubníku obloukového CSB H 25 R 780/150/250

m 16,000 586,00 9 376,00

VV 6+10 16,000

Rekonstrukce mostního svršku , most vul. Osvobození CH-01

2 - SO_02: Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 911332211 Montáž svodidla ocel. s výkopem jamek, vzd. 2 m m 158,770 4 270,00 677 947,90

24 K 911 33-9211.R00 Příplatek za ukončení svodidla se zapuštěním pás. kus 4,000 4 891,70 19 566,80

D HSV Práce a dodávky HSV 49 589,61

D 5 005: Komunikace pozemní 26 195,40

40 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 50 m2

m2 40,400 346,00 13 978,40

VV slepecká tl 80 mm
VV 0,4*6 2,400
VV přírodní tl 80 mm
VV 5*5,6 28,000
VV přeskládání staré dlažby bez dodávky materiálu
VV 10 10,000
VV Součet 40,400

41 M 59245297 dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní m2 28,000 388,00 10 864,00

42 M 59245280
dlažba zámková  20x10x8 cm barevná reliéfní 

slepecká 
m2 3,000 451,00 1 353,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 345,40

39 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílá barva

m2 14,000 96,10 1 345,40

D 998 Přesun hmot 22 048,81

44 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 338,172 65,20 22 048,81

VV
(63,97*0,1)*2+(733,50*0,05)*2,6+(299,8*0,15*2)+(169,9*0,18*
2)+(160,8*0,05)+(16*0,05)+(40,4*0,08*2)+(680,75*0,02)+50

338,172

D 711 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 615 990,38
26 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 680,750 12,80 8 713,60

VV komunikace
VV 507,5 507,500
VV chodník
VV 77*2,25 173,250
VV Součet 680,750

27 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 680,750 97,80 66 577,35

VV komunikace
VV 72,5*7 507,500
VV chodník
VV 2,25*77 173,250
VV Součet 680,750

28 M 62832001 pás těžký asfaltovaný BIT BITUMELIT PR5 m2 782,863 239,80 187 730,55

VV 680,75 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství 782,863

29 K 711191101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva

m2 680,750 121,00 82 370,75

30 M 58581005 pečetící vrtsva Master Seal P605 spotřeba 1,5/m2 kg 1 021,125 265,00 270 598,13

VV 680,75*1,5 1 021,125

D 783 783: Dokončovací práce - nátěry 67 376,69

38 K 783917151
Krycí jednonásobný syntetický nátěr betonové podlahy - 
nátěr říms Master protect 320 spotřeba 1kg/m2 ( 
příplatek za pracnost při natírání)

m2 231,535 291,00 67 376,69

VV betonové římsy
VV 72,5*1,55 112,375
VV 66,2*1,8 119,160
VV Součet 231,535
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.02.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26344955
DIČ: CZ26344955

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 222 460,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 222 460,00 21,00% 46 716,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 269 176,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce mostního svršku , most vul. Osvobození CH-01

3 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

Recys - MACH s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.02.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Recys - MACH s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 222 460,00

D1 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 222 460,00

3 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

Rekonstrukce mostního svršku , most vul. Osvobození CH-01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.02.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Recys - MACH s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 222 460,00

D D1 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 222 460,00
1 K VRN01 Příprava staveniště vč případných přeložení sítí 1,000 26 530,00 26 530,00

2 K VRN02 Zařízení staveniště 1,000 28 900,00 28 900,00

3 K VRN03 Geodetické práce 1,000 45 230,00 45 230,00

4 K VRN04 DIR a DIO vč stanovisek a značení 1,000 61 200,00 61 200,00

5 K VRN05 Doplňkový inženýrskogeologický průzkum 1,000 3 000,00 3 000,00

6 K VRN06 Realizační dokumentace stavby 1,000 25 600,00 25 600,00

7 K VRN08 Průzkumné práce ŽP na povrchu 1,000 11 000,00 11 000,00

8 K VRN09 Revizní zprávy 1,000 16 000,00 16 000,00

9 K VRN10 Dozory 1,000 5 000,00 5 000,00

Rekonstrukce mostního svršku , most vul. Osvobození CH-01

3 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
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