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SMLOUVA O DÍLO      

 

                                                                

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi: 
 

objednatelem:   město Cheb 

se sídlem:   náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

IČO:   00253979 

DIČ:  CZ 00253979 

bankovní spojení:  KB Cheb; č. ú. 528331/0100 

zastoupeným:  Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

zhotovitelem:       Zahradní a parková spol. s r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 8100 

se sídlem:              Plzeňská 608/17, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně 

IČO: 25205978 

DIČ: CZ 25205978        

bankovní spojení: 263432980/0300 

zastoupeným: Michaelem Vlčkem, technickým ředitelem, na základě plné moci 

(dále jen „zhotovitel“)      

 

        (objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“) 

 
 

Článek I 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, 

na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle Článku II této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené 

dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel provede dílo dle Článku II této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá kompletní rostlinný materiál 

(dále také jako „dodávky“), provede veškeré zahradnické práce a činnosti nezbytné k osazení rostlinného 

materiálu, včetně zajištění následné péče (dle Standardu péče o přírodu a krajinu A02 002 – Řez stromů) 

v rozsahu nutných k provedení díla dle této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN 

a ostatních norem. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka předložená zhotovitelem v rámci 

výběrového řízení „Listnaté stromy pro Riegrovy sady“ ze dne 20.09.2020, která je samostatnou přílohou 

této smlouvy. 

 

 

 

Článek II 

Specifikace díla 

 

1.  Předmětem smlouvy je provedení díla včetně dodávek v rozsahu a za podmínek stanovených dokumentací 

a soupisem prací, které byly vyhotoveny Ing. Nikolou Prinzovou, DiS., Zelená 59/3, 353 01, Mariánské 

Lázně – Hamrníky, IČO: 73403881 a tvořící samostatnou přílohu této smlouvy. Předmětem smlouvy jsou 
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rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v podkladech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo 

podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané 

povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací a služeb, věcí a dodávek, 

nutných k realizaci díla, dále jen „předmět díla“. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má pro plnění předmětu díla platné oprávnění a potřebné zkušenosti s dílem tohoto 

charakteru, potřebné odborníky a kvalifikaci pro zhotovení díla, že se dostatečně seznámil s faktickým 

stavem lokalit určených pro výsadbu stromů a nezjistil žádné překážky ani další nesrovnalosti, které by 

bránily provedení díla dle uvedené ceny a této smlouvy. 

3.  Výsadba stromů bude realizována dle Standardu péče o přírodu a krajinu A02 001 – Výsadba stromů. 

Převzetí výsadby ze strany objednatele bude rozděleno do dvou etap: 

 Převzetí rostlinného materiálu (stromů pro výsadbu). 

 Převzetí výsadbových prací, kdy bude zkontrolována: 

o Pravost deklarovaného taxonu. 

o Deklarovaná velikost sazenic. 

o Vitalita a zdravotní stav stromu. 

o Typ zapěstování koruny. 

o Úprava kořenové mísy a prokořenitelného prostoru. 

4. Výsadba, ochrana, ošetření stromů a péče o stromy se musí řídit manuálem sázení stromů dostupným na 

www.sazimebudoucnost.cz/manual-stromy. 

5. Na realizaci předmětu této smlouvy budou čerpány prostředky ze Státního fondu životního prostředí České 

republiky. 

6. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout při provádění kontroly součinnost.  

7. Zhotovitel je dále povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních 

dokladů minimálně do konce roku 2031.  

 

 

 

Článek III 

Doba plnění a dodací podmínky díla 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

Zahájení díla: do 7 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.  

Doba předání a převzetí stanoviště:  do 7 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 

Dokončení díla a jeho protokolární předání: do 30.11.2020. 

Dokončením díla a jeho předání objednateli se rozumí úplné kompletní dokončení předmětu díla bez vad 

a nedodělků včetně vyklizení místa realizace díla a doložení všech nutných náležitostí, dokladů, certifikátů 

a revizí spojených se zhotovením díla, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem. 

2. Lhůta dokončení díla a jeho protokolární předání může být na základě dohody smluvních stran upravena 

dodatkem k této smlouvě v případě nemožnosti plnění díla z důvodu okolností, které mají bezprostřední vliv 

na provádění díla, tj. neplnění závazků objednatele dle této smlouvy, vyšší moc, nevhodných 

meteorologických podmínek pro nutnou technologii zhotovení díla apod., s výjimkou vadného plnění díla 

a neplnění smluvních podmínek této smlouvy ze strany zhotovitele díla.  Za vyšší moc se považují události, 

ke kterým dojde po podpisu smlouvy a jedná se zejména o stávky, blokády, hrozbu válečného konfliktu, 

přírodní pohromy, archeologický průzkum a archeologické nálezy. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci 

se povinnosti smluvních stran dočasně přerušují a automaticky se obnovují po jejím zániku.  
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Článek IV 

Cena díla 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla činí:  

celkem bez DPH -   346 000 Kč 

DPH  -   72 600 Kč  

celkem včetně DPH -   418 660 Kč 

2. Cena díla dle Článku IV odst. 1 této smlouvy je cena pevná a konečná a není možno ze strany zhotovitele 

požadovat její zvýšení, ani mají-li rozsah nebo nákladovost práce za následek překročení rozpočtu, 

nabídnutém zhotovitelem ve své nabídce.  Cena díla může být zvýšena, pouze pokud na základě písemného 

požadavku objednatele dojde ke změně rozsahu díla sjednaného dle této smlouvy, kterou zhotovitel nemohl 

při zpracování rozpočtu předpokládat, a to na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného 

a odsouhlaseného oběma smluvními stranami. 

3. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku 

na zhotovení díla dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na vytýčení sítí, provedení všech prací 

spojených s prováděním díla, materiál, dopravu, odvoz a uložení odpadu, vybudování, udržování a úklid 

místa realizace díla, náklady na služby, atd.).  

4. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky zhotovení díla zahrnul 

do kalkulace ceny za provedení díla.   

5. Veškeré práce a dodávky nad rámec této smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla 

dle této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací zhotovitelem písemně objednatelem u zhotovitele 

objednány a odsouhlaseny smluvními stranami včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé, 

v tomto článku uvedené práce nebo dodávky bez písemného ujednání s objednatelem, provedeného formou 

dodatku k této smlouvě, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení se stává 

součástí sjednané ceny za provedení díla uvedené v Článku IV odst. 1 smlouvy.  

6. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení 

díla, budou peněžní prostředky prokazatelně odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele, 

uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

7. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu (faktury) stanovené zákonem 

č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat 

předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit ve lhůtě do data splatnosti. Zhotovitel je 

povinen takový doklad opravit, aby splňoval náležitosti dané zákonem. Lhůta pro zaplacení začíná běžet 

dnem doručení opraveného dokladu. 

8. Rozdělení plateb: 

a) Do jedné faktury budou uvedeny vysazované listnaté stromy a materiál k výsadbě stromů 

zavlažovací zařízení a jiné. 

b) Do druhé faktury budou uvedeny práce související s výsadbou stromů. 

9. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat název „Listnaté stromy pro Riegrovy sady“, číslo projektu 

„1190900460“ a větu: „Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na 

základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“. 
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Článek V 

Odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a nedodělků, bude provedeno ve vysoké kvalitě 

a bude mít vlastnosti stanovené ČSN, příslušných ON a předpisů platných v době realizace díla. Zhotovitel 

poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednatelem 

v délce 36 měsíců, vč. povýsadbové péče, vyjma zálivky. Zhotovitel se zavazuje, že v této lhůtě bezplatně 

odstraní veškeré závady, jejichž odstranění objednatel bude požadovat. 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci bude 

popsána vada díla a termín, do kterého požaduje objednatel závadu odstranit. Objednatel má právo volby 

způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 kalendářních dnů ode dne oznámení 

reklamace, zahájit odstraňování vady díla s ukončením odstranění vady díla nejpozději do 10 dnů ode dne 

zahájení odstraňování vady v případě, že se s objednatelem nedohodne jinak. 

Po dobu od nahlášení vady díla až do řádného odstranění předmětné vady neběží záruční lhůta s tím, že 

doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny.  

4. Neodstraní-li zhotovitel oprávněně reklamované vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě, nebo ve stanovené 

lhůtě nezahájí-li jejich odstraňování, má objednatel právo zadat provedení opravy třetí osobě s tím, že 

náklady na provedenou reklamační opravu budou účtovány na vrub zhotovitele a zhotovitel se zavazuje tyto 

náklady v plné výši zaplatit. 

5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost díla nezanikají ani odstoupením kterékoliv 

ze smluvních stran od této smlouvy.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných 

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci, soudním znalcem. Na soudním znalci 

se smluvní strany dohodnou, návrh předkládá objednatel. Náklady za znalečné jdou k tíži té smluvní strany, 

v jejíž neprospěch bude rozhodnuto. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen 

provedenou opravu objednateli protokolárně předat.  

 

 

 

Článek VI 

Platební podmínky 

 

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla po jeho řádném dokončení 

a protokolárním předání, a to ve lhůtě stanovené v Článku VI odst. 2 smlouvy.  

2.  Úhrada bude realizována na základě vystaveného daňového dokladu (faktury), součástí dokladu bude 

vyúčtování DPH dle platných předpisů a případné smluvní pokuty a úroky z prodlení. Splatnost daňového 

dokladu (faktury) se sjednává na 30 dní od prokazatelného doručení objednateli. V případě, že do termínu 

splatnosti daňového dokladu (faktury) nebudou odstraněny případné závady, prodlužuje se splatnost 

daňového dokladu (faktury) o dalších 30 dnů od termínu odstranění poslední závady, uvedené v předávacím 

protokolu.   

3.  Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele.  

4.  Vícepráce provedené zhotovitelem, aniž byly sjednány příslušnou změnou smlouvy, popř. bez písemného 

souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. To neplatí, pokud objednatel provedení takových 

víceprací dodatečně písemně schválí, pokud tyto vícepráce byly účelně provedeny, k odstranění hrozících 

škod nebo závad nebo k zamezení rizika postihu v důsledku porušení právních a jiných předpisů, pokud 

tyto okolnosti nevznikly z důvodů na straně zhotovitele. 
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Článek VII 

Obchodní podmínky 

 

1. Zhotovitel je oprávněn, v případě, že bude provádět dílo nebo jeho část poddodavatelem odsouhlaseným 

objednatelem, změnit poddodavatele pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem 

objednatele. 

2.  Zhotovitel se zavazuje provést objednané dílo svým jménem bez vad a nedodělků ve stanoveném termínu 

na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené 

poddodavatelem. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na místě plnění díla a že práce 

mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. 

3.  Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na místě realizace díla. Je povinen na své 

náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění 

a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje řádně 

označit místo realizace díla v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje vyklidit 

a uvést místo realizace díla do náležitého stavu v termínu do předání díla. 

4. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou 

smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá 

strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně tak, že kontrolní 

den musí být stanoven na termín nikoli delší, než 5 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o jeho 

provedení, není-li v žádosti objednatele termín pozdější. Žádá-li o provedení kontrolního dne zhotovitel, 

musí žádost doručit též technickému dozoru a autorskému dozoru, je-li ustaven. Obě strany zajistí na jednání 

účast svých zástupců v náležitém rozsahu. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí na konci 

kontrolního dne zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou 

stran, popř. technický dozor, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li 

v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci 

smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná. 

Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. Zhotovitel 

se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak 

poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli 

veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele 

a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem požadované doklady.  

 

 

 

Článek VIII 

Smluvní pokuty 

 

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu a zhotovitel se tuto pokutu zavazuje objednateli 

uhradit dle níže uvedených podmínek v případě zaviněného prodlení zhotovitelem: 

a) s termínem dokončení díla, 

b) s úplným vyklizením místa realizace díla do doby protokolárního převzetí díla, 

c) s předáním kompletních dokladů nezbytných pro převzetí dodávky, 

d) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu 

o předání a převzetí díla, 

e) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době. 

 

Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) činí 2 000 Kč za každý i započatý den 

prodlení. 
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Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) činí 2 000 Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu c) činí 2 000 Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu d) činí 2 000 Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu e) činí 1 000 Kč za každou vadu a den 

prodlení samostatně.  

Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu a zhotovitel se tuto pokutu 

zavazuje objednateli uhradit dle níže uvedených podmínek, a to za prokazatelné porušení: 

a) ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla, smluvní pokuta činí 

1000 Kč za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuální postih ze zavedeného 

správního řízení, 

b) ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady, smluvní 

pokuta činí 1000 Kč za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuální postih 

ze zavedeného správního řízení. 

2. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu a zhotovitel se tuto pokutu zavazuje 

objednateli uhradit dle níže uvedených podmínek, pokud odstoupil od smlouvy z důvodu vadného plnění na 

straně zhotovitele, výše smluvní pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové ceny díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zaviněného prodlení se zaplacením faktury zhotovitele 

objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné 

částky za každý kalendářní den prodlení. 

4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze strany oprávněné, a to 

na účet uvedený ve výzvě. Zhotovitel dává výslovný souhlas objednateli k eventuálnímu provedení 

vzájemného zápočtu vyměřené smluvní pokuty proti zhotovitelem uplatňované ceně za provedení díla. 

Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady škody v plné výši. 

 

 

 

Článek IX 

Kontaktní osoby a doručování 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci předmětu plnění a odsouhlasení 

dodávky je 

a) na straně objednatele:   

 pověřený pracovník odd. místního hospodářství, odboru  správy majetku 

 Ing. Nikola Prinzová, Dis., Ateliér zahradní a krajinářské architektury Mariánské 

Lázně, autorský dozor  

 Jaroslav Boček, DiS., technický dozor 

          b) na straně zhotovitele: Bc. Martin Šilhavý 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smlouvy, dodatků, plateb a faktur je  

a) na straně objednatele:     Ing. Pavol Vančo, vedoucí odboru správy majetku   

b) na straně zhotovitele: Miroslav Gabriel, jednatel 

    

3. Pro předání a převzetí předmětu díla je  

a) na straně objednatele:   

 pověřený pracovník odd. místního hospodářství, odboru  správy majetku 
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 Ing. Nikola Prinzová, Dis., Ateliér zahradní a krajinářské architektury Mariánské 

Lázně, autorský dozor  

 Jaroslav Boček, DiS., technický dozor 

 

b) na straně zhotovitele: Bc. Martin Šilhavý 

 

4. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování: 

- Poštou – faktura a dodatky ke smlouvě – adresa objednavatele i adresa zhotovitele jsou uvedeny 

v záhlaví této smlouvy. 

- Osobně – veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické realizace akce. 

Za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo jejich zástupci.  

- V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené 

prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., v platném 

znění, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí. Dokument, který 

byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, 

která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato 

osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, 

považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu 

má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.  

- Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy  

pro doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.  

 

 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá 

účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel 

se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

2. Smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva stejnopisy. 

Každý stejnopis má právní sílu originálu. 

3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní 

ustanovení smlouvy. 

4. Tato smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.  

5. Objednatel a zhotovitel ujednali, v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně 

příslušným soudem místně příslušný soud objednatele.   

6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně 

číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K jakýmkoli ústním 

ujednáním se nepřihlíží. 

7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tato smlouva je 

projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně přečetly, zcela jednoznačně 

porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoli v tísni, pod 

nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují. 

8. V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran 

ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy 

České republiky v platném znění. 
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9. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí lhůta k uplatnění práv smluvní strany bude 10 let od doby, kdy 

mohlo být uplatněno poprvé. 

10. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku VI. odst. 1 písm. a) směrnice č. 33/2019 

pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem 

Cheb, schválené usnesením Rady města Chebu č. RM 636/20/2019. Její uzavření bylo schváleno vedením 

města dne 08.09.2020, číslo zápisu 35/20, bod 11. 

 

 

           

V Chebu dne ……………….        V Mariánských Lázních dne …………………   

 

 

 

 

 

_____________________          _     _____________________                  _ 

             za objednatele             za zhotovitele 

      Mgr. Antonín Jalovec               Michael Vlček, technický ředitel 

                  starosta      
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