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SMLOUVA O DÍLO      

 

                                                                

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

 

    1. objednatelem:    město Cheb 

se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

IČO:    00253979 

DIČ:    CZ 00253979 

bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 528331/0100 

zastoupený:    Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města  

 (dále je „objednatel“) 

  

a 

 

    2. zhotovitelem:      ILIGHTS s.r.o. 

       zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spisová značka C 167547 

       se sídlem:          Praha 7 - Holešovice, Kamenická 656/56, PSČ 17000 

       IČO:                 24705594 

       DIČ:                     CZ24705594 

       bankovní spojení: XXXXXXXXX 

 zastoupený:  Janem Karafiátem, jednatelem 

       (dále jen „zhotovitel“)            

      

 objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ 

 

 

Článek I 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí 

sjednané dílo dle článku II této smlouvy a objednatel se zavazuje bezchybně provedené dílo převzít 

a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, 

včetně stavebních materiálů v rozsahu nutných k provedení díla dle této smlouvy, obecně závazných 

právních předpisů, ČSN, ČN a ostatních norem.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a za využití následujících 

poddodavatelů: „bez využití poddodavatelů“. Tito poddodavatelé se budou podílet na provedení díla 

výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem, který se zavazuje 

takovou uzavřenou smlouvu předložit na vyžádání objednateli. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce 

poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené 

poddodavateli. Zhotovitel může uvedené poddodavatele změnit a doplnit pouze na základě odsouhlasení 

objednatelem, a to pouze ze po předložení písemného zdůvodnění. Provedené změny musí být reflektovány 

v uzavřeném dodatku této smlouvy. 

4. Zhotovitel provede dílo s využitím Františka Schlehofera disponujícím autorizací v oboru dopravní stavby, 

který byl zhotovitelem uveden při prokazování splnění profesní způsobilosti v rámci zadávacího řízení. 

Zhotovitel je oprávněn změnit osobu, kterou byla prokazována odborná způsobilost jen ze závažných 

důvodů, a to pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a po předložení písemného zdůvodnění. 

Nová osoba musí disponovat výše uvedenou odbornou způsobilostí. Provedené změny musí být 

reflektovány v uzavřeném dodatku této smlouvy. 
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5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva je uzavřena na základě pravomocného rozhodnutí o výběru 

dodavatele ze dne 15.04.2021 v zadávacím řízení, vyhlášeném objednatelem jako zadavatelem veřejné 

zakázky. 

6. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou byla objednatelem vybraná nabídka zhotovitele, který se předmětné 

veřejné zakázky zúčastnil jako účastník zadávacího řízení. 

 

Článek II 

Specifikace díla 

1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací „Obytná zóna na p.p.č. 2007/2 v k.ú. Cheb, ul. 17. 

listopadu“ dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří MH Projekt spol. s.r.o., 

Bezejmenná 1424/9, 350 02, Cheb, IČO: 06265618 a zodpovědným projektantem veřejného osvětlení Ing. 

Jiřím Stehlíkem, Komenského 536/28, 350 02, Cheb, IČO: 46862579. 

2. Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, 

ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou 

k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění 

všech činností, prací a služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla včetně likvidace vybouraného 

materiálu, kterou je zhotovitel povinen provést dle zákona číslo 185/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a zákonů navazujících (dále jen „předmět díla“) a to zejména:  

a)  likvidaci vybouraného materiálu provede zhotovitel dle zákona číslo 185/2001 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a zákonů navazujících; 

b)  uvedení okolí stavby bude uvedeno do původního stavu; 

c)  průběžný úklid staveniště. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem objektu a nezjistil žádné překážky ani 

další nesrovnalosti, které by bránily provedení díla dle uvedené ceny a této smlouvy. 

4. Objednatel si ve smyslu § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje možnost prodloužení termínu dokončení stavebních 

prací, a to z následujících důvodů:  

a) v případě, že během realizace stavby bude zjištěno nevyhovující podloží pro konstrukci 

vozovky a bude nutné provést návrh sanace odpovědným projektantem, může se lhůta plnění 

prodloužit o 30 dnů;  

b) v případě, že při realizaci bude zjištěno, že inženýrská síť vede v jiné trase, než bylo 

dokladováno příslušným správcem, což bude mít za následek její přeložení, může se termín 

plnění prodloužit o 30 dnů;  

c) v případě, že bude odhalena chyba v projektové dokumentaci, která bude vyžadovat její 

opravu či upřesnění odpovědným projektantem, je možno prodloužit lhůtu plnění o 20 dnů ode 

dne průkazného předání opravené projektové dokumentace. 
 

 

Článek III 

Doba plnění a dodací podmínky díla 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě stanovené v čl. III 

odst. 2. 

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 

Termín předání a převzetí staveniště:   květen 2021. 

Zajištění zvláštního užívaní komunikace pro provádění stavebních prací:   do 30.06.2021. 

Termín zahájení stavebních prací:   01.07.2021. 
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Termín pro dokončení stavebních prací:  do 30.09.2021. 

Lhůta pro předání a převzetí díla:   do 14 dnů od dokončení stavebních prací. 

Dokončením díla a jeho předání objednateli se rozumí úplné kompletní dokončení předmětu díla bez vad 

a nedodělků včetně vyklizení staveniště a doložení všech nutných náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí 

spojených se zhotovením díla, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem. Zhotovitel 

prohlašuje, že i přes klimatické podmínky, které lze očekávat v období plnění této smlouvy, je schopen 

zajistit realizaci díla tak, aby nebyla vlivem klimatických podmínek ohrožena jeho kvalita, či termín 

dokončení. 

3. Lhůta plnění bude dohodou smluvních stran upravena v případě nemožnosti plnění z důvodu okolností, 

které mají bezprostřední vliv na provádění díla, tj. neplnění závazků objednatele dle této smlouvy, vyšší 

moc, apod., s výjimkou vadného plnění ze strany zhotovitele díla.  Za vyšší moc se uznávají události, 

ke kterým dojde po podpisu smlouvy a jedná se zejména o stávky, blokády, hrozbu válečného konfliktu, 

přírodní pohromy, archeologický průzkum a archeologické nálezy. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci 

se povinnosti smluvních stran dočasně přerušují a automaticky se obnovují po jejím ukončení.  

4. Pro realizaci stavby dále platí „Obchodní podmínky“ pro provádění staveb a dodávek stavebních prací, 

které jsou uvedené v článku VII.  

5. Zhotovitel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit zápis o předání a převzetí, který musí 

obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Zhotovitel je 

povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru, případně také 

autorského dozoru projektanta a správce nebo majitele dotčených objektů a sítí.  

6. V této souvislosti zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom skutečností, které vyplývají z obecně závazné 

vyhlášky města Chebu č. 3/2015 O omezení hlučných činností. 

7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem.  
 

 

Článek IV 

Cena díla 

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, ve výši:   

 cena za provedení díla bez DPH       1 980 665,33 Kč; 

vyčíslení DPH (případně uvedení, že zhotovitel není plátcem DPH)      415 939,72Kč; 

celková cena za dílo včetně DPH  2 396 605,05 Kč. 
 

2. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním dle závazného a úplného položkového rozpočtu. V ceně 

za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této 

smlouvy vynaloží (zejména provedení všech stavebních a jiných prací spojených s prováděním díla, 

materiál, dopravu, odvoz a uložení odpadu, vybudování, udržování a úklid staveniště, náklady na služby, 

atesty materiálů, atd.). Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla 

zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla. 

3. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení 

díla, budou peněžní prostředky prokazatelně odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele, 

uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

4. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu (faktury) stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude 

obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit ve lhůtě do data splatnosti. 

Zhotovitel je povinen takový doklad opravit, aby splňoval náležitosti dané zákonem. Lhůta pro zaplacení 

začíná běžet dnem doručení opraveného dokladu.  
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5. Celková smluvní cena může být navýšena v průběhu trvání smlouvy dále v případě úpravy zákonem 

stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; 

v takovém případě bude cena upravena o příslušnou změnu sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné 

úpravy DPH. 

6. Celková smluvní cena bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 

objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 

veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy. 

Veškeré méněpráce mohou být realizovány pouze zákonným postupem, tedy v souladu se ZZVZ. 

7. Celková smluvní cena může být upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 

představují objednatelem odsouhlasené vícepráce v souladu s touto smlouvou a jsou prováděny nad rámec 

množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Při vyúčtování 

dílčích částí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby překročení 

nejvyšší přípustné ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem přezkoumatelné. Veškeré vícepráce mohou 

být realizovány pouze zákonným postupem, tedy v souladu se ZZVZ. 

8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena 

na základě aktuálních směrných cen cenové soustavy URS a katalogu stavebních prací.  V případě změn 

u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové 

ceny dané práce v položkovém rozpočtu předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení. 

9. Veškeré změny smluvní ceny díla uvedené výše a které nejsou součástí díla dle této smlouvy, musí být vždy 

před realizací písemně objednány a odsouhlaseny uzavřením příslušného dodatku. Pokud zhotovitel 

provede některé z takových prací bez potvrzeného dodatku této smlouvy, odmítne objednatel jejich úhradu. 

 

Článek V 

Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a nedodělků, bude provedeno ve vysoké kvalitě 

a bude mít vlastnosti stanovené ČSN, příslušných ON a předpisů platných v době realizace díla. Zhotovitel 

poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednavatelem 

v délce 36 měsíců a zavazuje se, že v této lhůtě bezplatně odstraní veškeré závady, jejichž odstranění 

objednatel uplatní. 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci bude 

popsána vada díla a termín, do kterého požaduje objednatel závadu odstranit. Objednatel má právo volby 

způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 kalendářních dnů ode dne oznámení 

reklamace, zahájit odstraňování vady díla s ukončením odstranění vady díla nejpozději do 10 dnů ode dne 

zahájení odstraňování vady v případě, že se s objednatelem nedohodne jinak. Po dobu od nahlášení vady 

díla až do řádného odstranění předmětné vady neběží záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu záruční 

lhůty bude počítána na celé dny.  

4. Neodstraní-li zhotovitel oprávněně reklamované vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě, nebo ve stanovené 

lhůtě nezahájí-li jejich odstraňování, má objednatel právo zadat provedení opravy třetí osobě s tím, že 

náklady na provedenou reklamační opravu budou účtovány na vrub zhotovitele a zhotovitel se zavazuje tyto 

náklady v plné výši zaplatit. 

5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost díla nezanikají na předané části díla ani 

odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných 

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci, soudním znalcem. Na soudním znalci 

se smluvní strany dohodnou, návrh předkládá objednatel. Náklady za znalečné jdou k tíži té smluvní strany, 

v jejíž neprospěch bude rozhodnuto. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen 
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provedenou opravu objednateli protokolárně předat.  

7. Smluvní strany vylučují pro sebe možnost užití ustanovení § 2628 NOZ. 

 

 

Článek VI 

Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle skutečného 

postupu provedení díla zhotovitelem. 

2. Zhotovitel předloží nejpozději do 5 kalendářních dnů od uplynutí příslušného intervalu účtování zjišťovací 

protokol a soupis provedených prací obsahující výčet veškerých provedených prací od začátku stavby 

a v příslušném období skutečně provedené práce na prováděném díle, eventuální vícepráce a méněpráce.   

3. Úhrada bude provedena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za interval účtování, který je 

1x za měsíc. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuální zdůvodnění nebo vyjasnění pochybných či 

vadných částí zjišťovacího protokolu u zhotovitele nejpozději do 5 kalendářních dnů od jeho převzetí. 

Přílohou každého účetního dokladu (faktury) bude vždy ve dvou výtiscích odsouhlasený zjišťovací 

protokol a soupis provedených prací.  

4. Splatnost veškerých účetních dokladů (faktur) je stanovena na 14 kalendářních dní ode dne doručení 

dokladu objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána 

z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5. Vícepráce provedené zhotovitelem, aniž byla sjednána příslušná změna smlouvy, nebudou zhotoviteli 

uhrazeny. To neplatí, pokud objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí, pokud 

tyto vícepráce byly účelně provedeny, k odstranění hrozících škod nebo závad nebo k zamezení rizika 

postihu v důsledku porušení právních a jiných předpisů, pokud tyto okolnosti nevznikly z důvodů na straně 

zhotovitele. 

6. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu 

nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej 

zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury); právo vrátit tento 

doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do čtrnácti pracovních dnů ode dne doručení takového 

dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) 

objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu anebo 

doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě 

výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu 

(faktury) dle tohoto odstavce. 

7. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele. 

 

 

Článek VII 

Obchodní podmínky 

1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavatelem.  

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu 

uvedeném ve smlouvě. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude 

zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména 

tyto údaje: 

a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu, 

b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací, 

c) zhotovitelem zjištěné závady a termín jejich odstranění. 

3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení staveniště nezbytné pro provedení díla. 

Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi.  Je povinen na své 

náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění 
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a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje řádně 

označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést 

staveniště do náležitého stavu v termínu do předání díla. 

4. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou 

smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. O průběhu a závěrech 

kontrolního dne se pořídí na konci kontrolního dne zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. 

Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. 

Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla 

a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout 

objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců 

zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem požadované doklady. 

Ke kontrole zakrývaných prací vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 48 hodin předem. Výzvu 

vyznačí též ve stavebním deníku. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo na náklady 

zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací, nedohodnou-li strany jiné opatření např. v oblasti slev 

či prodloužení záručních lhůt. Toto své právo musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, kdy se o zakrytí takových prací dozvěděl anebo se dozvědět 

měl, jinak právo zaniká. Pro případ, že se objednatel takto řádně vyzván ke kontrole nedostaví ani 

v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude 

kratší 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, jakoby s tím objednatel vyslovil souhlas.  

 

Článek VIII 

Smluvní pokuty 

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě zaviněného prodlení zhotovitele: 

a) s termínem dokončení díla, 

b) s úplným vyklizením staveniště do doby převzetí díla, 

c) s předáním kompletních dokladů nezbytných pro převzetí díla, 

d) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu 

o předání a převzetí díla, 

e) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době, 

f) s ohlášením změny nebo doplnění poddodavatelů dle čl. I. odst. 3 smlouvy, 

g) s ohlášením změny autorizované osoby dle čl. I. odst. 4 smlouvy. 

 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) činí 1 500 Kč za každý i započatý 

den prodlení. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) činí 1 000 Kč za každý i započatý 

den prodlení. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu c) činí 1 000 Kč za každý i započatý 

den prodlení. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu d) činí 1 000 Kč za každý i započatý 

den prodlení. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu e) činí 1 000 Kč za každou vadu, 

případně nedodělek a den prodlení samostatně.  

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu f) činí 1 000 Kč za každý i započatý 

den prodlení. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu g) činí 1 000 Kč za každý i započatý 

den prodlení. 

- Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení: 

a)  ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla, smluvní pokuta činí 

1 000 Kč za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuelní postih ze zavedeného 

správního řízení, 

b)  ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady, smluvní 

pokuta činí 1 000 Kč za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuelní postih ze 

zavedeného správního řízení. 
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2. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od smlouvy z důvodu 

vadného plnění na straně zhotovitele, výše smluvní pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové hodnoty 

díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zaviněného prodlení se zaplacením faktury zhotovitele 

objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné 

částky za každý kalendářní den prodlení. 

4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze strany oprávněné, a to 

na účet uvedený ve výzvě. Zhotovitel dává výslovný souhlas objednateli k eventuelnímu provedení 

vzájemného zápočtu vyměřené smluvní pokuty proti zhotovitelem uplatňované ceně za provedení díla. 

Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši. 

 

 

Článek IX 

Kontaktní osoby a doručování 

1. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci stavby, odsouhlasení 

provedených prací a převzetí díla na straně objednatele je: 

Ing. Marcela Nečekalová,  pracovnice oddělení místního hospodářství, 

odbor správy majetku;  

a na straně zhotovitele:     

Jan Karafiát, jednatel. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smlouvy, dodatků, plateb a faktur na straně 

objednatele je: 

   Ing. Pavol Vančo, vedoucí odboru správy majetku; 

a na straně zhotovitele:   

 Jan Karafiát, jednatel. 

       

3. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování: 

- Poštou – faktura a dodatky ke smlouvě – adresa objednavatele i adresa zhotovitele jsou uvedeny 

v záhlaví této smlouvy. 

- Osobně – veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické realizace akce. 

Za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo jejich zástupci.  

- V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené 

prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., v platném 

znění, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí. Dokument, který 

byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, 

která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato 

osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, 

považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu 

má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy  

pro doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.  

 

 

Článek X 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. Tato smlouva 

nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným 

zákonem. 
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2. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní 

ustanovení smlouvy. 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí lhůta k uplatnění práv smluvní strany bude 10 let od doby, kdy 

mohlo být uplatněno poprvé. 

 

4. Smluvní strany ujednaly, v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je místně 

příslušným soudem místně příslušný soud objednatele. 

 

5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat výhradně oboustranně odsouhlasenými, písemnými 

a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K jakýmkoli 

jiným formám změn než dodatkům této smlouvy případně ústním ujednáním se nepřihlíží.  

 

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato smlouva je 

projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně přečetly, zcela jednoznačně 

porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, 

pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují. 

7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Cheb dne 04.02.2021 pod č. usnesení RM 70/3/2021. 

 

 

    

V Praze dne 03.05.2021    V Chebu dne 04.05.2021                   

 

 

 

 ......................................................   ……..................................................... 

    za zhotovitele         za objednatele 

    Jan Karafiát, jednatel        Mgr. Antonín Jalovec, starosta        

 


