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E.1.1 INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ. PŘEDPOKLÁDANÉ 
ÚPRAVY STAVENIŠTĚ, JEHO OPLOCENÍ, TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE, 
PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 

Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště prosté faktických vad a práv 
třetích osob v termínu do 10 dnů od podpisu smlouvy, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. 
Bude vyhotoven písemný protokol. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání 
dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště a to zejména: 

- vytyčovací schéma staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů 
- vyznačení přístupových a příjezdových cest 
- vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, 

plynu či jiných medií. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na 
úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

- podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí – zeleň, manipulace s odpady, 
odvod znečištěných vod 

- doklady o vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně 
podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí 

 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště 
jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám 
vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru provozní soubory a zařízení nezbytné 
pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek 
s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a 
rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o 
osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto 
identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu. 
Jiné reklamní či informační tabule lze umístit pouze se souhlasem objednatele. 
 

Zařízením staveniště budou objekty a zařízení, které v době realizace stavby budou sloužit 
provozním, sociálním a výrobním účelům účastníků výstavby. Současné platné zákony 
povinnost střežení zařízení žádnému účastníkovi výstavby neukládají. To znamená, že každý 
účastník výstavby si musí zajistit střežení svého majetku sám – na svoje náklady. 
Dle § 14 vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu se 
staveniště musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, 
aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a 
nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti 
provozu na pozemní komunikaci, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování 
přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 
zařízením. 
 
Veškerá podzemní inženýrská vybavení budou před zahájením staveniště polohově a výškově 
vyznačena. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště musí po dobu 
společného užívání bezpečně chránit a udržovat. Smí se použít jen ve stanoveném 
nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejího používání jako staveniště musí být uvedeny 
do původního stavu, pokud nebudou určeny k jinému použití.  
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Bude zřízeno zařízení staveniště bude na p.p.č. 441/29 v k.ú. Cheb. Zde se předpokládá 
umístění skládky materiálu, pobytová stavební buňka pro zaměstnance min. 12 m2 plochy, 
dále stavební buňka skladovaného nářadí, přístřešek pro skladovaný materiál a plocha pro 
stavební stroje. Rovněž bude umístěna akumulační nádrž na pitnou a užitkovou vodu. 
Doprava materiálu, strojů, vjezd k ploše zařízení atd. bude probíhat z přilehlé místní 
komunikace v ul. Na vyhlídce. 

E.1.2  VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Z hlediska ochrany inženýrských sítí dle vyjádření jejich správců a v souladu s platnými 
právními předpisy se stavba nachází v ochranném pásmu: 

- Zemního optického a metalického sdělovacího kabelu ve správě Cetin a.s., které je 
stanoveno zákonem č. 127/2005 Sb. 1,50 m od vnějšího kabelu na obě strany 

- Kanalizace jednotná ve správě CHEVAK a.s., 1,50 m na každou stranu 
- Vodovodního řádu ve správě CHEVAK a.s., do DN 500 1,50 m na každou stranu, nad 

DN 500 2,5 m na každou stranu 
- Plyn NTL spol. RWE a.s. 1,00 m na obě strany od půdorysu (zákon č. 458/2000 Sb.) 
- Veřejného osvětlení ve správě CHETES s.r.o., 1.00 m od krajního kabelu (zákon č. 

458/2000 Sb.) 
- podzemního vedení NN a VN ve správě ČEZ Distribuce a.s., 1,00 m od krajního kabelu 

(zákon č. 458/2000 Sb.) 
- Rozvod ÚV a TÚV ve správě Terea Cheb, 2,50 m od krajního kabelu (zákon č. 

458/2000 Sb.) 
- Sdělovacího kabelu ve správě UPC a.s., které je stanoveno zákonem č. 127/2005 Sb. 

1,50 m od vnějšího kabelu na obě strany 
- Projektant upozorňuje na nutnost řádného vytyčení všech sítí v zájmové oblasti. 
 

Při výstavbě je nutné respektovat vyjádření správců podzemních vedení a těchto dbát. 
Trasy sítí zakreslené v situaci jsou pouze orientační podle podkladů poskytnutých správcem 
příslušné sítě. Skutečný průběh trasy bude vytyčen na stavbě, zhotovitel provede vizuální 
kontrolu tras s projektem, na možné odchylky upozorní při přejímce staveniště! 
 
Autor PD nepřebírá zodpovědnost za případné kolize se zařízením v zájmovém území 
stavby v případě že stávající inženýrské sítě nebudou uloženy dle ČSN 76 6005 a dle 
zaslaných zákresů vydaných jednotlivými správci. 

 

E.1.3  NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ 
STAVENIŠTĚ 

Pro zařízení staveniště budou sloužit vlastní zdroje zhotovitele stavby nebo bude možno 
využít zdrojů v blízkosti stavby po dohodě s příslušným správcem. Napojení na rozvaděč el. 
energie je možný. Napojení na zdroj vody je možný. Dočasná elektrická zařízení na staveništi 
musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a 
revizím. Hlavní vypínač musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. Odvádění všech vod ze staveniště musí být 
zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště, nenarušovala a 
neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke 



Parkoviště v ul. Na Vyhlídce, Cheb 08/2016 

 

4 

 

staveništi a nezpůsobilo jeho podmáčení. Dešťové vody budou ze staveniště odváděny do 
staveništní drenáže, popřípadě do stávající UV. 

E.1.4  ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH 
OSOB, VČETNĚ NUTNÝCH ÚPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE 

Veškeré pochůzné plochy stavby, kde je nebezpečí pádu osob a k nimž je možný přístup, se 
musí opatřit ochranným zábradlím (popřípadě jinou zábranou) pro odolné zatížení. Průchod 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace se neuvažuje.  

E.1.5  USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY 
VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých 
v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 
Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 
suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umisťován mimo staveniště. Lhůta pro 
odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání 
a převzetí díla, pokud v protokolu není stanoveno jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve 
sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a 
náklady s tím spojené uhradí zhotovitel. Smluvní strany sepíší a podepíší protokol o vyklizení 
staveniště. Při provádění stavby nesmí dojít k poškození stávajících komunikací. Při znečištění 
stávající silnice, které způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, je 
zhotovitel celkového nebo dílčího díla provádějícího stavební práce povinen bez průtahů 
odstranit znečištění a dát tuto komunikaci do původního stavu na vlastní náklady. Současné 
platné zákony povinnost střežení zařízení žádnému účastníkovi výstavby neukládají. To 
znamená, že každý účastník výstavby si musí zajistit střežení svého majetku sám – na svoje 
náklady. 
 
Přechodné dopravní značení (PDZ) 
Provádění stavebních prací dotýkajících se veřejných komunikací bude v souladu s TP 65, TP 
66 a zákona 13/1997 Sb.  
Stavba samotného parkoviště bude probíhat mimo veřejný dopravní prostor. 
Provoz chodců bude částečně omezen, ale zajištěn v dostatečné míře pro nejnutnější přístup 
k nemovitostem. Doprava bude řízena pomocí odpovědných pracovníků zhotovitele. 
Zhotovitel zajistí, aby případné úplné omezení provozu trvalo po co nejkratší dobu.  
Před zahájením stavby provede zhotovitel stavby podrobné zpracování PDZ, které nechá 
odsouhlasit na DI Policie ČR v Chebu. 
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E.1.6  ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH A 
STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 

Řešení zařízení staveniště je uvedeno v níže uvedených bodech rozdělených dle účelu 
staveniště. Žádné stávající objekty nebudou využívány. Předpokládaný počet pracovníků 5-7. 
 
Provozní účel staveniště 
Staveniště bude užíváno jedním účastníkem výstavby. Součástí staveniště budou sklady na 
výše uvedených pozemcích (nátěrové hmoty, oleje, pohonné hmoty, technické plyny, 
stavební materiál a prvky), sklad pro příruční montážní mechanizmy, nářadí a vybavení, 
skladovací přístřešek a zpevněné plochy volných skládek. Skladování a manipulace 
s materiálem je blíže specifikována v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v příloze č. 3 
 
Sociální účel staveniště 
Pro pobyt pracovníků budou sloužit stavební buňka vybavená vytápěním, elektřinou a 
možností pitné vody – akumulační nádoba, dále šatnou a zařízením na mytí obuvi. Buňka pro 
ubytování není uvažována. Jako hygienické zařízení bude použit mobilní záchod. Sociální 
zařízení na stavbě musí být provedena v souladu s platnými hygienickými předpisy. 
Tyto jsou řešeny především ve směrnicích Ministerstva zdravotnictví ČR. (směrnice na 
pracovní prostředí, zřizování a provoz ubytoven, problematika chemických škodlivin a 
prašnosti prostředí). Objekty sociálního zařízení se doporučuje zajišťovat včetně úklidu. 
 
Výrobní účel staveniště 
Slouží výrobním účelům zhotovitele. Tvoří jej taková zařízení, která umožňují provedení 
dokončovacích prací na dodávkách stavebních prací. V tomto případě nebude zapotřebí tato 
výrobní zařízení – výrobny, dílny montážní, jeřábové dráhy a jejich zpevněné plochy. Je třeba 
počítat se stroji a zařízeními pro stavbu. 

E.1.7  POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍ OHLÁŠENÍ 

Stavby uvedené v § 103 zákona č. 350/2012 Sb. – nevyžadující stavební povolení ani ohlášení  
 
Ohlášení nevyžadují stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 
m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická 
zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo 
skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o jaderná zařízení. 
Vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení 
vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní 
na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní. Zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny 
do objemu 50 m3 a do výšky 3 m. Oplocení. Reklamní a informační zařízení. Odstavné, 
manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, které neslouží pro 
skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit 
znečištění životního prostředí. 
 
Stavby uvedené v § 104 zákona č. 350/2012 Sb. - vyžadující ohlášení  
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Stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, které 
obsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení a vytápění. Provizorní sjezd ze stávající 
komunikace. Další pak překračující hodnoty uvedené v § 103. 
 
Stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, 
a haly do 1 000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly 
budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 
let; dobu dočasnosti nelze prodloužit. Stavby do 50 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m 
výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m. Stavby pro 
reklamu podle § 3 odst. 2. Stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo 
výstavních ploch o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro 
skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit 
znečištění životního prostředí. Stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) 
bodě 1.  
 
Je zapotřebí, aby zhotovitel, který si musí sám vybudovat zařízení staveniště, se s touto 
problematikou náležitě seznámil. Jedná se především o zajištění předepsané dokumentace, 
náležitosti žádosti o vydání stavebního povolení nebo souhlasu, zásady stavebního řízení, 
změny stavby, zásady kolaudace a u dočasné stavby (zařízení staveniště) o její odstranění po 
uplynutí stanovené doby trvání. 
 

E.1.8 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Zhotovitel musí před zahájením prací seznámit všechny pracovníky s předpisy bezpečnosti 
a ochrany zdraví. Při stavebních pracích lze použít stroje a zařízení, které svou konstrukcí, 
provedením a technickým stavem odpovídají předpisům bezpečnosti práce. Stroje lze 
užívat jen k účelu, pro který jsou technicky způsobilé v souladu se stanoveními, které jsou 
dány výrobcem a technickými normami.  
Požadavky na staveništní zařízení z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou dány 
normovými hodnotami, které je třeba dodržet. Jednotlivá pracoviště musí být opatřena na 
přehledném místě tabulkami s telefonními čísly požární služby, bezpečnostních orgánů a 
zdravotní (úrazové) služby. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli 
podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. Zhotovitel 
je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle i u svých podzhotovitelů 
vstupní i provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně. Je rovněž povinen znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. Pracovníci objednatele, autorského 
dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti pohybu na 
staveništi. Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím 
zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor 
staveniště, jsou-li dotčeny provádění prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo i 
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komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu 
pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy prováděných stavebních děl. 
 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví sestaví zhotovitel na podkladě těchto předpisů a to hlavně 
v tomto rozsahu: 
 
- ochrana zdraví zaměstnanců při práci 
- bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu 
- poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a desinfekčních prostředků 
- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí nebezpečí výbuchu 
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky 
- ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- pracovníci budou dále seznámeni podrobněji s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., které 
vysvětluje bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
- základní požadavky na organizaci práce a pracovní postupy jsou obsaženy ve výše 
jmenované Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v příloze č. 3 a to hlavně: 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
III.  Zajištění výkopových prací  
IV. Provádění výkopových prací 
V. Zajištění stability stěn výkopů 
VI. Svahování výkopů 
VII. Zvláštní požadavky na zemní práce 
ovlivněné zmrzlou zeminou 
           VIII. Ruční přeprava zemin 

IX.  Betonářské práce a práce související 
X.  Zednické práce 
XI. Montážní práce 
XII. Bourací práce 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných 
nádobách 
XIV. Lepení krytin 
XV. Malířské a natěračské práce 

 

E.1.9 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Úsek ochrany přírody a krajiny 
V průběhu realizace dojde k  částečnému omezení provozu v ulici. Okolní prostředí bude 
negativně ovlivněno stavební činností, převážně bude zvýšená hladina hluku. Jedná se o 
zásahy dočasné po dobu realizace stavby. Negativní účinky nesmí překročit limity uvedené 
v příslušných předpisech. 
Doprava materiálu, strojů, vjezd a výjezd k ploše zařízení staveniště atd. bude probíhat z MK 
v ul. Na Vyhlídce. V průběhu prací nesmí dojít k poškození a nepovoleným záborům okolních 
pozemků. 
Stavbou nedojde k ovlivnění životního prostředí.  
 
Dále bude postupováno v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. „O ochraně ovzduší“ a jeho 
aktuálního znění včetně prováděcích předpisů a příloh. 
 
Úsek vodního hospodářství 
Bude postupováno v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. „O vodách – vodní zákon“ a jeho 
aktuálního znění včetně prováděcích předpisů. Dešťové vody budou po dobu stavby 
odváděny do nejbližší šachty nebo uliční vpusti. Dešťové vody v rámci hotové stavby budou 
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ze zpevněných ploch odváděny do UV a následně novými přípojkami do stávající kanalizace 
ve správě obce. 
 
Úsek odpadového hospodářství 
1) Popis stavby, historie stavby 
- Jedná se o realizaci komunikace a parkoviště. 
- V zájmovém území stavby se nacházejí inženýrské sítě, které jsou plně funkční. 
 
2) Zjištění výskytu nebezpečných chemických látek 
V prostoru staveniště nejsou žádné nebezpečné chemické látky. 
 
3) Popis případného znečištění stavebních konstrukcí 
V rámci provedené prohlídky stavby nebylo zjištěno vizuální prohlídkou znečištění stáv. 
konstrukcí. Jestli-že v průběhu stavebních prací dojde k znečištění stávajících konstrukcí 
(např. komunikací v místech vjezdů a výjezdů ze staveniště, apod.) bude toto znečištění 
neprodleně odstraněno na náklady zhotovitele.  
 
4) Návrh na zatřídění budoucích stavebních a demoličních odpadů dle Katalogu 
odpadů 

a) Množství a druh odpadů z vymezených částí stavby 
Žádné nebezpečné odpady nevzniknou. 

b) Množství a druh odpadů z nevymezených částí stavby 

Druh Podskupina Původ 

Beton 17 01 01 Bourání 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 03 02 Stavební činnost 

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 17 05 04 Bourání, HTÚ 

Železo a ocel 17 04 05 Bourání 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 04 Stavební činnost 

Plasty 17 02 03 Stavební činnost 

Ostatní komunální odpady 20 03 00 Provoz zařízení  
staveniště 

Dřevo 17 02 01 Stavební činnost 

 
 

c) Doporučení pro další nakládání s odpady 
Jednotlivé odpadní hmoty musí být ukládány do skladových kontejnerů a tyto umísťovány 
tak, aby nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby.  

 
Doporučení pro další nakládání s odpady: 
1) Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a 
kategorií (vyhláška č. 93/2016Sb., Katalog odpadů). 
2) Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech resp. ustanovení §9 – „hierarchie způsobu 
nakládání s odpady“, je stanoven následující posloupnost při hospodaření s odpady, který je 
třeba při nakládání s odpady dodržovat:  

a) předcházení vzniku odpadů 
b) příprava k opětovnému použití 

http://www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy/katalog.php?js=1&akce=vyber2&id=1703
http://www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy/katalog.php?js=1&akce=vyber2&id=1705
http://www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy/katalog.php?js=1&akce=vyber2&id=1704
http://www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy/katalog.php?js=1&akce=vyber2&id=1709
http://www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy/katalog.php?js=1&akce=vyber2&id=1709
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c) recyklace odpadů 
d) jiné využití odpadů 
e) odstranění odpadů 

3) Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití osobě 
oprávněné k jejich převzetí dle zákona o odpadech. 
4) Po dokončení stavby budou odboru životního prostředí příslušného MěÚ předány doklady 
o způsobu naložení s odpadem ze stavby. 
 
Betony 
Vybourané betonové obrubníky a ostatní betonové konstrukce budou nabídnuty osobě 
oprávněné k nakládání s odpady k odkupu pro následnou recyklaci. 
 
Štěrky a přebytečný výkopek  
Štěrky budou nabídnuty osobě oprávněné k nakládání s odpady k odkupu pro následnou 
recyklaci. Výkopek bude odvezen na deponii k tomu určenou.  

 
Stavební suť 
Bude nabídnuta osobě oprávněné k nakládání s odpady k odkupu pro následnou recyklaci. 

 
Asfalty 
Asfaltové kry budou nabídnuty osobě oprávněné k nakládání s odpady k odkupu pro 
následnou recyklaci. 

 
Kovové odpady 
Kovový odpad bude tříděn a nabízen k odkoupení do kovošrotu. 
 
Papírové obaly 
Papírový odpad (obaly, kartony, papírové pytle) budou soustřeďovány, lisovány a průběžně 
odváženy do sběrny surovin. V žádném případě nesmí být spalovány na staveništi ani v jeho 
okolí. 
 
Zbytky řeziva 
Odpad řeziva (části odřezků z bednění, tesařských konstrukcí, hobliny, atd.) budou ze stavby 
průběžně odváženy a předávány osobě oprávněné nakládat s tímto odpadem. Na staveništi 
nesmí být páleny. 
 
Igelitové, umělohmotné a plastové odpady, odřezky izolačních hmot 
Igelitový odpad tj. igelitové pytle, plachty a obaly budou na staveništi samostatně vytříděny, 
lisovány a následně odváženy na skládku ke konečné likvidaci. Dodavatel stavby musí 
předložit smlouvu s firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci. 
 
Obaly od barev, ředidel a lepidel 
Tyto obaly musí být ukládány do kovových nepropustných kontejnerů, jejich umístění musí 
odpovídat bezpečnostním předpisům a podmínkám ochrany životního prostředí. Jejich 
průběžné odstraňování musí být smluvně zajištěno s firmou, která zajistí jejich ekologickou 
likvidaci. 
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5) Návrh postupu odstranění stavby 
V průběhu přípravy staveniště nejprve bude provedeno sejmutí ornice. Budou provedeny 
pracovní řezy v asfaltových konstrukcích. Bude provedeno vybourání obrubníků. Bude 
provedeno vybourání betonových konstrukcí - betonové zídky. Bude provedeno vybourání 
asfaltových a štěrkových konstrukcí. V rámci případné ochrany inženýrských sítí bude 
provedeno obnažení stávajících vedení. Poté budou provedeny zemní práce. Postup prací 
bude probíhat dle zásad organizace výstavby. 

 
Splaškové vody nebudou v rámci dokončené stavby produkovány. 
Dešťové vody budou odváděny podélným a příčným sklonem do nových UV, poté do 
retenční nádrže a následně do kanalizace. 
 
V Chebu, 08/2016  
 

Vypracoval:  Bc. Michal Pašava 
 


