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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 

Název stavby:    Rekonstrukce MK Karlova a Dukelská, Cheb 
 

Místo stavby: MK Karlova a Dukelská, Cheb, Karlovarský kraj 

 

MěÚ:   Cheb 

 

SÚ:               Cheb 

 

Stavebník:  Město Cheb, IČO: 002 53 979 

   nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, CZE - 350 20 Cheb 

  

Objednatel:  Město Cheb, IČO: 002 53 979 

   nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, CZE - 350 20 Cheb 

 

Generální projektant a zodpovědný projektant komunikace: 

   Ing. Martin Haueisen 

   Sládkova 159/1, CZE - 350 02 Cheb  

   IČO: 873 34 321, ČKAIT 0301387 

 

Zodpovědný projektant veřejného osvětlení: 

   Ing. Jiří Stehlík – ELVOST, sdružení podnikatelů 

   nám. Krále Jiřího z Poděbrad 8, CZE - 350 02 Cheb 

   IČO: 468 62 579, ČKAIT 0301038 

 

Zodpovědný projektant SSZ: 

   Daniel Jansa - JTS CZ s.r.o. 

   Husova 1712, CZE 250 01 Brandýs nad Labem 

   IČO: 290 26 806, ČKAIT 0011302 

 

Stupeň:   dokumentace pro vydání stavebního povolení 

   a dokumentace pro provádění stavby 

 

Datum výstavby:  2019-2022 

 

Dodavatel stavby:   dle výběrového řízení 

 

Účel stavby:        Záměrem investora je rekonstrukce MK Karlova v úseku mezi 

křižovatkami s ul. Svobody a Pivovarská (silnice III/2149) a 

rekonstrukce MK Dukelská v úseku mezi křižovatkami s ul. Evropská 

(silnice II/606) a Žižkova. Součástí rekonstrukce bude nové šířkové 

uspořádání, oprava konstrukčního souvrství komunikací i chodníkových 

ploch, úprava odvodňovacího zařízení, oprava veřejného osvětlení a 

úprava SSZ. 

 

POZNÁMKA:   VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ ZÁKONY A VYHLÁŠKY JSOU MYŠLENY V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ 

VČETNĚ PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ A PŘÍLOH. 
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A.2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 

A.2.1 Poloha v obci 

Staveniště je situováno v Chebu v ul. Karlova v úseku mezi křižovatkami s ul. Svobody a 

Pivovarská (silnice III/2149) a Dukelská v úseku mezi křižovatkami s ul. Evropská (silnice 

II/606) a Žižkova. 

A.2.2 Údaje o vydané (schválené) ÚPD 

Pro řešené území platí územní plán města Cheb, který byl schválen zastupitelstvem města 

dne 4.9.2014.  

A.2.3 Údaje o souladu záměru s ÚPD 

Stavba je v souladu s platnou ÚPD. 

A.2.4 Údaje o splnění požadavků DOSS 

Záměr byl projednán s DI Police ČR v Chebu (por. Ing. Tlačil), správci jednotlivých 

inženýrských sítí a komunikací v jejichž ochranném pásmu se stavba nachází a s příslušnými 

odbory městského úřadu v Chebu - připomínky byly zapracovány do PD a jsou součástí 

dokladové části. Podrobněji viz. A.8. 

A.2.5 Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

V rámci dopravních ploch zůstanou všechna napojení stávající, vč. sjezdů k okolním 

nemovitostem. 

Napojení veřejného osvětlení zůstane zachováno v místě stávajících napájecích bodů beze 

změny. Dojde pouze k výměně kabeláže.  

Napojení SSZ zůstane zachováno v místě stávajících řadičů. 

Napojení nových kanalizačních přípojek od UV budou řešena v místech stávajících šachet na 

jednotné kanalizaci ve správě CHEVAK a.s. 

Jiná napojení nejsou řešena. 

A.2.6 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

Geologické poměry: Z regionálně geologického hlediska leží sledovaná lokalita při západním 

okraji terciérní chebské pánve. Podloží pánevních sedimentů je budováno krystalinickými 

horninami smrčinsko-krušnohorského antiklinoria. Přirozený reliéf území je na řadě míst 

změněn antropogenní činností (násypy, zářezy). 

Hydrogeologické poměry: lze, v ověřené přípovrchové zóně hodnotit jako jednoduché. 

Území se nachází ve svažitém terénu s kótou okolo 449-463 m.n.m. 

Území města leží mimo seismickou oblast, charakterizovanou otřesy o min. intenzitě 6° 

M.S.C. 

Území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT 4. Průměrný roční úhrn srážek 593 mm, 

průměrná roční teplota vzduchu je 6,8 0C. Extrémní rychlost větru pak 34 m/s. 

A.2.7 Poloha vůči záplavovému území 

Stavba leží mimo záplavové území řeky Ohře. 

A.2.8 Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle KN 

Stavbou dojde k dočasnému záboru pozemků:  

 

pozemek 

p.č. 

vlastník druh pozemku 

242/1 KSÚS KK Ostatní plocha 

242/2 Město Cheb Ostatní plocha 

242/3 Město Cheb Ostatní plocha 

243/1 Město Cheb Ostatní plocha 
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243/8 Město Cheb Ostatní plocha 

249/1 Město Cheb Ostatní plocha 

1289/11 Město Cheb Ostatní plocha 

1432/2 Město Cheb Ostatní plocha 

1437/8 Město Cheb Ostatní plocha 

1438/65 Město Cheb Ostatní plocha 

1438/67 Město Cheb Ostatní plocha 

1438/68 Město Cheb Ostatní plocha 

1438/76 Město Cheb Ostatní plocha 

1438/77  Město Cheb Ostatní plocha 

1438/80 Město Cheb Ostatní plocha 

1438/81 Město Cheb Ostatní plocha 

1438/89  Město Cheb Ostatní plocha 

1438/90  Město Cheb Ostatní plocha 

1439/1 Město Cheb Zahrada 

2360/3 Město Cheb Ostatní plocha 

2365/4 Město Cheb Ostatní plocha 

2372/4 KSÚS KK Ostatní plocha 

2372/42  Město Cheb Ostatní plocha 

2372/51 Město Cheb Ostatní plocha 

2372/52 Město Cheb Ostatní plocha 

2372/53 Město Cheb Ostatní plocha 

2376/3 Město Cheb Ostatní plocha 

3207 Město Cheb Ostatní plocha 

242/3 Město Cheb Ostatní plocha 

 

Veškerá stanoviska dotčených vlastníků a majetkoprávní vztahy řeší stavebník samostatně. 

 

A.2.9 Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, přístupové trasy 

Na stavbu a ke staveništi bude zajištěn přístup po stávajících místních komunikacích a po 

silnicích II/606 a III/2149. Není zapotřebí vyznačovat přístupové trasy. 

A.2.10 Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Specifikace možných zdrojů a nápojných míst pro zhotovitele: 

a) elektro – distribuční síť ČEZ Distribuce a.s. nebo z vlastních zdrojů 

b) vodovod – veřejný řád CHEVAK a.s. nebo z vlastních zdrojů 

c) splašková kanalizace – bude řešeno mobilním WC 

d) dešťová kanalizace – vody vzniklé při srážkách budou ze staveniště řešeny odvodem do 

nejbližší uliční vpusti či šachty jednotné kanalizace 

Veškeré nápojné body a podmínky, za kterých je lze používat, stanoví příslušný správce. 

A.3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

A.3.1 Účel užívání stavby 

Účel užívání stavby bude zachován. Všechny dotčené rekonstruované úseky budou opět ve 

stejných kategoriích místních komunikací jako před rekonstrukcí. 

A.3.2 Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

A.3.3 Novostavba nebo změna dokončené stavby  

Projekt je řešen jako změna dokončené stavby. 

A.3.4 Etapizace výstavby  

Stavba je dělena na čtyři etapy dle stavebních objektů dopravní části: 

- I. etapa:   SO 101 + SO 431 + SO 481 

- II. etapa:   SO 102 + SO 432 

- III. etapa:  SO 103 + SO 433 

- IV. etapa:   SO 104 + SO 434 

 

Nejdříve bude realizována I. etapa za úplné uzavírky celého úseku. Následně lze volitelně 

realizovat II. a III. etapu opět za úplné uzavírky příslušného úseku stavby. IV. etapu lze 

realizovat bez nutnosti předchozí realizace I.-III. etapy opět za úplné uzavírky celého 

úseku stavby. 
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A.3.5 Přehled budoucích vlastníků a správců 

Vlastníkem a správcem SO 101, 102, 103, 104, 431, 432, 433, 434 a 481 bude investor město 

Cheb vč. nově realizovaných rezervních chrániček pro metropolitní informační síť a 

optickou síť SSZ. Vlastníkem a správcem řešených ochran inženýrských sítí bude příslušný 

správce dané inženýrské sítě. 

A.4 ORIENTAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

A.4.1 Základní údaje o kapacitě 

Kapacita všech MK vč. chodníkových ploch bude zachována dle původního stavu. 

A.4.2 Celková bilance nároku na energie, tepla a TUV 

Užívání stavby nevyžaduje nároky na teplo a TUV.  

A.4.3 Celková spotřeba vody  

Stavba nevyžaduje pro užívání vodu. 

A.4.4 Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 

Splaškové vody: není řešeno 

Dešťové vody: Hydrotechnický výpočet nebyl zpracován. Nové zpevněné plochy jsou oproti 

původnímu stavu zmenšovány vybudováním nezpevněných vysazených ploch. Množství dešťových 

vod tekoucích do jednotné kanalizace ve správě CHEVAK a.s. bude menší.  

 

A.4.5 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení 

Nejsou. 

A.4.6 Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení  

Nejsou 

A.4.7 Předpokládané zahájení stavby 

- SP do 06/2018. 

- Zahájení stavby SO 101 03/2019. 

- Zahájení stavby SO 102 03/2020. 

- Zahájení stavby SO 103 03/2021. 

- Zahájení stavby SO 104 03/2022. 

A.4.8 Předpokládaná lhůta výstavby 

- SO 101 - 120 kalendářních dní od předání staveniště. 

- SO 102 - 90 kalendářních dní od předání staveniště. 

- SO 103 - 90 kalendářních dní od předání staveniště. 

- SO 104 - 90 kalendářních dní od předání staveniště. 

A.5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

A.5.1 Stručný popis stavby 

Záměrem investora je rekonstrukce MK Karlova v úseku mezi křižovatkami s ul. Svobody a 

Pivovarská (silnice III/2149) a rekonstrukce MK Dukelská v úseku mezi křižovatkami s ul. 

Evropská (silnice II/606) a Žižkova. Součástí rekonstrukce bude nové šířkové uspořádání, 

oprava konstrukčního souvrství komunikací i chodníkových ploch, úprava odvodňovacího 

zařízení, oprava veřejného osvětlení a úprava SSZ. 
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A.5.2 Údaje o provozu 

Provoz na všech dotčených komunikacích bude zachován beze změny. 

A.5.3 Charakteristika území, ochranná pásma, zeleň 

Staveniště je situováno v Chebu v ul. Karlova v úseku mezi křižovatkami s ul. Svobody a 

Pivovarská (silnice III/2149) a Dukelská v úseku mezi křižovatkami s ul. Evropská (silnice 

II/606) a Žižkova. Oblast stavby náleží do povodí řeky Ohře. Hydrogeologické poměry lze, v 

ověřené přípovrchové zóně hodnotit jako jednoduché. Území se nachází v rovinatém terénu 

s kótou okolo 449-463 m.n.m. 

Území města leží mimo seismickou oblast, charakterizovanou otřesy o min. intenzitě 6o 

M.S.C. 

Stavba se dle informačního serveru České geologické služby nachází na poddolovaném území 

Cheb-východ (surovina hnědé uhlí, činnost do 19. století, bez projevů). 

Území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT 4. Průměrný roční úhrn srážek 593 mm, 

průměrná roční teplota vzduchu je 6,8 0C. Extrémní rychlost větru pak 34 m/s. 

Z hlediska ochrany kulturních památek a jejich ochranných pásem se ve staveništi nenachází 

žádné památky. 

V rámci stavby nedojde ke kácení. 

A.5.4 Vlastnické vztahy 

Celá stavba leží na pozemcích investora, města Chebu. Seznam dotčených pozemků viz. bod 

A.2.8. 

A.5.5 Vyjádření správců inženýrských sítí 

Zákres a vyjádření je součástí části F. Dokladová část.  

V zájmovém území se nachází inženýrské sítě viz. níže bod A.13. 

A.5.6 Vliv stavby na okolí a životní prostředí 

Úsek ochrany přírody a krajiny 

V průběhu realizace dojde k částečnému nebo úplnému omezení provozu na MK Karlova v úseku 

mezi křižovatkami s MK Svobody a ul. Pivovarská (silnice III/2149) a Dukelská v úseku mezi 

křižovatkami s ul. Evropská (silnice II/606) a MK Žižkova. Okolní prostředí bude negativně 

ovlivněno stavební činností, převážně bude zvýšená hladina hluku. Jedná se o zásahy 

dočasné po dobu realizace stavby. Negativní účinky nesmí překročit limity uvedené 

v příslušných předpisech. V průběhu prací nesmí dojít k poškození a nepovoleným záborům 

okolních pozemků. Stavbou nedojde k  ovlivnění životního prostředí.  

 

Bude postupováno v souladu se zákony: 

- zákon č. 114/1992 Sb. „O ochraně přírody a krajiny“ 

- zákon č. 201/2012 Sb. „O ochraně ovzduší„ 

- zákon č. 100/2001 Sb. „O posuzování vlivů na životní prostředí“  

 

Úsek vodního hospodářství 

Bude postupováno v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. „O vodách – vodní zákon“. V rámci 

výstavby lze řešit odvod dešťových vod staveništní drenáží do nejbližší kanalizační šachty 

nebo přípojky UV. PO dokončení stavby budou drenáže odpojeny. Dešťové vody v rámci hotové 

stavby budou ze zpevněných ploch odváděny podélným a příčným sklonem do nově navržených UV 

a SUV (sorpční uliční vpusti). Ty budou napojeny do jednotné kanalizace ve správě CHEVAK 

a.s. 

 

Úsek odpadového hospodářství 

V rámci přípravy PD bylo provedeno místní šetření, na jehož základě nebyly v prostoru 

stavby zjištěny žádné zdroje nebezpečných odpadů. 

V rámci provedené prohlídky stavby nebylo zjištěno vizuální prohlídkou znečištění 

stávajících konstrukcí. Jestli-že v průběhu stavebních prací dojde k znečištění 
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stávajících konstrukcí (např. komunikací v místech vjezdů a výjezdů ze staveniště, apod.) 

bude toto znečištění neprodleně odstraněno na náklady zhotovitele. 

 

Zatřídění budoucích stavebních a demoličních odpadů dle Katalogu odpadů: 

Druh Podskupina Původ Odhadované 

množství 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 Stavební činnost Nelze dopředu 

stanovit 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

nebo obaly těmito látkami znečištěné 

15 01 10 Stavební činnost Nelze dopředu 

stanovit 

Beton 17 01 01 Bourání a 

stavební činnost 

0,2 t 

Dřevo 17 02 01 Stavební činnost Nelze dopředu 

stanovit 

Plasty 17 02 03 Bourání a 

stavební činnost 

Nelze dopředu 

stanovit 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 

01 

17 03 02 Bourání a 

stavební činnost 

180,6 t 

Železo a ocel 17 04 05 Bourání, 

stavební činnost 

Nelze dopředu 

stanovit 

Měď, bronz, mosaz 17 04 01 Bourání, 

stavební činnost 

Nelze dopředu 

stanovit 

Hliník 17 04 02 Bourání, 

stavební činnost 

Nelze dopředu 

stanovit 

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 

03 

17 05 04 Bourání, HTÚ a 

stavební činnost 

1632,9 t 

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 

06 01 a 17 06 03 

17 06 04 Bourání, 

stavební činnost 

Nelze dopředu 

stanovit 

Směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 

09 03 

17 09 04 Bourání a 

stavební činnost 

Nelze dopředu 

stanovit 

Směsný komunální odpady 20 03 01 Provoz zařízení  

staveniště 

Nelze dopředu 

stanovit 

 

Postup při nakládání s odpady: 

1) Při nakládání s odpady bude postupováno zejména podle: 
a. Zákona č. 185/2001 Sb. „O odpadech“ 
b. Vyhlášky č. 93/2016 Sb. „Katalog odpadů“ 
c. Vyhlášky č. 294/2005 Sb. „O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu“ 

d. Vyhlášky č. 383/2001 Sb. „O podrobnostech nakládání s odpady“ 

2) Dle zákona č. 185/2001 Sb. je stanovena následující posloupnost při hospodaření 
s odpady, kterou je třeba při nakládání s odpady dodržovat:  

a) předcházení vzniku odpadů 
b) příprava k opětovnému použití 
c) recyklace odpadů 
d) jiné využití odpadů 
e) odstranění odpadů 

3) Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a 
kategorií (vyhláška č. 93/2016 Sb. „Katalog odpadů“). Zároveň bude o všech 

odpadech, jejich množství a způsobu jak s nimi bylo naloženo prováděno 

zaznamenávání do příslušných protokolů a seznamů. Po dokončení stavby budou 

příslušnému stavebnímu úřadu tyto doklady předány. Během realizace stavby budou TDI 

či investorovi předávány doklady o množství odvezených odpadů, zejména vážní lístky 

http://www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy/katalog.php?js=1&akce=vyber2&id=1501
http://www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy/katalog.php?js=1&akce=vyber2&id=1501
http://www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy/katalog.php?js=1&akce=vyber2&id=1703
http://www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy/katalog.php?js=1&akce=vyber2&id=1703
http://www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy/katalog.php?js=1&akce=vyber2&id=1704
http://www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy/katalog.php?js=1&akce=vyber2&id=1704
http://www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy/katalog.php?js=1&akce=vyber2&id=1705
http://www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy/katalog.php?js=1&akce=vyber2&id=1705
http://www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy/katalog.php?js=1&akce=vyber2&id=1706
http://www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy/katalog.php?js=1&akce=vyber2&id=1706
http://www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy/katalog.php?js=1&akce=vyber2&id=1709
http://www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy/katalog.php?js=1&akce=vyber2&id=1709
http://www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy/katalog.php?js=1&akce=vyber2&id=1709
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v případě zemin, kameniva, betonů a asfaltů, na jejichž základě pak bude probíhat 

fakturace. 

4) Vytěžené materiály, které nebude možné opětovně použít v rámci stavby, budou 

přednostně nabídnuty osobě oprávněné k jejich převzetí dle zákona o odpadech 

k jejich následné recyklaci (recyklační střediska, skládky zemin, sběrny druhotných 

surovin, výkupny obalových materiálů, atd.). 

5) Vytěžené zeminy (mimo orničních a podorničních vrstev, se kterými bude nakládáno 
dle zákona č. 334/1992 Sb. „O ochraně zemědělského půdního fondu“) a kamenivo 

(drobné a hrubé drcené či těžené kamenivo a štěrkodrtě) budou při dostatečném 

množství a po dohodě s investorem, zhotovitelem, TDI, geotechnikem a případně i 

projektantem a při splnění podmínek případného dotačního titulu opětovně použity 

v rámci stavby pro účely sanace či pro podkladní vrstvy konstrukcí, či jako zásypy 

po výkopech inženýrských sítí. Budou uskladňovány na mezideponiích v rámci 

staveniště. Přednostně je uvažováno s použitím vytěžených zemin a kameniva v rámci 

stavby. V soupisu prací je uvažováno s použitím nově nakoupeného materiálu ve 100% 

rozsahu stavby, a proto bude použití vytěžených zemin a kameniva řešeno jako 

méněpráce. Fakturováno bude dle skutečně provedených prací. Ty budou doloženy 

například vážními lístky, či geodetickým měřením. V opačném případě, kdy bude po 

dohodě investora, zhotovitele, TDI, geotechnika a případně i projektanta shledáno, 

že vytěžené zeminy a kamenivo nelze kvůli jejich nevhodným vlastnostem (např. 

špatná hutnitelnost, kontaminace jemnými jílovitými částicemi nebo biologickým 

materiálem) opětovně využít v rámci stavby, budou nakládány rovnou na nákladní auta 

a odváženy přednostně do recyklačního střediska pro následnou recyklaci. V případě 

jílovitých zemin nevhodných pro zakládání dopravních staveb budou tyto zeminy 

odváženy rovněž přednostně k využití, před trvalým odstraněním na skládce odpadů. O 

kvalitě, resp. nevhodnosti zemin do násypů či zásypů rozhodne geotechnik přivolaný 

na stavbu. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. 

6) Vybourané betonové a živičné konstrukce budou přednostně nakládány rovnou na 

nákladní auta a odváženy do recyklačního střediska pro následnou recyklaci.  

7) Ostatní odpady (kovy, igelitové, umělohmotné a plastové odpady, odřezky izolačních 
hmot, dřevěné odřezky a piliny, obaly, papír, kartony, papírové pytle od sypkých 

směsí, zbytky, obaly od barev, ředidel a lepidel, atd.) budou umisťovány do 

samostatných, uzavíratelných nádob podle druhu odpadu. Nádoby budou zajištěny proti 

vandalům a povětrnostním vlivům. V okamžiku naplnění nádob budou odpady přednostně 

odvezeny do recyklačního centra nebo sběrny druhotných surovin. Následně bude 

nádoba neprodleně vrácena na staveniště pro další ukládání odpadu. Nádoby na zbytky 

barev, ředidel, olejů, atd. budou zvláště zajištěny proti převržení a vylití. 

8) Palety pro přepravu materiálů budou vraceny do výkupen těchto palet, či dodavateli 
zboží. 

9) Je zakázána jakákoliv likvidace odpadů v místě stavby například pálením, 

zahrabáváním, nebo ukládání do nádob na TDO soukromých subjektů, resp. obce v okolí 

stavby. 

Návrh postupu odstranění stavby: 

- Bude zřízeno staveniště na pozemcích investora dle příslušné etapy výstavy. Pro 

všechny etapy lze v případě potřeby využít po zařízení staveniště a deponii 

materiálu pozemek p.č. 1430/10. Plocha pro zařízení staveniště se předpokládá 

společná v koordinaci se zhotovitelem realizující rekonstrukci jednotné kanalizace 

a vodovodu ve správě CHEVAK a.s. 

- Bude provedena demontáž SDZ a SSZ.  

- Bude provedena demontáž zábradlí. 

- Bude provedeno sejmutí ornice.  

- Bude provedena demontáž stožárů VO. 

- Budou provedeny pracovní řezy v asfaltových konstrukcích.  

- Bude provedeno vybourání asfaltových konstrukcí. Případně bude provedeno frézování. 

- Bude provedeno vybourání štěrkových konstrukcí.  
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- Bude provedeno rozebrání chodníkových ploch z betonové dlažby. Dlažba bude zpětně 

použita v rámci chodníkových ploch. 

- Bude provedeno vybourání obrubníků. Kamenné obrubníky budou zpětně použity v rámci 

stavby. Betonové obrubníky budou odvezeny na skládku k tomu určenou. 

- Bude provedeno vybourání uličních vpustí vč. nevyužitých přípojek. Ty budou 

vybourány až ke stoce, kde bude napojení na stoku zaslepeno. 

- Bude provedeno vybourání betonových konstrukcí.  

- Bude provedena demontáž kabeláže VO. 

- Budou proveden případné přeložky a ochrany inženýrských sítí. 

- Následně budou provedeny HTÚ, sanační práce a ochrany IS. 

A.6 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

Pro projekt byly provedeny následující průzkumy a použity následující podklady: 

- místní šetření a průzkum  

- polohopisné a výškopisné zaměření (GEOMA Cheb s.r.o. 02/2017) 

- digitalizovaná rastrová katastrální mapa 

- fotodokumentace stávajícího stavu 

- zákresy inženýrských sítí jednotlivých správců IS 

- kamerové zkoušky na stávající stoce jednotné kanalizace vč. přípojek k okolním UV 

- vytyčení stávajících inženýrských sítí – CETIN a.s., GasNet s.r.o., ČEZ Distribuce 

a.s., UPC s.r.o. (předán digitální podklad skutečného stavu – GKS Sokolov) 

- PD Cheb, Studie úpravy ulice Pivovarská (DSVA s.r.o. / TST 2017) 

- PD Velkoplošná výsprava povrchu vozovky ul. Dukelská (HP Projekt, 02/2013) 

A.7 ČLENĚNÍ STAVBY 

Stavba je dělena na následující stavební objekty: 

101 - Dopravní řešení - MK Dukelská vč. křižovatky s MK Karlova - úsek mezi 

křižovatkami s ul. Evropská a Žižkova 

102 - Dopravní řešení - MK Karlova – úsek mezi křižovatkami s ul. Svobody a Dukelská 

103 - Dopravní řešení - MK Karlova – úsek mezi křižovatkami s MK Dukelská a Hálkova 

104 - Dopravní řešení - MK Karlova – úsek mezi křižovatkami s MK Hálkova a Pivovarská 

431 - Veřejné osvětlení - MK Dukelská vč. křižovatky s MK Karlova - úsek mezi 

křižovatkami se silnicí II/606 a MK Žižkova 

432 - Veřejné osvětlení - MK Karlova – úsek mezi křižovatkami s MK Svobody a Dukelská 

433 - Veřejné osvětlení - MK Karlova – úsek mezi křižovatkami s MK Dukelská a Hálkova 

434 - Veřejné osvětlení - MK Karlova – úsek mezi křižovatkami s MK Hálkova a 

Pivovarská 

481 - Světelné signalizační zařízení 

A.8 PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

Projekt byl konzultován s následujícími dotčenými orgány a jejich požadavky byly 

zapracovány do projektu. Dne 6.9.2017 byla svolána koordinační schůzka za účasti zástupců 

investora, projektanta a správců IS do jejichž ochranného pásma stavba zasahuje. Předmětem 

schůzky byla věcná a časová koordinace s případnými investičními záměry dotčených správců 

IS. Schůzky se zúčastnili zástupci UPC ČR s.r.o., CHEVAK Cheb a.s., CETIN a.s. a CHETES 

s.r.o. Ostatní oslovení správci IS neprojevili o koordinační schůzku zájem. Na schůzce 

bylo domluveno viz. níže. 

1. DI Policie ČR Cheb - por. Tlačil – během pracovních konzultací bylo odladěno směrové a 

výškové řešení, šířkové uspořádání uličního prostoru, pozice přechodů a míst pro 

přecházení, rozměry řadících pruhů, rozhledové poměry, atd. bez následných podmínek 

pro další projektovou přípravu či realizaci. 

V rámci stavby budou veškeré vybourané hmoty přednostně použity zpět v rámci stavby, 

například pro zásypy po IS, pro sanaci aktivní zóny zemní pláně, nebo podkladní 

konstrukční vrstvy. Zhotovitel vyzve investora, resp. TDI po dokončení bouracích prací 

(v případě dílčích bouracích prací po jednotlivých úsecích) k vyhodnocení postupu 
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dalšího nakládání s vybouranými hmotami. Bude rozhodnuto, zda je možné vybourané hmoty 

recyklovat a zpětně použít v rámci stavby. V soupisu prací je uvažováno s použitím 

nově nakoupeného materiálu ve 100% rozsahu stavby a proto bude použití vybouraných 

hmot řešeno jako méněpráce, při odečtení nákladů na recyklaci a třídění. Fakturováno 

bude dle skutečně provedených prací. Ty budou doloženy například vážními lístky, či 

geodetickým měřením. 

2. V rámci stavby bude položena rezervní chránička pro metropolitní informační síť od 

křižovatky ul. Evropská a Dukelská až po vstup do budovy bývalého gymnázia v Karlově 

ul. 

3. V rámci stavby bude položena rezervní chránička pro SSZ v celé délce Dukelské ul. a 

Karlovy ul. v úseku mezi křižovatkami s ul. Dukelská a Pivovarská. 

4. CHEVAK a.s. – bylo domluveno, že napojení nových kanalizačních přípojek od UV bude 

pouze v místě šachet. Napojení bude vždy cca 1,0m nade dnem šachty. Lze využít 

stávající přípojky po rušených UV. Podmínkou jsou kamerové zkoušky.  

5. CHEVAK a.s. bude v lokalitě realizovat výměnu vodovodních řadů a rekonstrukci 

kanalizačních stok vyvložkováním. Ing. Adámek sdělil, že CHEVAK bude mít v plánu řešit 

v rámci MK Dukelská rekonstrukci vodovodního řadu a v rámci MK Karlova (úsek mezi MK 

Svobody a Dukelská) rekonstrukci vodovodního řadu i stoky jednotné kanalizace. 

Rekonstrukce budou probíhat ve stávajících trasách. S městem Cheb bude dohodnuta věcná 

časová koordinace tak, aby byly oba investiční záměry prováděny současně. Město Cheb 

společně s CHEVAKem osloví všechny majitele okolních nemovitostí ohledně případných 

rekonstrukcí kanalizačních a vodovodních přípojek, případně odizolování spodní stavby 

domů.  

6. UPC a.s. - P. Hampl sdělil, že UPC nemá v lokalitě v následujících letech v plánu 

žádné investiční akce a že jejich IS jsou vedeny v chodnících. P. Kadlec upozornil na 

základě vlastních zkušenostní z lokality získaných při předchozích rekonstrukcích 

okolních MK p. Hampla, že jejich sdělovací kabely nejsou uloženy dle ČSN 73 6005 

(Prostorové uspořádání IS) a že pravděpodobně i v rámci této stavební akce nebude 

dostatečné krytí. P. Hampl sdělil, že UPC nebude schopno naplánovat plošnou výměnu 

svých IS v celém rozsahu stavby, ale že v případě nedostatečného krytí bude UPC 

operativně řešit výškové přeložky v koordinaci s touto stavbou. Město Cheb nabídlo 

UPC, že uhradí výkopové práce.  

7. CETIN a.s. - Ing. Huková sdělila, že CETIN nemá v lokalitě v následujících letech v 

plánu žádné investiční akce a že jejich IS jsou vedeny v chodnících.  

8. Stavba, resp. SO 104 je nutné věcně a časově koordinována s připravovanou investiční 

akcí města Chebu PD Cheb, Studie úpravy ulice Pivovarská (DSVA s.r.o. / TST 2017). 

 

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí mezi vytyčením stavby (směrovým i výškovým) a 

projektové dokumentace bude přivolán projektant a bude toto operativně řešeno v rámci AD a 

RDS. 

 

Dále byla PD předložena jednotlivým správcům inženýrských sítí a příslušným odborům MěÚ 

v Chebu k odsouhlasení. Stanoviska jsou součástí dokladové části včetně podmínek (lhůty 

ohlášení začátku výstavby, ochranná pásma, podmínky prací v ochranných pásmech atd.). 

Připomínky byly zapracovány do PD. 
Zhotovitel je povinen se seznámit s podmínkami jednotlivých správců a DOSS, které jsou 

součástí přílohy F. Dokladová část a stavebního povolení. 

A.9 PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ 

Viz. bod A.3.5 

A.10 PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

Stavba bude předávána do užívání dle stavebních objektů dopravní části: 

- SO 101 + SO 431 + SO 481 

- SO 102 + SO 432 

- SO 103 + SO 433 

- SO 104 + SO 434 
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A.11 SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

Návrh půdorysu vychází ze vstupních údajů investora. V rámci stavby bude provedena 

rekonstrukce MK Karlova v úseku mezi křižovatkami s ul. Svobody a Pivovarská (silnice 

III/2149) a rekonstrukce MK Dukelská v úseku mezi křižovatkami s ul. Evropská (silnice 

II/606) a Žižkova. Stavba je dělena na 4 etapy. Bude zachováno stávající šířkové 

uspořádání uličního prostoru. Dojde pouze k vymezení tvarů křižovatek a parkovacích 

zálivů. Stávající pojížděné plochy budou nově zmenšovány. Linie silničních obrubníků 

zůstane zachována. Poloha i šířka sjezdů bude zachována. Základní šířkové uspořádání bude 

následující 2x3,0m jízdní pruh + 2x0,25m vodící proužek + 2x2,2m podélné parkovací stání + 

2x chodník o min. šířce 2,25m. V rámci světelných křižovatek budou řešeny řadící pruhy. U 

křižovatky s MK Žižkovou bude respektováno stávající šířkové i délkové uspořádání řadících 

pruhů. U křižovatky se silnicí II/606 bude nově vymezen levý/přímý a pravý odbočovací 

pruh. Šířkové uspořádání bude následující 2x0,25m vodící proužek + 3,9m jízdní pruh ve 

směru k MK Karlova + 3,0m levý/přímý odbočovací pruh + 3,5m pravý odbočovací pruh. Průjezd 

ul. Dukelská byl prověřen dynamickými obalovými křivkami pro autobus délky 15,0m. Průjezd 

v rámci křižovatky MK Dukelská a MK Karlova byl prověřen dynamickými obalovými křivkami 

pro vozidla podskupiny N2 do délky 10,0m (vozidlo pro svoz TDO, vozidlo HZS, atd.). 

Podélná parkovací stání jsou řešena jako parkovací pruh označený VDZ V10d. Sjezdy budou 

řešeny přes vysazené plochy jako chodníkové přejezdy.  

Součástí rekonstrukce bude nové šířkové uspořádání, oprava konstrukčního souvrství 

komunikací i chodníkových ploch, úprava odvodňovacího zařízení, oprava veřejného osvětlení 

a úprava SSZ. 

A.12 VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

V rámci PD nebyly prováděny žádné průzkumy a měření. Vzhledem k faktu, že v rámci MK 

v Chebu byla historicky prováděna řada oprav a prací na stávajících IS, lze s jistotou 

tvrdit (rovněž i na základě zkušeností z předchozích oprava a rekonstrukcí v Chebu), že se 

v rámci konstrukčních souvrství nenacházejí ucelené a homogenní vrstvy. Proto bylo po 

dohodě s investorem odstoupeno od jakýchkoliv průzkumů. V rámci PD je proto uvažováno 

s kompletně novým konstrukčním souvrstvím a případně i se sanací aktivní zóny zemní pláně. 

 

Dále bylo v rámci přípravy PD provedeno vytyčení inženýrských sítí ve správě CETIN a.s. 

(17.7.2017), ČEZ Distribuce a.s. (14.7. a 24.7.2017) a GasNet s.r.o. (17.7. a 19.7.2017), 

které byly zakresleny do PD. 

 

A.13 DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ 

PAMÁTKY 

Kulturní památky 

- v zájmovém území se nenacházejí kulturní památky. 

Zátopové území 

- stavba leží mimo záplavové území. 

 

Z hlediska ochranných pásem se staveniště nachází: 

- v ochranném pásmu stupně II.B přírodních zdrojů léčivých pramenů lázeňského místa 

Františkovy Lázně stanovené dle zák. č. 164/2001 Sb. 

- v ochranném pásmu chráněné oblasti přirozené akumulace vod Chebská pánev a 

Slavkovský les. 

 

Z hlediska chráněných částí území se staveniště nachází: 

- mimo chráněná území. 

 

Z hlediska ochrany inženýrských sítí dle vyjádření jejich správců a v souladu s platnými 

právními předpisy se stavba nachází v ochranném pásmu: 
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- NTL a STL plynovodu ve správě GasNet s.r.o. - OP je stanoveno 1,0 m na obě strany 

od půdorysu (zákon č. 458/200 Sb.) – přípojky jsou v majetku vlastníka napojované 

nemovitosti (ochranné pásmo je totožné) 

- sdělovacího zemního nezaměřeného i zaměřeného metalického kabelu ve správě CETIN 

a.s. - OP je stanoveno 1,5m na obě strany od krajního kabelu (zákon č. 127/2005 

Sb.) 

- sdělovacího zemního optického kabelu ve správě UPC s.r.o. - OP je stanoveno 1,5m na 

obě strany od krajního kabelu (zákon č. 127/2005 Sb.) 

- sdělovacího zemního optického kabelu ve správě ČD Telematika a.s. - OP je stanoveno 

1,5m na obě strany od krajního kabelu (zákon č. 127/2005 Sb.) 

- sdělovacího zemního optického kabelu ve správě ČEZ ICT Services a.s. / TELCO PRO 

Services a.s. - OP je stanoveno 1,5m na obě strany od krajního kabelu (zákon č. 

127/2005 Sb.) 

- jednotné kanalizace ve správě CHEVAK a.s. – OP je stanoveno u kanalizace do DN 500 

1,5 m na obě strany od půdorysu, resp. nad DN 500 2,5m na obě strany od půdorysu 

(při hloubce větší jak 2,5m se vzdálenosti zvětšují o 1,0m) (zákon č. 274/2001 Sb.) 

– přípojky jsou v majetku vlastníka napojované nemovitosti (ochranné pásmo je 

totožné) 

- dešťové kanalizace – přípojky UV ve správě CHETES s.r.o. – OP je stanoveno u 

kanalizace do DN 500 1,5 m na obě strany od půdorysu, resp. nad DN 500 2,5m na obě 

strany od půdorysu (při hloubce větší jak 2,5m se vzdálenosti zvětšují o 1,0m) 

(zákon č. 274/2001 Sb.) 

- vodovodního řádu ve správě CHEVAK a.s. - OP je stanoveno u vodovodu do DN 500 1,5 m 

na obě strany od půdorysu, resp. nad DN 500 2,5m na obě strany od půdorysu (při 

hloubce větší jak 2,5m se vzdálenosti zvětšují o 1,0m) (zákon č. 274/2001 Sb.) – 

přípojky jsou v majetku vlastníka napojované nemovitosti (ochranné pásmo je 

totožné) 

- zemního vedení veřejného osvětlení ve správě CHETES s.r.o. - OP je stanoveno 1,0 m 

na obě strany od krajního kabelu (zákon č. 458/2000 Sb.) 

- zemního vedení kabeláže SSZ a smyček SSZ ve správě CHETES s.r.o. - OP je stanoveno 

1,0 m na obě strany od krajního kabelu (zákon č. 458/2000 Sb.) 

- zemního vedení NN a VN vč. přípojek ve správě ČEZ Distribuce a.s. - OP je stanoveno 

1,0 m na obě strany od krajního kabelu (zákon č. 458/2000 Sb.) 

- v zájmovém území stavby se nachází vzdušná vedení, která nemají stanoveno ochranné 

pásmo (CETIN a.s). 

- v zájmovém území stavby se mohou nacházet staré, nefunkční IS (CETIN a.s.), nebo IS 

správců, kteří nejsou běžně známi. 

Při výstavbě je nutné respektovat vyjádření správců podzemních vedení a těchto dbát. Trasy 

sítí zakreslené v situaci jsou pouze orientační podle podkladů poskytnutých správcem 

příslušné sítě. Skutečný průběh trasy bude vytyčen na stavbě. Zhotovitel provede vizuální 

kontrolu tras s projektem a na možné odchylky upozorní při přejímce staveniště! Zhotovitel 

stavby provede před zahájením stavby aktualizaci zákresů IS pro případ změn od doby 

vypracování této PD. 

 

A.14 ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

Bourací práce 

- Bude zřízeno staveniště na pozemcích investora dle příslušné etapy výstavy. Pro 

všechny etapy lze v případě potřeby využít po zařízení staveniště a deponii 

materiálu pozemek p.č. 1430/10. Plocha pro zařízení staveniště se předpokládá 

společná v koordinaci se zhotovitelem realizující rekonstrukci jednotné kanalizace 

a vodovodu ve správě CHEVAK a.s. 

- Bude provedena demontáž SDZ a SSZ.  

- Bude provedena demontáž zábradlí. 

- Bude provedeno sejmutí ornice.  

- Bude provedena demontáž stožárů VO. 

- Budou provedeny pracovní řezy v asfaltových konstrukcích.  
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- Bude provedeno vybourání asfaltových konstrukcí. Případně bude provedeno frézování. 

- Bude provedeno vybourání štěrkových konstrukcí.  

- Bude provedeno rozebrání chodníkových ploch z betonové dlažby. Dlažba bude zpětně 

použita v rámci chodníkových ploch. 

- Bude provedeno vybourání obrubníků. Kamenné obrubníky budou zpětně použity v rámci 

stavby. Betonové obrubníky budou odvezeny na skládku k tomu určenou. 

- Bude provedeno vybourání uličních vpustí vč. nevyužitých přípojek. Ty budou 

vybourány až ke stoce, kde bude napojení na stoku zaslepeno. 

- Bude provedeno vybourání betonových konstrukcí.  

- Bude provedena demontáž kabeláže VO. 

- Budou proveden případné přeložky a ochrany inženýrských sítí. 

- Následně budou provedeny HTÚ, sanační práce a ochrany IS. 

 

Kácení mimo lesní zeleně a její případná náhrada 

V rámci stavby nebude řešeno kácení. 

  

Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Zemní práce jsou řešeny v rámci SO 101, 102, 103, 104, 431, 432, 433, 434 a 481. 

Podrobněji viz. příslušná část PD. 

Konečná úprava terénu se provede ohumusováním a osetím travní směsí, nebo zamulčováním 

drcenou kůrou. Dle použité zeminy se doplní o chybějící živiny. 

 

Zásah do ZPF a případné rekultivace 

Stavbou nedojde k trvalému záboru pozemků s ochranou ZPF. 

 

Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavbou nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa. 

 

Zásah do jiných pozemků 

Stavbou nedojde k zásahu do pozemků ve vlastnictví investora a pozemků p.č. 242/1 a 2372/4 

ve vlastnictví KSÚS KK. Bude se jednat pouze o dočasný zábor. 

 

Vyvolané změny stavby (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních 

toků 

Stavbou je vyvolána pouze úprava Vo viz. SO 431-434 a SSZ viz. SO 481. 

A.15 NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

Specifikace možných zdrojů a nápojných míst pro zhotovitele: 

a) elektro – z vlastních zdrojů zhotovitele nebo z distribuční sítě ve správě ČEZ 
Distribuce a.s. 

b) vodovod – z vlastních zdrojů zhotovitele nebo z vodovodního řadu ve správě CHEVAK 
a.s. 

c) splašková kanalizace – bude řešeno mobilním WC 
d) dešťová kanalizace – vody vzniklé při srážkách budou ze staveniště řešeny odvodem 

do nejbližší uliční vpusti či šachty jednotné kanalizace 

 

Pro zařízení staveniště budou sloužit vlastní zdroje zhotovitele stavby nebo bude možno 

využít zdrojů v blízkosti stavby po dohodě s příslušným správcem. Napojení na rozvaděč el. 

energie je možný. Napojení na zdroj vody je možný. Dočasná elektrická zařízení na 

staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a 

revizím. Hlavní vypínač musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 

zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. Odvádění všech vod ze staveniště musí být 

zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště, nenarušovala a 

neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke 

staveništi a nezpůsobilo jeho podmáčení. V rámci výstavby lze řešit odvod dešťových vod 

staveništní drenáží do nejbližší kanalizační šachty nebo přípojky UV. PO dokončení stavby 

budou drenáže odpojeny. Dešťové vody v rámci hotové stavby budou ze zpevněných ploch 
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odváděny podélným a příčným sklonem do nově navržených UV a SUV. Ty budou napojeny do 

jednotné kanalizace ve správě CHEVAK a.s.  

Veškeré nápojné body a podmínky, za kterých je lze používat, stanoví příslušný správce. 

Veškeré dočasné zabrané plochy v území budou uvedeny do původního event. rekultivovaného 

stavu. Hranice staveniště nebudou překročeny po celou dobu výstavby, jejich vytýčení na 

staveništi zajistí zhotovitel geodetickou kanceláří. Stavba bude vytýčena ze souřadnic 

JTSK a kót uvedených ve výkresové části. 

Zařízení staveniště bude zřízeno staveniště na pozemcích investora dle příslušné etapy 

výstavy. Plocha pro zařízení staveniště se předpokládá společná v koordinaci se 

zhotovitelem realizující rekonstrukci jednotné kanalizace a vodovodu ve správě CHEVAK a.s. 

Zde se předpokládá umístění skládky materiálu, pobytová stavební buňka pro zaměstnance 

min. 12 m2 plochy, dále stavební buňka skladovaného nářadí, přístřešek pro skladovaný 

materiál a plocha pro stavební stroje. Rovněž bude umístěna akumulační nádrž na pitnou a 

užitkovou vodu. 

A.16 VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, 

zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala 

životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. 

Stavba musí odolávat škodlivému působení prostředí, například vlivům půdní vlhkosti a 

podzemní vody, vlivům atmosférickým a chemickým, zářením a otřesům. 

Při výstavbě budou dodrženy bezpečnostní předpisy. Základní požadavky na zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovuje zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci). 

Zákon č. 309/2006 Sb. vychází ze zákoníku práce – zákon č. 262/2006 Sb. 

Dále bude postupováno v souladu se zákony: 

- zákon č. 114/1992 Sb. „O ochraně přírody a krajiny“ 

- zákon č. 201/2012 Sb. „O ochraně ovzduší„ 

- zákon č. 100/2001 Sb. „O posuzování vlivů na životní prostředí“ 

- zákon č. 254/2001 Sb. „O vodách – vodní zákon“ 

- zákon č. 185/2001 Sb. „O odpadech“ resp. dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. „Katalog odpadů“ 

A.17 OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupových ploch a komunikací 

V rámci stavby jsou navrženy vodící linie pro slabozraké a nevidomé s využitím přirozených 

i umělých hmatových vodících linií. Přirozenou hmatovou vodící linii chodníků tvoří fasády 

domů a obrubníky ABO 8/25 +6cm. Umělá vodící linie je tvořena vodícím pruhem o šířce 0,4m 

z tvarovek s podélnými drážkami a to v místech, kde je přirozená vodící linie přerušena na 

vzdálenost víc jak 8,0m, nebo kde je vhodné nasměrovat osobu s omezenou schopností 

orientace na přirozenou vodící linii. V rámci stavby jsou navržena místa pro přecházení i 

přechody. Místa snížení obruby při vstupu do vozovky budou řešena se sníženou obrubou na 

+2cm. Snížení bude provedeno na vzdálenosti 1,0m. Za obrubníkem bude vytvořena šikmá 

rampička se sklonem max. 12,5% dle obr. 102 a 107 přílohy č. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

(musí být dodržen min. průjezdný profil 900mm pro osoby upoutané na vozíček). Snížení bude 

označeno varovným pásem o š=0,4m. Ten bude proveden až do místa, kde obrubník přesahuje 

hodnotu +8cm nad komunikací. Doplněn bude signálním pásem z reliéfní dlažby o šířce 0,8m 

v případě přechodu dle obr. 102, resp. odsazeným od varovného pásu o 0,4m v případě místa 

pro přecházení dle obr. 107 přílohy č. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. Místa snížení obruby při 

vstupu do vozovky (sjezdy) budou označena varovným pásem o š=0,4m viz. podmínky výše. 

Přechod pro chodce bude označen VDZ V7a doplněný signálním pásem. 

Veškeré hmatové úpravy budou provedeny dle situace. Povrch varovných a signálních pásů 

bude z betonové slepecké dlažby 100x200mm o tl. 80mm, barva antracit (kontrastní oproti 

základní dlažbě), povrch standart. Povrch umělých vodících linií bude z betonové slepecké 
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dlažby s drážkami 200x200mm o tl. 80mm, barva antracit (kontrastní oproti základní dlažbě, 

povrch standart (doporučený výrobek BEST Vodící linie). 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

 

Mechanická odolnost a stabilita 

Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy tak, aby po dobu předpokládané 

existence stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se 

mohou běžně vyskytnout při provádění a užívání stavby, a škodlivému působení prostředí, 

zejména atmosférickým a chemickým vlivům, korozi, záření a otřesům. 

 

Ochrana proti hluku 

Není vyžadována speciální ochrana proti hluku.  

 

Specifikace rizik a možných příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby  

- výskyt IS, které nejsou správně zaznamenány jednotlivými správci IS  

- nedostatečná hloubka uložení IS dle ČSN 73 6005 

- výskyt nefunkčních IS 

- vícepráce při výškovém křížení navrhovaných kanalizačních přípojek a UV 

s jiným podzemním zařízením, pokud není uloženo dle ČSN 73 6005 

- nečekané výskyty různorodosti tříd zeminy, skály a spodní vody při výkopových 

pracích 

- místa lokálně nestabilní, pro vyšší nutnost sanace zemní pláně než navrhované 

- místa vyžadující silné bourací mechanizmy v případě výskytu skalního podloží 

- eventuální základy starých budov, zasypané sklepy 

místa nálezu historických památek, vyžadující pozastavení stavby a eventuální 

archeologický průzkum včetně nákladů s tím spojených 

 

 

V Chebu, 11/2017 

Vypracoval:  Ing. Martin Haueisen 


