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SMLOUVA O DILO

uzaviend ve smyslu § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpisti, mezi témito smluvnimi stranami:

1. objednatelem: mésto Cheb
se sidlem: namésti Krale Jifiho z Podébrad 1/14, 350 20 Cheb
1CO: 00253979
DIC: CZ 00253979
Bankovni spojeni: KB Cheb ¢. u. 528331/0100
zastoupeny: Mgr. Antoninem Jalovcem, starostou mésta
a
2. zhotovitelem: ADVISIA s.r.o.
| zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném rejstiikovym Soudem v Praze, spisova znacka: C 164752
se sidlem: Pernerova 659/31a, Karlin, 186 00 Praha 8
ICO: 24668613
DIC: CZ24668613
Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s., €. 04.: 115-633010217/0100
zastoupeny: Ing. Robertem Weiszem, jednatelem spole¢nosti
L.

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

Predmét smlouvy
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadn¢€ a vcas, na svij
naklad a nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje
za provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této
smlouve.

Zhotovitel provede dilo dle ¢lanku II. této smlouvy stim, Ze fadné¢ a vc€as doda
projektovou dokumentaci ke slou¢enému tizemnimu a stavebnimu fizeni (DUR + DSP) a
projektovou dokumentaci pro provedeni stavby (PDPS), kontrolni soupis praci, soupis
praci s vykazem vymeér pro zadani stavby, zajisténi pfislusnych rozhodnuti a povoleni
k provedeni stavby (stavebni povoleni), v rozsahu nutnych k provedeni dila dle této
smlouvy, obecné zavaznych pravnich piedpist, CSN, CN a ostatnich norem.

Mistem plnéni je ulice Dyleniska v Chebu (od ¢&.p. 291 k pozemku ¢. 1746/3).

Protokoldrnim mistem piedani dila je Méstsky urfad Cheb, namésti Krale Jifiho
z Podé¢brad 1/14, 350 20 Cheb.

Podkladem pro uzavieni smlouvy je zadavaci dokumentace a nabidka ptedlozena
zhotovitelem v ramci pfislusného vybérového fizeni ze dne 01.09.2019, které tvori
samostatné ptilohy této smlouvy.

I

Specifikace dila
Pfedmétem smlouvy je provedeni dila ,,PD - Rekonstrukce ulice Dylefiska v Chebu:
usek od ¢.p. 291 k pozemku ¢. 1746/3%.
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Pfedmétem smlouvy jsou rovnéz ¢innosti, prace a dodavky, které nejsou v nabidce
zhotovitele obsazeny, ale o kterych zhotovitel véd€l, nebo podle svych odbornych
znalosti védeét mél nebo mohl, Ze jsou k fadnému a kvalitnimu provedeni dila dané povahy
tieba.

Zhotovitel vypracuje a pieda vySkopisné a polohopisné zaméteni zdjmového tzemi,
provede inZenyrsko-geologicky prizkum (min. 3 sondy) a zpravu pieda zhotoviteli.
Zhotovitel dale provede vzorkovani asfaltové smési dle vyhlasky ¢. 130/2019 Sb.

Projektova dokumentace ke slou¢enému tizemnimu a stavebnimu ¥izeni (DUR+DSP):

vypracovani projektové dokumentace ke sloucenému tzemnimu a stavebnimu fizeni,
(rozsah dle vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich
predpist);

zajisténi vyjadreni vSech dotcenych orgdni a spravcu siti;

orienta¢ni naklady stavby rozdéleny na stavebni objekty;

inZzenyrska cCinnost pro zajisténi spolecného uzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisti.

Projektova dokumentace k provedeni stavby (PDPS):

vypracovani projektové dokumentace k provedeni stavby na zékladé vydani
spole¢ného uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni (rozsah dle vyhl. ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisit a vyhl. ¢. 169/2016 Sb.,
ve znéni pozdéjSich piedpisi);

podepsany a orazitkovany ocenény a slepy soupis praci pro zadani stavby v rozsahu
dle vyhl. ¢. 169/2016 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisu.

Projektova dokumentace bude rozdélena na etapy a jednotlivé stavebni objekty dle
pozadavku zadavatele, min. na:

komunikace a chodniky, parkovaci mista (piipadné cyklopruh);

destova kanalizace;

vefejné osvétleni;

vefejna zelen (napi. kdceni stavajicich dfevin, tprava dé€liciho ostravku);

oploceni arealu Lokomotiva Cheb;

piipadné dalsi objekty dle potieby projektu a zadavatele (napt. popelnicova stani).

Forma vystupii:

dokumentace ke slou¢enému tzemnimu a stavebnimu #izeni (DUR + DSP): hrubopis
tisk 1x paré, 1x digitalni forma DWG a PDF na CD), Cistopis tisk 3x paré, 1x digitalni
forma DWG a PDF na CD) v¢. orientacnich nakladu stavby po objektech 1 x tisk v¢.
CD (format XLS);

dokumentace k provedeni stavby (PDPS): tisk 6x paré, 1x digitdlni forma DWG a PDF
na CD), v¢€. podepsané¢ho a orazitkovaného rozpoctu a soupisu praci s vykazem vymér
1 x tisk v€. CD (format XLS).

Inzenyrska Ginnost pro vydani spoleéného uzemniho rozhodnuti (UR) a stavebniho

W

povoleni (SP) dle zakona ¢. 183/2006 Sb., ve znéni pozd¢jSich predpist, vyjadieni
a stanoviska DOSS a spravei inzenyrskych siti, plan kontrolnich prohlidek stavby.
Podani a zajisténi UR a SP na zéklad¢ pIlné moci.

Soucasti technického popisu feSeni uvedeného v dokumentaci musi byt i jednoznacné
vymezeni mnozstvi, jakosti, technickych vlastnosti a druhu pozadovanych praci,
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dodavek, Cinnosti a sluzeb potifebnych k realizaci dila, a dale je-li to mozné i udaje
o pozadavcich na technické vlastnosti celé stavby, véetn€ uvedeni pozadavki na jakost.

Soucasti souhrnné technické zpravy bude kapitola snazvem ,Specifikace rizik
a moznych pficin navySeni rozsahu praci pii realizaci stavby*, ve které budou uvedeny
mozn¢é pticiny vzniku piipadnych vicepraci pii provadéni stavby, véetné popisu naplné a
predpokladaného rozsahu téchto ptipadnych vicepraci.

Zhotovitel svola na zakladé rozpracovanosti minimaln¢ tfi pracovni porady k projednani
navrhovaného feseni a zicCastni se veskerych jednani v orgdnech mésta Chebu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén provadet ¢innost, ktera je predmétem dila a je pro
tuto ¢innost v plném rozsahu nalezité kvalifikovan.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost, je vSak
opravnén plnit svilj zavazek prostfednictvim jinych zptsobilych osob.

Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout autorsky dozor (v hodinové sazbé uvedené
v ¢L. IV. smlouvy), a to v ptipad¢ realizace stavby a pisemného pozadavku objednatele.

Zhotovitel provede dilo s vyuzitim Ing. Miroslava Vétrovského, disponujicim autorizaci
v oboru dopravni stavby, ktery byl zhotovitelem uveden pfi prokazovani splnéni profesni
zpusobilosti v ramci vyberového fizeni. Zhotovitel je opravnén zménit osobu, kterou byla
prokazovana odborna zptsobilost jen ze zdvaznych diivodi, a to pouze s predchozim
pisemnym souhlasem objednatele a po predlozeni pisemného zdiivodnéni. Nova osoba
musi disponovat vySe uvedenou odbornou zpusobilosti. Provedené zmény musi
reflektovany v uzavieném dodatku této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuzitim vlastnich kapacit
a za vyuziti nasledujicich poddodavatelti: Vladislav Jant, ICO: 02080915 provadéjicich
nasledujici prace: vykon zeméméticské Cinnosti. Tito poddodavatelé se budou podilet na
provedeni dila vyhradn€ v rozsahu uréeném smlouvou uzavienou mezi zhotovitelem
a poddodavatelem, ktery se zavazuje takovou uzavienou smlouvu predlozit na vyzadani
objednateli. Zhotovitel se zavazuje veskeré prace poddodavatelli fadné koordinovat.
Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veSkeré ¢asti dila provedené poddodavateli.
Zhotovitel mtze uvedené¢ poddodavatele nahradit pouze na zakladé odsouhlaseni
objednatelem, a to pouze ze zavaznych divodi po predlozeni pisemného zdivodnéni.
Provedené zmény musi byt reflektovany v uzavieném dodatku této smlouvy.

I11.
Doba plnéni a dodaci podminky

Zhotovitel se zavazuje dilo fadné€ provést a protokolarné je predat objednateli nejpozdé;ji
ve lhtutach uvedenych v odst. 3.2.

Smluvni strany se dohodly, ze dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:
Zahajeni plnéni: ihned po nabyti t¢innosti Smlouvy o dilo

Pi‘edani hrubopisu DUR + DSP: do 90 kalendainich dnti nabyti u¢innosti Smlouvy
o dilo.

Piedani Cistopisu DUR + DSP vé&. orienta¢nich nakladii: 150 kalendainich dnii od
pisemného odsouhlaseni
hrubopisu DUR + DSP.
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Podani Zadosti o spoleéné povoleni na SU: do 7 kalendainich dnti od ptedani &istopisu
DUR + DSP v¢. orientacnich nakladu.

Pi‘edani PDPS: 60 kalendainich dnt od vydani spoleéného povoleni SU.

Piedani rozpoctu a soupisu praci: do 30 dni od pfedani PDPS.

Kompletnim pfedédnim dila se rozumi Gplné dokonceni pfedmétu plnéni veetné piedani
vSech nalezitosti, napf. geodetické zaméfeni, originadly dokladf, digitalni nosice

s digitalni formou dokumentace, predanych zastupci objednatele s piedavacim
protokolem.

IV.
Cena

Smluvni strany se dohodly na pevné cen¢ za provedeni dila, v€etné vSech pfirazek,
ve vysi 589 000 K¢ bez DPH. DPH bude uctovano dle platné pravni tpravy.

K¢ bez DPH DPH v K¢ K¢ véetné DPH

Dokumentace k izemnimu rozhodnuti a ke
stavebnimu povoleni (DUR+DSP)

DUR+DSP hrubopis 299 000 62 790 361 790

DUR+DSP ¢istopis 30 000 6300 36 300

Orientacni naklady stavby po objektech 20 000 4200 24 200
Dokumentace k provedeni stavby (PDPS)

Cistopis PDPS 30 000 6300 36 300

Rozpocet a soupis pracis VV 60 000 12 600 72 600
InZenyrska ¢innost celkem

Zajlsten{ uzemniho rozhodnuti a stavebniho 40 000 8 400 48 400

povoleni
VysSkopisné a polohopisné zaméieni 30 000 6300 36 300
InZenyrsko-geologicky prizkum 50 000 10 500 60 500
Vzorkoviani asfaltové smési 30 000 6300 36 300
Cena celkem za provedeni dila 589 000 123 690 712 690

Vyse uvedend cena za provedeni dila bude splatnd dle ustanoveni ¢lanku VI. odst. 6.2.
této smlouvy.

Smluvni strany dale sjednavaji cenu za autorsky dozor pro pfipad realizace stavby
na zaklad¢ smluvniho vztahu na jeho vyuziti, a to ve vysi 650 K¢ bez DPH/hod. Tato cena
neni zahrnuta v cen¢ za provedeni dila dle odst. 4.1. a neni soucasti plnéni této smlouvy.
Tim neni dotéeno pravo objednatele zajistit si autorsky dozor osobou odlisSnou od
zhotovitele a pravo zhotovitele odmitnout realizaci autorského dozoru.

V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pii plnéni
svého zavazku dle této smlouvy vynalozi, vCetn¢ zapocteni rezerv na uhradu
neptedvidatelnych nékladu vyplyvajicich z rizik u akce tohoto charakteru obvyklych,
pokud neni smlouvou stanoveno jinak. Cena za provedeni dila nebude do ukonceni dila
predmétem zvysSeni, pokud tato smlouva vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel prohlasuje,
ze vSechny technické, finan¢ni, vécné a ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace ceny
za provedeni dila.

Veskeré prace nad ramec smlouvy, zmény, doplitky nebo rozsiteni, které nejsou soucasti
dila dle této smlouvy, musi byt vzdy pted realizaci pisemné objednany a odsouhlaseny
objednatelem vcetné jejich ocenéni. Pokud zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez
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potvrzené¢ho dodatku této smlouvy, ma objednatel pravo odmitnout jejich uhradu a cena
za jejich provedeni se stava soucasti ceny za provedeni dila.

Cena za provedeni dila je povazovana za uhrazenou fadné a vcas, pokud ke dni splatnosti
ceny za provedeni dila ¢i jeji splatky, budou penézni prostiedky odepsany z uctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele, uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Danovy doklad bude obsahovat veSkeré nalezitosti dafiového dokladu stanovené
zédkonem ¢. 235/2004 Sb., ve znéni pozdéjsSich predpisi. V pfipade, Zze danovy doklad
nebude obsahovat predepsané nalezitosti, je objednatel opravnén doklad vratit ve lhiteé
do data splatnosti. Zhotovitel je povinen takovy doklad opravit, aby spliioval nalezitosti
dané zdkonem. Lhuta pro zaplaceni zacind bézet dnem doruceni opraveného dokladu.

Celkovou smluvni cenu lze zvysit pouze formou pisemného dodatku ke smlouvé
uzavieného mezi objednatelem a zhotovitelem.

V.
Odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku ur¢enému v této smlouve.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho ptedani objednateli. Zhotovitel
odpovida za vady dila vzniklé po predani dila objednateli, jestlize byly zpiisobeny
poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel odpovida za vady projektu, ktery mé vliv na kvalitu stavby, nelplnost
dodavek, ¢innosti a sluzeb spojenych s realizaci stavby, za jednoznacnost, efektivnost
a realnost navrzeného technického feSeni a jeho soulad s podminkami této smlouvy,
obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN a ostatnimi normami pro ptipravu
a realizaci predmétné stavby a poskytuje zaruky za kvalitu posudkii. Zhotovitel poskytuje
objednateli zaruku za jakost dila ode dne fadného protokolarniho prevzeti dila, které bude
na zakladé projektové dokumentace ve smyslu ustanoveni ¢lanku 1. a ¢lanku II.
zhotoveno, objednavatelem, a to v délce 24 mésicli a zavazuje se, ze v této lhiteé bezplatné
odstrani veSkeré zavady, jejichz odstranéni objednatel uplatni.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele, a to bez zbyte¢ného
odkladu po jejich zjisténi.

Pravo na odstranéni vady dila, zjisténé po predani dila, objednatel u zhotovitele uplatni
pisemnou formou. Zhotovitel bez zbytecné¢ho odkladu, nejpozdéji ve lhiuté do tii
pracovnich dni od doruceni reklamace, projednéd reklamovanou vadu a zptisob jejiho
odstranéni. Neodstrani-li zhotovitel vady dila jim zavinéné v piiméiené dostatecné lhute,
tj. nejpozdé¢ji do Ctrnécti kalendainich dni od jejich reklamace objednatelem, muze
objednatel pozadovat pfiméfenou slevu z ceny dila. Narok objednatele tictovat zhotoviteli
smluvni pokutu tim nezanika.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji na pfedané ¢asti dila ani
odstoupenim kterékoli ze smluvnich stran od smlouvy.

O reklama¢nim fizeni budou objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichz jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zpisobeny pfedanim
nevhodnych nebo nelplnych podkladi a pokyna v pfipad€, ze zhotovitel ani pfi
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vynalozeni odborné péce nevhodnost téchto podkladii nebo pokynii nemohl zjistit, nebo
na n¢ objednatele upozornil a objednatel na jejich pouziti trval.

VL.
Platebni podminky
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvni cenu dila v dil¢ich ¢astech.
Zhotovitel vystavi dil¢i fakturu vzdy po predani jednotlivych ¢asti dila dle specifikace
uvedené v ¢l. IV. odst. 4.1. smlouvy o dilo.

Splatnost faktury bude 14 dnii ode dne doruceni objednateli. Ve fakturaci bude provedeno
vyuctovani DPH dle platnych piedpist a ptipadné smluvni pokuty a uroky z prodleni.
V ptipadé, ze do terminu splatnosti faktury nebudou odstranény piipadné zéavady,
prodluzuje se splatnost faktury o dalSich 10 dni od terminu odstranéni posledni zavady,
uvedené v predavacim protokolu.

Uhrada bude provedena bezhotovostné pfevodem na uéet zhotovitele.

VII.

Smluvni pokuty
Objednatel je opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu v pfipadé€ prodleni zhotovitele:
a) s terminy dle ¢lanku III. odst. 3.2. smlouvy;
b) s pfedanim kompletnich dokladii nezbytnych k pfevzeti dila;

- VySe smluvni pokuty pri prodleni zhotovitele podle bodu a) ¢ini 1 000 K¢
za kazdy i zapocaty den.

- VySe smluvni pokuty pri prodleni zhotovitele podle bodu b) ¢ini 1 000 K¢
za kazdy i zapocaty den prodleni.

Objednatel je dale opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu, pokud odstoupil
od smlouvy z ditvodii uvedenych v ustanoveni ¢lanku VIIL této smlouvy, vySe smluvni
pokuty ¢ini v takovém ptipadé 5 % z celkové hodnoty dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipad¢ prodleni se zaplacenim faktury zhotovitele
objednavatelem dle této smlouvy, méa zhotovitel pravo uplatnit smluvni pokutu ve vysi
0,01 % z dluzné ¢astky za kazdy kalendaini den prodleni.

Smluvni pokuta je splatna do 14 dnt od data doruceni pisemné vyzvy k zaplaceni
ze strany opravnéné, a to na uvedeny ucet. Uplatnénim smluvni pokuty neni dotfeno
pravo na piipadnou nahradu zptsobené Skody. Zhotovitel dava vyslovny souhlas
k eventudlnimu provedeni vzajemného zapoctu pohledavek.

VIII.

Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v ptipadech, kdy to
stanovi zakon ¢i tato smlouva, jinak v ptfipad¢ podstatného poruSeni této smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a je u¢inné okamzikem
jeho doruceni zhotoviteli. Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od okamziku
doruceni projevu viille smétujiciho k odstoupeni od smlouvy objednatelem rusi. Smluvni
strany se dohodly, ze podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi zejména prodleni
zhotovitele:
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a) sterminy dle ¢lanku III. odst. 3.2. smlouvy;
b) s predanim kompletnich doklada nezbytnych k pievzeti dila;

¢) s odstranénim vad a nedodélkt oproti lhiitdm, jez byly objednatelem stanoveny
v protokolu o pfedani a prevzeti dila;
d) s odstranénim vad uplatnénych objednatelem v zaru¢ni dobé.

IX.

Kontaktni osoby a dorucovani
Smluvni strany se dohodly, Zze kontaktni osobou pro technickou realizaci projektovych
praci a odsouhlaseni provedenych praci na stran¢ objednatele je:

Bc. Hana JaniSova, referentka odboru investicniho;
a na stran¢ zhotovitele:
Ing. Tereza Skorpilova, projektant.

Smluvni strany se dohodly, ze kontaktni osobou ve vécech smlouvy, dodatki, plateb
a faktur na stran¢ objednatele je:
Ing. Véra Tomsova, vedouci odboru investi¢niho;
a na stran¢ zhotovitele:
Ing. Robert Weisz, jednatel spole¢nosti.

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim zptsobu dorucovani:

e Postou — faktury a dodatky ke smlouvé — adresa objednavatele:
Mé&U Cheb, namésti Krale Jifiho z Podébrad 1/14, 350 20 Cheb
— adresa zhotovitele: ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha.

e Osobn¢ — veskeré technické doklady, zapisy atd., vyplyvajici z vlastni technické
realizace akce. Za objednatele i zhotovitele potvrdi prevzeti kontaktni osoby, nebo
jejich zéstupci.

e V piipad¢ doruCovani dokumentli se za fadné dorucené povazuji téZ dokumenty
dorucené prostrednictvim datové schranky. Dorucuje-li se zpiisobem podle zakona €.
300/2008 Sb., v platném znéni, ustanoveni jinych pravnich pfedpisit upravujici
zpusob doruceni se nepouziji. Dokument, ktery byl dodan do datové schranky, je
dorucen okamzikem, kdy se do datové schranky piihlasi osoba, kterd ma s ohledem
na rozsah svého opravnéni pfistup k dodanému dokumentu. Neptihlési-li se tato osoba
do datové schranky ve lhaté 10 dnit ode dne, kdy byl dokument dodan do datové
schranky, povazuje se tento dokument za doruceny poslednim dnem této lhity.
Takovéto doruc¢eni dokumentu ma stejné pravni Gcinky jako doruceni do vlastnich
rukou.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipad¢ zmény sidla ¢i mista podnikani, a tim i1 adresy
pro dorucovani, budou neprodlené informovat druhou stranu.

X.
Pravni vady pfedmétu plnéni, autorska prava

10.1. Zhotovitel prohlaSuje, Zze pfedmét plnéni neni chranén pravem z primyslového nebo
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jiného dusevniho vlastnictvi tfeti osobou, ¢imz je objednatel opravnén o jeho prevzeti
a zaplaceni uzivat jej pro ucely vyplyvajici ztéto smlouvy a naklddat s nim jako
s vlastnim.

Vlastnické pravo k dilu prechdzi na objednatele okamzikem zaplaceni ceny. Touto
smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli opravnéni dilo uzit a zcela nebo zCasti
poskytnout tfeti osobé. Licence poskytovana touto smlouvou se poskytuje jako licence
vyhradni. Uzemni rozsah licence neni omezen, tj. objednatel je opravnén dilo libovolng
uzit kdekoliv v dané zemi i mimo ni. Objednatel je opravnén k pofizeni rozmnoZenin dila
piimych 1 nepfimych, trvalych i do¢asnych, vcelku nebo zc¢asti, jakymikoli prosttedky a
v jakékoli formé i métitku, a pokud jde o rozmnoZeniny v elektronické formé, jak ve
spojeni on-line, tak 1 off-line. Objednatel se zhotovitelem ujednali, Ze zhotovitel nemiize
dilo vytvorené na zdklad¢ této smlouvy uzit a poskytnout licenci tfeti osob¢, bez
piedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze uhradi objednateli veskeré néklady a Skody, které mu vzniknou
v ptipad¢€, ze tieti osoba uplatni vii¢i objednateli narok z pravnich vad, pokud tuto
skute¢nost ozndmi objednatel zhotoviteli bez zbytecného odkladu poté, kdy se o ni dozvi.

XI.

Nebezpeci Skody na véci a prechod vlastnického prava
Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany
a nestaly se soucasti dila, zistavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zlstava
osobou opravnénou k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto
véci, podklady ¢i ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozd¢ji ke dni
fadného predani dila, s vyjimkou téch, které prokazateln€¢ a opravnéné spotieboval
k naplnéni svych zavazki z této smlouvy.

XII.
Pojisténi
Zhotovitel prohlasuje, ze je pojistén pro provadeéni dila, pojistnou smlouvou pro piipad
pojistné udalosti souvisejici s provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:
pojisténi odpovédnosti za Skody zpusobené cCinnosti zhotovitele pii provadéni dila
na hodnotu pojistné udalosti minimalné ve vysi celkové ceny dila sjednané ve smlouvé.

XIII.
Zavérecna ustanoveni
Tato smlouva nabyva ucinnosti nejdiive dnem uvetejnéni prosttednictvim registru smluv
dle zadkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkdch ucinnosti nékterych smluv,
uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat
zvetejnéni této smlouvy v predmétném registru v souladu s uvedenym zakonem.

V pripad€¢ neplatnosti nebo neucinnosti nékterého ustanoveni této smlouvy nebudou
dot¢ena ostatni ustanoveni smlouvy.

Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichz zhotovitel obdrzi jeden vytisk. Kazdy
stejnopis ma pravni silu originalu.

Stranka 8 z 9



INV-xx/2019

13.4. Tuto smlouvu lze ménit, doplnovat a upfesiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi,
pisemnymi a prubézné Cislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran. K jakymkoli ustnim ujedndnim se nepiihlizi.

13.5. Smluvni strany vyslovné¢ prohlasuji, Ze jsou k pravnimu jednani zcela svépravné, ze tato
smlouva je projevem jejich pravé, urcité a svobodné viile a Ze si tuto smlouvu podrobné
ptecetly, zcela jednoznacné porozumély jejimu obsahu, proti kterému nemaji zadnych
vyhrad, uzaviraji ji dobrovolné, nikoliv v tisni, pod natlakem nebo za napadné
jednostranné nevyhodnych podminek a takto ji podepisuji.

13.6. Smluvni strany ujednaly, v souladu s ustanovenim § 89a zdkona ¢. 99/1963 Sb., ob¢ansky
soudni fad, v platném znéni, ze v pfipad¢ jejich sporu, ktery by byl feSen soudni cestou,
je mistné prislusSnym soudem mistné piislusny soud objednatele.

13.7. Objednatel je opravnén zménit rozsah dila. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakymikoliv
upravami v predmétu smlouvy ucinénymi objednatelem, tj. omezenim ¢i rozsifenim
pfedmétu smlouvy, dle konkrétnich pozadavkd objednatele, pfedev§im s ohledem na
postupné piidélovani finan¢nich prostredkit z ptislusného rozpoctu, a to i v prabéhu
zhotovovani dila. Déle se zhotovitel zavazuje provést veskeré nepiedvidané a dodate¢né
prace. Tyto viceprace, ptipadné ménéprace budou obéma smluvnimi stranami sjednany
pisemnymi zménami smlouvy. Pokud takova zména predmétu plnéni bude mit vliv na
termin plnéni, jsou smluvni strany povinny sjednat v pfislusné zméné smlouvy i zménu
terminu plnéni. V pfipadé, ze dojde ze strany objednatele podstatnym zpiisobem
k omezeni rozsahu dila ¢i zastaveni praci na dile z divodii zavinénych objednatelem,
dohodly se smluvni strany, ze objednatel uhradi zhotoviteli pfiméfené a prokazané
naklady spojené s timto omezenim ¢i zastavenim, avSak zhotovitel nebude uctovat usly
zisk.

13.8. Tato smlouva je uzaviena v souladu s ustanovenim ¢lanku VI. odst. 1 pism. b) smérnice
¢. 10/2019 o zadavani vefejnych zakazek méstem Cheb a pravnickymi osobami ztizenymi
nebo zaloZzenymi meéstem Cheb, schvalené usnesenim Rady meésta Chebu ¢. RM
167/5/2019 a jeji uzavieni bylo schvaleno vedenim mésta dne 13.08.2019, ¢islo zapisu
29/19, bod 1.

V Praze dne 5.9.2019 V Chebudne .................

INna Robert ot rober wess cecz.
g _ O=ADVISIA .0, IC 24668613 Elektronicky podepsal(a) doc. Dr.
We I S Z email=robert weisz@advisia.cz | n g . M Iros | aVv P | evn y

Datum: 2019.09.09 14:13:48 CEST

za zhotovitele za objednatele
Ing. Robert Weisz, jednatel Mgr. Antonin Jalovec, starosta
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