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A.1   POPIS STAVBY 

A.1.1.1 ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU STAVEBNÍHO POZEMKU 
Lokalita byla vybrána na základě požadavku investora, jehož záměrem jsou stavební úpravy 
dvorního traktu a maximalizace počtu parkovacích stání, vybudování nových chodníkových 
ploch, vybudování dešťové kanalizace a veřejného osvětlení, rekultivace ploch a výsadba 
nové zeleně ve vnitrobloku panelové zástavby mezi ulicemi Kosmonautů, Jungmannova, 
Pastýřská a V Zahradách na sídlišti Spáleniště. Snahou investora je řešit zhoršující se situaci 
ohledně dopravy v klidu v této lokalitě a navýšit (maximalizovat) tak počet parkovacích stání 
a celkovou infrastrukturu.   
 

A.1.1.2 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 
Stavba se nachází ve vnitrobloku panelové zástavby mezi ulicemi Kosmonautů, 
Jungmannova, Pastýřská a V Zahradách na sídlišti Spáleniště, na pozemcích p.č. 2712/1, st. 
2481, st. 4484, 3594, 1680/3, 1789/20 a 1789/36 v k.ú. Cheb. 
Řešené území je situováno na pozemcích viz výše. Nová vozovka, parkovací a chodníkové 
plochy budou umístěny na stávajících zelených plochách či dožilých zpevněných plochách a 
v místě stávající budovy určené k demolici. (Demolice objektu na st.p.č. 2481 a 4484 je 
řešena samostatnou PD). V zájmovém území stavby se nachází panelové domy, budovy 
určené ke zbourání, vzrostlé stromy a stávající inženýrské sítě viz. níže. Z hlediska 
technického řešení je stavba realizovatelná.  

 
A.1.1.3 ZÁSADY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ STAVBY 
Z HLEDISKA DODRŽENÍ PŘÍSLUŠNÝCH OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Projektová dokumentace je navržena v souladu s ČSN 73 6110 „Projektování místních 
komunikací“ a dále v souladu se Zákonem o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. 
v aktuálním znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. Dále byl projekt navržen dle 
ČSN 73 6005, ČSN a právních předpisů vztahujících se k venkovnímu osvětlení či odvodnění. 
V PD jsou navrženy varovné pásy v místech snížených obrub. Jsou zajištěny přirozené i umělé 
vodící linie. Před zahájením výkopových prací budou vytyčena všechna podzemní zařízení 
jejich správcem, vytyčený stav bude po celou dobu stavby viditelně označen v terénu, při 
zemních pracích v ochranném pásmu příslušné sítě bude postupováno v souladu 
s podmínkami pro provádění, které jsou součástí dokladové části tohoto projektu. 
 

A.1.2 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PŘÍPRAVU VÝSTAVBY 

A.1.2.1 ÚDAJE O PROVEDENÝCH A NAVRHOVANÝCH PRŮZKUMECH, ZNÁMÉ GEOLOGICKÉ 
A HYDROGEOLOGICKÉ PODMÍNKY STAVEBNÍHO POZEMKU 
Projekt byl koordinován se známými záměry a byly použity podklady: 

- místní šetření a průzkum  
- polohopisné a výškopisné zaměření (GS – Geodetické služby) 
- fotodokumentace   
- vyjádření a zákresy stáv. inženýrských sítí 
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Staveniště se nachází v zastavěné místní části města Chebu. Oblast města náleží do povodí 
Ohře. Hydrogeologické poměry lze, v ověřené přípovrchové zóně hodnotit jako jednoduché. 
Území se nachází v rovinatém terénu s kótou 488–490 m n.m. 
Území města leží mimo seismickou oblast, charakterizovanou otřesy o min. intenzitě 6° 
M.S.C. 
Území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT 4. Průměrný roční úhrn srážek 593 mm, 
průměrná roční teplota vzduchu je 6,8 °C. Extrémní rychlost větru pak 34 m/s. 
 
A.1.2.2 ÚDAJE O OCHRANNÝCH PÁSMECH A HRANICÍCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ DOTČENÝCH 
VÝSTAVBOU 
 
Z hlediska ochrany inženýrských sítí dle vyjádření jejich správců a v souladu s platnými 
právními předpisy se stavba nachází v ochranném pásmu: 

- Zemního metalického sdělovacího kabelu ve správě Cetin a.s., které je stanoveno 
zákonem č. 127/2005 Sb. 1,50 m od vnějšího kabelu na obě strany 

- Kanalizace jednotná ve správě CHEVAK a.s., 1,50 m na každou stranu 
- Vodovodního řádu ve správě CHEVAK a.s., do DN 500 1,50 m na každou stranu, nad 

DN 500 2,5 m na každou stranu 
- Plyn NTL a STL spol. GasNet, s.r.o. 1,00 m na obě strany od půdorysu (zákon č. 

458/2000 Sb.) 
- Veřejného osvětlení ve správě CHETES s.r.o., 1.00 m od krajního kabelu (zákon č. 

458/2000 Sb.) 
- Zemního optického sdělovacího kabelu ve správě Vodafone Czech Republic a.s., které 

je stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb. 1,50 m od vnějšího kabelu na obě strany 
- Zemního optického sdělovacího kabelu ve správě WIA spol. s r.o., které je stanoveno 

zákonem č. 458/2000 Sb. 1,50 m od vnějšího kabelu na obě strany 
- podzemního vedení NN ve správě ČEZ Distribuce a.s., 1,00 m od krajního kabelu 

(zákon č. 458/2000 Sb.) 
- Rozvod teplovodu, TUV (před-izolované potrubí) ve správě Terea Cheb, 2,50 m od 

kraje trubního vedení (zákon č. 458/2000 Sb.) 
- Projektant upozorňuje na nutnost řádného vytyčení všech sítí v zájmové oblasti. 
 

Při výstavbě je nutné respektovat vyjádření správců podzemních vedení a těchto dbát. 
Trasy sítí zakreslené v situaci jsou pouze orientační podle podkladů poskytnutých správcem 
příslušné sítě. Skutečný průběh trasy bude vytyčen na stavbě, zhotovitel provede vizuální 
kontrolu tras s projektem, na možné odchylky upozorní při přejímce staveniště! 
 
Autor PD nepřebírá zodpovědnost za případné kolize se zařízením v zájmovém území 
stavby v případě, že stávající inženýrské sítě nebudou uloženy dle ČSN 76 6005 a dle 
zaslaných zákresů vydaných jednotlivými správci. 

 
A.1.2.3 Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 
Stavba nevyvolává nároky na asanace. V rámci stavby bude provedeno bourání, viz. B.8 
Příprava staveniště. Bude provedeno kácení následující zeleně v k.ú. Cheb: 
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Stromy – kácení 

 
 

A.1.2.4 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY DOTČENÉHO ÚZEMÍ A PODMÍNEK KOORDINACE 
VÝSTAVBY, ÚDAJE O SOUVISEJÍCÍCH STAVBÁCH, BILANCÍCH ZEMNÍCH PRACÍ 
Záměr není v rozporu s územním plánem. Na stavbu dosud nebylo vydáno žádné ÚR.  
Bilance zemních prací bude stanovena v dalším stupni PD 

A.1.3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU 

A.1.3.1 Popis navrhovaného řešení 
Záměrem investora jsou stavební úpravy dvorního traktu a maximalizace počtu parkovacích 
stání, vybudování nových chodníkových ploch, vybudování dešťové kanalizace a veřejného 
osvětlení, rekultivace ploch a výsadba nové zeleně ve vnitrobloku panelové zástavby mezi 
ulicemi Kosmonautů, Jungmannova, Pastýřská a V Zahradách na sídlišti Spáleniště. 
Snahou investora je řešit zhoršující se situaci ohledně dopravy v klidu v této lokalitě a navýšit 
(maximalizovat) tak počet parkovacích stání a celkovou infrastrukturu. 
 

Členění stavebních objektů: 
Stavba není dělena na Etapy  
B.1 - Objekty pozemních komunikací 
 101 – Zpevněné plochy (OSA I. II., III., IV.) 
B.2 - Objekty vodohospodářské 
 301 – Dešťová kanalizace  
B.3 - Objekty veřejného osvětlení 
 431 - Veřejné osvětlení  
B.4 - Objekty trubního vedení 
 501 – Ochrana trubního vedení  



    Rekonstrukce sídliště Spáleniště, II. etapa, Cheb  Aš, Selbská ulice. 04/2025 

 

 5 

 

B.5 - Objekty úpravy území 
 801 – Vegetační úpravy  
 

A.1.3.2 Předpokládané kapacity provozu 
Výpočet kapacity parkovacích stání nebyl proveden. Jedná se pouze o rekonstrukci stáv. 
stavu. Předpokládá se provoz vozidel skupiny 1 a 2.  

 
A.1.3.3 Popis dopravního řešení 
OSA I. 
Komunikace je navržena jako obousměrná v charakteru "Zóny 30" v šířce š =6,00 m v celkové 
délce 271,82 m. Vozovka se napojuje při severní straně z ul. Jungmannova nově vymezeným 
sjezdem s vysazenými plochami pro zajištění rozhledových poměrů. Jedná se o páteřní sjezd, 
který bude oproti současnému stavu rozšířen na 6,00m. Po obou stranách vozovky jsou 
navržena kolmá parkovací stání pro OA (vozidla skupiny 1) a taktéž chodníkové plochy pro 
pěší. Celkový počet parkovacích stání vymezeného parkoviště u osy I. činí celkem 110 míst 
včetně 8 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V místech, kde bude 
začínat či končit Zóna 30 budou umístěny v křižovatkách chodníkové přejezdy. V místě 
rekonstruovaného úseku budou pro zklidnění dopravy na trase Osy I. zvýšené plochy – 
zpomalovací prahy "polštáře" z kamenných kostek.  
 
OSA II. 
V rámci rekonstrukce sídliště Spáleniště, Cheb II. Etapa je tato Osa II. v jižní části napojena na 
stávající chodníkový přejezd v ulici V Zahradách, která je vymezena SDZ zóna 30. Komunikace 
je navržena jako obousměrná v charakteru "Zóny 30" v šířce š =6,00 m v celkové délce cca 
29,37 m.  
 
OSA III. 
Komunikace je navržena jako obousměrná v charakteru "Zóny 30" v šířce š = 6,00 m 
v celkové délce 34,12 m. Po obou stranách vozovky jsou navržena kolmá parkovací stání pro 
OA (vozidla skupiny 1). Celkový počet parkovacích stání vymezeného parkoviště u osy III. činí 
celkem 19 míst. 
 
OSA IV. 
Komunikace je navržena jako obousměrná v charakteru "Zóny 30" v šířce š = 6,00 m 
v celkové délce 33,96 m. Po pravé straně vozovky jsou navržena kolmá parkovací stání pro 
OA (vozidla skupiny 1). Celkový počet parkovacích stání vymezeného parkoviště u osy IV. činí 
celkem 11 míst. 

 
A.1.3.4 Návrh řešení dopravy v klidu 
Celkový počet parkovacích stání po rekonstrukci činí celkem 140 míst. 

 
A.1.3.5 Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití, řešení likvidace splaškových a 
dešťových vod 
 
 



    Rekonstrukce sídliště Spáleniště, II. etapa, Cheb  Aš, Selbská ulice. 04/2025 

 

 6 

 

Úsek ochrany přírody a krajiny 
V průběhu realizace dojde k částečné uzavírce vnitrobloku pro OA a provozu chodníků pro 
pěší. Okolní prostředí bude negativně ovlivněno stavební činností, převážně bude zvýšená 
hladina hluku. Jedná se o zásahy dočasné po dobu realizace stavby. Negativní účinky nesmí 
překročit limity uvedené v příslušných předpisech. 
Doprava materiálu, strojů, vjezd a výjezd k ploše zařízení staveniště atd. bude probíhat z MK 
v ul. Jungmannova, či V Zahradách. V průběhu prací nesmí dojít k poškození a nepovoleným 
záborům okolních pozemků. 
Stavbou nedojde k ovlivnění životního prostředí.  
 
Dále bude postupováno v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. „O ochraně ovzduší“ a jeho 
aktuálního znění včetně prováděcích předpisů a příloh. 
 
Úsek vodního hospodářství 
Vzhledem ke skutečnosti, že součástí návrhu vodohospodářské části stavby jsou rovněž 
retenční nádrže se souhrnným regulovaným odtokem ze západní a východní části 3 l/s  
v souladu s čl. 5.2.2.8 TNV 75 9011 (Hospodaření se srážkovými vodami), nedojde vlivem 
stavby k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů.  
 
Realizace stavby ani její provoz nepředpokládají ovlivnění kvality povrchových či podzemních 
vod, neboť dešťové vody budou čištěny v OLK 1 třídy dle ČSN EN 858-1 se jmenovitou 
velikostí NS 6 l/s a s garantovanou účinností 5 mg C10÷40 na výstupu a předčištěné dešťové 
vody budou vypouštěny do jednotné kanalizační soustavy města.   
 
CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ  
Odtok dešťových vod 
Z hlediska vlivu projektového záměru na odtokové poměry, lze konstatovat, že v rámci 
stavby zpevněných ploch dojde ke zvýšení odtoku povrchových vod v důsledku vyššího 
součinitel odtoku navrhovaných zpevněných ploch. V daném případě je stavební záměr 
umístěn v území charakterizovaném jílovým podložím a ovlivněném přítomností podzemních 
kolektorových systémů tepelných sítí, proto je vyloučené zasakování dešťových vod do vod 
podzemních. S přihlédnutím k uvedeným skutečnostem se navrhuje systém nakládání s 
dešťovými vodami s retencí a regulovaným odtokem dešťových vod do jednotné kanalizační 
soustavy. Návrh je v souladu s ustanovením čl. 5.2.2.8 TNV 75 9011 (Hospodaření se 
srážkovými vodami), který stanový maximální odtok z urbanizovaného území 3 l/s/ha, 
přičemž souhrnná výměra západní a východní části vnitrobloku činí 1,006 ha.  

 
Západní část zpevněných ploch vnitrobloku včetně přilehlých objektů bude odvodněná 
západním směrem s napojením do stávající šachty Sst6 jednotné kanalizace CHEVAK v ul. 
Kosmonautů. V trase kanalizační stoky dešťové D1.1 je navržena retenční nádrž RN1 
s regulací maximálního odtoku 1,5 l/s.  

 
Východní část zpevněných ploch vnitrobloku včetně přilehlých objektů bude odvodněná 
jihovýchodním směrem s napojením do stávající dešťové kanalizace v ul. V zahradách. V 
trase kanalizační stoky dešťové stoky D2.1 je navržena retenční nádrž RN2 s regulací 
maximálního odtoku 1,5 l/s.  
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Tab. Odtok dešťové vody z řešeného území 

  
Odtokové poměry - západní část - 

nový stav 
Odtokové poměry - východní část - 

nový stav 
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Výměra A (m2) 
116

6 
961 214 825 652 

381
8 

196
5 

145
0 

236 
146

0 
113

5 
624

6 

Součinitel odtoku 
ѱ 

0.70 0.65 0.50 
0.9
0 

0.0
5 

  0.70 0.65 0.50 0.90 0.05   

Výměra 
redukovaná Ar = 
A*ѱ (m2) 

816 625 107 743 33 
232

3 
137

6 
943 118 

131
4 

57 
380

7 

Intenzita 
náhradního 
deště, N=2, 15 
min (l/s/ha) 

153 

Souhrnný odtok 
dešť.vod Q = Ar*i 
(l/s) 

12.5 9.6 1.6 
11.
4 

0.5 36 21.0 14.4 1.8 20.1 0.9 58 

 
Z výpočtu vyplývá, že v důsledku zvýšení výměry zpevněných ploch dojde ke zvýšení odtoku 
bez zahrnutí funkce retence 36, resp. 58 l/s ze západní, resp. východní části vnitrobloku.  
 
Retence dešťových vod – západní část 
 

Pro eliminaci zvýšeného odtoku dešťové vody se navrhuje retenční nádrž RN1 s regulačním 
vírovým ventilem s kapacitou 1,5 l/s. Kapacita retenční nádrže byla stanovena na principu 
hydraulické bilance přítoku do nádrže a odtoku do kanalizace dle ČSN 75 9010 a to pro různé 
doby trvání deště. 
 
ZADÁNÍ 
odvodňovaná plocha redukovaná AR = 2323 m2 
odtok do recipientu QO = 1,5 l/s 
součinitel bezpečnosti f = 2 
objem nádržeRN1 VRN1 = 54,9 m3 

objem potrubní retence VPOTR = 9,7 m3 

návrhový srážkový úhrn Hd - viz. tabulka výpočtu 
 
VÝPOČET 
Povrchový odtok ze zpevněných plocha a střech – přítok do nádrže 
QP = HD * AR 
 
Retenční přítok 
QR = QP-QO 
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Minimální retenční objem 
VMIN = QR * T 
 
Tab. Výpočet požadovaného retenčního objemu – západní část 

Doba trvání deště T min 5 10 15 20 30 40 60 120 240 

Návrhový úhrn srážek 
Hd (N=0,2) 

mm 10.9 15.5 18.2 20.2 22.7 24.7 27.5 32.0 34.9 

Přítok do retence Qp l/s 84.4 60.0 47.0 39.1 29.3 23.9 17.7 10.3 5.6 

Retenční přítok Qr l/s 82.9 58.5 45.5 37.6 27.8 22.4 16.2 8.8 4.1 

Minimální retenční 
objem Vm 

m3 24.9 35.1 40.9 45.1 50.0 53.8 58.5 63.5 59.5 

Doba prázdnění hod 4.6 6.5 7.6 8.4 9.3 10.0 10.8 11.8 11.0 

Doba trvání deště T min 360 480 600 720 1080 1440 2880 4320  

Návrhový úhrn srážek 
Hd (N=0,2) 

mm 36.0 37.1 38.2 39.3 42.6 44.6 61.5 70.9  

Přítok do retence Qp l/s 3.9 3.0 2.5 2.1 1.5 1.2 0.8 0.6  

Retenční přítok Qr l/s 2.4 1.5 1.0 0.6 0.0 -0.3 -0.7 -0.9  

Minimální retenční 
objem Vm 

m3 51.2 43.0 34.7 26.5 1.8 
-

26.0 
-

116.3 
-

224.1 
 

Doba prázdnění hod 9.5 8.0 6.4 4.9 0.3 -4.8 -21.5 -41.5  

 
Z výpočtu minimálního retenčního objemu nádrže, vyplývá, že nejnepříznivější situace 
nastává pro déšť s dobou trvání 120 min. Souhrnný retenční objem nádrže RN1 a potrubí 
stoky 64,6 m3 (54,9+9,7) bude vyšší než minimální požadovaný retenční objem 63,5 m3. 
Nádrž RN1 bude vyhovovat celkovému odtoku dešťové vody.  
 
Retence dešťových vod – východní část 
 
Pro eliminaci zvýšeného odtoku dešťové vody se navrhuje retenční nádrž RN2 s regulačním 
vírovým ventilem s kapacitou 1,5 l/s. Kapacita retenční nádrže byla stanovena na principu 
hydraulické bilance přítoku do nádrže a odtoku do kanalizace dle ČSN 75 9010 a to pro různé 
doby trvání deště. 
 
ZADÁNÍ 
odvodňovaná plocha redukovaná AR = 3807 m2 
odtok do recipientu QO = 1,5 l/s 
součinitel bezpečnosti f = 2 
objem nádrže RN2 VRN2 = 98,6 m3 

objem potrubní retence VPOTR = 14,2 m3 

návrhový srážkový úhrn Hd - viz. tabulka výpočtu 
 
VÝPOČET 
Povrchový odtok ze zpevněných plocha a střech – přítok do nádrže 
QP = HD * AR 
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Retenční přítok 
QR = QP-QO 
 
Minimální retenční objem 
VMIN = QR * T 
 
Tab. Výpočet požadovaného retenčního objemu – východní část 

Doba trvání deště T min 5 10 15 20 30 40 60 120 240 

Návrhový úhrn srážek 
Hd (N=0,2) 

mm 10.9 15.5 18.2 20.2 22.7 24.7 27.5 32.0 34.9 

Přítok do retence Qp l/s 138.3 98.3 77.0 64.1 48.0 39.2 29.1 16.9 9.2 

Retenční přítok Qr l/s 136.8 96.8 75.5 62.6 46.5 37.7 27.6 15.4 7.7 

Minimální retenční 
objem Vm 

m3 41.0 58.1 67.9 75.1 83.7 90.4 99.3 111.0 111.3 

Doba prázdnění hod 7.6 10.8 12.6 13.9 15.5 16.7 18.4 20.6 20.6 

Doba trvání deště T min 360 480 600 720 1080 1440 2880 4320  

Návrhový úhrn srážek 
Hd (N=0,2) 

mm 36.0 37.1 38.2 39.3 42.6 44.6 61.5 70.9  

Přítok do retence Qp l/s 6.3 4.9 4.0 3.5 2.5 2.0 1.4 1.0  

Retenční přítok Qr l/s 4.8 3.4 2.5 2.0 1.0 0.5 -0.1 -0.5  

Minimální retenční 
objem Vm 

m3 104.6 98.0 91.4 84.8 65.0 40.2 
-

25.1 
-

118.9 
 

Doba prázdnění hod 19.4 18.2 16.9 15.7 12.0 7.4 -4.6 -22.0  

 
Z výpočtu minimálního retenčního objemu nádrže, vyplývá, že nejnepříznivější situace 
nastává pro déšť s dobou trvání 240 min. Souhrnný retenční objem nádrže RN2 a potrubí 
stoky 112,8 m3 (98,6+14,2) bude vyšší než minimální požadovaný retenční objem 111,3 m3. 
Nádrž RN2 bude vyhovovat celkovému odtoku dešťové vody.  
 
Čištění dešťových vod 
 
Veškeré dešťové vody ze západní části zpevněných ploch budou čištěny v gravitačně-
koalescenčním odlučovači OLK1 třídy 1 dle ČSN EN 858-1 se jmenovitou velikostí NS 6 l/s a s 
účinností 5 mg C10÷40 na výstupu. Kapacita odlučovače 6 l/s bude vyšší než maximální odtok 
1,5 l/s z retenční nádrže RN1.  
 
Dešťové vody z východní části zpevněných ploch budou čištěny ve stávajícím gravitačně-
koalescenčním odlučovači v ul. V zahradách, který vykazuje dostatečnou kapacitní rezervu 
asi 4 l/s, která je vyšší než maximální odtok 1,5 l/s z retenční nádrže RN2. 
 
Úsek odpadového hospodářství 
V rámci před-projektové přípravy byla provedena prohlídka stavby. V prostoru staveniště se 
nevyskytují žádné nebezpečné škodlivé či chemické látky. Provedenou prohlídkou stavby 
dále nebyly zjištěny žádné zdroje nebezpečných odpadů či znečištění stávajících konstrukcí. 
Jestli-že v průběhu stavebních prací dojde k znečištění stávajících konstrukcí (např. 
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komunikace v místě vjezdu a výjezdu ze staveniště apod.) bude toto znečištění neprodleně 
odstraněno na náklady zhotovitele.  
Vzniklé odpady budou předávány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné k 
podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k 
výkupu určeného druhu odpadu, přičemž každý je povinen zjistit, zda osoba, které odpady 
předává, je k jejich převzetí oprávněna. S nebezpečnými opady, které v průběhu stavby 
vzniknou (např. nádoby od nátěrových hmot se zbytkovým obsahem škodlivin), bude 
nakládáno dle jejich skutečných vlastností a budou odstraněny v zařízeních k tomu určených. 
O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena evidence odpadů, jejíž náležitosti 
stanoví zákon č. 541/2020 Sb. v platném znění, o podrobnostech nakládání s odpady. 
Případné úniky nebezpečných látek (náplně) bouracích zařízení je nutné hlídat v rámci 
realizace stavby. 
 
 

Návrh na zatřídění budoucích stavebních a demoličních odpadů dle 
Katalogu odpadů 

předpokládané 
množství [t] 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
Není možno 
dopředu  určit 

15 01 02 Plastové obaly 
Není možno 
dopředu  určit 

15 01 10* 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

Není možno 
dopředu  určit 

17 01 01 Beton 145,00 

17 02 01 Dřevo 
Není možno 
dopředu  určit 

17 02 03 Plasty 
Není možno 
dopředu  určit 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  628,30 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz 
Není možno 
dopředu  určit  

17 04 02 Hliník 
Není možno 
dopředu  určit 

17 04 05 Železo a ocel 15,00 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 
Není možno 
dopředu  určit 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 2789,60 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

Není možno 
dopředu  určit 

20 03 01 Směsné komunální odpady 
Není možno 
dopředu  určit 

 

 
Postup při nakládání s odpady bude prováděn v souladu s níže uvedeným zákonem: 
 
Dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, resp. ustanovení §9a – „hierarchie způsobu 
nakládání s odpady“, je stanoven následující posloupnost při hospodaření s odpady, který je 
třeba při nakládání s odpady dodržovat:  
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a) předcházení vzniku odpadů 
b) příprava k opětovnému použití 
c) recyklace odpadů 
d) jiné využití odpadů 
e) odstranění odpadů 

 
V souladu s výše uvedenými vyhláškami a zákonem o odpadech bude provedena evidence 
odpadů, resp. protokolární zápis veškerých odpadů, ve kterém bude uvedeno množství a 
způsob nakládání s odpady. Po dokončení stavby budou příslušnému stavebnímu úřadu tyto 
protokoly předány. 
 
Asfalty 
Živičné vrstvy (frézování, bourání – asfaltové kry) budou nabídnuty osobě oprávněné 
k nakládání s odpady – přednostně budou odvezeny do recyklačního střediska pro následnou 
recyklaci. V případě použití asfaltových směsí v rámci stavby musí stavebník a zhotovitel 
postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.  
 
Betony 
Vybourané betonové obrubníky a ostatní betonové konstrukce budou nabídnuty osobě 
oprávněné k nakládání s odpady – přednostně budou odvezeny do recyklačního střediska 
pro následnou recyklaci. 
 
Vytěžené materiály a zeminy – štěrky, HDK a přebytečný výkopek  
Vytěžené zeminy či materiály, které budou po dohodě s geotechnikem a TDI jako vhodné pro 
opětovné použití v rámci prováděné stavby (sanace, násyp pod podkladní konstrukční vrstvy 
komunikace či zásypy rýh po inženýrských sítích) budou umístěny na mezideponie v místě 
staveniště.  
V případě jejich dostatečného množství budou přednostně použity v rámci stavby. V případě 
jejich nadbytku či nevhodnosti opětovného použití v rámci stavby (stanoví geotechnik 
zápisem do SD) budou nabídnuty osobě oprávněné k jejich převzetí – přednostně budou 
odvezeny do recyklačního střediska pro následnou recyklaci. 
 
Papírové obaly, igelitové, umělohmotné a plastové odpady, odřezky izolačních hmot, obaly 
od barev, ředidel a lepidel, zbytky řeziva, papírový odpad (obaly, kartony, papírové pytle) a 
kovové odpady 
Tyto odpady budou roztříděny do samostatných uzavíratelných nádob, které budou 
průběžně přednostně odváženy do recyklačního střediska či sběrny druhotných surovin. 
V žádném případě nesmí být tyto odpady zahrabávány do země či spalovány na staveništi a 
v jeho okolí. 
Jednotlivé odpadní hmoty musí být dle výše uvedeného ukládány do skladových kontejnerů 
a tyto umísťovány tak, aby nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby.  
 
 
Návrh postupu odstranění stavby 
Bude zřízeno zařízení staveniště na předem schváleném místě. V průběhu přípravy staveniště 
nejprve bude provedeno sejmutí ornice. Bude provedeno kácení vzrostlé zeleně. Budou 
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provedeny pracovní řezy v asfaltových konstrukcích. Bude provedeno vybourání betonových 
obrubníků. Bude provedeno vybourání ostatních betonových konstrukcí. Bude provedeno 
vybourání asfaltových a štěrkových konstrukcí. Bude provedeno vybourání betonových 
dlažeb a jejich podkladních konstrukcí. Bude provedena demontáž svislého značení. Budou 
vybourány uliční vpusti včetně přípojek až k místu napojení na stoku. Místo napojení bude 
zaslepeno betonem. V rámci případné ochrany inženýrských sítí bude provedeno obnažení 
stávajících vedení. Poté budou provedeny zemní práce. Poté budou provedeny zemní práce 
včetně případné sanace. Postup prací bude probíhat dle ZOV. Splaškové vody nebudou 
v rámci dokončené stavby produkovány. Dešťové vody budou odváděny podélným a příčným 
sklonem do okolních zatravněných ploch 

 
A.1.3.6 Odhad potřeby vody a energií 
Nejedná se o stavby budov, tudíž nejsou dokladovány požadavky na energetickou náročnost 
budov a stanovení celkové energetické spotřeby stavby.  

 
A.1.3.7 Řešení ochrany ovzduší a ochrany proti hluku 
Okolní prostředí bude negativně ovlivněno stavební činností, převážně bude zvýšená hladina 
hluku. Jedná se o zásahy dočasné po dobu realizace stavby.  Zvláštní ochrana okolí stavby 
není vyžadována. Před vjezdem stavebních strojů ze zařízení staveniště na přilehlou stávající 
silnici budou stroje řádně očištěny a opláchnuty, tak aby nebyla silnice znečišťována. 
V případě znečištění je původce znečištění okamžitě toto znečištění ze silnice odstranit. 
 
Není vyžadována speciální ochrana proti hluku. Stavba bude odolávat škodlivému působení 
hluku a vibrací. Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na 
takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro obytné a pracovní 
prostředí, a to i na sousedících pozemcích a stavbách. 
 

A.1.3.8 Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 
Staveniště bude oploceno a zabezpečeno proti vniku nepovolaných a cizích osob. Za toto 
odpovídá stavbyvedoucí. 

A.1.4 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU STAVBY PŘI JEJÍM UŽÍVÁNÍ 

Stavba je navržena v souladu s platnými ČSN a dalším právními předpisy. 
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo 
k úrazu uklouznutím, pádem a nárazem. 

A.1.5 NÁVRH ŘEŠENÍ PRO UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

V rámci PD jsou řešeny nové přirozené či umělé hmatové vodící linie. Úpravy jsou navrženy 
dle aktuální ČSN 73 6110 včetně změn (snížené obrubníky na +2cm, varovné pásy). Varovné 
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pásy jsou navrženy ze slepecké dlažby v místě vstupu do vozovky. Niveleta chodníkových 
ploch nepřesahuje 8,33 %. Stavba umožňuje pohyb osob se sníženou schopností pohybu a 
orientace. Stavba je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Detailněji bude řešeno v PDPS.  
 

A.1.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANU 
ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ 
 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, 
zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala 
životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. 
Stavba musí odolávat škodlivému působení prostředí, například vlivům půdní vlhkosti a 
podzemní vody, vlivům atmosférickým a chemickým, zářením a otřesům. 
Při výstavbě budou dodrženy bezpečnostní předpisy. Základní požadavky na zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zákon č. 309/2006 Sb. Vycházející ze zákoníku práce 
– zákon č. 262/2006 Sb.  Ostatní opatření jsou uvedena v bodu 1. l). 
Dále bude postupováno v souladu se zákony: 
      Zákon č. 201/2012 Sb., a jeho aktuálního znění včetně prováděcích předpisů a příloh 
                 „O ochraně ovzduší „ 
      Zákon č. 254/2001 Sb. a jeho aktuálního znění včetně prováděcích předpisů 
               „O vodách – vodní zákon“ 

A.1.7 NÁVRH ŘEŠENÍ OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI 
ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Stavba není negativně ovlivněna účinky vnějšího prostředí. 
 

A.1.8 TECHNICKÝ POPIS 

B.1 - Objekty pozemních komunikací 
 101 – Zpevněné plochy (OSA I. II., III., IV.) 
  
Směrové řešení 
Návrh půdorysu vychází ze vstupních údajů investora a dispozičního řešení budoucího 
provozovatele. Z hlediska požární ochrany (dostupnosti požárních vozidel) byly prověřeny 
veškeré průjezdy vozidel skupiny 2. Návrh zajišťuje bez-kolizní průjezd těchto vozidel. Byly 
také prověřeny délky vedlejších komunikací s parkovištěm. SO 102.2 má délku 29 m, SO 
102.3 má délku 31 m a SO 102.4 má délku 40 m. Všechny tyto komunikace nejsou delší než 
50 m a není tedy nutné na konci těchto vozovek zřizovat točnu pro otočení hasičských 
vozidel.  

 
SO 101 – Zpevněné plochy  
OSA I. 
Komunikace je navržena jako obousměrná v charakteru "Zóny 30" v šířce š =6,00 m v celkové 
délce 271,82 m. Celkový počet parkovacích stání vymezeného parkoviště u osy I. činí celkem 
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110 míst včetně 8 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Podél této 
trasy Osy I.  doplněna sestava 10ks polozapuštěných kontejnerů 5 m3. 
 
OSA II. 
Komunikace je navržena jako obousměrná v charakteru "Zóny 30" v šířce š =6,00 m v celkové 
délce cca 29,37 m. Při západní straně se zde počítá se sestavou 5ti polozapuštěných 
kontejnerů 5 m3. 
 
OSA III. 
Komunikace je navržena jako obousměrná v charakteru "Zóny 30" v šířce š = 6,00 m 
v celkové délce 34,12 m. Po obou stranách vozovky jsou navržena kolmá parkovací stání pro 
OA (vozidla skupiny 1). Celkový počet parkovacích stání vymezeného parkoviště u osy III. činí 
celkem 19 míst. 
 
OSA IV. 
Komunikace je navržena jako obousměrná v charakteru "Zóny 30" v šířce š = 6,00 m 
v celkové délce 33,96 m. Po pravé straně vozovky jsou navržena kolmá parkovací stání pro 
OA (vozidla skupiny 1). Celkový počet parkovacích stání vymezeného parkoviště u osy IV. činí 
celkem 11 míst. 
Celkový počet parkovacích stání v II. etapě činní 140 parkovacích míst pro OA 

 
B.2 – Objekty vodohospodářské 
SO 301 – Dešťová kanalizace 
Kapacita objektů 

Kanalizační stoka dešťová D1.1 : celkem 88,2 m 
       PP DN 150 SN10 – 3,1 a 22,6 m  
       PP DN 250 SN10 – 62,5 m 
Kanalizační stoka dešťová D1.2 : PP DN 250 SN10 – 52,9 m 
Kanalizační stoka dešťová D2.1 : celkem 130,6 m 
       PP DN 150 SN10 – 31,3 m  
       PP DN 250 SN10 – 76,1 m 
       PP DN 300 SN10 – 23,2 m 
Kanalizační stoka dešťová D2.2 : PP DN 250 SN10 – 61,8 m 
Kanalizační přípojky uličních vpustí : PVC DN 150 SN8 – 214,7 m 
       PVC DN 200 SN8 – 61,4 m   
Kanalizační přípojky okap. svodů : PVC DN 150 SN8 – 161,6 m 
         PVC DN 200 SN8 – 52,6 m 
OLK1     : jmenovitá velikost NS 6 l/s 
Retenční nádrž RN1    : 54,9 m3, max. odtok 1,5 l/s 
Retenční nádrž RN2                               : 98,6 m3, max. odtok 1,5 l/s 
 

B.3 – Objekty veřejného osvětlení 
SO 431 – Veřejné osvětlení 
Osvětlovací soustava bude upravena a doplněna podle nových situačních dispozic 
komunikací a parkovišť. Stávající světelné body (5 ks) budou demontovány včetně 
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napájecího vedení a nahrazeny novými (24 ks) v nových pozicích. Pro osvětlení budou 
použita úsporná svítidla LED osazená na nových ocelových sloupech. Napájení světelných 
bodů bude provedeno novým podzemním kabelovým vedením.  
Úprava veřejného osvětlení bude provedena za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví a majetku občanů a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.  
V souběhu s napájecím vedením veřejného osvětlení budou připoloženy chráničky a 
mikrotrubičky optického vedení se zemními propojovacími boxy (2 ks) pro Městskou 
metropolitní síť. Veškeré konce chrániček i mikrotrubiček budou opatřeny příslušnými 
koncovkami. 
 

B.4 – Objekty trubního vedení 
SO 501 – Ochrana trubního vedení 
V tomto SO je řešena dodatečná ochrana potrubí před nadměrným zatížením stavby 
pomocích nových (délka cca 80 m) a dočasných (délka cca 25 m) silničních panelů. 
 

B.5 – Objekty úpravy území 
SO 801 – Vegetační úpravy 
Odstraněno bude celkem 11 ks stromů, ponecháno 9 ks a vysazeno bude 32 ks stromů. Dále 
budou založeny plochy trávníků a zapojených půdokryvných keřů a keřových skupin 

 

BOZP  
VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 
STAVBY: 
Stavební činnost bude mít určitý negativní vliv na okolí. Při stavbě je nutné ve zvýšené míře 
dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany životního 
prostředí. 
Znečištění ovzduší (prašnost a emise ze stavebních strojů) je způsobena zejména při zemních 
pracích a dopravě. Problematiku řeší zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší před 
znečisťujícími látkami. Dočasným zdrojem znečištění ovzduší bude provoz stavebních 
mechanismů a sekundární prašnost. Tento zdroj bude působit na své nejbližší okolí. 
Negativní působení lze očekávat po omezenou dobu, především při zemních pracích v 
závislosti na aktuálních klimatických podmínkách (vlhkost, rychlost větru atd.). Toto zatížení 
bude dočasné. Přesto bude nutné dodržovat všechna opatření pro minimalizaci vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví. 
Vibrace způsobené výstavbou jsou omezeny Nařízením vlády č. 217/2016 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních 
organizací. 
Hranice staveniště využívaného pro navrhovanou stavbu jsou vyznačeny v koordinační 
situaci. Provozování staveniště a vlastní stavební činnost bude probíhat v návaznosti na 
stávající zástavbu, sítě a dopravní obslužnost v dotčené oblasti. 
Staveniště bude zajištěné proti vstupu nepovolaných osob dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Vstupy a vjezdy na pozemky okolních objektů nebudou v důsledku probíhajících prací 
ovlivněny.  
Při výstavbě budou respektována ochranná pásma objektů, stávajících sítí a komunikací. V 
dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebních prací bude v prostoru dotčeném 
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stavbou nutno zajistit vytýčení, identifikaci a zřetelné označení stávajících inženýrských sítí. 
Zjištěné inženýrské sítě bude nutno během výstavby respektovat a vhodným způsobem 
ochránit proti poškození dle požadavků jednotlivých správců sítí a jiných nařízení, 
ČSN 73 6005 a dle zákona č. 458/2000 Sb.   
Při realizaci stavby je nutno dodržet, aby hladina hluku ze stavební činnosti byla v souladu s 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb.  
V době od 21 do 7 hodin a mimo pracovní dny nebude stavební činnost v rámci výše 
uvedené akce probíhat. Konečné rozhodnutí o hygienických limitech hluku přísluší Orgánům 
ochrany veřejného zdraví. 
Bližší specifikace ochrany okolí stavby před negativními účinky stavby budou uvedené 
v Plánu BOZP zpracované Koordinátorem BOZP na staveništi. 
 

Specifikace rizik a možných příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby  

- výskyt inženýrských sítí, které nejsou správně zaznamenány jednotlivými 
správci podzemních zařízení a výskyt nefunkčních inženýrských sítí. 

- použití lehkých hutnících mechanismů za účelem nepoškození podzemních 
vedení 

- nečekané výskyty různorodosti tříd zeminy, skály a spodní vody při výkopových 
pracích 

- místa lokálně nestabilní, pro vyšší nutnost sanace zemní pláně než navrhované 

- místa vyžadující silné bourací mechanizmy v případě výskytu skalního podloží 

- eventuální základy starých budov, zasypané sklepy 

- místa nálezu historických památek, vyžadující pozastavení stavby a eventuální 
archeologický průzkum včetně nákladů s tím spojených 

- vícepráce při výškovém křížení navrhované kanalizace s jiným podzemním 
zařízením, pokud není uloženo dle ČSN 73 6005 

- vícepráce při křížení nových UV s inženýrskými sítěmi, které nejsou správně 
zaznamenány jednotlivými správci podzemních zařízení 

- špatný stav využívaných stávajících přípojek DS a UV – ověří kamerová zkouška 
 
V Chebu, 04/2025  

    Vypracoval: Bc. Michal Pašava 
Ing. Petr Ontko 
Ing. Jiří Stehlík 

Ing. Rudolf Netík 
Ing. Tomáš Prinz, DiS 

Radek Ježek 


