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A. PRUVODNI LIST

A.1 Identifikaéni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby ,Rekonstrukce sidlisté Spalenisté, Il. etapa, Cheb"
IDG Design, projekéni kancelaf, Bc. Michal Pa8ava, datum 04/2025.

b) misto stavby Karlovarsky kraj
katastralni uzemi Cheb
parcelni Cisla pozemku zafizeni stavenisté
vlastnik Mésto Cheb, nam. Krale Jifiho 44/1, Cheb

parc.C. zpusob vyuziti  druh pozemku
271211 zelen ostatni plocha
c) dil¢i ¢ast stavby B.4 Objekty trubniho vedeni — SO 501

d) pfedmét dokumentace ochrana stavajiciho trubniho rozvodu (soustava SZTE TEREA Cheb, s.r.0)
A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Mésto Cheb, namésti Krale Jifiho z Podébrad 1/14 Cheb
A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
.Rekonstrukce sidlisté Spalenisté, Il. etapa, Cheb*
IDG Design, projekéni kancelar, Bc. Michal Pasava, datum 04/2025.
B.4 Objekty trubniho vedeni — SO 501
Projektant specialista Stefan Bolvari, projektova kancelar, Podlesi 401, 357 03 Svatava,
CKAIT 0300351, tel. 602490449
Zpracovatel ¢asti B.4 Ing. Rudolf Netik, Lesni 819, 357 35 Chodov, tel. 777585804

A.1.4 Zhotovitel stavby

dle vybérového zfizeni

A.2 Seznam vstupnich podkladu
-Ustni zadani PD firmou IDG Design s.r.o
-podklady generélniho projektanta — PD ,Rekonstrukce...“ PDPS
-projekt vySe uvedeného DUR+DSP
-obhlidka zpracovatele PD na misté

A.3 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
PD ,Rekonstrukce sidlisté Spalenisté, Il. etapa, Cheb*

Tato dokumentace zpracovava dil&i ¢ast B.4 Objekty trubniho vedeni — SO 501
Jedna se o jeden stavebni objekt technického a technologického zafizeni.

PD je zpracovana dle Vyhlasky 131, ze dne 17. kvétna 2024 o dokumentaci staveb.



D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

D.1 DOKUMENTACE OBJEKTU

D.1.1 Architektonicko-stavebni FeSeni
D.1.1.1 Pozadavky na objekt a jeho stavebni konstrukce

Pro zpracovani PD pro PDPS byly pouzity podklady pfechozi PD- DUR+DSP. (Zadani generalnim
projektantem, informace o provedeni stavajicich rozvodud projektanta, ktery v pfechodech letech stavby
projektoval -Ing. Netik, geodetické podklady skuteCného provedeni staveb pfedané provozovatelem a
majitelem SZTE TEREA Cheb, s.r.o, pribézné konzultace navrhu a odsouhlaseni feSeni projektanta
s provozovatelem a majitelem SZTE a zjisténi skute¢ného stavu projektantem obhlidkou a zaméfenim
potfebného na misté stavby.

Ugelem stavby ,Ochrana trubniho vedeni je ochranit stavajici podzemni zafizeni SZTE TEREA Cheb,
s.r.o., pfed provadénou stavbou ,Rekonstrukce sidlisté Spalenisté, Il. etapa, Cheb®

Ve vnitrobloku Spalenisté, ktery je ohrani¢en ulicemi Jungmannova, Pastyfska, V Zahradach a
Kosmonautl jsou ulozeny stavajici rozvody SZTE spole¢nosti TEREA Cheb, s.r.o., Cheb.

Jedna se o dvoutrubni, ¢tyftrubni a desetitrubni teplovodni rozvody, uloZené pod zemi. Rozvody jsou
predizolované, ocelové a plastové.

Rozvody zasobuji okolni bytové objekty a objekty ob&anské vybavenosti topnou vodou pro vytapéni
a teplou vodou s cirkulaci.

Pfi stavbé rekonstrukce dojde k upravé stavajiciho povrchu sejmutim nenosnych vrstev a vytvoreni
novych konstrukénich vrstev zpevnénych ploch. Dojde ke snizeni stavajiciho kryti potrubi a pfi ohybu
stavebnich mechanismd by mohlo dojit k poSkozeni potrubi nadmérnym zatizenim.

Pfevazna ¢ast rozvodl vede v rozebranych topnych kanalech (dale jen TK). Betonové ,U” koryto,
ve kterém jsou v piskovém obsypu uloZeny teplovodni rozvody. Rozvody jsou chranény proti zasahu
shliry betonovou kryci deskou TK, ktera byla uloZena na piskovy zasyp. Nad deskou je uloZzena zelena
ochrannd félie (nad cca kazdou trubkou jedna).

Velikosti TK (vnitfni rozmé&ry) 1100x600mm, 1200-1400x500-600mm a 1300x1300mm. TI. kryci desky
cca 120mm.

Hloubka dna TK 1200-1900mm od stavajiciho povrchu.

Ve vnitrobloku se nachazi staré TK, které nejsou vyuzivany — betonove ,U“ koryto, kryté kryci deskou
s hydroizolaci. Uvnitf vzduchova mezera se starym ocelovym potrubim, ulozenym na ocelovych
konzolach.

Cast rozvodu je uloZena v ryze, v piskovém obsypu. Na horni hrané piskového obsypu je uloZzena
zelena ochranna félie (nad cca kazdou trubkou jedna). V nékterych zpevnénych plochach, kde je potrubi
ulozeno s menSim krytim (svisla vzdalenost od povrchu k horni hrany nejvyse ulozeného potrubi) je
chranéno pfed nadmérnym zatizenim silni€nimi panely, které byly ulozeny 200mm pod povrch (horni
hrana), nebo uloZeny na piskovy zasyp potrubi. Piskovy zasyp potrubi je min. vySky 200mm.

Teplovody jsou na trasy osazeny odvzduSnénim nebo vypousténim. Prvky odvzduSnéni a vypousténi
jsou osazeny v Sachtach, které jsou zakonéeny nad povrchem, nebo v drovni povrchu.

Stavba probéhne uvnitf vnitrobloku, ktery je dan bytovymi objekty a objekty ob&anské vybavenosti.
Po dobu celé stavby bude okoli zatizeno hlukem stavebnich stroju a zvySenou prasnosti.

Omezeni hluku stavby bude dano jejim provadénim — pouze ve vymezené dobé, mimo svatk( a dnu
pracovniho klidu. Taktéz pracovni doba bude pfes den, nikoliv v no€nich hodinach.

Omezeni zvySené prasnosti, hlavné v horkém lété, bude zkrapénim povrchu vodou.

Vstup na stavbu bude povolen pouze osobam a firmam, podilejicich se na vlastni stavbé. Ostatnim
osobam bude vstup na stavbu zakazan. Obvod stavby bude fadné vyznaden a zabezpec€en proti vstup
osob, nemajici co doCinéni se stavbou (oploceni, vystrazné tabule).

Hygienické zazemi pracovnikl bude v mobilnich burkach, umisténych na volnych plochach
stavenisté.

Docasna skladka matrialu bude feSena v ramci celé stavby ,Rekonstrukce...”

Vjezd na do prostoru stavby (vnitrobloku) je ulicemi Jungmannova, V Zahradach a Pastyfska.

Dopravni situace bude feSena v ramci celé stavby ,Rekonstrukce...”

D.1.1.2 Reseni pozadavk( na objekt a jeho stavebni konstrukce

Stavba ,Ochrany potrubniho...“ zahrnuje hloubeni jam pro uloZeni novych ochrannych paneld,
vCetné jejich osazeni+osazeni zelené ochranné félie. Zpétné zasypy — v travnatych plochéach, které
nebudou zasazeny stavbou, bude proveden zasyp do urovné povrchu se skladnou a provedenim — viz
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nize. V plochach, které spadaji do stavby ,Rekonstrukce..“ (travnaté a zpevnéné), budou nasledné
zasypy ochrannych panell provedeny v ramci stavby ,Rekonstrukce...”

Odstranény nevyuzitych TK — okryti TK jeho demontaz, a provedeni zasypu — mimo plochy zasazené
stavbou rekonstrukce —proveden zasyp do urovné povrchu se skladnou a provedenim — viz nize.

V plochach, které spadaji do stavby ,Rekonstrukce..” (travnaté a zpevnéné), budou nasledné zasypy
ochrannych panelll provedeny v ramci stavby ,Rekonstrukce...”

Konstrukce $achet SO a SK je souéasti stavby ,Ochrany potrubniho. ..

a)-c)-polozky vyhlasky (objekt stavby, celkové provozni feSeni stavby, popis architektonického,
vytvarného...feSeni stavby)

viz dokumentace D.1.1.3-1,2,3

Rozvod v rozebraném TK

Pied zapocetim stavby budou ruéné zhotovenymi sondami zjistény skute¢né hloubky ulozeni
krycich desek. Pokud budou pod trovni plané — budou ponechany ve stavajicim stavu.

Pokud budou desky nad urovni plané, zasahnou do konstrukCnich vrstev novych zpevnénych
povrchll. Desky budou opatrné odkryty a posouzen jejich stav. Pokud bude v pofadku, budou
ponechany. Pokud budou vyrazné po8kozeny, budou vyménény za silniéni panely.

Na horni hranu desek bude uloZzena nova ochranna félie zelené barvy Sife min.250mm, cca nad
kazdé potrubi jedna. Stavba novych konstruk&nich vrstev bude provedena s ohledem na nové
polozenou ochrannou folii. Nesmi se poskodit.

Tézka stavebni technika nesmi byt zakotvena na deskach ani je prejizdét (piny nakladni vuz). Pres
desky budou zhotoveny piejezdy nasypanim mineralbetonu, ktery bude zhutnén.

TK, které nejsou vyuzity, budou odstranény. Kryci deska sejmuta, stavajici ocelové potrubi
demontovano, vCetné nosnik{. Dna a boky TK budou odstranény véetné podkladni zakladové vrstvy
(asi zhutnény Stérkopisek). Jama bude zasypanim zrusena. Na zasyp bude mozno pouzit material
vytéZeny ze stavby pro zhotoveni novych zpevnénych ploch. Materialu bude posouzen odbornou
osobou pro jeho vhodnost a vyuziti.

Kde se nevyuzity TK nachazi? Usek L4-L41- L411-b.8.5, TK 1200x500mm. Usek Z2-ZL2-L21 TK
1300x1300mm.

Nevyuzity TK v useku L4-L41. TK 1200x500mm otevfit sejmutim krycich desek, demontovat
stavajici ocelové potrubi véetné podpérnych nosnikl a zasypat. Betonové koryto ponechat v zeminé.
Vedle néj, v tésné blizkosti je veden v ryze funkéni rozvod, ktery by mohl byti Gplnym odstranénim
starého TK poskozen. PFi otevirani starého postupovat opatrné. Doporucuji provést sondy nad
nevyuzitym TK a novym rozvodem a podle jejich uspofadani upfesnit postup praci — ochranu stavajiciho
rozvodu v ryze a demontaz stavajiciho — viz dokumentace B.4-3.

Rozvod v ryze — stavajici ochrana silniénimi panely

Pied zapocetim stavby budou ruéné zhotovenymi sondami zjistény skuteéné hloubky ulozeni
ochrannych panela.

Pokud budou pod urovni plané — budou ponechany ve stavajicim stavu.

Pokud budou ochranné panely nad urovni plané, zasahnou do konstrukénich vrstev novych
zpevnénych povrchu. Budou opatrné odkryty a posouzen jejich stav. Pokud bude v pofadku, budou
ponechany. Pokud budou vyrazné poSkozeny, budou vyménény za nové. PFi stavbé novych
konstrukénich vrstev bude na horni hranu panell ulozena nova ochranna félie zelené barvy Sife
min.250mm, cca nad kazdé potrubi jedna. Zhotoveni novych konstrukéni vrstev provést s ohledem, na
nové polozenou ochrannou félii, aby nebyla poSkozena.

Tézka stavebni technika nesmi byt zakotvena na deskach ani je prejizdét (piny nakladni viz). Pres
desky budou zhotoveny pfejezdy nasypanim mineralbetonu, ktery bude zhutnén.

Rozvod v ryze — nova ochrana silni€nimi panely

Pfed zapocetim stavby bude ruéné zhotovenymi sondami zjisténa hloubka horni hrany piskového
zasypu potrubi.

Podle hloubky budouci plané bude rozhodnuto, zda-li budou ochranné panely uloZzeny do Urovné
plané (svisly rozdil vySky plané a piskového zasypu rovny nebo vyssi 150 (180)mm) nebo budou panely
ulozeny na piskovy zasyp potrubi (rozdil plané a piskového zasypu mensi nez 150 (180)mm — podle
vy$Sky panelu).

Panel bude ulozen dle dokumentace (pfimo na piskové loze) nebo na zasyp nad piskové loze (zde
do nového Stérkoveho loZe pod panel vySky 50mm).



Na panel bude uloZzena nova ochranna félie zelené barvy Sife min.250mm, cca nad kazdé potrubi
jedna. Zhotoveni novych konstrukéni vrstev provést s ohledem, na nové polozenou ochrannou félii, aby
nebyla podkozena.

Pouzité silni¢ni panely 1ZD 300/200/18 20t OP, nebo 300/150/15 20t OP.

Rozvod v ryze — do¢asna ochrana silniénimi panely
Silniéni panely ulozit na povrch. Ochrana teplovodnich rozvod( pfed uc€inky stavby. V pfipadé, ze
bude zabranéno vjizdéni stavebnich mechanismu na tyto mista jinymi prostfedky, panely nejsou nutné.
Navrzené panely 1ZD 300/150/15 20t OP.

Sachty

viz dokumentace D.1.1.3-1,3

Sv

Sachta vypousténi, pod asfaltovou komunikaci, poklop pod asfaltem, neni mozny pfistup. Po jejim
odkryti budou stavebni €asti Sachty zkontrolovany statikem a rozhodnuto o jejich dalSim pouziti, Ci
vymeéneé za nové.

Stavajici  provedeni —  Sachtovy  kanalizatni  program, skruze  @1000mm+konus
21000/600+vyrovnavaci prstence+poklop s ramem @600mm. Novy povrch (asfaltova komunikace)
bude vySe nez stavajici, doporucuji osadit novy poklop s ramem (zatizeni D400)+vyrovnavaci prstence
pro vysi nového povrchu.

$o

viz dokumentace D.1.1.3-3

Sachta odvzdudnéni, v travnatém povrchu. Stavajici — skruz 1000mm-+ocelovy plechovy kryt,
zakon&eny nad povrchem. Dle zaméfeni stavajiciho stavu projektantem budou svislé dfiky odvzdusnéni
suzavéry nad drovni nového povrchu - asfaltové komunikace. Vzhledem k provedeni -
pfedizolovaného kusu s Casti patefniho rozvodu, stafim a provedenim neni mozna jejich Uprava
(zkraceni) tak, aby byly pod urovni nového povrchu. Predizolované odvzdusnéni bude vyménéno za
nové a nad nim osazena nova $achta odvzdugnéni SO. Provedeni vymény predizolovaného kusu viz
kap. D.2.

Stavajici Sachta — skruz 1000mm-+ocelovy plechovy kryt, zakon€eny nad povrchem. Demontovat a
osadit 8achtu novou, ze Sachtového kanalizacniho programu, zakoncenou poklopem s ramem g600mm
v urovni nového povrchu (asfaltova komunikace). Skruz osadit na novou betonovou roznaSeci desku,
ktera bude provedena nova.

Betonova roznaseci deska pod pfechodovou skruzi bude provedena montazné, s kruhovym otvorem,
podle osazeného nového odvzdusSnéni. Prechodova skruz @1000/600 bude osazena na ni a
zakonc&ena poklopem s ramem @600mm pro zatizeni D400. Skruz a desku provést tak, aby odvzdusnéni
bylo v otvoru g600mm.

Nutné — pfed zahajenim praci a objednani pfedizolovaného odvzdusnéni je nutné zjistit skute¢nou
hloubku ulozeni stavajiciho potrubi a vySku nového povrchu a dle néj vyrobit vySku odvzduSnéni
S uzavery.

SK

Sachta kontrolni, v travniku. Stavajici postavena z blok(i ztraceného bednéni, zakon&ena stropem
z desek PZD a asi betonovou deskou, se vstupnim otvorem — betonovy poklop v rdmu, g600mm.
Betonové bloky ztraceného bednéni ve sténach &el Sachty se rozpadaji. Sachta bude do vyse
stavajicich pfekladd v ¢elech Sachty odstranéna (v€etné prekladu z desek PZD) a postavena nova. Na
nové pevné preklady v Eelech a na stavajici bloky ztraceného bednéni na bocich Sachty. Nové stény —
ztracené bednéni. Sachta bude zakryta novou betonovou deskou se vstupnim otvorem @600mm. Do
urovné nového povrchu (chodnik s betonovou dlazbou a travnik) bude vstup do Sachty proveden
z vyrovnavacich prstenct kanalizaéniho programu. Zakonéen v Urovni nového travniku poklopem
s ramem @600, zatizeni B125. Vstup do Sachty bude umistén do nového travniku.

Sténa Sachty bude pod vstupnim otvorem osazena ocelovymi stupadly a povrchem HD-PE.

Vstupni otvory do Sachty s potrubim budou zazdény zazdivkou, potrubi bude v zazdivce obaleno
pryzi pro pohyb pfi dilataci.

Ztracené bednéni bude vyztuzeno Zebfikovou oceli 10mm, 4ks v kazdé cihle.

Vnéjsi stény Sachty budou natfeny vodoodpudivym natérem.

Dno Sachty bude do vy3e osy potrubi zasypano piskem, dtto i mezery mezi potrubim. Pozor na
manipulaci se stavajicim rozvodem TV+C. V Sachté je spoj potrubi — Sroubenim s prevle€nou
matici, ktery neni pevny. Nesmi dojit k jeho poruseni. Spoj bude po demontazi stavajici Sachty a
po stavbé Sachty nové zkontrolovan pracovniky TEREy Cheb.

d) provozné bezpecnosti FeSeni stavby, ochrana obyvatelstva.
Stavba pod zemi, stavby se netyka.



e) feSeni poZzadavku pfistupnosti stavby

Stavba ochrany trubniho vedeni je soulasti stavby ,Rekonstrukce...” Je nutnd bezpodminecna
soucinnost vSech ostatnich stavebnich innosti.

Stavba ochrany trubniho vedeni probéhne jako prvni. Nové silniéni panely musi byt ulozeny nad
potrubi pfed zahajenim ostatnich stavebnich praci. Po ulozeni ochrannych paneld pro stav ulozeni do
hloubky plané nebo na piskové loZe Ize ponechat ryhu nezasypanou a zasypy provést v ramci novych
konstrukénich vrstev. Zde je nutné dodrzet podminku, ze téZzka stavebni technika nesmi byt zakotvena
na deskach ani je prejizdét (plny nakladni viz). Pro zajisténi pfejezdu pres panely nebo desky budou
zhotoveny piejezdy nasypanim mineralbetonu, ktery bude zhutnén.

Je nutné zajisti pohyb stavebnich mechanismu (bagr, jefab) a nakladni auta pro odvoz nepotfebného
vykopku.

f) zemni prace

Pfed zapoc€etim zemnich praci bude provedeno vyty€eni podzemnich inZenyrskych siti za pfitomnosti
spravcu. Pfed zasypem odhalenych siti bude provedena kontrola spravcem se zapisem o prevzeti do
stavebniho deniku. Odkryté sité budou zabezpeceny proti provéSeni a poSkozeni. Pfi zpétném zasypu
budou uloZeny do ochrannych plastovych Zlabl Kopohalf a ulozeny v piskovém obsypu min. tl.100mm.
Nad piskovy zasyp bude osazeny vystrazna félie.

V mistech uloZeni novych ochrannych paneltl se nachazeji stavajici sit¢ CEZ NN, Cetin, Vodafone,
WIA, VO stavajici a nové, Méstské informacni sit, plyn NTL, STL vodovod a stavajici a nové kanalizace.

Zemni prace — ryha pro nové panely z povrchu v $ifi danou velikosti ochranného panelu + potfebné
svahovani. Pfi uloZzeni na stavajici piskovy zasyp — uloZit na piskovy zasyp. VySka piskového zasypu
bude zkontrolovana sondou. V pfipadé vysky mensi nez 200mm bude provedeno dosypani piskem na
vySku 200mm. Zasyp bude hutnén. Na tento upraveny zasyp bude uloZen panel.

V pfipadé ulozeni do stavajiciho zasypu ryhy nad potrubim, bude pod panelem provedeno noveé
Stérkopiskove loze t1.50mm.

Nad panel bude uloZena nova ochranné zelena félie, nad kazdé potrubi jedna. Poté budou provedeny
zasypy nebo konstrukéni vrstvy novych ploch — souéast stavby rekonstrukce.

Pisek na doplnéni stavajiciho piskového zasypu se pouziva do velikosti zrna max. 4mm bez ostrych
kament a hran.

TK, které nejsou vyuZity — ryha z povrchu ke kryci desce, ktera bude sejmuta. Dle konstrukce TK
budou odhaleny i boky TK pro jejich demontaz. Pokud budou tvofeny konstrukci z betonovych L profild,
ze jej ,vylomit“. Pokud to bude monoblok, zhotoveny montazné, je nutné je odkopanim odkryt a
demontovat. Bude odstranén i podkladni beton dna, v€etné Stérkopiskového loZze pod nim. Zasyp ryhy
bude vytéZenym vykopkem z ostatnich ploch (po posouzeni vhodnosti pouZiti k zdsypu) nebo
mineralbetonem pro nové zpevnéné plochy a zeminou pro travnaté plochy. Zasyp — pro budouci
zpevnéné plochy pouze do vySe plané. Konstrukéni vrstvy jsou soucasti stavby rekonstrukce. Pro
travnaté plochy do vySe budouciho povrchu.

Zasypy budou pokladany ve vrstvach v max. tl. 300mm. Zasypove vrstvy budou hutnény. Hutnéni
doplnéného piskového zasypu nad stavajicim teplovodem (plastova izolace) nebo $térkového loze pro
ochranné panely, bude hutnicim strojem - hutnici deska, max. vahy do 100kg, by nedoslo k deformaci
potrubi. Pro zasypy odstranénych TK — obvyklé hutnici mechanismy.

Mira zhutnéni min.97% PS, idealné 100%PS.

Pozadované hodnoty modulu pfetvarnosti plané 45MPa.

Zemina zryhy bude vramci stavby rekonstrukce odvezena na dofasnou skladku. Zde bude
posouzena a pfipadné vyuZita na zpétny zasyp. Nevyuzitd zemina bude pfeddna osobé&, majici
opravnéni nakladat s odpady.

Dtto vybourané Casti betonovych TK, stavajicich Sachet a demontované ocelové podtrubi bude
pfedana osobé, majici opravnéni nakladat s odpady.

Pro vyménu pfedizolovaného komponentu odvzdu$néni v misté Sachty SO bude stavajici
predizolované potrubi DN250/400 opatrné odkryto, véetné odstranéni piskového loze od potrubim. Pro
demontaz stavajiciho odvzdusnéni a osazeni nového. Min. délka odkryti cca 4m pro provedeni svarl a
osazeni novych redukovanych spojek, které se osazuji pfed svafeni — nasunutim na stavajici
DN250/400 a po svafeni se pfesunou nad svar. Potrubi bude zpétné& zasypano piskem s naslednymi
zasypy ryhy pod nové zpevnéné plochy — viz vyse.

Délky

L11-L12-L13, délka celkem (11,1+12,8-4,6+4,9)=24,2m. Stavajici travnik 16,9m, asf.kom.7,3m. Novy
povrch zpevnéna plocha komunikace 24,m.

2-L1, délka celkem 5,8m. stavajici asf.kom. 5,8m. Novy povrch zpevnéna plocha chodnik,
komunikace 5,8m.



A-2, délka celkem 4m. Stavajici povrch asf.kom.+travnik. Novy povrch zpevnéna plocha komunikace
5,8m.

L3-L4-B, délka celkem 2,3+3+36,7=42m. Stavajici povrch asf.kom.16m, travnik 26m. Novy povrch
zpevnéna plocha komunikace 37,4m, chodnik travnik 4,6m.

21-L21-L222, délka celkem 4+3+2,3=9,3m. Stavajici povrch travnik 9,3m. Novy povrch zpevnéna
plocha komunikace 9,3m.
g) zajisténi vykopu

Zajistény vykopu bude jejich svahovanim. V pfipadé malé soudrznosti zeminy budou vykopy
zajistény dfevénym pazeni. Jedna se o malé hloubky cca do 1,5m.

h) zalozeni stavby
Stavby se netyka.

i) konstrukc¢ni a stavebné technické reSeni

Svislé konstrukce

Sachty SV (vypousténi), SO (odvzdusnéni), SK (kontrolni) — popis viz kap. D.1.1.2. Konstrukce bude
pfizpUsobena stavajicimu feSeni s Upravou pro nové povrchy.

Vstupni otvory do $achty SK s potrubim budou zazdény zazdivkou z betonové cihly na §ifi stény
Sachty 1350x310x300mm (Sxvxd). Potrubi bude v zazdivce obaleno pryZzi t.5mm pro pohyb pfi dilataci.

Vodorovné konstrukce
Pouzité ochranné panely jsou typu 1ZD 300/200/18 20t OP, nebo 300/150/15 20t OP. Panely v plani
novych ploch nebo na stavajicim piskovém zasypu potrubi.

IZD 300/200/18 20t OP
usek L11-L12-L13 7,5ks
2-1.21 1ks
IZD 300//150/15 20t OP
usek A-2 3ks
2-1.21 1ks
L3-L4-B 14ks
21-L.21-L222 3ks

Docasna ochrana — pro podzemni rozvody v blizkosti stavby, které by nemély byt dotCeny stavbou.
Panely uloZeny na vyrovnany stavajici travnaty povrch.

IZD 300//150/15 20t OP
usek B-L4-L5 a okoli LK4 9ks
22-25,24 4ks

Stropni deska $achty SK — betonova deska s ocelovou vyztuZi a ,zamed&ky" pro osazeni na svislé
stény Sachty z KZ blokl. Deska bude opatfena vstupnim otvorem g630mm pro osazeni vyrovnavacich
prstencl a poklopu. Provedeni viz dokumentace D.1.1.3-4.

J) netradi¢ni postupy stavby
Nejsou.

k) bouraci prace

Stavajici podzemni nevyuzité betonové TK budou odstranény. Zasypany TK bude odkryt, kryci
deska sejmuta, odstranéno stavajici nefunkéni ocelové potrubi UT a TV+C v&etn& podpérnych nosnik.
Boky TK (betonové ,L* profily) budou vytrhany, betonové dno TK odstranéno véetné Stérkopiskového
loZe.

Usek Z2-ZL2-L2, TK 1300x600mm, délka celkem 7,7+9,8=17,5m, stavajici asfalt. kom. 4,6m, travnik
12,9m. Budouci zpevnéné plochy 14,9m, travnik 2,6m.

Usek L41-L411-b.8.5 TK 1300x500mm, délka celkem 8,4+26,7=35,1m, stavajici asf.kom.16,8m,
travnik 18,3m. Budouci zpevnéné plochy 17,31m, ostatni travnik.

Demontaz TK v Useku L4-L41. Vedle TK je veden pfedizolovany teplotni rozvod, ktery je funkéni.
Nesmi byt poSkozen. Zde bude TK opatrné odkryt, sejmuta kryci deska a odstranén ocelovy rozvod
vCetné nosnik{l. Boky TK zUstanou a TK bude zasypanim zruSen. TK1200x500mm. Délka celkem
22,6m. Stavajici asf. kom.5m, travnik 17,6m. Novy povrch, po celé délce zpevnéna plocha.

Sachta SK — odstranit stavajici kryci desku (beton+desky PZD) odstranit vybouranim boky (KZ bloky)
do vysky cca 500mm nad podlahu Sachty (vy$ka dvou fad KZ bloki, které nejsou poruseny).

Sachta SO — odstranit stavajici skuz 81000a pfipadné zaklady pod deskou. Pozor neporusit stavajici
predizolované potrubi DN250/400.
castil)-p)

Stavby se netyka



q)ochrana stavby pred negativnimi Gc¢inky vnéjsiho prostredi

Na ulozeni ochrannych paneld nad potrubi nemaji negativni U€inky vnéjSiho prostiedi vliv.
Pfedizolovany rozvod ma Zivotnost 30-40 let, plastovy i vice. Ochranné betonové panely budou slouzit
po celou dobu Zivotnosti potrubi. Pfi vyméné potrubi v budoucnu bude provedeno posouzeni o potifebé
uziti ochrannych paneld. Vzhledem k hloubce ulozeni v novych povrsich by pak nebyly nutné.

Vyménéné predizolované odvzdusnéni — predizolované potrubi je konstruovano do zemniho
prostfedi s moznosti vyskytu podzemni vody. Je pfizplisobené moznym negativnim vlivim podzemniho
prostfedi pfi dodrzeni technologického postupu a provedeni stavby (piskové zasypy, hutnéni, ochrana
pfed nadmérnym zatizenim).

r) poZadavky pozarni ochrany

Ochranné panely jsou uloZeny pod zemi. PoZarni ochran se jich netyka. Je nutné, pfi jejich ukladani
a Upravé povrchu (oteviena ryha na uroven plané), zajisti bezpeény prljezd vozidel zachranného
integrovaného systému do prostoru stavby a pfejezd pfes ryhu. Je feSeno vramci celé stavby
.Rekonstrukce...“.

s) koordinace soubéhu profesi

Stavba ochrany trubniho vedeni probéhne jako prvni. Nové silniéni panely musi byt ulozeny nad
potrubi pfed zahajenim ostatnich stavebnich praci. Po uloZzeni ochrannych paneld pro stav uloZzeni do
hloubky plané nebo na piskové loze Ize ponechat ryhu nezasypanou a zasypy provést v ramci novych
konstrukénich vrstev. Zde je nutné dodrzet podminku, Ze tézka stavebni technika nesmi byt zakotvena
na deskach ani je prejizdét (plny nakladni viz). Pro zajiSténi pfejezdu pfes panely nebo desky budou
zhotoveny pfejezdy nasypanim mineralbetonu, ktery bude zhutnén.

Dtto kontrola a ulozeni stavajicich ochrannych paneltl a desek sondami bude provedena jako prvni
pro pfipadné upfesnéni postupu ostatnim stavebnich praci.

Bude zméfena vyska uloZeni stavajiciho potrubi v misté $achty SO a budouciho povrchu pro
v€asného objednani pfedizolovaného komponentu odvzdusnéni.

t) ostatni vypocty
Stavby se netyka.

u) kontroly pri realizaci a kontroly zakryvanych konstrukci

Vysledek kontrolnich sond dle kap. D.1.1.2 bude zkontrolovan provozovatelem systému SZTE
TEREA Cheb a zpracovatelem PD Ing. R. Netikem a schvaleno, &i upfesnéno, navrzené feSeni ochrany
v této PD. Dtto osazeni novych ochrannych paneli a zelené ochranné félie bude zkontrolovano
provozovatelem SZTE. Provozovatel SZTE bude pfizvan na vSechny kontrolni dny celé stavby.

v) stanoveni navrhové Zivotnosti stavby

Ochranné betonové panely budou slouZit po celou dobu Zivotnosti potrubi (30-40let). Pfi vyméné
potrubi v budoucnu bude provedeno posouzeni o potfebé uziti ochrannych paneld. Vzhledem k hloubce
uloZeni v novych povrsich by pak nebyly nutné.

w) specifikace vyrobkl, poZadované charakteristiky

Navrzené betonové silnicni panely jako ochrana potrubi jsou silni¢ni panely obvyklych vlastnosti, pro
opakované pouziti a dané zatiZzeni. Pfedpokladam, Zze budouci zatiZzeni povrchu tedy i potrubi, bude
mensi nez unosnost paneld, vzhledem k vyuziti rekonstruovaného prostoru (parkovaci plochy, obsluzné
méstské komunikace, chodniky pro pé&si).

Prvky kanalizaéniho programu pouzité pro $achtu SO jsou obvyklych vlastnosti pro pouZiti i ve
zpevnénych plochach. Zde je dilezité dodrzet vySku Sachty, aby nebyly nad povrchem. Betonové prvky
se nesmi dotykat pfedizolovaného potrubi a kolem nich musi byt volny prostor minimalné 100mm, u
svislych dfika min. 50mm pro pohyb pfi kompenzaci potrubi.

Dtto nova konstrukce $achty SK je navrZzena ze stavebnich materialt (KZ bloky, preklady RZP), které
maiji certifikat pro pouziti ve stavebnictvi.

Xx) poloZkovy vykaz vymér
Viz samostatny vykaz vymér celé stavby.

Provadéni stavby se musi fidit plathymi zakony, vyhla8kami a nafizenimi.
Je nutné dodrZovat zakony, vyhlasky a nafizeni bezpeé&nosti prace.

V Chodové 2025/04 Ing. Rudolf Netik



D.2 DOKUMENTACE TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI
D.2.1 Pozadavky na technicka a technologicka zafizeni

Pro stavbu je nutnd vyména stavajiciho komponentu pFedizolovaného odvzdusSnéni DN250/400-
DN50/140 za novy. Odvzdusnéni je umisténo na stavajicim primarnim rozvodu DN250/400 v Sachté
SO.

Dilivod - svislé dfiky stavajiciho odvzdusnéni vychazi pro nové povrchy nad Urovni povrchu (asfaltova
komunikace-pfijezd k parkovisti OA). Dfiky nedoruuji zkracovat z divodu poSkozené izolace.

Technické parametry

topna voda 1109/700°C
realny provoz je na teploty nizsi.
nejvyssi pracovni pfetlak ppmax: 1 MPa

rozméry stavajiciho primarniho pfedizolovaného ocelového rozvodu DN250/400, 3273,0x5/400
rozméry nového predizolovaného rozvodu DN250/500,8273,0x5/500 — vétsi izolace pro mensi
tepelné ztraty.
diik odvzdusnéni stavajici DN50/140+kulovy kohout+zaslepovaci zatka
novy DN50/160+kulovy kohout+zaslepovaci zatka.

Parametry predizolovaného komponentu vypousténi

Provedeni predizolovaného potrubi je dle CSN EN 253+A1, Serven 2024 CSN EN 13941-1+A1,
duben 2022 a CSN EN 13941-2+A1, duben 2022. VySe uvedené normy jsou asi super, le¢ po stazeni
z placené sluzby ,Nahlizeni do norem Ceského normalizadniho institutu* jsem zjistil, Ze jsou pouze
v anglickém jazyce. Neumim tak dobfe AJ, abych si je progetl. Mrzi mne, Ze Cesky normalizaéni institut
neudéla verzi v CJ.

Projekt je navrZzen na ocelové a plastové predizolované potrubi HartPipe, Kralovské Pofici.

Svarovana ocelova trubka pro energetické ucely. Provedeni ocelové trubky je dle EN 10217-2, fijen
2019, Ceska verze jazyka..

Izolace PUR péna, nadouvadlo CO2, sou¢. tepelné vodivosti A=0,033W/(mK) pfi 50°C.

vné;jsSi plast trubka HD-PE, 11.7,8

Trvaly provoz: max. provozni teplota +110°C, pfi tlaku 2500kPa (2,5MPa, 25b).

Klouzavy (prerusovany) provoz: max. teplota +130°C, pfi tlaku 2500kPa (2,5MPa, 25b).

Potrubi je s alarm systémem. Jedna se o klasicky systém méfeni el. odporu mezi Cu vodici v izolaci
potrubi a ocelovou trubkou.

D.2.2 Res$eni pozadavk na technicka a technologicka zafizeni

viz dokumentace D.1.1.3-3

Osadit novy predizolovany komponent odvzdusnéni DN250/500-DN50/160 do stavajiciho rozvodu
DN275/400. Délka komponentu 2m.

Nutné - pred objednanim predizolovaného komponentu odvzdusnéni bude zmérena skute¢na
hloubky ulozeni stavajiciho potrubi k novému budoucimu povrchu asfaltové komunikace. Dle
skute¢né vzdalenosti bude uréena délka komponentu odvzdusnéni véetné uzavéra a objednana
vyroba predizolovaného komponentu odvzdusnéni.

Stavajici potrubi bude odkryto v délce min.4m. Odebranim pisku bude i pod potrubim. Podle skute¢né
délky stavajiciho odvzdusnéni DN250/400 bude upfesnéna délka vsazovaného kusu. Pro stavajici
délku 1,5m bude vsazen kus délky 2m. V pfipadé, Ze stavajici kus bude délky 1m, bude novy kus
zkracen na délku 1,5m. Potfebuji, aby nové svary na potrubi DN250 nebyly v misté stavajicich. Stary
kus bude demontovan a osazen kus novy. Svislé dfiky odvzdusnéni budou natoCeny k sobé podle
dokumentace. Svary bude chranén firemnimi redukovanymi spojkami @400-500. Po svafeni a
provedeni kontroly svari budou spoje osazeny spojkami. Alarm systém propojen do alarmu stavajiciho.
Svislé dfiky odvzduSnéni budou obaleny jednou vrstvou polstait t1.40mm. Na jeden dfik 160 vychazi
cca dva kusy polstari rozméru 360x40-1000. Kulové kohouty odvzdusnéni budou osazeny zatkou
DN50-2“ a chranény v Sachté poklopy PO (ochrana proti zatékani vody se soli v zimé na ventily).

Poklopy slozené z kanaliza¢ni trubky z tvrdého PVC KG DN250 a vicka KGK DN250 pro kanalizani
systém KG. Vicko pojistit upevné&nim na trubku nyty. Tésné pod vodorovnou plochou vi¢ka vyvrtat otvor
@13-pro odvétrani vihkosti, srazené pod vickem. Provedeni viz dokumentace D.1.1.3-3.



Pro osazeni komponentu je nutné stavajici primarni rozvod vypustit — dojednat s provozovatelem a
majitelem rozvodu TEREA Cheb, v patficném predstihu. Vypusténi Ize provést pouze v Iété€, mimo
topnou sezénu.

Po provedeni svaru bude provedena jejich kontrola - nedestruktivni radiografickou zkouskou. Po jejich
vyhodnoceni, které musi byt kladné, budou ocelové konce predizolovaného potrubi v mistech svar(
natfeny barvou syntetickou zakladni a vrchnim emailem rychleschnoucim. Osazeny redukované spojky
Spoj zapénén.

Nezapomenout na propojeni alarm systému.

Alarm systém rozvodu bude pfed demontovanim stavajiciho komponentu zméfen a hodnoty
poznamenany. Po osazeni nového kusu bude alarm systém zméfen a porovnan z méfenim pied
vyménou. MéEl by byt stejny, ne-li lepdi. Nové méfeni bude slouZit k dalSim kontroldam potrubi
v budoucnu.

Potrubi bude zasypano a osazeno $achtou SO.

Pfi stavbé je nutné dodrzovat veSkera nafizeni bezpecnosti prace.

V Chodové 4/2025 Ing. Rudolf Netik

Iing. Rudolf Netik
KONSTRUKCNI A PROJEKCNI CINNOST
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