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D) Dokumentace stavby (objektů) 

(v souladu s vyhláškou č. 499/2006) 
 
 
 
D.7) Pozemní (stavební) objekty 
 
 
D.7.1) Technická zpráva - stavebně konstrukční řešení 
  

Pokud při samotném provádění stavby dojde k nějaké nepředvídatelné okolnosti 
nebo k případu, který projektová dokumentace neřeší nebo nepředpokládá, je nutné 
neprodleně kontaktovat projektanta a zastavit práci na těchto částech, popř. zamezit 
vzniku, či rozšíření těchto okolností, které by mohli mít za následek vznik jakékoli újmy 
(zdravotní, finanční….). 

 
 
1. Všeobecně 

Dokumentace, respektive její konstrukční část, řeší rekonstrukci stávající 
šachty teplovodu. Navržená deska slouží k zakrytí rekonstruované šachty ŠK. 

 
 
2. Bourací a demontážní práce 

Nevyskytují se. 
Stávající krycí vrstvy, které jsou nad šachtou, budou odstraněny. Stávající ŽB deska 

bude demontována. Na jejím místě bude osazena nová deska s otvorem. 
Některé šachty budou na rozvodu osazeny nové. 
Demontáž stávajících šachet a stavbu šachet nových tato dokumentace neřeší. 
 

3. Zemní práce 
Bude proveden výkop pro umístění nových ŽB desek. Je nutné dbát na BOZP při 

provádění zemních prací. Je nutno dodržovat sklony svahování výkopů dle ČSN Zemní práce. 
Tato část projektové dokumentace primárně zemní práce neřeší. 
 
 

4. Základy 
Nevyskytují se. 
Základ ŽB stěn šachty bude tvořit ŽB základová deska výšky 200mm, jež bude 

provedena samostatně na vyrovnávací vrstvě betonu. Základ a následně provedené stěny 
šachty nemusí být nijak propojeny. 

  Projekt nepočítá se zasahováním do stávajících konstrukcí základů stěn a dna 
 kolektoru.  

 
 

5. Stěny svislé 
Stěny topného kanálu budou provedeny ze ztraceného bednění v podobě betonových 

tvárnic vyplněných betonovou směsí. Do stěny budou umístěny svislé výztužné pruty. 
Tato část projektové dokumentace primárně stěny topného kanálu neřeší. 
 

 
 

6. Stropy 
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Strop topného kanálu bude tvořit prefa ŽB deska s ozuby. Tyto nasednou na okolní 
stěny. ŽB deska bude provedena a vyztužena dle výkresové dokumentace. 

 
 

7. Schodiště 
Nevyskytují se. 

 
 

8. Úpravy povrchů 
Nevyskytují se. 

 
 

9. Podlahy 
Nevyskytují se. 
Stávající podlahy topných kanálů budou očištěny od náplavů zemin. 

 
 

10. Násypy, zásypy 
Zásypy budou provedeny z písku nebo ze štěrkopísku. Zasypání a zhutnění bude 

provedeno až po položení stropních desek na ŽB stěny kanálu a po provedení krycích vrstev. 
Zásypy je nutno provádět z obou stran kanálu zároveň, aby tlaky byly rovnoměrné z obou 
stran kanálu. V opačném případě by mohlo dojít k zhroucení stěn směrem dovnitř kanálu. 
Hutnění zásypů a dalších konstrukcí nad stropními deskami a vedle nových ŽB stěn je nutno 
provést až po době, kdy konstrukce získají potřebnou pevnost. U konstrukcí desek je nutno 
dodržet lhůtu alespoň 14 dní. Při provádění hutnění je nutno provádět kontrolu konstrukcí. 
Pokud by došlo k deformacím konstrukcí nebo k jejich pohybu, je nutno práce přerušit a 
kontaktovat projektanta. Pokračovat bude možno až po vyztužení kanálu. 

Definitivní úprava nadložních vrstev bude určena dle způsobu využití plochy nad 
topným kanálem. Způsob hutnění a pokládky dalších vrstev tato dokumentace primárně neřeší. 
 
 

11. Výplně otvorů 
Netýká se navržených stavebních úprav. 
Nad vrchní části ŽB desky budou provedeny vyrovnávací prstence, resp. nad otvor v 

desce bude zabetonován ocelový rám vstupního poklopu d600mm. Specifikace dle výkresové 
dokumentace. Konkrétní typ a vzhled bude vybrán stavebníkem. 
 
 

12. Drobné objekty 
Netýká se navržených stavebních úprav. 

 
 

13. Kotevní železa, poklopy, rámy 
Netýká se navržených stavebních úprav. 

 
 

14. Komunikace, zpevněné plochy 
Netýká se navržených stavebních úprav. 
Způsob navrácení původních ploch nad topným kanálem do původního stavu tato část 

projektové dokumentace neřeší. Nad novými ŽB deskami bude umístěn pouze pochozí 
provoz, desky nejsou navrženy na pojezd vozidly. 

  
 
15. Drenáže 

Netýká se navržených stavebních úprav. 
 
 

16. Izolace proti spodní vodě 
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Netýká se navržených stavebních úprav. 
  
 

17. Krytiny st řech 
Netýká se navržených stavebních úprav. 
 
 

18. Tepelné izolace 
Netýká se navržených stavebních úprav. 

 
 

19. Betonové a železobetonové konstrukce 
Nové stropní konstrukce, resp. nové stropní desky jsou navrženy na zatížení v místě 

parkoviště s přístupem lehkých a středně těžkých vozidel. 
Nové stropní konstrukce, resp. nové stropní desky jsou navrženy na zatížení v místě 

zatravněné plochy, tedy na zatížení pěších a na občasný pojezd lehkých motorových vozidel. 
Stropní konstrukce, resp. desky jsou navrženy v tloušťce 230mm s vázanou výztuží a 

KARI sítěmi. Tvar a vyztužení je zřejmé z výkresové dokumentace. V místě ozubu (tj. v místě 
nad nosnými stěnami kanálu) budou desky oslabeny o 30mm, což zajistí dostatečné podepření 
okolních stěn proti zemnímu tlaku. Desky budou na stávající stěnové konstrukce osazeny do 
řídké cementové malty, která slouží pro vyrovnání nerovností horního líce stávajících stěn. 

 
ŽB šachta bude vyztužena vázanou výztuží dle projektové dokumentace. Její základová 

deska (podlaha) bude umístěna na vyhutněný stěrkopískový podsyp, který bude srovnán do 
roviny. Popř. bude pod základovou deskou provedena vrstva betonové mazaniny. V první fázi 
bude vybetonována podlahová deska šachty. Následně budou vybedněny stěny šachty a bude 
navázáno na v desce již zabetonovanou výztuž. 

Na dvou vybraných deskách bude vybetonována ŽB stěna, resp. šachta na okrajích 
jejího otvoru. Umístění stěny a vyztužení dle výkresové dokumentace. Výška šachty bude 
přizpůsobena skutečné úrovní okolního terénu a povrchové úpravě okolního terénu. 

V desce (která obsahuje otvor) budou výztužné pruty vázané výztuže, které by měly 
procházet skrz otvor, umístěny po stranách daného otvoru (tj. počet prutů bude v desce 
s otvorem stejný jako v desce, který by otvor neobsahoval). 

Deska je koncipována jako staveništní prefabrikát. Do desky budou tedy zavázány 
závěsy, které umožňují patřičnou manipulaci s deskami. 

Do betonu desek bude použita přísada Sokrat 2804 na zlepšení odolnosti betonu proti 
karbonataci a proti poškození betonu solením komunikací. Doporučené množství je 3% 
z hmotnosti cementu. Stropní konstrukci na horní straně po zvibrování uhladit ocelovým 
hladítkem. 

 
Železobetonové konstrukce budou prováděny v souladu s projektovou dokumentací a 

s ČSN – Provádění betonových konstrukcí. Všechny krycí tloušťky výztuže budou minimálně 
35mm. Po betonáži je nutno udržovat konstrukci ve vlhku, aby konstrukce nabyly potřebné 
pevnosti. Pro dodržení vzdáleností od bednění nutno použít atestovaná hromadně vyráběná 
tělíska. Pro zpracování betonu bude použito ponorného vibrátoru. Pro betonáž bude použit 
beton C20/25 XC2, XF2 (fck = 20MPa) vhodné konzistence a výztuž Bst 500 (fyk = 
500MPa). 

  
 

20. Ocelové konstrukce 
Netýká se navržených stavebních úprav. 
Do vstupní šachty budou osazeny pod vstupní poklopy nové ocelové nebo plastové 

žebříky (stupadla). Tyto žebříky musí být dle ČSN 74 3282 osazeny tak, aby jejich příčle byly 
minimálně 180 mm od stěny. Tyto požadavky vycházejí z požadavků na BOZ. Z tohoto 
pohledu je norma ČSN 74 3282 – Ocelové žebříky závazná. 

Stávající zcela degradované ocelové profily budou vybourány a nahrazeny novými 
profily dle výkresové dokumentace. Veškeré profily budou žárově pozinkovány před uložením 
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do konstrukcí. Nebudou nahrazeny ty profily, které budou vykompenzovány vyarmováním 
skrytého průvlaků v samotné železobetonové desce. 

 
 

21. Sklobetonové konstrukce  
Netýká se navržených stavebních úprav. 

 
 

22. Dřevěné konstrukce / tesařské konstrukce 
Netýká se navržených stavebních úprav. 

 
 

23. Klempířské konstrukce 
Netýká se navržených stavebních úprav. 

 
 
 
D.2) Inženýrské objekty 
 Nevyskytují se. Není součástí projektové dokumentace. 

 
D.3) Provozní soubory 

Nevyskytují se. Není součástí projektové dokumentace.  
 
 
 

  
 

………………………………….. 
Ing. Klícha Jan 

V Sokolově 4.2025              



Výpis výztuže
Ing. Klícha Jan - autorizovaný inženýr

- zpracovatel   PENB
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