SMLOUVA O DiLO

uzaviend ve smyslu § 2586 a nasl. obcanského zékoniku &. 89/2012 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist, mezi témito smluvnimi stranami:

1. objednatelem: Mésto Cheb

se sidlem: Namésti Krale Jiriho z Podébrad 14, 350 20 Cheb
ICO: 00253979

DIC: CZ 00253979

Bankovni spojeni: KB Cheb ¢&. u. 528331/0100

zastoupené: RNDr. Pavlem Vanouskem, starostou mésta

2. zhotovitelem: Marian Caran
se sidlem: Maijova 1570/20, 350 02 Cheb
I1CO: 66334934
DIC: CZ 7202181844
Bankovni spojeni: KB Cheb &islo uctu 8816780237/0100
zastoupend: Marianem Caranem

I
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a v€as, na sviij naklad
a nebezpedi sjednané dilo dle ¢lanku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dilo
zaplatit zhotoviteli cenu ve vy3i a za podminek sjednanych v této smlouve.

2. Zhotovitel provede dilo dle &lanku II. této smlouvy s tim, Ze fadn& a vcas dodd kompletni
stavebni prace, vetn& stavebnich materidli vrozsahu nutnych k provedeni dila dle této
smlouvy, obecné zavaznych pravnich predpisd, CSN, CN a ostatnich norem v&etné Obchodnich
podminek, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

II.
Specifikace dila

1. Pfedmétem smlouvy je provedenf dila — stavby ,.,,Rekonstrukee a zatepleni spojovaciho kréku
v objektu MS 26. Dubna““. Podkladem pro uzavfeni smlouvy jsou PD projekéni kancelare:
Dipl. Ing. Lenky Cervinkové z 2/2012. Piedmétem smlouvy jsou rovnéz ¢innosti, prace a
dodavky, které nejsou v nabidce zhotovitele obsaZeny, ale o kterych zhotovitel védél, nebo podle
svych odbornych znalosti védét mél nebo mohl, Ze jsou k fadnému a kvalitnimu provedeni dila
dané povahy tieba. Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi viech ¢&innosti, praci a sluZeb,
véci a dodavek, nutnych k realizaci dila a dale:

a) likvidaci vybouraného materialu provede zhotovitel dle zékona &islo 185/2001 Sb. ve znéni
pozdg&jsich piedpisti a zakontl navazujicich;

b) pribézny uklid staveniste;

¢) okoli stavenité bude uvedeno do piivodniho stavu.
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2. Zhotovitel prohlaguje, Z¢ ma pro plnéni pfedmétu dila platné opravnéni (pfedmét Cinnosti je
zapsan v obchodnim rejstiiku) a potfebné zkuSenosti se stavbou tohoto charakteru, potfebné
odborniky a kvalifikaci pro zhotoveni dila, Ze se dostatetné seznamil s faktickym stavem objektu
a nezjistil Zadné prekazky ani dalsi nesrovnalosti ve vykazu vymér a v nabidkoveé ceng, které by
branily provedeni dila dle uvedené ceny a této smlouvy.

II1.
Doba plnéni a dodaci podminky

1. Zhotovitel se zavazuje dilo Fadng provést a protokoldrn¢ je piedat objednateli ve lhuté
nejpozdéji do 70 dnu od podpisu SOD.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno jako celek, a to v nasledujicich terminech:

Pied4ni staveni§té - do 7 dnu od podpisu SOD
Zahajeni praci - do 7 dnii od podpisu SOD
Dokonéeni praci a protokolarni pfedini - do 70 dnu od podpisu SOD

Kompletnim predanim dila se rozumi Gplné dokonceni pfedmétu plnéni véetné vyklizeni
stavenisté a véetné viech ndleZitosti, doklad®, certifiktii a revizi, pfedanych zéstupci
objednatele s pfed4avacim protokolem.

3. Lhata plnéni bude dohodou smluvnich stran upravena v ptipadé nemoznosti plnéni z divodu
okolnosti, které maji bezprostiedni vliv na provadéni dila, tj. nepln&ni zavazki objednatele dle
této smlouvy, vyssi moc, apod., s vyjimkou vadného plnéni ze strany zhotovitele dila. Za vySsi
moc se uznavaji udélosti, ke kterym dojde po podpisu smlouvy a jedna se zejména o stavky,
blokady, hrozbu vale¢ného Kkonfliktu, pifrodni pohromy, archeologicky prizkum
a archeologické nalezy. Po dobu trvini okolnosti vy38i moci se povinnosti smluvnich stran
dotasné prerusuji a automaticky se obnovuji po jejim ukonceni.

4. Zhotovitel se zavazuje poskytovat v ramci plnéni dila objednateli pravidelng, k poslednimu dni
v mésici, zjistovaci protokol se soupisem realizovanych dodévek a praci za piislusné tcetni
obdobi. Soupis dodavek a praci bude dle struktury nabidkového rozpo&tu. Do 7 dnt po ukoncent
{itetniho obdobi je povinen zhotovitel pfedloZit zjistovaci protokol ke schvaleni. Objednatel si
vyhrazuje lhiitu pro odsouhlasent zjistovaciho protokolu min. 14 dni.

IVv.
Cena

1. Smluvni strany se dohodly na pevné cen& za provedeni dila, vEetné vSech pfirazek, ve Vysi
1,025.652,00 K¢ véetné DPH.
(slovy:jedenmiliondvacetpéttisiciestsetpadesatdvé K¢.).
Specifikace ceny:

cena za provedeni dila bez DPH - 847.646,00 K&
DPH 21% - 178.006,00 K¢
cena celkem - 1,025.652,00 K¢

Cena za provedeni dila dle ¢lanku IV. odst. 1. bude splatné dle ustanoveni ¢lanku VI. této
smlouvy.
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V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veSkeré néklady zhotovitele, které pii pInéni svého
zévazku dle této smlouvy vynaloZi (zejména naklady na vytyceni siti, material, dopravu, odvoz
a uloZeni odpadu, vybudovani, udrzovani a uklid stavenist, naklady na sluzby, atesty materiald,
dokumentace skuteéného provedeni, geodetické zaméfeni pro vklad do katastru nemovitosti
atd.). Zhotovitel prohlaSuje, Ze vSechny technické, finanéni, vécné a ostatni podminky dila
vletné vicepraci zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila. Cena je pevna a neménna po
celou dobu vystavby.

Veskeré prace nad ramec smlouvy, zmény, dopliiky nebo roz§ifeni, které nejsou soucdsti dila
dle této smlouvy, musi byt vzdy pred realizaci pisemné objednany a odsouhlaseny objednatelem
véetng jejich ocenéni. Pokud zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez potvrzeného dodatku
této smlouvy, ma objednatel pravo odmitnout jejich thradu a cena za jejich provedent se stava
soucasti ceny za provedeni dila.

Cena za provedeni dila je povaZovéna za uhrazenou fadné a v¢as, pokud ke dni splatnosti ceny
za provedeni dila & jeji splatky, budou penézni prostiedky odepsdny z uftu objednatele ve
prospéch Gétu zhotovitele, uvedeného v zéhlavi této smlouvy.

Datiovy doklad bude obsahovat vedkeré néleZitosti datiového dokladu stanovené zdkonem
&.235/2004 Sb. ve znéni pozdgjsich predpist. V ptipadé, Ze dafiovy doklad nebude obsahovat
predepsané naleZitosti, je objednatel opravnén doklad vratit ve lhit¢ do data splatnosti.
Zhotovitel je povinen takovy doklad opravit, aby spliioval naleZitosti dané zdkonem. Lhiita pro
zaplaceni za¢ind béZet dnem doruceni opraveného dokladu.

V.
Odpovédnost za vady

Zhotovitel se zavazuje, Ze piedané dilo bude prosté vad a nedodglki, bude provedeno ve vysoké
kvalit¢ a bude mit vlastnosti stanovené CSN, pfislusnych ON a ptedpist platnych v dobé
realizace dila. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila ode dne fadn€ho
protokolarniho prevzeti dila objednavatelem v délce 60 mésicii a zavazuje se, Ze v této lhiite
bezplatné odstrani veskeré zavady, jejichZ odstranéni objednatel uplatni.

Objednatel je opravnén reklamovat vady dila u zhotovitele, a to pisemnou formou. V reklamaci
bude popsana vada dila a termin, do kterého poZaduje objednatel zdvadu odstranit. Objednatel
m4 pravo volby zpisobu odstranéni disledku vadného plnéni.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdgji viak do 10ti kalendafnich dnt ode
dne ozndmeni reklamace, zahajit odstratiovani vady dila. Po dobu od nahlaSeni vady dila aZ do
tadného odstranéni predmétné vady neb&Zi zdruéni lhita s tim, Ze doba pferudeni b&hu zaru¢ni
lhity bude pocitana na celé dny.

Neodstrani-li zhotovitel opravnéné reklamované vady a nedodélky v dohodnuté 1hiit&, anebo
nezah4ji-li jejich odstrafiovani, ma objednatel pravo zadat provedeni opravy tieti osobé s tim, Ze
néklady na provedenou reklamaéni opravu budou utovany na vrub zhotovitele. Zhotovitel se
zavazuje cenu zaplatit.

Préva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zéruky za jakost dila nezanikaji na pfedané ¢asti
dila ani odstoupenim kterékoliv ze smluvnich stran od smlouvy.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v pfipadé, kdy neuznivd, Ze za vadu odpovida. Ve
spornych piipadech nese zhotovitel naklady az do rozhodnuti o reklamaci, soudnim znalcem. Na

Strana 3 (celkem 7)



[

=

fa—

soudnim znalci se smluvni strany dohodnou, navrh piedklada objednatel. Naklady za znale¢né
jdou ktizi té smluvni strany, v jejiz neprospéch bude rozhodnuto. V piipadé, Ze zhotovitel
odstraiiuje vady své dodavky, je povinen provedenou opravu objednateli protokolarné predat.

Smluvni strany vyluéuji pro sebe moznost uziti ustanoveni § 2628 NOZ.

VI
Platebni podminky

. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvni cenu, a to diléim zplisobem dle

skute¢ného postupu provedeni dila zhotovitelem.

Zhotovitel bude provaddt fakturaci 1x mési€né na zaklad¢ diléich faktur podle dodané¢ho
materilu a provedenych praci. Vsechny dafiové doklady budou vystaveny se splatnosti 14 dnd
ode dne doruceni objednateli. Piilohou kazdé faktury budou 2 vytisky potvrzenych zjistovacich
protokolii se soupisy provedenych dodéavek a praci ve struktufe rozpoctu stavby.

. Konetna faktura za dilo jako celek bude vystavena po protokolarnim pfedéni pfedmétu dila bez

zjevnych vad a nedodglkii, ve které bude provedeno vyuctovani DPH dle platnych piedpisti a
piipadné smluvni pokuty a Groky z prodleni. Splatnost faktury bude 14 dni ode dne doruceni
objednateli, V piipadg, Ze do terminu splatnosti faktury nebudou odstranény pfipadné zavady,
prodluzuje se splatnost zévéreéné faktury o daldich 10 dni od terminu odstranéni posledni
z4vady, uvedené v predavacim protokolu.

Uhrada bude provedena bezhotovostné pfevodem na uget zhotovitele.

VIL
Smluvni pokuty

Objednatel je opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu v pfipade prodleni zhotovitele:
a) s terminem dokonceni dila;

b) s odstranénim staveni’té nad sedm dnt od prevzeti dila;
¢) s preddnim kompletnich dokladd nezbytnych k prevzeti dila;

d) s odstranénim vad a nedodglkd oproti Ihitam, jeZ byly objednatelem stanoveny
v protokolu o pfedani a pfevzeti dila;
¢) s odstrandnim vad uplatnénych objednatelem v zaru¢ni dobe.

- VySe smluvni pokuty p¥i prodleni zhotovitele podle bodu a) &ini 10 000 K¢ za kazdy
i zapocdaty den.

- Vy%e smluvni pokuty p¥i prodleni zhotovitele podle bodu b) ¢ini 10 000 K¢ za kazdy
i zapoclaty den prodleni.

- Vy%e smluvni pokuty p¥i prodleni zhotovitele podle bodu c) €ini 10 000 K¢ za kazdy
i zapoéaty den prodleni.

- Vy%e smluvni pokuty p¥i prodleni zhotovitele podle bodu d) €ini 5 000 K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.
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- VySe smluvni pokuty p¥i prodleni zhotovitele podle bodu e) ¢ini 5 000 K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

Objednatel je dale oprdavnén uloZit zhotoviteli smluvni pokutu za prokazatelné poruSeni:

- ustanoveni o bezpenosti a ochrané zdravi v prib&hu provedeni dila, smluvni pokuta
¢ini 1000 K& za kaZdé poruleni, uvedena &astka nenahrazuje eventuelni postih ze
zaveden¢ho spravniho fizeni;

- ustanoveni o ochran& Zivotniho prostfedi, ochrané ptirody a nakladéni s odpady,
smluvni pokuta ¢ini 1 000 K¢& za kazdé poruseni, uvedend ¢astka nenahrazuje eventuelni
postih ze zavedeného spravniho fizeni.

2. Objednatel je dédle opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu, pokud odstoupil od smlouvy
z diivodu uvedenych v ustanoveni ¢lanku VIIL. této smlouvy, vy$e smluvni pokuty €ini v
takovém piipadé 5 % z celkové hodnoty dila.

3. Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé prodleni se zaplacenim faktury zhotovitele
objednavatelem dle této smlouvy, mé zhotovitel pravo uplatnit smluvni pokutu ve vysi 0,01 %
z dluzné ¢astky za kazdy kalendain{ den prodleni.

4. Smluvni pokuta je splatnd do 14 dnd od data doru¢eni pisemné vyzvy k zaplaceni ze strany
opravnéné, a to na uvedeny cet. Uplatnénim smluvni pokuty neni dotfeno pravo na pfipadnou
néhradu zplisobené $kody. Dodavatel dava vyslovny souhlas k eventuelnimu provedent
vzajemného zapoctu pohledavek.

VIIL
Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi
zékon &i tato smlouva, jinak v piipadé podstatného porusenf této smlouvy. Odstoupeni od
smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a je u¢inné okamzikem jeho doruceni
zhotoviteli. Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od ,okamZziku doru¢eni projevu vile
smé&fujiciho k odstoupeni od smlouvy objednatelem ru$i. Smluvni strany se dohodly, Ze
podstatnym porudenim smlouvy se rozumi zejména prodleni zhotovitele:

a) s terminem dokonceni dila;
b) s odstranénim stavenisté nad sedm dnl od pfevzeti dila;
¢) s predanim kompletnich doklad® nezbytnych k prevzeti dila;

d) s odstranénim vad a nedodélkd oproti lhiitim, jeZ byly objednatelem stanoveny
v protokolu o pfedéni a prevzeti dila;
e) s odstranénim vad uplatnénych objednatelem v zaruéni dobé.

IX.
Kontaktni osoby a dorucovani

1. Smluvni strany se dohodly, Ze kontaktni osobou pro technickou realizaci stavby a odsouhlaseni
provedenych praci na strané objednatele je:

Ing. Petr Kukla, Zdenék Pospisil
a na strané zhotovitele:
Marian Caran
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Smluvni strany se dohodly, Ze kontaktni osobou ve vécech smlouvy, dodatkd, plateb a faktur na
stran€ objednatele je:
Ing. Pavel Sturc
a na strané zhotovitele:
Marian Caran

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim zptisobu doru¢ovani:

o Pojtou — faktury a dodatky ke smlouvé — adresa objednavatele: M&U Cheb
namésti Krale Jifiho
z Podébrad 14
350 20 CHEB

- adresa zhotovitele: v zahlavi této smlouvy.

o Osobné — veskeré technické doklady, zapisy atd., vyplyvajici z vlastni technické realizace
akce. Za objednatele i zhotovitele potvrdi pievzeti kontakini osoby, nebo jejich zastupci.

e V piipad¢ dorucovani dokumenti se za fadn& dorucené povazuji té¢Zz dokumenty dorucené
prostfednictvim datové schranky. Dorucuje-li se zplisobem podle zdkona €. 300/2008 Sb.,
v platném znéni, ustanoveni jinych pravnich piedpisd upravujici zplsob doruéeni se
nepouziji. Dokument, ktery byl dodan do datové schranky, je doruéen okamzikem, kdy se
do datové schranky ptihlasi osoba, ktera ma s ohledem na rozsah svého opravnéni pfistup
k dodanému dokumentu. Nepfihlasi-li se tato osoba do datové schranky ve lhtté 10 dnti
ode dne, kdy byl dokument dodédn do datové schranky, povazuje se tento dokument za
doruc¢eny poslednim dnem této lhaty. Takovéto doruceni dokumentu mé stejné pravni
ucinky jako doruceni do vlastnich rukou.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény sidla ¢i mista podnikani, a tim i adresy pro
doruc¢ovani, budou neprodlené informovat druhou stranu.

IX.
Obchodni tajemstvi

Zhotovitel se zavazuje zachovat mlcenlivost o viech skuteénostech, které mu pfi plnéni tukolu
podle této smlouvy budou svéfeny objednatelem, nebo které v ramci plnéni této smlouvy zjisti.
Povinnost ml€enlivosti trva i po zruSeni ¢i ukonCeni této smlouvy a zhotovitel ji mize byt
zpro$tén pouze objednatelem nebo zplisobem stanovenym v zakoné.

X.
ZAvéreéna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, znichz zhotovitel obdrzi dva vytisky. Kazdy
stejnopis ma pravni silu originalu.
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3. V ptipadé neplatnosti nebo net¢innosti nékterého ustanoveni této smlouvy nebudou dotéena
ostatni ustanoveni smlouvy.

4. Smluvni strany se dohodly, Zze promléeci Ihita k uplatnéni prav smluvni strany bude 10 let od
doby, kdy mohlo byt uplatnéno poprvé.

5. Utastnici smlouvy ujednali v souladu s ustanovenim § 89a zakona &. 99/1963 Sb., ob&ansky
soudni fad, v platném znéni, Ze v piipadé jejich sporu, ktery by byl feSen soudni cestou, je
mistné ptislusnym soudem mistné pfislusny soud objednatele.

6. Tuto smlouvu lze ménit, doplfiovat a upfesilovat pouze oboustranné odsouhlasenymi,
pisemnymi a pribézné d&islovanymi dodatky, podepsanymi oprdvnénymi zdstupci obou
smluvnich stran.

7. Smluvni strany svym podpisem potvrzuji, Ze si smlouvu ptecetly a souhlasi s jejim obsahem.
Dale potvrzuji, Ze ustanoveni této smlouvy povazuji za urcitd, srozumitelna a Ze tato smlouva
nebyla podepsana v tisni ani zadnou z jejich podminek nepovazuji za nevyhodnou.

8. Tato smlouva je uzaviena v souladu s ustanovenim ¢lanku IV., odst. 1, pism. a) smérnice
¢. 4/2014 o zadavani verejnych zakazek méstem Cheb a pravnickymi osobami zi{zenymi nebo
zaloZenymi méstem Cheb, schvélené usnesenim Rady mésta Chebu ¢. RM 40/3/2014.

9

10. Sougast této smlouvy tvoii piilohy:

o nabidka zhotovitele uloZena jako samostatna piiloha uloZena na odboru investi¢nim
e stavebni povoleni

A Y
e i 7
& o
v ’
O )
\

V Chebu dne 7772071 V Chebu dne 2 7201 s
CARAN MARIAN i

Stavebni ginnost @ 3
Majova 20, 35_0 02 Cheb .
16: 663 34 934, DIG: CZ7202181844

.y | \\\ 4 / (’

za zhotovitele za objednatele
Marian Caran RNDr. Pavel Vanousek, starosta
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M¢&stsky urad Cheb, odbor stavebni -

- nam. Krale Jiftho z Podgbrad 14, 350 02 Cheb -

R

Gji  MUCH 45711/201p/Mil ; | Cheb, dne: 11.6.2012
Spis. zn.: KSU  4232/2012 Toto rozhodnyt: L

Vyfizuje: Blanka Miillerov4 (/ dne. ~ Fen. 2o¥o prévni moci

Bomail: - armlesorar@iohel MESTo g o Eed 2 ; %

Telefon: 354440137 SKY URAD CHER dne /), /

STAVEBNI POVOLENI

Méstsky ufad Cheb, odbor stavebni, jako stavebni ufad piisluiny dle § 13 odst. 1 pism. f) zékona &.

183/2006 Sb., 0 izemnim planovani a stavebnim Fadu, ve zn¥ni pozd&jsich ptedpist, (dale jen "stavebni zakon"),
rozhodl ve véci Zadosti o vydéni stavebniho povoleni pro stavbu: "rekonstrukce a zatepleni spojovaciho kréku v
objektu MS 26. Dubna, &p. 168 Cheb, 26. dubna &.or. 39, na st.p.¢. 4213 k.. Cheb, obec Cheb", kterou podal
Masto Cheb (IC - 00253979), ndmésti Krale Jitiho z Podgbrad 14,35020 Cheb 1 takfo:

Stavba:

"~ "rekonstrukee a zatepleni spojovaciho kréku v objektu MS 26, Dubna, ¢p. 168 Cheb, 26. dubna ¢.or. 39, na

st.p.&. 4213 k.. Cheb, obec Cheb"

se podle § 115 stavebniho zékona

povoluje

v rozsahu projektové dokumentace, ov&fené pti stavebnim fizeni, ze které vyplyvaji hlavni technické detaily
provedeni a umistEni stavby, €lenénf na objekty, uZivani jednotlivych prostor, ale i rozsah zaboru staveni3t,
organizace vystavby, splnéni poZadavki danych zvla$tnimi predpisy, atd.

Pro provedeni stavby se stanovi tyto podminky:

1.

Stavba "rekonstrukce a zatepleni spojovaciho kréku v objektu MS 26. Dubna, &p. 168 Cheb, 26. dubna &.or.
39, na st.p.¢. 4213 k.. Cheb, obec Cheb" bude provedena podle ve stavebnim Fizeni ov&fené projektové
dokumentace (projekt stavby zpracoval Ing. Ondfej Kubla, autorizovany inZenyr pro pozemni stavby,
CKAIT 0010317, Bc. Pfibys Jan, autorizovany inZenyr pro poZarni bezpednost staveb, CKAIT 0301225)
a souvisejici spisové dokumentace.

Zmény stavby nebo jeji Easti, popfipadé odchylky od projektové dokumentace ov&fensé stavebnim tifadem,
nesmi byt provadény bez pfedchoziho souhlasu odboru stavebniho méstského itadu v Chebu

Stavebnik oznim{ odboru stavebnimu Méstského uradu v Chebu stavebniho podnikatele a jeho oprévnéni k
provadéni stavebnich nebo montanich praci ve smyslu ustanoveni § 2 odst. 2 pism. b) stavebniho zdkona
doloZi pfed zahé4jenim stavby., ‘ ' .

Vedenim praci bude pov&fen pracovnik opravnény odbornym vedenim provadéni stavby ve smyslu
ustanoveni § 160 odst. 1 stavebniho zdkona, ktery m4 pro tuto &innost opravnéni dle zdkona &. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektii a o vykonu povoldni autorizovanych inZenyru a technikd
cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdgjiich ptedpist, doklad o povéfeni stavbyvedouciho bude dolozen
odboru stavebnimu Méstského ufadu v Chebu archivaci pred zah4jenim stavby.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrZovat predpisy tykajici se pozérni ochrany, bezpe€nosti price a
technickych zafizeni, zejména zdkon &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpetnosti a
ochrany zdravi pfi préci v pracovnépravnich vztazich a o zaji¥téni bezpetnosti a ochrany zdravi pfi éinnosti
nebo poskytovénf sluzeb mimo pracovn&pravni vztahy (zédkon o zajisténi dal§ich podminek bezpednosti a
ochrany zdravi p¥i préci), nafizeni vlady &. 101/2005 Sb., o podrobngjsich poZadavcich na pracovidté a
pracovni prostfedi, nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o bliZsich poZadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi
pii préci na stavenistich, a zajistit ochranu zdravi a ¥ivota osob na mists stavby.

Pfed zahdjenim zemnich praci musi byt vytyteny vedkeré trasy stavajicich inzenyrskych siti a musi byt
dodrZena jejich ochranna pasma a podminky pro préci v téchto ochrannych pasmech.
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Dojde-li pfi provadéni stavebnich praci k neptedvidanym nélezim kulturné cennych piedméti, detaili

stavby nebo chran&nych &4sti ptirody anebo k archeologickym néleziim, je stavebnik povinen neprodleng

oznamit nélez stavebnimu Gfadu a orgénu stétni pamétkové péde nebo organu ochrany ptirody a zirove

uéinit opatfeni nezbytnd k tomu, aby nélez nebyl poskozen nebo zniten, a prace v misté nalezu pferusit.

V priib&hu stavebnich praci nesmi byt okoli touto dinnost a jejimi disledky obt&Zovino zbyte&né nebo nad

pripustnou miru. Stavebnik zajisti, aby stavebni podnikatel v maximalng mozné mite vhodnou organizaci

prace omezil negativni vliv provadénych praci na Zivotni prostfedi v prostoru objektu a téz proved]

vhodnym zpiisobem ochranu okolniho vefejného prostranstvi a soukromého majetku. Nesmi byt zamezen

plistup k pfilehlym stavbam a pozemkiim. Stavebni &innosti nesmé&ji byt zne&itovany vefejné komunikace

a prostranstvi. Navazujici komunikace budou udr¥ovany v &istot, zejména v dobd Zhor$enych

povétrnostnich podminek. Stavbou a jejim provozem nesmi byt narufena dopravni a technick4

infrastruktura a vefejn& prospdina zafizeni.

Pro stavbu musi byt pouZity pouze schvalené vyrobky odpovidajfcich vlastnosti v souladu s ustanovenim §

156 stavebniho zékona, zékonem &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zmé&nd a

doplnéni n&kterych zékont, ve znéni pozdjiich predpisii, nafizenim vlady &. 163/2002 Sb., kterym se

stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni pozdg&jSich pfedpisli, a nafizenim

vlady €. 190/2002 Sb., kterym se stanovi technické po¥adavky na stavebni vyrobky oznalované CE, ve

znéni pozd&jsich predpisii. Pislu$né doklady budou doloZeny k Zadosti o vydani kolaudagniho souhlasu,

Stavebni podnikatel je povinen na stavbd vést stavebni denik v souladu s ustanovenim § 157 stavebniho

zékona a dle ustanioveni § 6 vyhlagky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Pfi provadéni stavby je stavebnik povinen v souladu s ustanovenim § 152 stavebniho zdkona dbét na fadné

provadéni stavby a dale je odboru stavebnimu M&stského titadu v Chebu povinen:

> ozndmit pfedem termin zah4jen stavby, : : ¥ :

» umoZnit kontrolni prohlidky (i v jinych ptipadech, kdy je to pro plnéni \ikoli stavebniho fadu potfebné
dle ustanoveni § 132 a § 133 odst, 1 stavebniho zékona), _

» neprodlené ohlésit zdvady na stavbg, které ohrouji Zivoty a zdravi osob nebo bezpeénost stavby,

»  zajistit, aby na stavb& nebo stavenisti byla k dispozici ovétend dokumentace stavby a vSechny doklady
tykajici se provadéné stavby.

Stavebnik zajisti vzdy ui8ast stavbyvedouciho na kontrolni prohlidce stavby.

Stavebnik pisemné oznimi odboru stavebnimu M&stského tfadu v Chebu odstranéni zjisté€nych zavad a

splnéni poZadavkii vyplyvajicich z kontrolnich prohlidek.

Pro ptipadnou zménu stavby pred jejim dokondenim, kter4 se nedotyké prév Gastnik stavebniho fizeni, a

jejf schvileni odborem stavebnim M&stského ti¥adu v Cheb stavebnik zajisti zdiivodnéni a podklady pro

vyznaleni v ovéfené projektové dokumentaci. Stavebnik tak miiZe uginit, jen pokud se zmé&na nedotyka

podminek dzemniho rozhodnuti, vefejnych z4jmii chranénych zvla3tnimi pravnimi pfedpisy nebo kdy?

pfislusny dotfeny orgn pisemn& anebo prohlasenim do protokolu se zmé&nou souhlasi, a pokud zména

stavby pfed jejim dokon&enim nebude vyZadovat fizeni a vyd4ni rozhodnuti.

Stavebnik zajisti, aby po dobu vystavby bylo spolehlivé a bezpetné oddéleno staveni$té od ostatnich

prostor.,

Zatizeni na stavenisti, pomocné konstrukce a jina technicka zafizeni musi byt bezpednA.

Pii provadeni praci je tfeba si po&inat tak, aby nevznikaly tkody na majetku, aby nedochézelo k ohroZeni

Zivota a zdrav{ osob, k nadm&mému hluku, prasnosti a zne&i¥fovani okoli stavby.

Pti provadéni stavby budou dodrzena ustanoveni vyhladky &. 268/2009 Sb., o technickych pozadaveich na

stavby, a ustanoveni obsaZen4 v pfislusnych technickych normach.

Pfi provddéni praci stavebnik dodr{ veskeré podminky stanovené ve stanoviscich, vyjidienich a

rozhodnutich dotéenych orgénfi, Zastnikii tizeni, vlastniki (sprévell) vefejné dopravni a technické

infrastruktury a organizaci, ktefi se k projektové dokumentaci vyjadiovali. Jedn4 se zejména o:

CHEVAK Cheb, a.s.:
> Pfed zahdjenim stavby po¥adé investor o vytyeni zafizen{ ve spravé CHEVAK Cheb, a.s. v z4jmovém
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tizemi stavby.

DrenéaZni vody nesmi byt napojeny do vefejné kanalizace.

Pfi stavb& musi byt zachovano minimalni kryti stévajici kanalizace dle “CSN.

Poklopy kanalizace musi byt pti provadéni stavby osazeny do nivelity nové plochy.

Pfi stavbé musi byt respektovéano ochranné pésmo kanalizace a dal¥f povinnosti dle § 23 zak. &. 274/001
Sb., v platném znéni.

Zéstupci CHEVAK Cheb, a.s., provozu Cheb budou béhem stavby zvéni ke kontrole osazeni poklopii na
kanalizaci a kontrole funkénosti armatur,




—

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o.: :

>

v
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Stavebni &innosti v ochranném pasmu plyndrenského zatizeni je mozné realizovat pouze pfi dodrZeni
podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou stavebni &innosti,
popf. terénu provadéné v ochranném pasmu plynérenského zafizenf povaZovany dle § 68 odst. 6 zdkona ¢.
670/2004 Sb. a zdkona & 458/2000 Sb. za ¢innost bez naleho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméng
projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inZenyrskych siti) je nutné poZadat o nove stanovisko k
této zméné. - :

Bez vytydeni a ptesného urdeni uloZeni plynarenského zafizeni nesmi byt stavebni innost zahdjena.
Vyty&eni plynérenského zatizeni povaZuje spolenost RWE Distributni sluzby, s.r.o. za zahdjeni stavebni
&innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni. O provedeném vytyZeni bude sepsn protokol.

Pti stavb® bude dodrzena CSN 73 6005, CSN 73 3050, TPG 702 04-tab.8, zak. &. 458/2000 Sb. ve znéni
pozdgjiich predpist, pfipadn& daldi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

Pracovnici provad&jici stavebni ¢innosti budou prokazateln& seznameni s polohou plynérenského zafizen,
rozsahem ochranného pasma a t¥mito podminkami.

Pfi providéni stavebni &innosti v ochranném pasmu plynérenského zafizeni je investor povinen uinit
takova opatfeni, aby nedo3lo k poskozeni plynarenského zatizeni nebo ovlivnéni jeho. bezpeénosti a
spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného nafadi, zemina bude t€Zena pouze rucné bez pouZiti
pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych nafadi.

Odkryté plynarenské zafizeni bude v prib&hu nebo pii preruSeni stavebni ¢innosti fadn& zabezpeeno proti
jeho poskozeni.

V ptipad® pouZiti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahdjenim stavebni Cinnosti
provedeno obnaZeni plynarenského zatizeni v misté kiiZeni. : :

Neprodleng oznamit ka?dé i sebemen$i poskozeni plynarenského zafizeni. (v€. izolace, signalizatniho
vodide, vystrazné folie atd.) na telefon 1239, '

Pted provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plyndrenského zafizeni bude provedena kontrola
dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni &innosti v- ochranném péasmu plynarenskeho zafizeni a
kontrola plynarenského zafizeni. Kontrolu provede ptisluina provozni oblast (viz kontaktni list). Zadost o
kontrolu bude pod4na miniméln& 5 dni pted poZadovanou kontrolou. P¥i Zadosti uvede Zadatel na3i znatku
(&islo jednaci) uvedenou v tivodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plyndrenska
zatizen, kterd nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsin protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano.

Plynérenské zatizeni bude pfed z4sypem vykopu ¥adné podsypano a obsypano téZenym piskem, zhutnéno a
bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
Neprodlen& po skonleni stavebni &innosti budou fidn& osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynérenského zafizeni.

Poklopy uzivérl a ostatnich armatur na plynirenském zafizeni v¢. hlavnich uzavérd plynu (HUP) na
odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvéani stavebni €innosti.
Pfipadné zafizeni staveni§té, skladovani materidldi, stavebnich strojit apod. bude realizovino mimo
ochranné pasmo plynarenského zatizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Bude zachovéna hloubka uloZeni plynarenského zatizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

P pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi zabezpelit pfipadny piejezd pres
plynérenské zafizeni uloZenim panelil v mist& pfejezdu plynérenského zafizeni.

Podminky ochrany SEK spolecnosti Telefénica Czech Republic, a.s.:
I. Obecna ustanoveni

» Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen pfi provadéni jakychkoliv Cinnosti, zejména
stavebnich nebo jinych praci, pfi odstrafiovani havarii a projektovani staveb, fidit se platnymi prévnimi
pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (v&etné doporucenych), sprévnou praxi v oboru
stavebnictvi a technologickymi postupy a uéinit veskera opatfeni nezbytna k tomu, aby nedo3lo k
poskozeni nebo ohroZeni sité elektronickych komunikaci ve

» vlastnictvi spole¢nosti Telefénica O2 a je vyslovné srozumén s tim, Ze SEK jsou souCésti vefejné
komunikaéni sitg, jsou zajistovany ve vefejném zdjmu a jsou chranény pravnimi pfedpisy. Ochranné
pasmo podzemniho komunikaéniho vedeni &ini 1,5 m po strandch krajniho vedeni.

» Pii jakékoliv &innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfené tfeti osoba, povinen
respektovat ochranné pasmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedo$lo k po¥kozeni nebo zamezenf piistupu k
SEK. Pfi kiiZeni nebo

» soub&hu &innosti se SEK je povinen fidit se platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi
normami (véetné doporudenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pfi



jakékoliv ¢innosti ve vzdalenosti nejmén& 1,5 m od krajniho vedem vyznadené trasy PVSEK je
povinen nepouZivat mechaniza¥nich prosttedkii a nevhodného natadi: :: - -

Pro ptipad porueni kterékoliv z povinnosti stavebnﬂ(a, nebo: jim poverene treti osoby, zaloZené
"Podminkami ochrany SEK spole¥nosti Telefénica O2", je stavebnik, nebo jim povéfena téeti osoba,
odpovédny za ve¥keré néklady a Skody, které spole¢nosti Telefénica O2 vzniknou poruSenim jeho
povinnosti.

II. Soudinnost stavebnika pfi ¢innostech v blizkosti SEK

>

Zapoteti Einnosti je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen oznamit POS. Ozndmeni dle
pfedchozi véty je povinen udinit elektronicky, &i telefonicky na telefonni &islo shora uvedené, pfitemz
takové ozndmeni bude obsahovat &islo Vyjadieni, k ndmuZ se vztahuji tyto podminky.

Pfed zapodetim zemnich praci &i jakékoliv jiné &innosti je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba,
povinen zajistit vyzna&eni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyzna&enou trasou
PVSEK prokazatelné sezndmi viechny osoby, které budou a nebo by mohly &innosti provadét.
Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen upozomit jakoukoliv tfeti osobu, jeZ bude
provadét zemni price, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK ptiénymi
sondami, a je srozumén s tim, Z¢ moZnd odchylka uloZeni stfedu trasy PVSEK, stranov4 i hloubkova,
&ini +/- 30 cm mezi skutednym uloZenim PVSEK a polohovymi tidaji ve vykresové dokumentaci.

Pii provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfen4 teti osoba, povinen
postupovat tak, aby nedoflo ke zmé&n& hloubky uloZeni nebo prostoroveho uspofadani PVSEK.
Odkryté PVSEK je stavebm'k nebo jim povéfena teti osoba, povinen zabezpegit proti provéSeni,
pos8kozeni a odcizeni. '

Pfi z_11§tén1 jakéhokoliv rozporu mezi 4daji v projektove dokumentam a skute&nosti j Jje stavebnik, nebo
jim povéfena tieti osoba, povinen bez zbytedného odkladu zastavit prace a zji¥téni rozporu ozndmit
POS a v pierufenych pracich pokratovat teprve poté, co od POS prokazatelng obdrzel souhlas k
pokracovéni v pferugenych pracich.

V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéde, na sloup apod. je stavebnik, nebo
Jim povéfend tieti osoba, povinen vykonavat zemni price se zvy$enou mirou opatrnosti s ohledem na
ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti sloupti NVSEK je povinen provadét v takové
vzdalenosti, aby nedo$lo k naruSeni jejich stability, to v8e za dodrZeni platnych pravnich predpisd,
technickych a odbornych norem (v&etn& doporudenych), spravné praxi v oboru stavebnictvi a
technologickych postupi.

Pfi provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik, nebo jim
povéfena tfeti osoba pfed zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zahoz je opravnén provést az
poté, kdy prokazateln& obdrzel souhlas POS.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor a
vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spolednosti Telefénica O2.

Stavebnik, nebo jim pov&fena tfeti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku pfejizdét vozidly
nebo stavebni mechanizaci, a to aZ do doby, ne PVSEK fadn& zabezpedi proti mechanickému
poskozeni. Stavebnik, nebo jim pov&fens tfeti osoba, je povinen projednat s POS zplisob mechanické
ochrany trasy PVSEK. Pfi pfepravé vysokého nékladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je
stavebnik, nebo jim povéFena tfeti osoba, povinen respektovat vysku NVSEK nad zemi.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni oprdvnén na trase PVSEK (v&etné ochranného pasma)
jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani mé&nit rozsah a konstrukci zpevnénych
ploch (napf. komunikaci, parkovist, vjezdi aj.).

Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen manipuladni a skladové plochy ziizovat v takové
vzdélenosti od NVSEK, aby ¢innosti na/v manipulaénich a skladovych plochich nemohly byt
vykonévany ve vzdalenost mensi nez Im od NVSEK.

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen obratit se na POS v pribghu stavby, a to ve viech
pfipadech, kdy by i nad ramec téchto "Podminek ochrany SEK spole¢nosti Telefénica 02" mohlo dojit
ke stietu stavby se SEK. '

Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni oprévnén uZivat, pfemistovat a odstrafiovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, neni opravnén bez pfedchoziho projednani s POS jakkoliv
manipulovat s pfipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skiini optickych spojek,
optickymi spojkami, technologickymi rezervami &i jakymkoliv jinym zafizenim SEK. Stavebnik, nebo
jim povéfena tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze technologicka rezerva predstavuje nékolik
desitek metrti kabelu sto¢eného do kruhu a ochranou optické spojky je sk¥iii o hran& cca 1m.
Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen kazdé poskozeni &i krade# SEK ihned, nejpozdgji

4
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v&ak do 24 hodin od okam¥iku zji$téni takové skutednosti, ozndmit POS. Stavebnik, nebo jim povéfena
tieti osoba, je povinen.ozndmeni udinit na poruchové sluzb& spole¢nosti Telefonica 02, s telefonnim
gislem 800 184 084, pro oblast Praha lze uZit telefonni ¢islo 241 400 500.

I11. Prace v objektech a odstrafiovani objekti

>

Stavebnik, nebo jim povéfen4 tfeti osoba, je povinen pred zahijenim jakykoliv praci v objektu, kterymi
by mohl ohrozit stévajici SEK, prokazateln& kontaktovat POS a zajistit u spole¢nosti Telefénica O2
bezpené odpojeni SEK a bude-li to vyzadovat ochrana stavajici SEK, jé stavebnik, nebo jim povérena
tfeti osoba, povinen zabezpe&it dodasné, ptipadné trvalé pfelozeni SEK.

P¥i provadéni &innosti v objektu je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen v souladu s
pravnimi ptedpisy, technickymi a odbornymi normami (v&etn& doporutenych), spravnou praxi v oboru
stavebnictvi a technologickymi postupy provést mimo jiné préizkum vng&j¥ich i vnitinich vedeni SEK na
omitce i pod ni.

IV. Soudinnost stavebnika pfi pfipravé stavby
> Pokud by &innosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, k niZ je tfeba povoleni sprévniho organu

dle zvlé¥tniho pravniho predpisu, mohlo dojit k ohroZeni & omezeni SEK, je stavebnik, nebo jim
pov&fena treti osoba, povinen kontaktovat POS a predloZit zakresleni SEK do pfislu$né dokumentace
stavby (projektové, realizaéni, koordina¢ni atp.). V pfipadé, Ze pro ginnosti stavebnika, nebo jim
povéfené tfeti osoby, neni tfeba povoleni spravntho orgnu dle zvlaStniho pravniho pfedpisu, je
stavebnik, nebo jim pov&fen4 tfeti osoba, povinen ptedloZit zakresleni trasy SEK i s piisluSnymi
kétami do zjednodusené dokumentace (katastrilni mapa, plének), ze které bude zcela patrna mira
doteni SEK. sian \

Pfi projektovani stavby, rekonstrukce & prelozky vedeni a zaffzeni silovych elektrickych siti,
elektrickych trakei vlakii a tramvaji, nejpozdgji viak pfed zahajenim spravniho fizeni ve véci povoleni
stavby, rekonstrukce 8i prelozky vedeni a zaf{zeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakei vlakiia
tramvaji, je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen kontaktovat POS, pfedat dokumentaci
stavby a vypo&et nebezpednych a ruivych vlivii (v&etnd ndvrhu opatieni) ke kontrole. Stavebnik, nebo
jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén do doby, nez obdrzi od POS vyjadfeni o spravnosti vypo&tu
nebezpednych a rusivych vlivl, jakoZ i vyjadfeni k navrhu opatfeni, zahajit Cinnost, ktera by mohla
zpiisobit ohrozeni & poskozeni SEK. Zpisobem uvedenym v pfedchozi v&t€ je stavebnik, nebo jim
povéfena tfeti osoba, povinen postupovat také pfi projektovani stavby, rekonstrukce &i peloZky
produktovodii s katodovou ochranou.

Pfi projektovani stavby, pti rekonstrukci, kterd se nachdzi v ochranném pasmu radiovych fras
spoletnosti Telefénica O2 a prekraduje vy¥ku 15 m nad zemskym povrchem, a to véetné doCasnych
objektd zafizeni stavenidts (jet4by, konstrukce, atd.), nejpozdgji vSak pred zahdjenim spravniho fizeni
ve v&ci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo jim pové&fend tfeti osoba, povinen kontaktovat POS
za Udelem projednéani podminek ochrany t¥chto

radiovych tras.

Pokud se v zdgjmovém {izemi stavby nachazi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spole¢nosti Telefonica
02 je stavebnik, nebo jim pové&fend tieti osoba, pfed zahdjenim spravniho fizeni ve véci povoleni
spravniho organu k &innosti stavebnika, nebo jim pové&fené tieti osoby, nejpozd&ji viak pfed zahijenim
stavby, povinen kontaktovat POS.

Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy zasahovaly do
prostoru stévajicich tras a zafizeni SEK, &i do jejich ochrannych péasem, je stavebnik, nebo jim
povéfena tieti osoba, povinen realizovat takova opatfeni, aby mohla byt providéna udrZba a opravy
SEK, a to i za pouziti otevienc¢ho plamene a podobnych technologii.

V. PfeloZeni SEK

» V piipadé nutnosti pfeloZeni SEK nese stavebnik, ktery vyvolal piekladku nadzemniho nebo
podzemniho vedeni SEK, néklady nezbytné tpravy dotéeného useku SEK, a to na trovni stavajiciho
technického fedeni.

» Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen bez zbytetného odkladu poté, kdy zjisti potfebu
pfeloZeni SEK, nejpozdé&ji vSak pfed pocitkem zpracovani projektu stavby, ktera vyvolala nutnost
pfeloZeni SEK, kontaktovat POS za iéelem projednani podminek pieloZeni SEK.

> Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen uzaviit se spole¢nosti Telefénica 02"Smlouvu o
provedeni vynucené piekladky SEK".

CEZ Distribuce, a.s.:

V ochranném pasmu podzemniho vedenije podle §46 odst. (8) a (10) zakéz4no:

» zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jind podobna

YAl



zafizeni, :

. jakoZ i uskladtiovat hoflavéa vybusné latky,
provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,
provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu téchto zatizeni nebo
-ohrozit Zivot, zdravi &i majetek osob,
provadét &innosti, které by znemoZiiovaly nebo podstatné znesnadiiovaly piistup k témto
zafizenim,

> vysazovat trvalé porosty a pfeji2dét vedeni t&Zkym: mechanizmy.

YV VVYVY

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tieba pozidat o
pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zaFizeni na zéklad8 §46, odst. (8) a (11) Zakona &.
458/2000 Sb.
V ochrannych pasmech podzemmch vedeni je tieba dale dodrzovat naslcdujxcl podmmky
» Dodavatel praci musi pfed zah4jenim praci zajistit vyty&eni podzemniho zafizenia prokazatelng
sezndmit pracovniky, jichZ se to tyk4, s Je_]lch polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.

-» Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajntho) kabelu musi byt provadény ru¢né. V

pfipadé provedem sond (ru¢né) miZe byt tato vzdalenost sniZzena na 0,5 metru.’

» Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 736133 N4vrh a provadéni zemniho t&lesa

pozemnich komunikac{ a pfi zemnich pracich musi byt dodrZeno Natizeni vlady €. 591/2006 Sb., o
. bliz¥ich minimélnich poZadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

» Mista kiiZeni a soubehy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovény a
provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50341-1,2, CSN EN 50341-3-19, CSN EN
50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

Dodavatel praci musi oznamit p¥islu$nému provozovateli distribu¢ni soustavy zahajeni praci
minimaIné 3 pracovni dny pfedem.

Pii potiebé& prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je t'eba po dohodé s
provozovatelem provést dodatenou ochranu proti mechanickému po3kozeni.

Je zakazano manipulovat s obnaZzenymi kabely pod napetlm Odkryté kabely musi byt za
vypnutého

stavu FAdné vyvéSeny, chran&ny proti poskozeni a oznaceny vystraznou tabulkou dle CSNISO
3864.

Pted zdhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud toto
organizace provadéjici zemni price neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy
pravo

nechat inkriminované misto znovu odkryt.

Pfi zdhozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti
mechanickému poskozeni.

Bez ptedchoziho souhlasu je zak4dzano sniZovat nebo zvy¥ovat vrstvu zeminy nad kabelem.

KaZd¢ poskozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamzit¢ nahla$eno na
Linku pro hléSeni poruch Skupiny CEZ, spolegnosti CEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, kter4 je
Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

Ukonéeni stavby musi byt neprodleng ohlageno piislu§nému provoznimu ttvaru.

Po dokondeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlaSenim ochranného pasma
novych rozvodi, které jsou budovany, protoze se jiZ jedna o préce v ochranném pasmu zafizeni
provozovatele distribucni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni nebude
provozovatel distribu¢n{ soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo na zékladé
souhlasu s Einnosti v tomto pasmu.

YVVVYY VYV ¥V V¥V VYV V¥
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20. Stanoviska, vyjadfeni a rozhodnuti jsou nedilnou soudasti projektové a spisové dokumentace.

21. Stavebni sut’ a odpady vzniklé pfi provadéni praci musi byt prib&Zné odstrafiovany, jejich likvidace musi
byt provddéna pfedepsanym zpiisobem a v souladu se zdkonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a zmé&ng
nékterych dalSich zakontli, a souvisejicimi pfedpisy platnymi pro odpadové hospodéafstvi. Doklad o
nezavadné likvidaci stavebnik doloZi k Zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu.

22. Piipadny zébor vefejného prostranstvi musi byt pfedem projednan s izemné pfisluinymi orgény. Tento
zébor, vEetn€ vykopli, musi byt naleZit¢ a vhodnym zpiisobem oznaden. Stavbou dotéené &asti vefejnych
pozemki budou ihned po dokonéeni praci uvedeny do pitvodniho stavu.
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. Ostatni dot&ené pozemky (prostory) stavbou budou uvedeny do piivodniho stavu, nejpozdéji pfi predani
. stavebniho dila stavebnikovi. s ¥y
Pfed zah4jenim stavby bude na viditelném mist& umistén $titek ,,Stavba povolena®, ktery obdrZi stavebnik,
-jakmile toto rozhodnuti nabude pravn{ moci. Stitek musi byt chranén pred povétrnostnimi vlivy, aby idaje
na ném uvedené zistaly Zitelné, a ponechén na mist8 do dokondeni stavby.
Stavebni prace budou dokon&eny nejpozd&jido 30.9.2012.
‘Stavba miiZe byt ufivéna pouze na zékladé pisemného souhlasu stavebniho ufadu dle ustanoveni § 122
odst. 1 stavebniho zakona. :
Z4dost o vydéni kolaudagniho souhlasu musi byt poddna v souladu s ustanovenim § 12 vyhlasky ¢.
.526/2006 Sb., kterou se prov4d&ji nékteré ustanoveni stavebniho zékona ve vécech stavebniho Fadu.
Stavebnik zajisti, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkousky pfedepsané zvlastnimi pravnimi pfedpisy, a
piislusné doklady doloZi k Zadosti o vydéni kolaudagniho souhlasu.
K #adosti o vydani kolaudatniho souhlasu stavebnik opatfi zavazné stanoviska dotenych orgnii k uZivani
stavby vyZadovana zvlaStnimi pravnimi pfedpisy.
Pokud je stavba pfedmétem evidence v katastru memovitosti, zajisti stavebnik k Zadosti o vydani
kolaudagniho souhlasu geometricky plan, ovéfeny pfisluinym katastralnim tfadem, pfipadn& geodetické
zam&feni vedeni technické infrastruktury provedené pred zdsypem.
Stavebnik odboru stavebnimu Mgstského Gfadu v Chebu spolu s Zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu
predloXf dokumentaci skuteného provedeni stavby, pokud pii jejim provadéni doslo k nepodstatnym
odchylkam oproti vydanému stavebnimu povoleni nebo ov&fené projektové dokumentaci.
Stavba bude dokondena do 30.9.2012.
Stavba bude provadéna dodavatelsky stavebnim podnikatelem, vybranym na zékladé vybérového fizeni.
Termin zahéjeni stavby, nazev, sidlo a opravnéni k pfedmé&tné &innosti bude pfedloZeno stavebnimu ifadu
pfed zahajenim stavebnich praci. - :

Msstsky titad Cheb, odbor stavebni v souladu s ustanovenim § 115 odst. 1 stavebniho zékona stanovi, Ze mu
stavebnik oznami za i¢elem provedeni kontrolnich prohlidek stavby tyto fize vystavby:
1. po dokongeni stavby k provedeni zavérené kontrolni prohlidky

Méstsky atad Cheb, odbor stavebni v souladu s ustanovenim § 115 odst. 1 stavebniho zékona stanovi, Ze stavbu lze
uzfvat jen na zékladé€ kolauda¢niho souhlasu.

Ukastnici Fizeni podle

27 odst. 1 zakona &. 500/2004 Sbh.. spravni fad. ve znéni pozdéj

Sich pfedpisi (déle jen

"spravni fad"):

Meésto

Cheb (IC - 00253979), namé&sti Kréle Jitiho z Pod&brad 14,350 20 Cheb 1

Odivodnéni
Méstsky Gfad Cheb, odbor stavebni obdrzel dne 25.5.2012 z4dost o vydani stavebniho povoleni.

Zadost byla doloZena témito vyjadienimi:
Hasigsky zachranny sbor Karlovarského kraje, Gzemni odbor Cheb; HSKV-1168-2/2012-CH ze dne 10.5.2012

Z4dost byla predepsanym zptisobem doloZena.

Méstsky afad Cheb, odbor stavebni opatfenim ze dne 28.5.2012 oznamil zahéjeni stavebniho fizeni a

vzhledem k tomu, Ze mu jsou dobfe znadmy poméry staveni’té a zadost poskytuje dostatedny podklad pro posouzeni
navrhované stavby a stanoveni podminek k jejimu provadéni, upustil podle § 112 odst. 2 stavebniho zékona od
tstniho jednéni a mistniho Setfeni a stanovil Ihitu pro uplatnéni namitek GCastnikd fizeni a stanovisek dottenych
orgénti do 10 dnili ode dne dorudeni tohoto oznameni. .

Pfi vymezovéani okruhu uastniki fizeni dospél Mdstsky ufad Cheb, odbor stavebni k zavéru, Ze pravni

postaveni (¢astnika Fizeni v souladu s ust. § 109 stavebniho zdkona v daném ptipad€ pfisludf (vedle stavebnika,
vlastnika pozemku a vlastnika stavby na pozemku, na kterém ma byt stavba provadéna, anebo toho, kdo ma k
tomuto pozemku nebo stavbé pravo odpovidajici vécnému bfemenu a jejich prdva mohou byt navrhovanou stavbou
pfimo dotéena) pouze vlastnikiim téchto sousednich pozemkii (a staveb na nich v&etné t&ch, kdo mé k sousednimu
pozemku prévo odpovidajici vécnému bfemenu a jejich prava mohou byt navrhovanou stavbou piimo dotéena) a



vlastnik@im anebo spraveiim stavajicich vedeni technické a dopravni infrastruktury, dotSenych pfedmétnou stavbou.
Vlastnictvi ani jina prava k dal$im (vzdlen&j$im) nemovitostem nemohou byt timto rozhodnutim pfimo dotéena.

Méstsky tfad Cheb, odbor stavebni v priib&hu stavebniho #izeni posoudil Zadost o vydani stavebniho
povoleni z hledisek uvedenych § 111 stavebniho zékona, projednal ji s ifastniky fizenf a s dotéenymi orgény a
posoudil shroméZdéna stanoviska. Zjistil, %e projektovd dokumentace stavby spliiuje obecné technické pozadavky
na vystavbu a Ze uskute&nénim stavby nejsou ohroZeny vefejné zajmy ani nepfim&fend omezena &i ohroZena préava
a opravnéné zajmy ulastniki fizeni,

V priib&hu fizeni nebyly vzneseny Z4dné namitky. : :
Méstsky tfad Cheb, odbor stavebni v priib&hu stavebniho #izeni posoudil Zadost o vydani stavebniho povoleni z
hledisek uvedenych v § 111 stavebniho zdkona, projednal Ji's UCastniky fizeni a s dotSenymi orgdny a posoudil
shromazdénd stanoviska. PfedloZeni projektova dokumentace je zpracovana v souladu s tizemnd planovaci
dokumentaci. Projektové dokumentace byla p¥edloZen4 tiplna, prehledna a byla zpracovéna oprdvnénou osobou.
Stavba je v souladu s piislusnym ustanovenim vyhl. & 501/2006 Sb., o obecnych poZadaveich na vyuzivani tizem{
a soucasné s ustanovenim vyhl. & 268/2009 Sb., o technickych poZadaveich na stavby. Zjistil, Ze uskuteénénim
stavby nejsou ohroZeny vefejné z4jmy ani nepfimé&fend omezena & ohroZena préva a oprévnéné zajmy tdastnikii
Fizeni,
Navrhovand stavba se nachézi z hlediska charakteru polyfunké&nich tizemi s ‘mo¥nostmi jejich vyuZiti v plose
ob&anské¢ho vybaveni- Ov. Tato stavba je tudf? pln& v souladu s § 129 odst. 2 stavebniho zikona.
Zédost byla predloZena tipIn4 tudiZ nebylo nutné postupovat dle odst. 3 ustanoveni § 111 stavebniho zikona.

Megstsky tfad Cheb, odbor stavebni v priib&hu stavebniho fizeni neshledal divody branici vydani tohoto
rozhodnuti, rozhodl proto zpiisobem uvedenym ve vyroku.

Stanoveni okruhu viéastnikii stavebniho Fizeni:
Pfi stanoveni okruhu G&astnikd fizeni vychazel stavebni tifad z ustanoveni § 109 stavebniho zékonaa § 27
spravniho fadu.

Seznam ii¢astniki Fizeni dle § 109 odst.1 stavebniho zikona a dle § 27 odst. 1 spravniho fadu
Mésto Cheb

O wr

Seznam vi¢astniki Fizenf dle § 109 odst.] stavebniho z4kona a dle § 27 odst. 2 spravniho fadu

==

CEZ Distribuce, a. 5., CHEVAK Cheb, a.s., RWE Distribué¢ni sluzby, s.r.0., Telefénica Czech Republic, a.s..

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti mohou astnici ¥zeni podat odvolani ve Ihiité 15 dnii ode dne jeho oznameni;
prvnim dnem lhity je den nasledujici po dni oznémeni rozhodnuti, Odvolani se podéva u zdej$iho dfadu a
rozhoduje 0 ném Krajsky tfad Karlovarského kraje, odbor stavebni titad, Karlovy Vary - Dvory.

Odvoléni se podéva s potfebnym podtem stejnopisi tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu organu a aby

kazdy G¢astnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li Castnik potfebny pofet stejnopisi, vyhotovi je spravni orgén na
néklady odvolatele.
Odvolénim Ize napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, Jjednotlivy vyrok nebo jeho vedlej$i ustanoveni. Odvoléni jen
proti odivodnéni rozhodnuti je nepipustné. Stavba nesmi byt zah4jena, dokud stavebni povolenf nenabude pravni
moci. Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestlize stavba nebude zahéjena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni
moci,

1
A‘\Qy

4

&
<



ozdélovnik
0 :

Jéastnici Fizeni
porueni jednotlive:

Mésto Cheb, nama&sti Krale Jitiho z Pod&brad 14, 350 20 Cheb 1, prostfednictvim zastupce: Ing. PETR
KUKLA, Nova 1606/10,350 02 Cheb 2

CEZ Distribuce, a. s., Teplick4 874/8, 405 02 Dé&n 4 - Podmokly

CHEVAK Cheb, a.s., Trénickd 11,350 11 Cheb

RWE Distribuéni sluZby, s.r.o., Plynarenska 1/499, 657 02 Bmo

Telefénica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, Praha 4 - Michle, 140 22 Praha 4

Dotéené organy (doruceni jednotlive)
Hasigsky zéchranny sbor Karlovarského kraje, tizemni odbor Cheb, 17. listopadu 686/30, 350 02 Cheb 2
Maéstsky G¥ad Cheb - odbor Zivotniho prostfedi, 26. dubna 4,350 02 Cheb 2
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Mgstsky tGifad Cheb, odbor stavebni a yivotniho prostredi
namésti Krale Jiffho z Pod&brad 14, 350 02 Cheb

C.: MUCH 14516/2014/Miil Cheb, dne: 25.2.2014
Spis. zn.: KSU ~ 850/2014 Fato ro7ho 0
Vytizuje: Blanka Miillerova . / ©“J 2o / G
E-mail: mullerova@cheb.cz j g
Telefon: 354440137 ps

7/

ROZHODNUTI

Mastsky urad Cheb, odbor stavebni a zivotniho prostiedi, jako stavebni {ifad piislusny dle § 13 odst. 1
pism. c) zdkona ¢&. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim tadu, ve znéni pozdégjsich predpisu, (dale jen
wetavebni zdkon"), rozhodl ve véci zadosti o prodlouZeni doby platnosti stavebniho povoleni pro stavbu:

nrekonstrukee a zatepleni spojovaciho kréku v objektu MS 26. Dubna, &p. 168 Cheb, 26. dubna &.or. 39, na
st.p.&. 4213 k.. Cheb, obec Cheb", i

kterou podal Mésto Cheb (1C - 00253979), namésti Krale J i#iho z Pod&brad 14, 350 20 Cheb 1 takto:

Podle § 115 odst. 4 stavebniho zdkona se doba platnosti stavebniho povoleni, yydaného dne 13.6.2012 pod
¢j. MUCH 45711/2012/Mdil, spis. zn. KSU 4232/2012

prodluZuje do 30.6.2016.

Utastnici fizeni podle § 27 odst. 1 zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd&jsich predpisa (dale jen
"spravnf fad"): 5
Mésto Cheb (IC - 00253979), namésti Krale Jiffho z Pod&brad 14,350 20 Cheb 1

Odtavodnéni

Mastsky tiad Cheb, odbor stavebni a Yivotniho prostfedi obdrzel dne 3.2.2014 7adost o prodlouzeni doby
platnosti stavebniho povoleni.

P¥i vymezovani okruhu G¢astniki Fizeni dospél Méstsky fad Cheb, odbor stavebni a zivotniho prostiedi k
zévéru, e pravni postaveni G¢astnika #izeni v souladu s ustanovenim § 109 stavebniho zékona v daném pripadé
prislusi (vedle stavebnika, vlastnika pozemku a vlastnika stavby na pozemku, na kterém mé byt stavba provadéna,
anebo toho, kdo mé k tomuto pozemku nebo stavbé pravo odpovidajici vécnému bfemenu a jejich prava mohou byt
navrhovanou stavbou piimo dotéena) pouze vlastnikim téchto sousednich pozemki: (a staveb na nich vcetné
téch, kdo ma k sousednimu pozemku pravo odpovidajici vécnému biemenu a jejich prava mohou byt navrhovanou
stavbou pfimo dotéena) a vlastnikim anebo spravclim stavajicich vedeni technické a dopravni infrastruktury,
dotéenych predmétnou stavbou. Vlastnictvi ani jind prava k dalsim (vzdalen&j$fm) nemovitostem nemohou byt
timto rozhodnutim primo dotfena.

Méstsky ufad Cheb, odbor stavebni a sivotniho prostredi v pribéhu fizeni o prodlouzeni doby platnosti
stavebniho povoleni pfezkoumal piedlozenou Zadost o prodlouzeni platnosti stavebniho povoleni z hledisek
uvedenych § 115 odst. 4 stavebniho zdkona, projednal ji s ucastniky tizeni a s dotéenymi organy a posoudil

shromézdéna stanoviska. Zjistil, ze zadost je odiivodnéna a podéna byla pied uplynutim doby platnosti stavebniho
povoleni.

Vvporadani s namitkami déastniki Fizeni:
V priibéhu fizeni nebyly vzneseny 74dné namitky.




Méstsky afad Cheb, odbor stavebni a Zivotniho prostiedi v prib&hu Fizeni o prodlouieﬁi/ ‘Hdliy plat” 2
stavebniho povoleni neshledal divody branici vydani tohoto povoleni, rozhodl proto zpusobém uvedenyr
vyroku. { ‘ i

Seznam v3ech i¢astniki fizeni: ' :
Mssto Cheb, CEZ Distribuce, a. s., CHEVAK Cheb, a.s., RWE Distribué¢ni sluzby, s.r.o. a Telefomca
Czech Republic, a.s..

Poucdeni

Proti tomuto rozhodnuti mohou Gdastnici fizeni podat odvoléni ve 1htit€ 15 dnt ode dne jeho ozndmeni;
prvnim dnem lhity je den nasledujici po dni oznémeni rozhodnuti. Odvoldni se podava u zdej$iho ufadu a
rozhoduje o ném Krajsky Gfad Karlovarského kraje, odbor stavebni ifad, Karlovy Vary - Dvory.

Odvolani se podava s potiebnym podtem stejnopisi tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu organu a aby
kazdy Wi¢astnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li agastnik potiebny podet stejnopist, vyhotovi je spravni organ na
naklady odvolatele.

Odvolédnim Ize napadnout vyrokovou st rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlej$i ustanovent.
Qdvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

otisk Gfedniho razitka

: /:" 3 /z
; - /
(et
v z. Ing. Miroslava Océaskova v. r.
Referent

Ing. Martin Masek
vedouci odboru stavebniho a zivotniho prostredi

Rozdélovnik

U&astnici Fizeni
Doruéeni jednotlive:

Meésto Cheb, namésti Krale Jittho z Podébrad 14, 350 20 Cheb 1, prostiednictvim zastupce: Mésto Cheb,
zastupuje Ing. Petr Koloc, ndmésti Krale Jitiho z Podébrad 14/1, 350 02 Cheb
CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8, 405 02 Dé&Ein 4 - Podmokly
CHEVAK Cheb, a.s., Trinickd 11,350 11 Cheb
RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o., Plynarenska 1/499, 657 02 Brno
Telefénica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, Praha 4 - Michle, 140 22 Praha 4

Dotéené organy (doruceni jednotlive)
Hasi¢sky zachranny sbor Karlovarského kraje, izemni odbor Cheb, 17. listopadu 686/30, 350 02 Cheb 2
Méstsky ifad Cheb - odbor stavebni a Zivotniho prostiedi - oddéleni Zivotniho prostredi, nameésti Krale
Jittho z Podébrad 1/14, 350 00 Cheb 2

Rozhodnuti je osvobozeno od sprdvniho poplatku dle ustanoveni § 8 odst. 1 pism. ¢) zakona ¢. 634/2004 Sb., o
spravaich poplatcich, ve znént pozdéjsich predpisit.



