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Změna na trvalé otevření 4. ramene Ašská x 
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1 . I D E N T I F I K A Č N Í Ú D A J E S T A V B Y 
 

Akce: Změna na trvalé otevření 4.ramene Ašská x Pražská x Evropská 
 

OÚ: Cheb 

 
Kraj: Karlovarský 

 
Stavebník: Město Cheb 
 Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 
 35002 Cheb 
 IČO: 002 53 979 

 
Projektant: Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.  
 Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb   
 IČO: 26392526 

 
Hlavní projektant: Ing. Petr Král 
 
Úroveň: PDPS 

 
Datum výstavby: 2017 

 
Dodavatel stavby: dle výběru zhotovitele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 .   T E C H N I C K Ý   P O P  I S 
 
Řešené komunikace a charakteristika stavby 
Změna na trvalé otevření 4. ramene kruhového objezdu u křížení ulic Ašská x Pražská x 
Evropská na základě více než ročního zkušebního provozu. V této PD na žádost investora 
bylo doplněno rozšíření výjezdu do Májové ulice na 6,50 m pro dva vedle stojící osobní auta 
a přidán rozsah velkoplošné opravy v této křižovatce. Dané změna byla dne 31.3.2017 
projednána s DI Policie Cheb panem Tlačilem a rovněž schváleno. Vynešené rozhledy obou 
stojících aut na Stp čáře jsou bezbarierové. 

 
Stávající stav 
Zájmové území stavby se nachází v blízkosti kruhové křižvatky Ašská x Pražská x Evropská. 
Řešená část leží v katastrálním území Cheb. V současné době je otevření 4. ramene  
od 12.6.2015 provedeno ve zkušebním režimu. Jelikož se zkušební provoz osvědčil, bude 
4. rameno otevřeno natrvalo, což s sebou nese několik stavebních úprav. 
 
Fotodokumentace 

               
 

                           
 

Příprava staveniště a bourací práce 
Budou odstraněny stávající city bloky, v místě ostrůvku u kruhového objezdu budou 
vybourány asfaltové vrstvy. Dále dojde k odfrézování asfaltového krytu v celé šíři a délce 
řešené trasy v ulici Pražská od kruhového objezdu ke křížení s ulicí Májová, včetně 
komunikace v oblouku, která je v nevyhovujícím stavu. Stávající betonové a kamenné 
obruby u kruhové křižovatky budou odstraněny pro následné rozšíření chodníku. Bude 
vybudováno několik uličních vpustí. Vybourané betony a asfalty budou odvezeny  
na veřejnou skládku, svodidla do skladu investora. 

 
 



 

 

Směrové řešení 
U kruhového objezdu vznikne středový ostrůvek pro převod pěšího provozu z betonové 
dlažby, zbylé plochy budou travnaté. Nájezdový a výjezdový oblouk bude zachován, šířky 
jízdních pruhů budou okolo 5,00 m – viz situace. Jízdní pruh ve směru kruhový objezd 
bude rozšířen o odbočovací prostor, značený pouze šipkou doleva. Při obrubě tohoto 
jízdního pruhu bude parkovací pruh pro podélné stání. 
Po pravé straně při výjezdu na kruhový objezd bude rozšířen chodník z nové betonové 
dlažby, který naváže na stávající část dlažby v ulici Evropská. Oddělení chodníku a silnice 
bude provedeno pruhem se zelení. V křížení ulic Pražská a Májová ulice přibude kapka 
z kamenných dlaždic 10x10cm. V ulici Pražská při výjezdu do Májové bude tento jízdní 
pruh  proveden se spodní  vyrovnávkou 0-70 mm ACP 16. V tomto pruhu je značný příčný  
i podélný sklon a vyrovnávka tyto sklony zmírní. Tento pruh bude napojen na Májovou 
kolmo a jízdní pruh bude rozdělen pro odbočení vpravo a vlevo, značený šipkami. 
Zbytková plocha bude částečně zpevněna pochůzí plochou z betonové dlažby. V ulici 
Májová bude rozšířen pruh pro současné odbočení vlevo do Pražské  a jízdu rovně. V této 
ulici bude rovněž částečně překresleno vodorovné dopravní značení a bude zde 
provedena velkoplošná úprava krytu vozovky. V ulici náměstí Baltazara Neumanna budou 
osazeny 2 x city bloky dle Situace. 

 
Výškové řešení 
Výškové řešení komunikace - příčné a podélné sklony - bude zachováno. Pouze v jízdním 
pruhu ve směru Májová bude bude provedena asfaltová vyrovnávka 0+70mm. Obvod 
kapky bude + 5 cm nad vozovkou, posunutá přilehlá kamenná obruba bude + 12 cm  
nad vozovkou.  V místě přechodu bude kamenná obruba + 2 cm nad vozovkou.  
Po stranách přechodu v ostrůvku bude obruba + 7 cm, po obvodě pak + 12 cm. Kamenná 
obruba jízdního pruhu bude + 12 cm nad vozovkou. Rozšíření chodníku v části výjezdu 
z ulice Pražská bude betonová dlažba s kamennou obrubou 20/25 +12cm nad vozovkou, 
která bude napojena na nástavající asfaltový chodník obrubou 8/25 +3cm.  

 
Odvodnění 
Při vjezdu z Májové ulice budou výškově upraveny vpusti vlevo a vpravo při obrubě. Dále 
bude osazena nová vpust při pravé straně před novou obrubou. Dvě nové vpusti budou 
osazeny při místě přechodu. Při pravé straně stáv. vpust nyní v chodníku bude odstraněna, 
stáv. přípojný otvor staré vpustě bude použit pro připojení nového liniového žlabu.  
Při levé straně těsně u kruhového objezdu bude osazena další nová vpust. Navržené 
odvodnění zabrání tvoření louží a zajistí plynulý odtok vody. Vpusti budou napojeny 
novými přípojkami DN 150 na stáv. revizní šachty. Mříže budou použity zatížení E 600. 

 
Konstrukce 
Dorovnávka jízdního pruhu před napojením na ulici Májová 
 

ASFALTOVÝ BETON ACO 11S PMB 45/80-60 (ČSN EN 13108-1) 40 mm 

SPOJOVACÍ POSTŘIK MOD. ASF. EMULZÍ C 60 BP 4, 0,3 kg/m2 (ČSN 63 6129)  - 

ASFALTOVÝ BETON ACP 16+, ASF.POJIVO 50/70  (ČSN EN 13108-1)  0-100 mm 

SPOJOVACÍ POSTŘIK MOD. ASF. EMULZÍ C 60 BP 4, 0,4 kg/m2 (ČSN 63 6129)  - 

STÁVAJÍCÍ ŽIVIČNÝ KRYT, OČIŠTĚNÍ, OPLÁCHNUTÍ  - 

ODFRÉZOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH SOUVRSTVÍ  40 mm 
  

 
 
 



 

 

Nový kryt 4. rameno ulice Pražská 
 

ASFALTOVÝ BETON ACO 11S PMB 45/80-60 (ČSN EN 13108-1) 40 mm 

SPOJOVACÍ POSTŘIK MOD. ASF. EMULZÍ C 60 BP 4, 0,3 kg/m2 (ČSN 63 6129)  - 

STÁVAJÍCÍ ŽIVIČNÝ KRYT, OČIŠTĚNÍ, OPLÁCHNUTÍ  - 

ODFRÉZOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH SOUVRSTVÍ  40 mm 

 
Dlážděná kapka 
 
KOSTKA DLAŽEBNÍ ŽULOVÁ 10/10 cm  100 mm 

MC cementová    50 mm 

PODKLAD SC C 5/6 (KSC II)  200 mm 

PODKLAD ŠTÉRKODRT   200 mm 

VYBOURÁNÍ A HUTNĚNÍ PLÁNĚ  - 

 
Dlážděný chodník 
 
DLAŽBA BETONOVÁ 20/20/6 cm přírodní  60 mm 

LOŽE ŠD  30 mm 

PODKLAD ŠTÉRKODRT   150 mm 

VYBOURÁNÍ A HUTNĚNÍ PLÁNĚ  - 

 

Trvalé dopravní značení 

Svislé dopravní značení  

Dojde k přesunu stávajícího dopravního značení a jejich doplnění dle situace. Dále bude 
provedena změna navigačního značení pro zájezdové autobusy, které je nyní vedeno  
přes ulice Pražská - Evropská – Pivovarská – Májová – Baltazara Neumana. Nově budou 
zájezdové autobusy směrovány přes kruhový objezd dále ulicí Pražská přes ulici Baltazara 
Neumana. Upraveno bude i velkoplošné svislé dopravní značení, kde přibude 4. rameno 
při výjezdu z kruhového objezdu.  

V řešené části ulici Pražská bude SDZ řešeno na základě positivního zkušebního režimu.  
Viz dále Situace stavby. 

 

Vodorovné dopravní značení 
Bude provedeno nové VDZ dle situace, retroreflexním bílým plastem dle TP 133 a ČSN EN 
1436. 

 
Přechodné dopravní značení (PDZ) 
Provádění stavebních prací dotýkajících se veřejných komunikací bude v souladu s TP 65, 
TP 66 a zákona 13/1997 Sb. Přechodné dopravní značení bude odsouhlaseno DI Policií ČR 
před stavbou. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Závěr 

VDZ a SDZ bude rozpočtováno dle výkresů Situace. Výkres B.3 je pro změnu navigačního 
systemu a B.4 pro dodělání bílé šipky na velkopločné tabuli. Pro tuto úpravu bude nutné 
použití plošiny, kterou je nutno započítat do prací včetně částečné uzavírky provozu. Práce 
budou provedeny na 3 x tabulích. 
Zařízení staveniště se předpokláda v dočasně uzavřeném 4. rameni. 
 
 

 
V Chebu, 30.3. 2017        Bc. Nikol Šťovíčková a Ing. Jiří Ševčík  


