SMLOUVA O DILO

k provedeni stavby

-Rekonstrukce pési stezky a schodisté p. p. ¢. 2175/8. ulice
Machova, Cheb*

Casti smlouvy:
a) projektova dokumentace jako samostatna priloha uloZena na odboru
investi¢nim;
b) nabidka zhotovitele, jejiz soucasti je rozpocet stavby jako samostatna piiloha
uloZena na odboru kancelare starosty.
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I. Smluvni strany

Mésto Cheb
se sidlem namésti Krale Jifiho z Podébrad 1/14, Cheb, PSC 350 20
ICO 00253979, DIC CZ00253979
bankovni spojeni Komeréni banka Cheb
Cislo u¢tu 19-528331/0100
zastoupen Mgr. Antoninem Jalovcem, starostou

dale jen ,,objednatel*

XXXX
se sidlem XXxX
ICO xxxx, DIC XXXX
zapsany Vv obchodnim rejstiiku vedeném rejstiikovym soudem v XXXX, spisova znacka XXXXX
bankovni spojeni XXXXXX
Cislo uctu XXXXXX

zastoupen XXXXXXX
dale jen ,,zhotovitel*

uzaviraji dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni
pozdé&jsich predpist (dale jen ,,obcansky zdkonik*) tuto smlouvu o dilo.
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I1. Podklady pro uzavieni smlouvy

Smluvni strany prohlasuji, ze smlouva je uzaviena na zakladé¢ rozhodnuti o vybéru
dodavatele ze dne xx.xx.2017 ve vyb&rovém ftizeni vyhlaseném objednatelem jako
zadavatelem vetejné zakazky malého rozsahu.

Ekonomicky nejvyhodnéjsi nabidkou byla objednatelem vybrana nabidka zhotovitele,
ktery se predmétné vetejné zakazky zucastnil jako ucastnik vybérového fizeni.

I11. Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zévazek zhotovitele provést pro objednatele dilo tak, jak je
popsano v této smlouvé a poskytnout mu v této souvislosti dal§i plnéni ve smlouvé
uvedend a zavazek objednatele pii provadéni dila poskytnout potiebnou soucinnost, fadné
provedené dilo pfevzit a za provedené dilo zhotoviteli uhradit smluvni cenu za podminek
a v terminu smlouvou sjednanych.

Dilem se rozumi realizace dila pod nazvem ,,Rekonstrukce pési stezky a schodisté p. p.
¢. 2175/8, ulice Machova, Cheb*, které je popsano v projektové dokumentaci stavby
a Vv nabidce zhotovitele podané do vybérového fizeni.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo svym jménem, bez vad a nedodélku,
ve smluveném terminu, na své ndklady a nebezpeci dle zhotoviteli pfedané projektové
dokumentace vyhotovené spolecnosti Dopravni stavby a venkovni architektura s.r.o. se
sidlem namésti Krale Jittho z Podébrad 507/6, 350 02 Cheb, ICO: 26392526 (déle téZ jen
,»dokumentace®). Pfislusnou dokumentaci k provedeni dila pfed4a objednatel zhotoviteli
V listinné podobé nejpozdéji v den piedani stavenisté. Za spravnost a Uplnost predané
piislusné dokumentace odpovidéa objednatel.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuzitim vlastnich kapacit
a za vyuziti nasledujicich poddodavateli ...
provadéjicich nasledujici prace .................. (v opacném pripadé uvést ,,bez vyuZiti
poddodavatelii”). Tito poddodavatelé se budou podilet na provedeni dila vyhradné
Vv rozsahu ur¢eném smlouvou uzavienou mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ktery se
zavazuje takovou uzavienou smlouvu pifedlozit na vyzadani objednateli. Zhotovitel se
zavazuje veSkeré prace poddodavatelii fadné koordinovat. Zhotovitel odpovida v plném
rozsahu za veSkeré casti dila provedené poddodavateli. Zhotovitel muze uvedené
poddodavatele nahradit pouze na zakladé¢ odsouhlaseni objednatelem, a to pouze ze
zavaznych divodld po predloZeni pisemného zdivodnéni. Provedené zmény musi byt
reflektovany v uzavieném dodatku této smlouvy.

Zhotovitel provede dilo s vyuzitim ....................... disponujicim autorizaci v oboru
......... , ktery byl zhotovitelem uveden pii prokazovani splnéni profesni zpusobilosti
VvV ramci vybérového fizeni. Zhotovitel je opravnén zménit osobu, kterou byl prokazovan
doklad o clenstvi v profesnich organizacich, jen ze zavaznych davodd, a to pouze
s predchozim pisemnym souhlasem objednatele a po ptedloZeni pisemného zdlvodnéni.
Nova osoba musi disponovat autorizaci ve stejném oboru. Provedené zmény musi byt
reflektovany v uzavieném dodatku této smlouvy.
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6.

10.

11.

12.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se stavebnim povolenim a s ¢eskymi
technickymi normami a v souladu sobecné zavaznymi pravnimi predpisy platnymi
v Ceské republice v dob¢ provedeni dila.

Zhotovitel prohlasuje, ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a ze prace mohou byt
dokonceny zplisobem a v terminech stanovenymi smlouvou.

Objednatel je opravnén zmenit rozsah dila. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakymikoliv
upravami v predmétu smlouvy ucinénymi objednatelem, tj. omezenim ¢i rozSifenim
pfedmétu smlouvy, dle konkrétnich pozadavki objednatele, predevsim s ohledem na
postupné piidélovani financnich prostiedkii z ptislusného rozpoctu, a to i v priabéhu
zhotovovani dila. Déle se zhotovitel zavazuje provést veskeré nepfedvidané a dodatecné
prace. Tyto viceprace, pfipadné ménéprace budou obéma smluvnimi stranami sjednany
pisemnymi zménami smlouvy. Pokud takovd zména pfedmétu plnéni bude mit vliv na
termin plnéni, jsou smluvni strany povinny sjednat v piislusné zméné¢ smlouvy i zménu
terminu plnéni. V pfipadé, Ze dojde ze strany objednatele podstatnym zplisobem
k omezeni rozsahu dila ¢i zastaveni praci na dile z diuvodi zavinénych objednatelem,
dohodly se smluvni strany, Ze objednatel uhradi zhotoviteli pfiméfené a prokazané
naklady spojené s timto omezenim ¢i zastavenim, avSak zhotovitel nebude uctovat usly
zisk.

Za nepiedvidané prace se povazuji prace a plnéni (¢asti dila) v dokumentaci pavodné
neobsazené, jejichz potieba vznikla ptipadnou netplnosti vychozich ¢i jinych podkladi,
jinymi potfebami zjiSténymi v pribéhu provadéni dila, jeho zkouSeni a uvadéni do
provozu anebo z divodu rozhodnuti ¢i opatieni organt statniho stavebniho dohledu,
pamatkové péce, pripadné jinych organt piislusnych ke kontrole staveb, a jinymi
okolnostmi stranami nepfedvidanymi. Za nepiedvidané prace se povazuji pouze takové
prace a plnéni zhotovitele, které budou provadény na ziklad¢ ptedchoziho pisemného
schvaleni objednatelem (dodatek ke smlouve€) a které nebyly soucasti zakladniho feseni
projektu stavby pro stavebni povoleni nebo prace vyvolané zasadni zménou tohoto feSeni.

Za neptedvidané prace se nepovazuji prace a plnéni jinak splitujici podminky ptedchoziho
odstavce, jejichz provedeni (poskytnuti) bylo vyvolano prodlenim zhotovitele
s provadénim dila, za které odpovidd nebo jsou disledkem jeho vadného plnéni, a déle
prace a plnéni, kterd jsou v souladu se zakladnim feSenim projektu pro stavebni povoleni
a projekt pro provedeni stavby nebo projekt provedeni stavby je pouze zptesiiuje. Tyto
préce jsou jako soucast plnéni dila jiz zahrnuty v jeho cené sjednané touto smlouvou.

Hrozi-li nebezpe¢i vzniku zavazné Skody nebo prodleni, je zhotovitel povinen
nepfedvidané prace provést i1 bez jejich piedchoziho sjednani v pisemném dodatku
smlouvy. Vyzada si vSak i v tomto piipadé¢ zpravidla pfedchozi pisemné stanovisko
objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v piipadé kontroly vytvoii podminky k provedeni kontroly
vztahujici se k realizaci projektu, poskytne veskeré doklady vazici se k realizaci projektu,
umozni pribézné ovérovani souladu udaji o realizaci projektu uvaddénych ve zpravach
a hlaSenich o realizaci projektu se skuteCnym stavem v misté jeho realizace, poskytne
soucinnost vSem osobam opravnénym k provadéni kontroly a umozni vstup osobdm
opravnénym ke kontrole do objektli, na pozemky dotené projektem a jeho realizaci.
Témito opravnénymi osobami jsou kromé& poskytovatele dotace také Ministerstvo financi
CR, Ministerstvo pro mistni rozvoj CR, Nejvyssi kontrolni ufad, Evropskd komise
a Evropsky ucetni dvtr, ptipadné dalsi organy opravnéné k vykonu kontroly.
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Na zhotovitele bude v piipadé kontroly nahliZeno jako na osobu povinnou spolupisobit
pti vykonu kontroly (viz. § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé a 0 zméné nckterych zékonl (zdkon o finan¢ni kontrole), ve znéni
pozd¢jsich predpist.

13. Jako dalsi plnéni vyplyvajici z této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést nasledujici
prace a vykony:

a)

b)

d)

f)

9)
h)

)

k)

Provedeni nebo zajisténi veskerych potiebnych zkouSek, méfeni a atesth
Kk prokazani kvalitativnich parametri predmétu dila, jakoz i jeho nezavadnosti
ve vztahu Kk zivotnimu prostiedi.

Ukony spojené s vykonem dodavatelské inZenyrské &innosti, zejména vytizovani
veskerych povoleni, ptekopd, zaborli, souhlasii a oznadmeni souvisejicich
s provedenim dila a pfedani dokladi k rozhodnuti o uzivani stavby.

Provedeni geodetickych praci v rozsahu svého vécného plnéni, a to zejména
vytyceni stavby, vyskové a smérové zaméieni vSech podzemnich vedeni a zatizeni,
zaméteni dila v pribéhu jeho provadéni, zpracovani potiebnych doklada
0 vytyceni zakladnich smérovych a vySkovych bodil stavby a jejich stabilizace pro
ucely kolaudacniho fizeni a vkladu do katastru nemovitosti; do doby piedéani dila
zhotovitel o tyto vyskové a smérové body pecuje.

Vybudovani objektl zafizeni stavenis$té pro celou stavbu v souladu s vydanym
stavebnim povolenim a potfebami ucastniki vystavby a zajisténi jeho fadného
provozu, udrzby a nasledné likvidace.

Zhotoveni tadné dokumentace skute¢ného provedeni stavby, resp. zjednoduSené
dokumentace stavby v souladu s ust. § 4 vyhl. ¢. 499/2006 Sb., vSe v Ceském
jazyce. Zhotovitel bude pribézné zaznamenavat veskeré nutné zmény oproti
pfedané projektové dokumentaci stavby. Soucasti dokumentace skutecného
provedeni stavby, resp. zjednodusené dokumentace stavby jsou i veSkeré pottebné
a organy statni spravy vyZadované provozni fady umisténych technickych
a technologickych zafizeni, které musi byt dolozeny jejich obvyklou privodni
technickou dokumentaci a zaru¢nimi listy, skute¢né¢ho zaméteni stavby v digitalni
podobé a dal§imi pfipadnymi doklady; 3 kompletni paré dokumentace
skuteéného provedeni stavby, resp. zjednoduSené dokumentace stavby pieda
zhotovitel objednateli pii predani a prevzeti dila.

Zabezpecit veskeré naleZitosti dopravniho znaceni, zajisténi bezpecnosti silni¢niho
provozu dle pfisluSnych ustanoveni zdkond a provadécich vyhlaSek tuto oblast
upravujicich.

Zajistit osazeni informacni tabule dle pozadavku objednatele.

Zabezpeceni ostrahy staveni$té a veskerych véci a zafizeni na ném umisténych;
uschova véci predanych mu nebo jim opatfenych k provadeéni dila.

Vécnou a casovou koordinaci €innosti vSech poddodavateli jakoZ 1 poskytovani
odborné pomoci a konzultaci pro jejich ¢innost.

Obstarani potifebnych podkladl pro kolaudac¢ni fizeni event. spojeného s fizenim
0zmeéné stavby v piipadé, Ze se skuteCné provedeni dila nebude podstatné
odchylovat od dokumentace ovéiené stavebnim ufadem ve stavebnim fizeni.
Ptfedani prohlaSeni o shodé€, zajiSténi atesth, certifikath a osvédCeni o jakosti
K vybranym druhiim materiald, stroji a zafizeni zabudovanym do stavby
a dodanym zhotovitelem, které pfeda zhotovitel objednateli soucasné s pfedanim
dila; tyto dokumenty budou soucasti ,,dokumentace skute¢ného provedeni dle
odstavce 13 pism. e) ¢lanku III.
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I) Zajisténi veSkerych pozadavkli na provadéni stavby uvedenych v projektové
dokumentaci a stavebnim povoleni.

m) Zajisténi obnoveni propadlych stanovisek k existenci a naslednému vytyceni
inzenyrskych siti, které jsou soucasti projektové dokumentace, potiebnych
Kk provadéni stavby.

n) Pii realizaci stavebnich praci destové kanalizace je nutna koordinace s majitelem
objektu Machova 17/749, Cheb, ktery se bude napojovat na nové budovanou
vetejnou kanalizaci.

i) Pifed realizaci vefejného osvétleni zajistit provadéci projekt ve spolupraci se
spravcem vetejného osvétleni spole¢nosti CHETES s.r.o.

14. Pfedmétem smlouvy jsou rovnéz Cinnosti, prace a dodavky, které nejsou v nabidce
zhotovitele obsazeny, ale o kterych zhotovitel védél nebo podle svych odbornych znalosti
védet mel nebo mohl, Ze jsou k fadnému a kvalitnimu provedeni dila dané povahy tieba.

IVV. Nesrovnalosti v dokumentaci

1. V ptipad¢ nesrovnalosti mezi jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace stavby plati,
ze:

a) koty napsané na vykresu plati, i kdyz se li$i od velikosti odméfenych na stejném
vykresu;

b) vykresy podrobné&jsiho méfitka maji piednost pied vykresy hrubsiho méfitka,
pofizenymi ke stejnému datu;

c) textova urceni (specifikace) maji prednost pied vykresy;

d) upravy povrchu v tabulkach a textovych uréenich (specifikacich) maji prednost
pfed znazornénim na vykresech.

2. Bez ohledu na piedchézejici podminky ma dokumentace pozdé¢jSiho data vydani vzdy
prednost pfed dokumentaci dfivéjSiho data. Objednatel je opravnén o priorité
dokumentace rozhodnout jinak, neZ je stanoveno vyse.

3. Zhotovitel je povinen provést kontrolu zejména technické Casti predané dokumentace
a bezodkladné¢ pisemné upozornit objednatele na pifipadné zjisténé nesrovnalosti
v dokumentaci.

V. Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s casovym harmonogramem postupu
provedeni dila a niZze uvedenymi terminy:

Doba predani a prevzeti stavenisté: do 3 pracovnich dnii od uc¢innosti SOD.

Zajisténi stanoveni prechodné tpravy provozu na pozemnich komunikacich dle
zakona ¢.361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, predloZeni
podrobného harmonogramu stavby, vytyfeni inZenyrskych siti a zahajeni
stavebnich praci: do 45 kalendainich dnti od pfedani a pfevzeti stavenisté
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Doba zahajeni stavebnich praci: do 3 pracovnich dni od piredlozeni stanoveni
pfechodné upravy provozu na pozemnich komunikacich dle zakona ¢. 361/2000 Sb.

Lhiita pro dokonc¢eni stavebnich praci: do 70 kalendainich dnti od zahajeni stavebnich
praci (nejpozdéji vSak do 30.11.2017)

Lhiita pro piedani a pievzeti dila: do 14 dnti od dokonéeni stavebnich praci.
Piedani dokumentace skuteéného provedeni stavby: pii predani stavby.

V casovém harmonogramu postupu provedeni dila budou stanoveny casové 1 vécné
veskeré vyznamné uzlové body postupu provedeni dila.

Neplnéni termint uvedenych v odstavci 1, neplnéni uzlovych bodu uvedenych v odstavci
2 a neptedlozeni casového harmonogramu dle odstavce 1 je postizeno smluvnimi
pokutami dle ¢lanku XVIII. smlouvy.

V pfipadé, ze nebude mozné zahijit prace v terminu dle odstavce 1. z diivodl na strané
objednatele, je zhotovitel povinen zahgjit prace do 5 kalendaifnich dnti ode dne, kdy mu
byla moznost zahajeni provadéni dila prokazateln¢ oznamena. Zhotovitel je vSak
i v takovém piipadé povinen vyvinout veskeré usili k tomu, aby byly pivodné sjednané
terminy maximalné dodrzeny; v tomto smyslu upravi ¢asovy harmonogram postupu
provedeni dila a takto upraveny pteda bezodkladn¢ objednateli k odsouhlaseni.

Objednatel je opravnén kdykoli natidit zhotoviteli pferuseni provadéni dila. V ptipadé, ze
provadéni dila bude takto pozastaveno z diivodi na stran¢€ objednatele, zhotovitel je vSak
I v takovém pfipad¢é povinen vyvinout veskeré usili k tomu, aby byly piivodné sjednané
terminy maximalné¢ dodrZeny; v tomto smyslu upravi Casovy harmonogram postupu
provedeni dila a takto upraveny piedd bezodkladné objednateli k odsouhlaseni. Zhotovitel
je rovnéz v takovém piipad¢ povinen piepracovat v tomto smyslu ¢asovy harmonogram
postupu provedeni dila a takto upraveny piedat bezodkladné objednateli.

Neurc¢i-li objednatel jinak, je zhotovitel opravnén pierusit provadeéni dila v ptipadé, ze
zjisti pii provadéni dila skryté prekdzky znemoZznujici provedeni dila sjednanym
zptisobem. Zhotovitel vS§ak musi pokraCovat v provadéni téch casti dila, které nejsou
piekazkou dotCeny, pokud je ziejmé, Ze prekazka je jinak odstranitelna. Nutnost kazdého
takového preruseni provadéni dila je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli do
24 hodin od zjisténi prekazky. Soucasti oznameni musi byt zprava o pfedpokladané délce
preruseni, jeho pfi¢inach a navrhovanych opatienich, kterd budou pfijata k dodrZeni
puvodné stanovenych terminti dokonceni dila.

Béhem preruseni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpecnost
pozastaven¢ho dila proti znifeni, ztrat¢ nebo poSkozeni, jakoZz 1 skladovani véci
opatfenych k provadéni dila. Je rovnéz povinen provést na své vlastni ndklady opatteni
k zamezeni nebo minimalizaci $kody, ktera by pozastavenim provadéni dila mohla
vzniknout (konzervace dila, opatfeni pred propadnutim lhit poskytnutych trady atp.).

Zhotovitel se zavazuje, ze v piipadé€ prodleni trvajiciho déle nez 7 kalendainich dnd oproti
¢asovému harmonogramu postupu provedeni dila z divodl na strané zhotovitele, zajisti
na stavbé nepfetrzity 16 hodinovy pracovni rezim 7 dnil v tydnu, a to do doby, nez bude
prokazatelné dosazeno souladu s casovym harmonogramem postupu provedeni dila.
V této souvislosti zhotovitel prohlaSuje, Ze si je plné védom skutecnosti, které vyplyvaji
Z obecn¢ zavazné vyhlasky mésta Chebu €. 3/2015 O omezeni hlu¢nych ¢innosti.
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10.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné pisemné informovat objednatele o veSkerych
okolnostech, které mohou mit vliv na termin provedeni dila.

Zhotovitel nebude pii provadéni dila zodpovédny za prodleni, opominuti a Skody
zpusobené rozhodnutimi organti vetejné spravy, pokud je nemohl ¢i nemél predvidat nebo
nemohl predejit jejich vlivim na termin dokonceni dila. Zhotovitel se zavazuje v piipadé
takového prodleni provést odpovidajici upravu casového harmonogramu postupu
provedeni dila a predlozit objednateli pisemnou zprdvu o okolnostech a davodech
takového prodleni.

V1. Staveni$té (misto plnéni)

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli staveni§té prosté veSkerych pravnich
i faktickych vad v terminu dle ¢lanku V. odst. 1 smlouvy. O piedani stavenisté bude
zhotovitelem vyhotoven =zdapis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno pievzeti
staveni$té. Zhotovitel zajisti vytyCeni prostorové polohy stavby odborné zptisobilymi
osobami a vysledek vytyCeni bude ovéfen ufedné opravnénym zemeémeéticskym
inZzenyrem.

Zapis o predani a pfevzeti staveni$té musi obsahovat zejména tyto udaje:

a) vymezeni prostoru stavby, véetné uréeni pfistupovych cest a vstupti na stavbu;

b) uréeni prostoru pro odstaveni stroji a uloZeni zafizeni pouzitych pii provedeni
stavebnich praci;

c) zhotovitelem zjisténé zavady a termin jejich odstranéni.

Zhotovitel zajisti na vlastni naklady a nebezpeci veskeré zafizeni stavenisté, nezbytné pro
provedeni dila.

Bude-1i nezbytné v souvislosti se zahajenim provedeni dila na staveniSti umistit nebo
premistit dopravni znaceni, provede tyto prace na vlastni naklady zhotovitel. Zhotovitel
rovnéZ zajisti projedndni zmén a uprav dopravniho znaceni s pfislusnymi vefejnymi
organy a dale zajisti pribézné udrzovani dopravniho znaceni. Bude-li toho tieba
Kk provedeni dila, zhotovitel projedna a na své vlastni naklady a nebezpeci zajisti rovnéz
nezbytné zabory vetejného prostranstvi.

Zhotovitel odpovida v prabéhu provedeni dila za potfaddek a Cistotu na stavenisti. Je
povinen na své naklady odstranit odpady a necistoty vzniklé provedenim dila a pribézné
odstranovat veSkera zneCiSténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde v souvislosti
S provadénim dila.

Objednatel se zavazuje zajistit pro zhotovitele za thradu dodavku energie, vody
a ostatnich sluzeb potfebnych k provedeni dila. Uhrada bude provadéna na zakladé
ucetnich dokladii vystavenych objednatelem dle skutecné spotifeby a aktuédlnich cen
dodavatelll energie, vody a ostatnich sluzeb. Tento odstavec neplati v ptipadé, kdy bude
mozné, aby si dodavku potiebnych sluzeb zajistil zhotovitel sdm na své vlastni naklady,
a kdy uhradu téchto sluzeb bude provadét zhotovitel pfimo dodavatelim téchto sluzeb.

Zhotovitel se zavazuje fadné oznaclit stavenist¢ v souladu s obecné platnymi pravnimi
predpisy.
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Zhotovitel neni opravnén umistovat na staveni$té jakakoli firemni oznaceni, informacni
napisy, reklamni plochy ¢i jiné obdobné véci s vyjimkou oznaceni dle odstavce 7 tohoto
¢lanku nebo po predchozim pisemném svoleni objednatele.

Zhotovitel je povinen do 3 dnii od pfevzeti dila odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit je;.

VII. Cena dila

Objednatel se za nize uvedenych podminek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvni
cenu za fadné provedeni dila ve vysi:

celkova cena za provedeni dila bez DPH: XXXXXXX XX K&
vycisleni DPH: XXXXXXX, XX K&

celkova cena za provedeni dila véetné DPH:  XXXXXXX,XX K¢

Celkova smluvni cena dila je stanovena ocenénim dle zavazného a Uplného polozkového
rozpoctu, ktery je oznacen jako ¢ast b) smlouvy. Soucasti celkové smluvni ceny dila jsou
veskeré naklady souvisejici s fadnym provedenim a dokoncenim dila, a to zejména
polozky uvedené nize v odstavci 4 tohoto ¢lanku a véetné veskerych nékladi nezbytnych
ke splnéni vSech povinnosti zhotovitele dle této smlouvy ¢i dle obecné zévaznych
pravnich piedpist (bez zietele na to, zda je v této smlouvé uvedeno, Ze zhotovitel splni tu
kterou povinnost na své vlastni naklady, ¢i nikoliv).

Celkova cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena nejvySe pfipustna
a prekrocitelna pouze pii splnéni podminek ¢lanku IX. smlouvy.

Celkova smluvni cena za dilo obsahuje zejména:

a) veskeré naklady na uplné, kvalitni a provozuschopné provedeni dila vcetné
nakladl potfebnych zkousek, méteni a atesti;

b) veskeré naklady na dodavku, uskladnéni, spravu, =zabudovani, montaz
a zprovoznéni vesSkerych dill, nédhradnich dild, soucasti, celkd a materialt
nezbytnych k provedeni dila;

c) veskeré naklady na dopravu, stavbu, skladovani, montaz a spravu veSkerych
technickych zatfizeni a mechanisml nezbytnych k provedeni dila;

d) veskeré bézné i mimotfadné provozni naklady zhotovitele nezbytné k provedeni
dila;

e) veskeré naklady na dopravu a ubytovani pracovnikti zhotovitele;

f) veskeré naklady na zabory vefejného prostranstvi mimo vlastni pozemek stavby
pro Ucely zfizeni zatizeni staveniSté nezbytného k provedeni dila;

g) veskeré naklady, které vyplynou ze zvlastnosti provedeni dila nezbytnych
k provedeni dila;

h) veskeré naklady na zfizeni, rozvody, spotfebu, spravu a provoz piipojek vody,
energii a telekomunikaci nezbytnych k provedeni dila v€etné pfipadnych prelozek
inZenyrskych siti a vedeni ¢i komunikaci;

i) veSkeré naklady na vytyCeni stavby a inzenyrskych siti za Gcasti jejich spravci
vcetné provedeni nezbytnych vykopt;

J) veskeré naklady na pochtizky po ufadech a schvalovaci fizeni, které nese
zhotovitel;
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K) veskeré naklady na provedeni veskerych pfislusnych a normami ¢i vyhlaskami
stanovenych zkousek materialti a dild véetné predavacich zkousek;

I) veskeré naklady spojené s celni manipulaci a naklady na proclenti;

m) veskeré ndklady na bézné i mimotadné pojisténi odpovédnosti zhotovitele
a pojisténi dila;

n) veskeré dan¢ a spravni ¢i jiné poplatky spojené s provedenim dila véetné uhrady
veskerych sank¢nich opatieni uloZzenych spravnim ¢i jinym organem;

0) vesker¢ naklady na provedeni nutnych, potfebnych ¢i Gfady stanovenych opatieni
nezbytnych k provedeni dila;

p) veskeré naklady na zafizeni odectli méfidel piislusnymi organizacemi, a to pred
zapocetim a po skonceni provedeni dila;

q) veskeré naklady na zpracovani dokumentaci, zejména dokumentace skute¢ného
provedeni stavby a jejich uprav, respektive zjednodusené dokumentace stavby;

r) veskeré naklady na pojisténi, které je zhotovitel dle této smlouvy povinen sjednat,
a néklady na ostrahu dila;

s) vesker¢ naklady na provedeni skoleni ohledné provozu a Gdrzby dila pracovnikiim
urc¢enych objednatelem.

5. Celkova smluvni cena za dilo obsahuje dale ndklady na nize uvedené vykony:

a) naklady na zfizeni staveniste;
b) naklady na odstranéni staveniste.

6. PoloZzkovym rozpoftem se rozumi zhotovitelem ocenény soupis praci (zpracovany
v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.), v némz jsou uvedeny zhotovitelem jednotkové
ceny u vsech polozek a jejich celkové ceny pro jejich vymezené mnozstvi.

VIII. Casové vazané naklady

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli Casové vazané ndklady stanovené dle
skutecného prodleni prokazatelné zavinéného nebo natizeného objednatelem.

2. Celkova smluvni cena za dilo uvedena v ¢lanku VII. obsahuje dale naklady na nize
uvedené Casoveé vazané vykony:

a) denni naklady na provoz zatizeni stavenisté po dobu realizace akce,

3. Celkova smluvni cena za dilo uvedena v ¢lanku VII. neobsahuje naklady na nize uvedené
casove vazané vykony:

a) denni naklady 400 K¢ na prostoje nafizené objednatelem pfi trvani prostoji do 20
kalendainich dnt.

IX. Zména smluvni ceny dila

1. Celkovéa smluvni cena bude upravena odectenim veskerych ndkladl na provedeni téch
¢asti dila, které objednatel nafidil formou ménépraci neprovadet. Naklady na ménéprace
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budou odecteny ve vySi souctu veSkerych odpovidajicich polozek a naklada
neprovedenych dle polozkového rozpoctu nebo smlouvy.

Celkova smluvni cena miize byt upravena zapoctenim veskerych nakladi na provedeni
téch ¢asti dila, které piedstavuji objednatelem odsouhlasené viceprace v souladu s touto
smlouvou a jsou provadény nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené V projektové
dokumentaci nebo poloZzkovém rozpoctu. Pti vyuctovani dilCich ¢asti ceny dle postupu
praci je zhotovitel povinen viceprace vycislit samostatné tak, aby ptrekrofeni nejvyssi
pfipustné ceny z tohoto ditvodu bylo objednatelem piezkoumatelné.

V piipadé zmén u praci, které¢ nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny, bude zména ceny
stanovena na zakladé¢ smérnych cen cenové soustavy URS a katalogu stavebnich praci.
V piipad¢ zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny
stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu piedloZzeného
zhotovitelem v ramci vybérového fizeni.

Veskeré zmény smluvni ceny dila uvedené vySe a které nejsou soucasti dila dle této
smlouvy, musi byt vzdy pifed realizaci pisemné objednany a odsouhlaseny uzavienim
prislusného dodatku. Pokud zhotovitel provede nékteré z takovych praci bez potvrzeného
dodatku této smlouvy. Pokud zhotovitel provede néckteré ztakovych praci bez
potvrzeného dodatku této smlouvy, odmitne objednatel jejich thradu..

Celkova smluvni cena muze byt navySena v prub¢hu trvani smlouvy dale v ptipadé
zvySeni zékonem stanovené sazby dané z ptidané hodnoty podle zdkona ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty; v takovém piipadé bude zvySena cena o piislusné navySeni
sazby DPH ode dne uc¢innosti nové zakonné upravy DPH.

X. Platebni podminky

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvni cenu, a to dil¢im zpisobem
dle skutecného postupu provedeni dila zhotovitelem.

Zhotovitel predlozi nejpozdéji do 5 kalendainich dnd od uplynuti piislusného intervalu
uctovani zjistovaci protokol a soupis provedenych praci obsahujici vycet veSkerych
provedenych praci od zacatku stavby a v prisluSném obdobi skutecné provedené prace
na provadéném dile, eventudlni viceprace a ménéprace.

Objednatel nejpozd€ji do 7 kalendainich dnt piedlozeny zjistovaci protokol potvrdi
a vrati zhotoviteli nebo si vyzada na zhotoviteli zdtivodnéni dle odstavce 4 tohoto ¢lanku.

Uhrada bude provedena na zékladé dil¢ich faktur vystavenych zhotovitelem za interval
uctovani, ktery je 1x za meésic. Objednatel se zavazuje vyzadat eventudlni zdiivodnéni
nebo vyjasnéni pochybnych ¢i vadnych ¢asti zjiStovaciho protokolu u zhotovitele
nejpozdéji do 5 kalendarnich dnli od jeho ptevzeti. Piilohou kazdého ucetniho dokladu
(faktury) bude vzdy ve dvou vytiscich odsouhlaseny zjistovaci protokol a soupis
provedenych praci.

Splatnost veSkerych ucetnich dokladt (faktur) je stanovena na 14 kalendarnich dni ode
dne doruceni dokladu objednateli. Dnem Uhrady se rozumi den, kdy byla celkova
uctovana castka prokazateln¢ odepsana z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.
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6. Viceprace provedené zhotovitelem, aniz byla sjednana pfisluSna zména smlouvy, popf.
bez pisemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. To neplati, pokud
objednatel provedeni takovych vicepraci dodate¢né pisemné schvali, pokud tyto viceprace
byly tcelné provedeny, k odstranéni hrozicich skod nebo zdvad nebo k zamezeni rizika
postihu v disledku poruSeni pravnich a jinych ptedpist, pokud tyto okolnosti nevznikly
z ditvodi na strané zhotovitele.

7. Vesker¢ ucetni danové doklady (faktury) musi spliiovat nalezitosti danového dokladu dle
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpist. Ucetni
a danovy doklad musi obsahovat zejména tyto nalezitosti:

a) oznaleni povinné a opravnéné osoby, adresu, sidlo, DIC;

b) ¢islo dokladu;

€) den odeslani a den splatnosti, den zdanitelného plnéni;

d) oznaceni penézniho ustavu a Cislo GCtu, na ktery se ma platit, konstantni a
variabilni symbol;

e) uctovanou ¢astku, DPH, u¢tovanou ¢astku vé. DPH;

f) nazev dila, oznaceni Casti dila;

g) davod uctovani s odvolanim na smlouvu;

h) razitko a podpis osoby opravnéné k vystaveni danového a Gc¢etniho dokladu;

1) seznam pfiloh;

J) dalsi nalezitosti, pokud je stanovi obecné zavazny predpis — kazda faktura
v zahlavi bude oznacena ,,Rekonstrukce pési stezky a schodisté p. p. €. 2175/8,
ulice Machova, Cheb*

8. V piipadé, ze danovy ucetni doklad (faktura) nebude obsahovat nalezitosti vySe uvedené
nebo k nému nebudou pftiloZzeny fadné doklady (ptfilohy) smlouvou vyzadované, je
objednatel opravnén vratit jej zhotoviteli a poZzadovat vystaveni nového faddného daniového
ucetniho dokladu (faktury); pravo vratit tento doklad zhotoviteli zanika, neuplatni-li jej
objednatel do ¢trnacti pracovnich dnti ode dne doruéeni takového dokladu zhotovitelem.
Pocinaje dnem doruceni opraveného danového ucetniho dokladu (faktury) objednateli
zacne plynout nova lhita splatnosti. Zhotovitel je vSak povinen opravit vady dokladu
anebo doklad doplnit o smlouvou pozadované prilohy, je-li k tomu objednatelem
dodate¢né vyzvan i po lhité vySe uvedené s tim, ze vSak takovato vyzva nema ucinky
spojené¢ s vracenim danového ucetniho dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

Xl. Zaruka za jakost dila

1. Zhotovitel odpovida za vady dila, které¢ se vyskytnou po pievzeti dila objednatelem
v zarucnich lhatach. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu snize uvedenymi
podminkami bezplatné odstranit. Prava z odpovédnosti za vady dila musi byt uplatnéna
u zhotovitele v odpovidajicich zaru¢nich dobach:

a) 60 mésict na dilo jako celek.

2. Jde-li o dodavky tietich osob, dle odstavce 1 neskon¢i zaruéni doba diive nez zaruéni
doby urcené jednotlivymi dodavateli a vyrobci.

3. Zaru¢ni doba pociné plynout dnem nasledujicim po ptrevzeti dila objednatelem doloZzeném
podepsanym piredavacim protokolem.

Stranka 13 z 32



10.

11.

12.

13.

Doba od uplatnéni prava z odpovédnosti za vady az do doby odstranéni vad(y) se nepocita
do zaruc¢ni doby dané ¢asti dila; po tuto dobu tedy zaru¢ni lhita nebezi.

V ptipad¢ odstranéni vady dodédnim nahradniho plnéni (nahrazenim novou bezvadnou
véci), bézi pro toto ndhradni plnéni (véc) nova zaru¢ni doba, a to ode dne ptevzeti nového
plnéni (véci) objednatelem. Délka této zarucni doby musi odpovidat zaru¢ni dobé
poskytované dle této smlouvy pro tu kterou ¢ast dila. Tato zaru¢ni doba vSak neskonci
diive nez zarucni doba sjednana pro véc, na které se vada vyskytla.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly po pievzeti dila zplisobeny objednatelem nebo
zasahem vyssi moci.

Objednatel se zavazuje uplatnit ndrok na odstranéni vady u zhotovitele pisemné
bezodkladné, nejpozdéji vsak do 30 kalendainich dnti poté, co zévadu zjistil.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipad¢ vady dila v zarucni dob& poskytne objednateli nize
uvedené plnéni plynouci z odpovédnosti zhotovitele za vady:

a) bezplatné odstrani uplatnéné vady;

b) uhradi naklady na odstranéni uplatnénych vad v piipad¢, kdy tak neucini sam;

c) uhradi objednateli veskeré z vady vzniklé i nasledné skody;

d) poskytne objednateli pfimétenou slevu z celkové ceny dila odpovidajici rozsahu
uplatnénych skod v piipadé neodstranitelné vady nebo v jinych ptipadech
na zaklad¢ dohody smluvnich stran.

Zhotovitel se v ptipadé¢ uplatnéni vady dila objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladné faxem nebo telefonicky pfijeti uplatnéni vady
dila s uvedenim terminu uskute¢néni provérky vady, nejpozdéji vSak ve lhité 24
hodin od uplatnéni vady;

b) uskutecnit provérku k zjisténi divodnosti a charakteru vady, nejpozd&ji vsak
ve lhité 48 hodin od uplatnéni vady;

C) zahgjit bezodkladné prace na odstranovani vady, nejpozdéji vSak ve lhuté 48 hodin
od uplatnéni vady;

d) odstranit béZznou vadu bezodkladné, nejpozdé&ji vsak ve lhité 5 kalendainich dnt
od uplatnéni vady;

e) odstranit vadu branici uzivani dila nebo casti dila bezodkladné v technicky
nejkrat§im mozném terminu, nejpozdéji vSak ve lhiteé 48 hodin od uplatnéni vady.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které maji charakter havarie ve lhité¢ do 12 hodin
od jejich uplatnéni objednatelem. Objednatel je opravnén takové vady uplatnit
u zhotovitele bezprostiedné telefonicky, osobné€ nebo faxem.

Z prub¢hu tizeni o uplatnénych vadach a provérky vady bude zhotovitelem potizen zéapis
obsahujici souhlas nebo zdivodnény nesouhlas s uznanim uplatnéné vady. V ptipadé
uznani vady bude zapis obsahovat termin odstranéni vady, popis zpiisobu odstranéni vady,
pfipadné zhotovitelem navrhovanou vysi slevy za vadu.

Za vady dila, které¢ nebyly zjistény v zarucni dobé&, odpovida zhotovitel, pokud se jedna
o0 skryté vady, které dilo mélo jiz v okamziku jeho pfedani a pievzeti, objednatel je
v zaruéni dob& nemohl zjistit a oznamil je zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi, nejpozdéji vSak do 2 mésich od skonceni zaru¢ni doby.

V piipadé sporu o opravnénost uplatnéné vady budou smluvni strany respektovat
vyjadieni a konecné stanovisko soudniho znalce stanovené¢ho objednatelem.
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14. Zhotovitel zarucuje, ze dilo nebude mit pravni vady, zejména nebude zatizeno pravy
tretich osob. Zhotovitel se zavazuje odsSkodnit objednatele za vSechny néroky tietich osob
z titulu poruseni jejich chranénych prav souvisejicich s plnénim zhotovitele podle této
smlouvy, pokud objednatel soucasné:

a) oznami zhotoviteli bez zbytecného odkladu pisemné a ucelené¢ uplatnéni
jakéhokoliv podobného néroku tietich osob;

b) neuzna sam bez souhlasu zhotovitele uplatnény narok, a to ani z&asti; to neplati,
pokud se zhotovitel k uplatnénému naroku v piiméfené 1hlit€ nevyjadri;

€) zplnomocni zhotovitele, popf. osobu, kterou ur¢i, na jeho zadost k vypotradani
takového néroku soudni nebo mimosoudni cestou.

XI1. Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovédnosti objednatele mit uzavienou po
dobu realizace pfedmétu plnéni pojistnou smlouvu pokryvajici:

a) dilo jako takové vcetné materialu a zafizeni urenych k zabudovani do dila,
pfi¢emz sjednané pojistné plnéni musi byt dostate¢né k tomu, aby mohlo byt dilo v
ptipadé jakéhokoli poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno, pficemz pojistné
plnéni musi zahrnovat 1 ptipadny kalkulovany zisk zhotovitele;

b) rizika vyplyvajici z ¢innosti vSech ucastnikt vystavby;

C) nutné zafizeni stavenis$té a ostatni prostfedky zhotovitele umisténé na stavenisti
Vv rozsahu dostatecném Uplnému nahrazeni téchto prostfedkl na stavenisti.

2. Objednatel je opravnén si pojistnou smlouvu od zhotovitele kdykoli v priabéhu plnéni
vyzadat k ptedloZeni a pofidit si z ni prostou kopii.

3. Pojistna smlouva musi upravovat vzajemnou odpovédnost objednatele i zhotovitele tak,
aby objednatel i zhotovitel mohli vystupovat vii¢i pojistovné jako samostatni pojiSténci.

4. Pojisténi bude uzavieno spolecné ve prospéch objednatele 1 zhotovitele a bude pokryvat
pfipadnou Skodu zhotovitele i objednatele vzniklou z jakékoliv pfiCiny, a to pocinaje
zahdjenim provadéni dila na staveni$ti a konle pievzetim dila nebo jeho Ccasti,
a odpovédnost zhotovitele.

5. Jakékoliv skody, které nebudou kryty pojisténim, a tudiz nebudou hrazeny pojistovnou,
budou hrazeny bud' objednatelem nebo zhotovitelem v souladu s rozdélenim odpovédnosti
za Skodu.

6. Zhotovitel je dale povinen, aZ na piipady, které tato smlouva stanovi jinak, odSkodnit
objednatele za vSechny ztraty a naroky uplatnéné v souvislosti s:

a) umrtim nebo zranénim jakékoliv osoby nebo
b) ztratou nebo Skodou na jakémkoliv majetku kromé zhotovovaného dila, ktera
muze vzniknout v disledku provadéni nebo dokoncovéni dila nebo v disledku
odstraniovani vad a nedodé€lkd; zhotovitel se zaroven =zavazuje odSkodnit
objednatele v souvislosti s jakymikoliv naroky, fizenimi, Skodami a ndklady takto

vzniklymi.

7. Zhotovitel je dale povinen na své vlastni naklady uzaviit pojistnou smlouvu ve prospéch
objednatele i zhotovitele, ktera bude pokryvat odpovédnost za Skodu zpisobenou na
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zivoté, zdravi a majetku tfetich osob ¢innosti provadénou v souvislosti s plnénim této
smlouvy.

Objednatel neni odpovédny za Skodu zpiisobenou pracovnim urazem na staveniSti
pracovnikovi zhotovitele nebo tteti osob¢, pokud tato skoda nebyla zpiisobena ¢inem nebo
opominutim objednatele nebo jeho pracovnikl. Zhotovitel je povinen odskodnit
objednatele za vSechny naroky a naklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovym
pracovnim urazem.

Zhotovitel je povinen uzaviit pojistnou smlouvu pokryvajici rizika z pracovnich urazi
svych zaméstnancl na celou dobu, po kterou budou tito pracovnici provadét prace na
dokonceni dila. Pokud se ty¢e pracovnikd poddodavatelt, bude tato povinnost zhotovitele
splnéna, pokud poddodavatel uzavie obdobnou pojistnou smlouvu tykajici se jeho
zaméstnancl. Za splnéni této podminky se ma i skutecnost, Zze zhotovitel fadné plati
povinné pojisténi zameéstnanct dle zakona.

XIIl. Zpusob provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynaloZzenim potiebné péce tak, aby nedochazelo ke
Skodam na zdravi a majetku objednatele ani tfetich osob, pfi¢emz je povinen zejména:

a) zajistit veskeré pracovni sily, vybaveni a material potiebné k provedeni dila
fadnym zplisobem;

b) zajistit kvalitni fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu
provadénych praci (nezavisle na kontrole provadéné objednatelem);

€) omezit provadéni dila na misto provadéni dila (stavenist¢) a nedomahat se vstupu
na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou soucasti
staveniSte, bez ziskani svoleni pfisluSného vlastnika nebo uZivatele;

d) dodrzovat obecné zavazné pravni piredpisy, nafizeni organl vefejné spravy,
zédvazné 1 doporucené technické normy, podklady a podminky uvedené v této
smlouvée a veskeré pokyny objednatele;

e) chranit objednatele pied vznikem Skod v disledku poruseni pravnich ¢i jinych
predpist a v piipad¢ jejich vzniku tyto Skody uhradit na vlastni naklady;

f) ziskat jakakoli povoleni ¢i schvaleni, nutna pro provedeni dila, véetné nezbytnych
dokumentt pro budouci pfezkoumani a ptipadnych zmén stavebniho povoleni, a to
na svlj naklad; tato povinnost se nevztahuje na vychozi stavebni povoleni, které je
povinen ziskat objednatel;

g) upozornit pissmné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a pravnimi
¢1 jinymi predpisy v ptipadé, Ze takovy nesoulad kdykoli v pribéhu provedeni dila
zjisti.

Vybrané ¢innosti ve vystavbé je zhotovitel povinen vykonéavat osobami, které jsou k tomu
opravnény, maji prukaz zvlastni zplsobilosti, pfipadné jsou k témto cinnostem
autorizovany podle zvlaStnich predpist.

V piipadé, ze poddodavatel, se kterym zhotovitel uzaviel smlouvu ohledné provedeni
¢asti dila, zadvaZné nebo opakované neplni své smluvni zavazky, je zhotovitel povinen sam
anebo na zadost objednatele ucinit neprodlené takova opatreni, ktera povedou k napravé,
ato i1 ukoncenim smluvniho vztahu s touto osobou. Odpovédnost zhotovitele za osobu,
kterou ke splnéni svych zédvazkl pouzil, neni takovym opattenim dotcena.
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10.

11.

12.

Pti provedeni dila nesmé&ji byt bez pisemného souhlasu objednatele u¢inény zmény oproti
schvalené projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materidly a technologie. Pokud se
v prubéhu provedeni dila piestanou nékteré materialy ¢i technologie vyrabét, piipadné se
prokaze jejich skodlivost na lidské zdravi ¢i se z jinych divodi nebudou smét pouzit,
navrhne zhotovitel objednateli pisemné pouziti jinych materialt nebo technologii, piicemz
uvede dusledek jejich pouziti na vysi ceny dila. Uziti nové navrzenych materiali ¢i
technologii je podminéno uzavienim pfislusné zmény smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele nakladat s vécmi demontovanymi
V souvislosti s provadénim dila, pfi nakladani s témito vécmi se fidi pokyny objednatele.

Zhotovitel se zavazuje pifi provedeni dila udrzovat v maximalni mozné mife potadek
a Cistotu na stavenisti i na mistech, kterd mohou byt provedenim dila dotena. Zhotovitel
nese plnou odpovédnost v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel se zavazuje
svym jménem a na svij naklad zajistit odstranéni necistot, jakoz i likvidaci odpadii
vznikajicich pii provedeni dila v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy (zejména
v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich piedpisi)
a provadécimi predpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veSkerou evidenci dokladi
pozadovanou piislusSnymi ptedpisy.

Zhotovitel odpovida za dodrzovéni ochrany pfirody v souladu s obecné zdvaznymi
pravnimi piedpisy (zejména v souladu se zdkonem ¢. 114/1992 Sb., o ochrané krajiny

a prirody, ve znéni pozd¢jsich predpisil) a za to, ze pii provedeni dila neposkodi dfeviny,
ptfipadné jiné porosty v misté plnéni, ptipadné v mistech provedenim dila dotcenych.

Zhotovitel se zavazuje pocinat si pii provadéni dila tak, aby nebyla ohrozena ochrana
umeélecky ¢i historicky cennych prvkl,, a to 1 v ptfipadé, Ze béhem provedeni dila
zhotovitel na takové prvky neocekavané narazi; v takovém piipad¢ je o této skutecnosti
povinen bezodkladné pisemné vyrozumét objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zabezpecit opatfeni k nepfetrZitému stfeZeni staveniste.

Zhotovitel odpovidd objednateli za Skodu, kterd mu vznikne uplatnénim néaroku treti
osoby podle pfislusnych ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpist, zejména za Skodu zpiisobenou okolnostmi, které maji ptivod
V povaze véci (zafizeni), jichZ bylo zhotovitelem pfi provedeni dila uZito, jakoZ 1 za Skodu
zpusobenou provozni Cinnosti, pokud je za takovou Cinnost uznano provadéni dila

zhotovitelem.

Ptipadny postih ze strany statnich organli a organizaci za nedodrZeni obecné zavaznych
pravnich ptfedpisi v souvislosti s provedenim dila jde vzdy plné k tizi a na ndklady
zhotovitele, nezavisle na tom, kterd osoba podilejici se na provedeni dila zavdala
K postihu pficinu.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré piedpisy tykajici se prav k duSevnimu vlastnictvi,
takovd prava respektovat a odSkodnit za podminek stanovenych touto smlouvou
objednatele za jakékoliv naroky a ndklady vzniklé v souvislosti s poruSenim prav
k patentim, ochrannym znamkam nebo chranénému nazvu nebo obdobnym chranénym
pravim v souvislosti se zafizenim staveni$té, prostiedky zhotovitele, materidliim
a zafizenim uréenym k zabudovéni do dila a za veSkeré¢ dalsi ndklady v této souvislosti
vzniklé, pokud se nejednd o poruSeni takovych prav majicich svlij plivod v projektové
dokumentaci nebo specifikaci pfedané objednatelem.
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X1V. Pokyny k provedeni dila

Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyny k urceni zpiisobu provedeni dila; pokud
tak objednatel neucini, zhotovitel pti provedeni dila postupuje samostatné.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné¢ a pisemné upozornit objednatele na nevhodnou
povahu pokynu k provedeni dila. Jestlize nevhodné pokyny piekazeji v fadném provedeni
dila, zhotovitel se zavazuje pterusit provedeni dila v nezbytném rozsahu, a to az do doby
zmény pokynil objednatele nebo do pisemného sdé€leni, ze objednatel trvd na provedeni
dila podle danych pokynt. Pfed prerusenim provadéni dila musi zhotovitel tuto skutecnost
objednateli pisemné ozndmit a soucasn¢ zdivodnit nevhodnost konkrétniho pokynu
objednatele. Zhotovitel je v§ak povinen dodrzet stanoveny termin dokonceni dila.

Pokud objednatel trvd na provedeni dila podle nevhodnych pokynii podle odstavce 2,
zhotovitel neodpovida za nemoznost dokonceni dila nebo za vady dila zpusobené
nevhodnymi pokyny objednatele. V piipad¢ nedokonceni dila podle pfedchozi véty ma
zhotovitel pravo na thradu ceny za dilo snizenou o nedokoncéenou ¢ast dila.

Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladné a pisemné na nevhodnost pokynii objednatele,
odpovida za vady dila, ptfipadné nemoznost dokonceni dila, zptisobené nevhodnymi
pokyny objednatele.

Zjisti-li zhotovitel pfi provedeni dila skryté piekazky tykajici se mista plnéni a tyto
ptekazky znemoziuji provedeni dila dohodnutym zplsobem, je zhotovitel povinen
ozndmit to bezodkladné a pisemné objednateli a navrhnout mu vhodna opatieni, popiipadé
pottebnou zménu dila. Do dosazeni dohody o potfebné zméné dila je zhotovitel opravnén
provedeni dila pferusit za piedpokladu, Ze tak objednateli pisemné pfedem oznémi.
Nedohodnou-li se strany v ptiméfené 1htité na zméné smlouvy, mtze kterakoli ze stran od
smlouvy odstoupit.

Jestlize zhotovitel neporu$il svou povinnost zjistit pred zapocetim provedeni dila
s vynalozenim odborné péce prekazky uvedené v odstavci 5, nema zadna ze stran narok na
nahradu Skody. Zhotovitel ma narok na uhradu ceny za c¢ast dila, jez byla provedena do
doby, nez ptekazky mohl odhalit pfi vynaloZeni nélezité odborné péce.

XV. Technicky dozor objednatele

Objednatel mize kdykoliv béhem plnéni této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svych
kontrolnich pravomoci osob¢ povérené vykonem technického dozoru, ktery bude urcen
pfi zahdjeni stavby (dale jen ,,technicky dozor) a takovou delegaci pravomoci mize také
kdykoliv zrusit. Technicky dozor je opravnén ke vSem pravnim ukonidm, které je
opravnén Cinit na zékladé¢ smlouvy, pokud ze zmocnéni ud€leného mu objednatelem
nevyplyva, ze musi takovy krok s objednatelem piedem projednat. Pokud neni takové
omezeni vyslovné dano, ma se za to, ze objednatel technicky dozor zmocnil ke vSem
ukonim nutnym k vykonu jeho prav a povinnosti bez jakychkoliv omezeni, vyjma
omezeni stanovenych vtomto c¢lanku smlouvy. Zéastupcem objednatele pro véci
technické je p. Jan lllinger, uiednik odboru investi¢niho, pro véci smluvni Ing. Véra
Tomsova, vedouci odboru investi¢niho.
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Pokud zhotovitel nesouhlasi s jakymkoliv rozhodnutim technického dozoru, muize se
obratit se svymi ndmitkami pifimo na objednatele, ktery rozhodnuti bud' potvrdi, zméni
nebo zrusi.

Technicky dozor neni opravnén jakkoli ménit tuto smlouvu. Technicky dozor je vSak
opravnén dat pokyn k preruseni provedeni dila, pokud:

a) odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny;

b) je ohroZena bezpecnost provadéného dila;

C) je ohrozeno zdravi nebo zivot osob podilejicich se na provedeni dila, ptipadné
jinych osob;

d) hrozi nebezpeci vzniku vétsi Skody ve smyslu vymezeni tohoto pojmu v § 138
odst. 1 zédkona ¢. 40/2009 Sb., trestni zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist.

Na nedostatky zjisténé v pribéhu provedeni dila upozorni technicky dozor zapisem ve

v

stavebnim deniku a nedostatky budou projednany v ramci nejbliz§iho kontrolniho dne.

Pokyny vydavané technickym dozorem budou v pisemné formé (tato forma je zachovana
i v ptipadé provedeni zapisu do stavebniho deniku) s tou vyjimkou, ze technicky dozor
muze byt v nutném piipadé¢ nucen vydat pokyny ustn¢ a zhotovitel je povinen takové
pokyny akceptovat.

Technicky dozor ma neomezenou pravomoc vznaset namitky a pozadovat na zhotoviteli,
aby odstranil okamzité z Ucasti na provadeéni dila jakéhokoliv pracovnika zhotovitele,
ktery se podle nazoru technického dozoru nechova fadn¢, je nekompetentni nebo nedbaly,
neplni f4dn€ své povinnosti nebo jehoz ptitomnost je z jinych divodii dle nazoru
technického dozoru nezadouci. Osoba takto oznacena nesmi byt pfipusténa k ic¢asti na
provadéni dila bez souhlasu technického dozoru. Jakakoliv osoba vyloucena z ucasti na
provadéni dila musi byt zhotovitelem nahrazena v co nejkrat§im terminu.

Pravo objednatele zmocnit k jednani v jakychkoliv vécech této smlouvy treti osobu vcetné
technického dozoru neni dotéeno; takové zmocnéni musi byt pisemné a musi mit obecné
nalezitosti pIné moci.

Zhotovitel se zavazuje umoznit fadny vykon ¢innosti jmenovanému technickému dozoru
investora a také autorskému dozoru projektanta.

XVI. Kontrola provedeni dila

Objednatel kontroluje provedeni dila zejména formou kontrolnich dna, které jsou
stanoveny dohodou smluvnich stran na zdkladé¢ casového harmonogramu postupu
provedeni dila. Kontrolni dny mohou byt rovnéZ iniciovany kteroukoli smluvni stranou,
pfi¢emz druha strana je povinna dohodnout se s iniciujici stranou na terminu kontrolniho
dnu bezodkladné tak, ze kontrolni den musi byt stanoven na termin nikoli delSi nez 5
pracovnich dni po doruceni pisemné Zzadosti o jeho provedeni, neni-li v zadosti
objednatele termin pozdgj§i. Zada-li o provedeni kontrolniho dne zhotovitel, musi Zzadost
dorucit téZ technickému dozoru, je-li ustaven. Jednaci mistnost pro kontrolni den zajisti
objednatel. Obé¢ strany zajisti na jednani ti€ast svych zastupct v nalezitém rozsahu.

O pribéhu a zavérech kontrolniho dne se pofidi na konci kontrolniho dne zapis, k jehoz
vypracovani je povinen zhotovitel. Zdznam podepisi opravnéni zastupci obou stran, popf.
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technicky dozor, pfiCemz opatieni uvedend v zapisu jsou pro smluvni strany zavazna,
jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opa¢ném ptipadé museji byt opatieni schvalena
statutarnimi zastupci smluvnich stran formou zmén smlouvy, bez schvaleni statutarnimi
zastupci nejsou opatfeni ucinna.

Objednatel je navic opravnén kontrolovat provedeni dila, a to kdykoli v pribéhu jeho
provadéni. Zhotovitel se zavazuje objednateli umoznit vstup do veskerych prostor, které
souviseji s provadénim dila a poskytnout tak moznost provéfit, zda je dilo provadéno
radn€. Zhotovitel je dale povinen poskytnout objednateli veskerou soucinnost k provedeni
kontroly, zejména zajistit uCast odpovédnych zastupct zhotovitele a predlozit na vyzadani
veskerou dokumentaci a objednatelem pozadované doklady.

Objednatel sleduje pribéh provedeni dila, zejména jsou-li prace provadény podle
projektové dokumentace a dalSich podkladf, smluvnich podminek, technickych norem
a dal$ich predpisu.

K odstranéni vad zjisténych pii kontrole stanovi objednatel zhotoviteli v rdmci nejblizsiho
kontrolniho dne pfiméfenou lhitu, ktera se zapiSe do zapisu z kontrolniho dne. Jestlize
zhotovitel vady neodstrani ve stanovené lhiaté, objednatel je opravnén uplatiiovat
na zhotoviteli smluvni pokutu podle ¢lanku XVIII. a stanovit dalsi lhiitu pro odstranéni
vad. Pokud zhotovitel neodstrani vady ani v pisemné stanovené dodate¢né lhité, povazuje
se toto za podstatné poruSeni smlouvy zhotovitelem a objednatel ma pravo od smlouvy
v souladu s ustanovenim ¢lanku XXIV. odstoupit.

Ke kontrole zakryvanych praci vyzve zhotovitel objednatele pismené alespont 48 hodin
predem. Vyzvu vyznaci téz ve stavebnim deniku. V pfipadé poruseni této povinnosti ma
objednatel pravo na naklady zhotovitele pozadovat odkryti zakrytych praci, nedohodnou-li
strany jiné opatieni napf. v oblasti slev ¢i prodlouzeni zarucnich lhit. Toto své pravo musi
objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 72 hodin
poté, kdy se o zakryti takovych praci dozvéd¢€l anebo se dozvédét mél, jinak pravo zanika.
Pro ptipad, Ze se objednatel takto f4dn€ vyzvéan ke kontrole nedostavi ani v ndhradnim
terminu, ktery mu zhotovitel pisemné ozndmi zapisem ve stavebnim deniku a ktery
nebude kratS$i 24 hodin, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt, jakoby s tim
objednatel vyslovil souhlas.

Pro tcely Smlouvy se zakryvanymi pracemi rozuméji zejména:

a) armatura(y) zelezobetonovych konstrukci, armatury na vodovodnim potrubi;
b) lezata kanalizace;

¢) vodovodni potrubi;

d) podkladni konstrukce;

e) ocelové, zelezobetonové a plastové konstrukce pied zabetonovanim;

f) tepelné izola¢ni konstrukce

g) izolace proti vodg,;

h) veskeré stavajici sité vefejné technické infrastruktury dotcené stavbou;

Ke kontrole zakryvanych praci doloZi zhotovitel veSkeré vysledky, tedy i negativni
0 provedenych zkouskach praci, jakosti materidll pouzitych pro zakryvané prace,
certifikaty a atesty. V piipad¢, Ze by po zakryti praci doslo ke znepfistupnéni jinych ¢asti
stavby a znemoznéni jejich budouci kontroly, pfedlozi zhotovitel ke kontrole zakryvanych
praci stejné dokumenty ohledné téchto ¢asti stavby.
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9.

10.

Souhlas k zakryti praci vyda objednatel zapisem ve stavebnim deniku, nelze-li tak ucinit
ihned, zpravidla do 24 hodin po jejich provéteni. V piipadé nesouhlasu se zakrytim praci,
které se ukéaze jako neodiivodnéné, nese objednatel zvysené naklady tim vzniklé.

Udglil-1i objednatel souhlas k zakryti praci nebo pokud takovy souhlas objednatel nevydal
v diisledku své ne¢innosti, na zadost objednatele a na jeho néklad zhotovitel zakryté prace
odkryje. Ukaze-1i se, ze zakryté prace jsou bez vad a pokud odkryvani praci bude mit
podstatny vliv a bude bezprostfedné souviset s plnénim terminu kteréhokoli z uzlovych
bodi ¢i terminti uvedenych casovym harmonogramem, prodluzuje se piislusny termin
¢asového planu o dobu odkryvani a opétovného zakryvani kontrolovanych praci, ledaze
odkryvani praci takovéto prodlouzeni bezprostiedné nezpisobuje.

XVII. Predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim dila
objednateli v misté plnéni. Po dokonceni dila nebo jeho casti, na jejimz samostatném
pfedani se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele pisemné vyzvat k pievzeti
dila nejméné 7 kalendarnich dnii predem.

Smluvni strany si pro sebe sjednavaji vylouceni ustanoveni § 2628 zakona ¢. 89/2012 Sh.,
obcansky zakonik ve znéni pozd&jSich predpisi. Objednatel je povinen na vyzvu
zhotovitele fadn¢ dokoncené dilo pievzit. Rddnym dokoncenim dila se rozumi:

a) provedeni kompletniho dila bez vad a nedod¢lkti — ovéiuje se prohlidkou v misté
plnéni, v€etné provéreni funkeénosti dila — a provedeni veSkerych zkousek, revizi
a atestu;

b) ptedani kompletni pozadované dokumentace podle odstavce 6 - ovéfuje
se kontrolou rozsahu a obsahu piedavané dokumentace.

Piedani a pfevzeti dila musi pfedchézet:

a) provedeni zkusebniho provozu, pokud jej objednatel pozaduje;

b) kolaudaéni fizeni, ptipadné veskera jina nezbytna vetejnopravni prevzeti pokud to
vyzaduje zakon;

c) technické dil¢i piejimky, ¢imz se rozumi technické kontroly dila vcetné
elektrotechnickych a elektronickych zatizeni.

Preddnim a prevzetim dila pfechdzi na objednatele nebezpeci skody na dile, jeZ do této
doby nesl zhotovitel.

Objednatel je povinen svolat pfejimaci fizeni k pfedani a prevzeti dila (dale jen ,,pfejimaci
fizeni*) nejpozdéji do 14 dnli od doruceni pisemné vyzvy zhotovitele k ptevzeti dila nebo
jeho casti, jez je predmétem predani (dale jen ,pfedavané dilo*). V ptipadé, ze je
predavané dilo rozsahlé nebo je tvoieno nekolika objekty a v diisledku toho nelze provést
pfejimaci fizeni v pribéhu jediného dne, dohodnou smluvni strany Casovy pribch
pfejimaciho fizeni.

K pfejimacimu fizeni je zhotovitel povinen ve 3 vyhotovenich véetné (1x origindl + 2X
kopie) predlozit objednateli zejména:

a) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, respektive zjednodusenou dokumentaci
stavby;
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b) zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskach pouzitych materiald a veskerych
zkouskach predepsanych projektovou dokumentaci, ptisluSnymi ptedpisy,
normami, pfipadné touto smlouvou;

¢) zku$ebni protokoly o zkouskach provadénych zhotovitelem a jeho partnery;

d) zapisy o provéieni praci a dodavek zakrytych v pribéhu provedeni dila;

e) denik vicepraci, odpocti a zmén oproti schvalené projektové dokumentaci — 1x;

f) stavebni a montazni deniky — 1X;

g) doklady vydané v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich
na vystavbu, ve znéni pozdéjsich piedpist;

h) dalsi doklady pozadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy o provedeni
dalSich spravnich fizeni a doklady potfebné k uzivani dila a dispozici s nim.

Objednatel je opravnén piedavané dilo neptevzit, pokud:

a) vykazuje vady a nedod€lky, na které je povinen objednatel zhotovitele v prubéhu
pfejimaciho fizeni upozornit; tohoto prava nelze vyuzit, pokud jsou vady
zpusobeny nevhodnymi pokyny objednatele, na nichz objednatel navzdory
upozornéni zhotovitele trval;

b) zhotovitel nepfeda dokumentaci stanovenou v odstavci 6 nebo néktery doklad, jez
ma byt jeji soucasti.

V ptipad¢ sporu o to, zda predavané dilo vykazuje vady a nedodélky, se ma za to, Ze tomu
tak je, a to az do doby, nez se prokaze opak; dikazni bfemeno nese v takovém piipadé
zhotovitel.

Objednatel mize predavané dilo prevzit i v ptipadé, ze vykazuje vady a nedod¢lky, které
vSak podle odborného nazoru objednatele samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani
fadnému uZivani predavaného dila, pokud se zhotovitel zavaze vady a nedod€lky odstranit
v objednatelem stanovené lhité.

O piedani a ptevzeti jednotlivych etap a nasledné predavaného dila se potidi protokol
0 predani a prevzeti dila (dale jen ,,protokol*), ktery musi obsahovat alespoi:

a) popis piedavaného dila;

b) zhodnoceni kvality pfedavaného dila;

c) soupis vad a nedodé€lkd, pokud je pfedavané dilo vykazuje;

d) zpusob odstranéni ptipadnych vad a nedodé€lku;

e) Ihtta k odstranéni ptipadnych vad a nedod¢lk;

f) wvysledek piejimaciho tizeni;

g) podpisy zastupct obou smluvnich stran, ktefi pfedani a prevzeti dila provedli.

K vyhotoveni protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musi byt zaslana vSem
zucastnénym zastupcim obou smluvnich stran.

Pokud objednatel odmitl prevzit predavané dilo, potidi se protokol, kde se jako vysledek
pfejimaciho fizeni uvede, Ze predavané dilo objednatel nepfevzal vcetné vymezeni
davodu, pro¢ se tak stalo. Opakované piejimaci fizeni lze po dohod¢ smluvnich stran
provést toliko v nezbytném rozsahu, jez je vymezen divody, pro které objednatel
predavané dilo dfive neptevzal. O opakovaném piejimacim fizeni se sepiSe protokol, ktery
v piipadé prejimaciho fizeni v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze vysledek piejimaciho
fizeni, kde se uvede, Ze objednatel predavané dilo prevzal; protokol musi byt podepsan
zastupci obou smluvnich stran, ktefi opakované piejimaci fizeni provedli a pfipoji se
k pfedchozimu protokolu.
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V pfipadé, ze objednatel opravnéné neptevzal piedavané dilo ani v opakovaném
pfejimacim fizeni, opakuje se ptisti pfejimaci fizeni v plném rozsahu.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pfizvat k prejimacimu fizeni znalce. V piipadé
neshody znalct ohledné toho, zda dilo vykazuje vady, se ma za to, Ze tomu tak je, a to az
do doby, nez se prokaze opak; dikazni bfemeno nese v takovém ptipadé zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést pracovnikim urenym objednatelem Skoleni ohledné
provozu a udrzby dila. Zhotovitel se zavazuje provést takové Skoleni v terminu do
ptevzeti dila objednatelem, nebo nejpozdéji do 21 kalendainich dni ode dne, kdy
objednatel urc¢i své pracovniky ke Skoleni.

XVIIl. Smluvni pokuty

Objednatel je opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu v piipadé prodleni zhotovitele:

a) sterminem dokonceni dila;

b) s jakymkoli terminem, jenZ je uveden v této smlouvé oznacen jako zavazny;

c) sjakymkoli terminem, jenz je v ¢asovém harmonogramu postupu provedeni dila
oznacen jako zdvazny;

d) s odstranénim stavenisté nad 3 dny od prevzeti dila;

e) s piedanim kompletnich dokladd nezbytnych ke kolaudaénimu fizeni;

f) s odstranénim vad a nedodélki oproti lhitam, jez byly objednatelem stanoveny
Vv protokolu o ptedani a prevzeti dila;

g) s odstranénim vad uplatnénych objednatelem v zaru¢ni dobg;

h) s pfedlozenim pojistné smlouvy zhotovitele dle ¢l. XII. této smlouvy;

1) za nesplnéni jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy nebo
zékona vyjma ustanoveni odst. 1 pism. a) az h).

Vyse smluvni pokuty pfi prodleni zhotovitele podle odstavce 1 pism. a) ¢ini 5.000 K¢ za
kazdy 1 zapocaty den prodleni.

Vyse smluvni pokuty pii prodleni zhotovitele podle odstavce 1 pism. b) ¢ini 5.000 K¢ za
kazdy i1 zapocaty den prodleni. Pokud v disledku prodleni zhotovitele nedojde k posunu
dalsiho z&vazného terminu (zhotovitel zpozdéni napravi), objednatel smluvni pokutu
zhotoviteli promine, pfipadné vrati, pokud jiZ byla uhrazena.

Vyse smluvni pokuty pfi prodleni zhotovitele podle odstavce 1 pism. C) ¢ini 5.000 K¢ za
kazdy i zapocaty den prodleni. Pokud v dusledku prodleni zhotovitele nedojde k posunu
dalsiho z&vazného terminu (zhotovitel zpozdéni napravi), objednatel smluvni pokutu
zhotoviteli promine, pfipadné vrati, pokud jiZ byla uhrazena.

Vyse smluvni pokuty pii prodleni zhotovitele podle odstavce 1 pism. d) ¢ini 10.000 K¢ za
kazdy den prodleni.

Vyse smluvni pokuty pfi prodleni zhotovitele podle odstavce 1 pism. e) ¢ini 5.000 K¢ za
kazdy den prodleni.

Vyse smluvni pokuty pti prodleni zhotovitele podle odstavce 1 pism. f) ¢ini 10.000 K¢ za
kazdou vadu, ptipadné nedod¢€lek a den prodleni.

Vyse smluvni pokuty pii prodleni zhotovitele podle odstavce 1 pism. g) ¢ini 10.000 K¢ za
kazdou vadu a den prodleni.
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Vyse smluvni pokuty pii prodleni zhotovitele podle odstavce 1 bodu h) ¢ini 5.000 K¢ za
kazdy i1 zapocaty den prodleni.

Vyse smluvni pokuty podle odstavce 1 pism. i) ¢ini 15.000 K¢ za kazdé poruseni.
Objednatel je dale opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu za prokazatelné poruseni:

a) ustanoveni o bezpecnosti a ochran¢ zdravi v pribéhu provedeni dila podle ¢lanku
XXI smlouvy, smluvni pokuta ¢ini 1.000 K¢ za kazdé poruseni samostatn¢;
b) ustanoveni o ochrané zivotniho prostfedi, ochrané pfirody a nakladani s odpady
podle ¢lanku X111 odst. 6, smluvni pokuta ¢ini 1.000 K¢ za kazdé porusent;
€) uvedené ¢astky nenahrazuji eventualni postihy z ptislu$ného spravniho fizeni.
Pro ulozeni smluvni pokuty podle odstavce 8 neni rozhodujici, zda se poruseni dopustil
zhotovitel nebo dalsi osoby podilejici se na provedeni dila (poddodavatelé).

Objednatel je dale opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu, pokud odstoupil od
smlouvy z divodu uvedeného v ustanoveni ¢lanku XXIV. této smlouvy, vyse smluvni
pokuty ¢ini v takovém piipadé 5 % z celkové ceny za dilo dle ¢lanku VII. smlouvy.

K thrad¢ splatnych smluvnich pokut ulozenych zhotoviteli je objednatel vyhradné podle
vlastniho uvazeni opravnén pouzit:
a) odpocet od uhrady ceny za dilo nebo jeho ¢ast;

Zhotovitel je opravnén objednateli ulozit smluvni pokutu v ptipadé prodleni:

a) s uhradou ceny za provedeni dila, smluvni pokuta ¢ini 0,05 % z dluzné castky za
kazdy den prodleni.

Vyse uvedené smluvni pokuty nejsou omezeny zadnou hranici a mohou dosdhnout
libovolné vyse. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotceno pravo poSkozené smluvni strany
domadhat se ndhrady Skody, jez ji prokazatelné¢ vznikla poruSenim smluvni povinnosti,
které se smluvni pokuta tyka.

Veskeré smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku jsou splatné do 21 dnl od jejich uplatnéni
U druhé smluvni strany.

XIX. Vlastnické pravo a nebezpeci Skody

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel, a to od samého pocatku. Objednatel ma
rovnéz vlastnické pravo ke vSem vécem, které piedal zhotoviteli k provedeni dila nebo
které zhotovitel za tim G¢elem opatfil a dodal na misto plnéni.

Nebezpeci Skody a zéaniku provadéného dila, jakoz 1 nebezpecCi Skody na vécech
opatienych k provedeni dila nese zhotovitel; tato nebezpec¢i piechdzeji na objednatele
pfedanim a pievzetim dila.

Zhotovitel se zavazuje provést opatieni snizujici moznost vzniku $kod podle odstavce 2,
zejména zabezpecit stieZeni mista plnéni.
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XX. Ochrana divérnych informaci

Smluvni strany jsou povinny zachovavat vuci tietim osobam mlcenlivost o veskerych
skutecnostech, o nichz se dozvéd€ly v souvislosti s touto smlouvou a které se tykaji
¢innosti druhé smluvni strany.

S informacemi, veskerymi doklady a dokumentaci, jez byly poskytnuty objednatelem za
ucelem splnéni zavazki zhotovitele ze smlouvy, je zhotovitel povinen nakladat jako
s davérnymi informacemi, i kdyz tak nejsou vyslovné oznadeny a nesmi s nimi seznamit
zadnou tfeti osobu, s vyjimkou svych zaméstnancti a poddodavateldi, v rozsahu, v jakém je
potiebuji znat pro plnéni této smlouvy. I tyto osoby vS8ak musi byt k ochrané téchto
skute¢nosti obdobnym zptisobem zavazany.

Za divérné informace se pro ucel smlouvy nepovazuji informace, které:

a) se staly obecné dostupnymi jinak nez v dusledku jejich zpiistupnéni druhou
smluvni stranou;

b) smluvni strana prokazateln¢ ziska jako informace nikoli duvérné z jiného zdroje
nez od druhé smluvni strany; i tyto informace je vSak strana pfijimajici povinna
pfiméfené chranit;

C) je pfijimajici strana povinna poskytnout dle zakona nebo na zakladé ptikazu soudu
nebo jiného organu statni spravy, ktery je k tomu oprévnén;

d) jsou jiz ptijimajici smluvni strané v den podpisu této smlouvy znamy.

Na pisemnou Zadost poskytujici strany pfijimajici strana bezodkladné vrati druhé strané
vSechny divérné informace poskytnuté ji v souvislosti s jeji ¢innosti dle této smlouvy,
vcetné vSech nosicl, kopii a upravi vSechny materidly ve svém vlastnictvi nebo pod svoji
kontrolou, které obsahuji divérné informace.

Smluvni strany mohou obsah smlouvy nebo jeji ¢asti ¢i jednotlivé informace sdélit tietim
osobam, jen pokud k tomu druhd smluvni strana udé¢lila pisemny souhlas. Obsah smlouvy
muze byt sdélen pouze v odsouhlaseném rozsahu.

XXI. Bezpecnost a ochrana zdravi

Zhotovitel se zavazuje pi1 provedeni dila dodrzovat predpisy o bezpecnosti a ochrané
zdravi pfi praci, jakoz i pfedpisy hygienické a pozarni. Za dodrzovani téchto predpist
vmist¢ plnéni 1 pi1 veSkerych cinnostech s provedenim dila souvisejicich nese
odpovédnost zhotovitel.

Zhotovitel je odpovédny za to, ze osoby vykondvajici Cinnosti souvisejici s provedenim
dila jsou vybaveny ochrannymi pracovnimi prostiedky a pomuickami podle druhu
vykonavané ¢innosti a rizik s tim spojenych.

Pracovnici zhotovitele i pracovnici dalSich osob podilejicich se na provedeni dila jako
poddodavatelé museji byt oznaceni na viditelném misté pracovniho odévu a ochranné
ptilby obchodni firmou zhotovitele resp. poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace v souladu s obecné
zédvaznymi pravnimi predpisy (zejména v souladu s vyhlaskou Ceského ufadu bezpecnosti

Stranka 25 z 32



prace), a provadét predepsana Skoleni a soustavnou kontrolu dodrzovani piedpisi
0 bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.

Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim provedeni dila seznamit vSechny pracovniky
S riziky na mist¢ plnéni, pfipadné¢ na mistech s provedenim dila souvisejicich, a to za
pritomnosti objednatele. O této skutecnosti se potidi zdznam podepsany obéma smluvnimi
stranami. Zhotovitel je ndsledné povinen provést Skoleni vesSkerych pracovniki, kteii se
budou na provedeni dila podilet, seznamit je se zjisténymi skute¢nostmi a urcit zpiisob
ochrany a prevence urazii a jiného poSkozeni zdravi. Kopii zdznamu o provedeném
Skoleni pieda zhotovitel objednateli.

V piipad¢ trazu pracovnika zhotovitele, ptipadné jeho poddodavatele, vysetii a sepise
zdznam o urazu podle platnych ptedpisii zhotovitel, ktery je rovnéz povinen provést
veSkeré Ukony s urazem souvisejici, pfipadné uUrazem vyvolané. Veskeré nésledky
vyplyvajici ze skuteCnosti, ze doSlo k urazu, nese na svou odpovédnost a ndklad
zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o kazdém urazu, pokud k nému
dojde v souvislosti s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen v ramci pInéni pfedmétu této smlouvy zajistit prostiednictvim svého
pracovnika dozor béhem a po skonceni svarecich praci.

XXII. Stavebni denik

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik ode dne zahajeni dila az do jeho dokonceni
apfedani dila dle smlouvy, a to v origindle a dvou kopiich listd. Do deniku musi
zhotovitel kazdy den zaznamenévat udaje predepsané pravnimi piedpisy a jakékoli dalsi
udaje souvisejici s provadénim dila. Do stavebniho deniku se zapisuji veskeré skutecnosti
rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o Casovém postupu praci, jejich jakosti,
zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace. Stavebni denik bude
uloZen v kancelati stavbyvedouciho a bude vzdy na vyzadani k dispozici opravnéné osobé
objednatele.

Stavebni denik se skladad z uvodnich listi, dennich zdznami a pfiloh.
Uvodni listy obsahuj:

a) zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev, sidlo a veskeré identifikacni udaje
objednatele, projektanta, zhotovitele a poddodavateli, jakoz i jména jejich
povéetenych zastupcll v misté provadéni dila a zmény téchto udaji;

b) identifikac¢ni udaje stavby podle projektové dokumentace;

c) prehledny seznam smluv véetné jejich dodatkti a zmén;

d) piehledny seznam dokladu a ufednich opatieni tykajicich se dila — stavby;

e) prehledny seznam dokumentace stavby, jejich veskerych zmén a doplnkd;

f) ptehledny seznam zkousek veskerych druht.

Denni zdznamy se piSi do knihy s ocislovanymi listy jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se shodné& ocisluji s listy
pevnymi. Denni zaznamy Ccitelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci, pifipadné jeho
zastupce, zasadné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly skute¢nosti, které
jsou pfedmétem zapisu. Pti dennich zdznamech nesmi byt vynechéna volnd mista. Mimo
stavbyvedouciho miiZze provadét potiebné zaznamy v deniku technicky dozor objednatele
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a pracovnik povéfeny projektantem vykonem autorského dozoru, dale organy statniho
stavebniho dohledu.

Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno obéma
stranami zapisem v Gvodnim listu kazdého deniku.

Zhotovitel se zavazuje ulozit druhy priipis dennich zaznaml oddélen¢ od originalu tak,
aby byl k dispozici v ptipad¢ ztraty nebo zni¢eni deniku. Zhotovitel se zavazuje stavebni
denik chrénit. Stavebni denik musi byt k dispozici objednateli a vefejnopravnim orgdniim
denné po celou pracovni dobu.

Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostiednictvim svych opravnénych osob reagovat na
zapisy ve stavebnim deniku, a to nejpozdéji do tii pracovnich dnli od okamziku jejich
pofizeni, v piipadé mimoiadné situace (havarie) ihned. V piipadé nepiitomnosti
opravnéné osoby objednatele na stavbe, doruci zhotovitel text zapisu pisemné nebo faxem
na adresu objednatele a od doruceni za¢ne plynout lhita tii dnti. Jestlize na zapis nebude
odpovézeno ve stanoveném terminu, znamena to, Ze druhd strana se zapisem souhlasi.

XXI11. Zkousky

Zhotovitel se zavazuje pribézné kontrolovat jakost dodavek a proverovat doklady
0 dodavkach materiall, konstrukci a technologii. Dale se zhotovitel zavazuje provérovat
doklady o veskerych provedenych prubéznych zkouskach, revizich a méfenich
dokladajicich kvalitu a zpisobilost dila a jeho ¢asti, provéfovat a kontrolovat dodrZzovani
pozadavkli hygienickych, poZarni ochrany, bezpecnosti, ochrany zdravi pii praci,
zivotniho prostredi.

Soucasti plnéni zhotovitele a dokladem tfadného provedeni dila je dolozeni vysledkl
potiebnych individualnich a komplexnich zkouSek a pozadavkl piislusnych statnich
organtl. Provedeni zkousek se fidi podminkami smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci
a technickymi udaji vyhlaSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich soucést
zhotovovaného dila.

O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi zhotovitel objednatele a dalSi zainteresované
strany zapisem do stavebniho deniku alespont 3 pracovni dny pfedem. Nebude-li mozné
jednotlivé zkousky provést, dohodnou se strany, jakym néhradnim zplsobem osvédci
zhotovitel zptisobilost dila, popf. jeho dil¢i ¢asti. Jakmile odpadne piekazka, ktera brani
provedeni zkousky, je zhotovitel povinen dodate¢né zkousky provést, a to v potfebném
rozsahu.

Vysledek zkouSek bude doloZen formou zapisu, ptipadné protokolu o jejich provedeni.

Objednatel si mize vyzadat za thradu a v dohodnuté lhiit¢ dodatecné zkousky potvrzujici
kvalitu provedeného dila, které povazuje za potiebné. Pokud vysledek zkouSky nebude
vyhovujici, nese naklady na jeji provedeni zhotovitel sam.

XXIV. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
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a) nezahaji provedeni dila do 7 dni od terminu zahajeni dila nebo terminu piedani
staveni$te, podle toho, ktery termin nastane dfive;

b) neodstrani v prabéhu provedeni dila vady zjisténé objednatelem a uvedené
Vv zépisu z kontrolniho dne, a to ani v dodate¢né lhlté stanovené pisemné
objednatelem v souladu s ustanovenim ¢lanku XVI. odst. 5 smlouvy;

€) bezduvodné pierusi provedeni dila;

d) je v prodleni s terminem, jez je v asovém harmonogramu postupu provedeni dila
oznacen jako uzlovy bod, po dobu delsi nez 20 dnt;

e) je v prodleni s dokonéenim dila po dobu del$i nez 30 dn;

f) pres pisemné upozornéni objednatele provadi dilo s nedostate¢nou odbornou péci,
vV rozporu s projektovou dokumentaci, platnymi technickymi normami, obecné
zavaznymi pravnimi piedpisy, piipadné pokyny objednatele.

V pripad€, ze objednatel odstoupi od smlouvy z divodi uvedenych v odstavci 1, je
zhotovitel povinen neprodlené¢ predat objednateli misto plnéni, veskerou projektovou
dokumentaci, stavebni denik a jiné doklady vztahujici se k dilu ¢i k jeho ¢astem, jakoz
I véci, jez byly opatieny k provedeni dila a dopraveny na misto provedeni dila.

V pftipadé, ze objednatel odstoupi od smlouvy z divodi uvedenych v odstavci 1, neni
povinen v ramci vzajemného vypotadani uhradit zhotoviteli Zddnou platbu, byt se podle
smlouvy stala splatnou, a to az do dokonceni dila ndhradnim zhotovitelem. Pokud
naklady, které ndhradnim dokoncenim dila vzniknou objednateli, pifesahnou zlstatek
ceny, kterou zbyva uhradit zhotoviteli, je objednatel opravnén pfedmétny rozdil vymahat
na zhotoviteli jako dluh.

Zhotovitel je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:

a) je v prodleni s pfedanim mista plnéni (stavenisté) po dobu delsi nez 15 dni;

b) je v prodleni s tihradou ceny za dilo po dobu delsi nez 45 dnd, vyjma ptipada
prodleni zptsobeného prodlevami s pfidélenim potiebnych rozpoctovych
prostiedki, které nezpiisobil objednatel.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pisemné odstoupit od smlouvy, pokud:

a) doslo k zahgjeni insolven¢niho fizeni, oddluzeni majetku nebo reorganizaci
majetku smluvniho partnera podle zvlastniho pravniho pfedpisu nebo byl uloZen
soudem nebo spravnim orgdnem smluvni strané zakaz ¢innosti tykajici se zivnosti,
ktera je predmétem podnikéani v souvislosti s touto smlouvou;

b) navrh na prohlaseni konkursu byl zamitnut pro nedostatek majetku druhé smluvni
strany;

€) druha smluvni strana vstoupi do likvidace;

d) nastane vys$i moc uvedena v ¢lanku XXV. smlouvy, kdy dojde k okolnostem,
které nemohou smluvni strany ovlivnit a které zcela a na dobu delsi nez 90 dnta
znemozni nékteré ze smluvnich stran plnit své zavazky ze smlouvy.

Vznik skute¢nosti uvedenych v odstavci 5 je kazda smluvni strana povinna neprodlené
oznamit druhé smluvni stran€. Pro uplatnéni prava na odstoupeni od smlouvy vSak neni
rozhodujici, jakym zpisobem se opravnénd smluvni strana dozvédéla o vzniku skute¢nosti
opraviujicich k odstoupeni od smlouvy.

Pokud odstoupi od smlouvy zhotovitel z divodi uvedenych v odstavci 4 nebo néktera ze
smluvnich stran z divodi uvedenych v odstavci 5, smluvni strany sepisi protokol o stavu
provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy; protokol musi obsahovat zejména soupis
vesSkerych uskutecnénych praci a dodavek ke dni odstoupeni od smlouvy. Zavérem
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protokolu smluvni strany uvedou finan¢ni hodnotu dosud provedeného dila. V ptipad¢, ze
se smluvni strany na finan¢ni hodnoté dila neshodnou, nechaji vypracovat piislusny
znalecky posudek soudnim znalcem. Smluvni strany se zavazuji pfijmout tento posudek
jako kone¢ny ke stanoveni finan¢ni hodnoty dila. K uréeni znalce, jakoz i k uhrad¢ ceny
za zpracovani posudku, je ptislusny objednatel.

Vziajemné pohledavky smluvnich stran vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy podle
odstavcll 4 a 5 se vyporadaji vzajemnym zapoctem, pfi¢emz tento zapocet provede
objednatel.

Za den odstoupeni od smlouvy se povazuje den, kdy bylo pisemné oznameni o odstoupeni
opravnéné smluvni strany doruc¢eno druhé smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy
nejsou dotéena prava smluvnich stran na thradu splatné smluvni pokuty a na nahradu
Skody.

XXV. Vyssi moc

Smluvni strany neodpovidaji za ¢astecné nebo Uplné neplnéni smluvnich zavazkd, jestlize
k nému doslo v disledku vys§i moci. Za vys$§i moc ve smyslu této smlouvy se povazuji
mimoiradné okolnosti branici docasn¢ nebo trvale splnéni v ni stanovenych povinnosti,
pokud nastaly po jejim uzavieni nezévisle na vuli povinné strany a jestlize nemohly byt
tyto okolnosti nebo jejich nasledky povinnou stranou odvraceny ani pii vynaloZeni
veskerého Usili, které¢ 1ze rozumné v dané situaci pozadovat. Za vyS$i moc se v tomto
smyslu zejména povazuji valka, nepratelské vojenské akce, teroristické utoky, povstani,
obcanské nepokoje a pfirodni katastrofy.

Za vys§i moc se vSak nepokladaji okolnosti, jez vyplyvaji z osobnich, zejména
hospodarskych pomérti povinné strany a dale prekdzky plnéni, které byla tato strana
povinna pirekonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodnich zvyklosti nebo obecné
zavaznych pravnich predpisi, nebo jestlize mize disledky své odpovédnosti smluvné
prevést na tfeti osobu (zejména poddodavatele), jakoz i okolnosti, které se projevily az
Vv dobé¢, kdy byla povinna strana jiZ v prodleni, ledaZe by se jednalo o prodleni s plnénim
zcela nepodstatné povinnosti nemajici na ostatni plnéni ze smlouvy vliv.

Za vys$§i moc se rovnéZ nepovazuje okolnost, o které mohla a méla povinna strana pfi
uzavirani smlouvy predpokladat, ze patrné nastane, ledaZze by opravnénd strana dala
najevo, Ze uzavira smlouvu i pfesto, ze tato piekdzka miize plnéni smlouvy ohrozit, nebo
jestlize o této okolnosti opravnénd strana nepochybné védéla a povinnou stranu na ni
neupozornila, 1 kdyZ musela divodné predpokladat, ze neni tato okolnost povinné strané
znama.

V piipadé, Ze nastane vy$§i moc, prodluzuje se lhita ke splnéni smluvnich povinnosti
0 dobu, béhem niz vys$8§i moc trva. Jestlize v disledku vy$$i moci dojde k prodleni
s terminem provedeni dila o vice nez 60 dnli, dohodnou se smluvni strany, v pfipade
zaniku smluvnich stran subjekty, na které pfejdou prava a povinnosti smluvnich stran, na
dal§im postupu provedeni dila zménou smlouvy.

V piipadé, ze ncktera smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy
v disledku vyssi moci, je povinna neprodlené a pisemné o této skutecnosti vyrozumet
druhou smluvni stranu. Obdobn¢ poté, co U€inky vySs$i moci pominou, je smluvni strana,
jez byla vyssi moci dotena, povinna neprodlené a pisemné vyrozumét druhou smluvni
stranu o této skutecnosti.
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XXVI. Ukony, dorucovani, pocitani ¢asu

Ukony mezi smluvnimi stranami jsou opravnény &init statutarni organy, osoby uvedené
V odstavei 2, pfipadné osoby k témto ukonim piislusSnou smluvni stranou pisemné
zmocnéné. Zmeény ve statutarnich organech jsou smluvni strany povinny si navzijem
oznamit a dolozit aktudlnim vypisem z obchodniho rejstiiku, jsou-li do n¢j zapsany.

Osobami, opravnénymi k ikoniim mezi smluvnimi stranami, jsou pro ucel smlouvy kromé
statutarnich orgdni a osob pisemné¢ zmocnénych:

a) na strané objednatele s vyjimkou cenovych a smluvnich otazek p. Jan lllinger

b) na stran¢ objednatele v¢etné otazek cenovych a smluvnich Ing. Véra Tomsova
vedouci odboru investi¢niho

C) na strané zhotovitele ve vécech technickych p. XXXXXXX

d) na strané zhotovitele ve vécech cenovych a smluvnich XXXXXXX

Vyzaduje-li smlouva u nékterého tkonu smluvni strany pisemnou formu, oznameni
takového tkonu musi byt druhé smluvni strané doruceno postou, dorucovaci sluzbou nebo
osobné proti podpisu. V pfipadé, Ze je tikon ucinén faxem nebo elektronickou postou,
povazuje se za platny, pokud je nejpozdéji néasledujici pracovni den potvrzen pisemnou
formou.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskera korespondence souvisejici s provedenim dila podle
smlouvy bude doru¢ovana na adresu:

a) objednatele Méstsky tuiad Cheb, odbor investi¢ni, namésti krale Jifiho
z Podébrad 1/14, 350 20 Cheb
b) zhotovitele XXXXXXX

Odmitne-li smluvni strana, jeZ je adresatem, pfevzit ozndmeni o ukonu druhé smluvni
strany, povazuje se oznameni za dorucené dnem odmitnuti. V ptipadé€, Ze je oznameni
0 ukonu fadné zasilano postou na adresu uvedenou v odstavci 4 tohoto ¢lanku nebo kterou
strana pisemné ozndmila druhé strané, povaZuje se za den doruceni tieti den po podani
ozndmeni k poStovni pteprave, neni-li prokdzdno, Ze se poSta o doruceni ozndmeni
nepokusila.

V piipad¢ doruovani dokumenti se za fadné dorucené povazuji téZ dokumenty dorucené
prostfednictvim datové schranky. Dorucuje-li se zptisobem podle zdkona ¢. 300/2008 Sb.,
v platném znéni, ustanoveni jinych pravnich ptedpisii upravujici zptisob doruceni se
nepouziji. Dokument, ktery byl dodan do datové schranky, je dorucen okamzikem, kdy se
do datové schranky piihlési osoba, ktera ma s ohledem na rozsah svého opravnéni piistup
k dodanému dokumentu. Nepfihlasi-li se tato osoba do datové schranky ve lhtuté 10 dnt
ode dne, kdy byl dokument dodan do datové schranky, povazuje se tento dokument za
doruceny poslednim dnem této lhaty. Takovéto doruceni dokumentu ma stejné pravni
ucinky jako doruceni do vlastnich rukou.

Pro ucel stanoveni b&hu lhiit v souvislosti s plnénim podle smlouvy se uZije pravidla
0 pocitani ¢asu podle § 605 a 608 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni
pozdé&jsich predpist.

Stranka 30 z 32



XXVII. U¢innost smlouvy

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvni stranou, ktera ji podepise jako druha.

Smlouva nabyva Ucinnosti nejdiive dnem uveiejnéni prostfednictvim registru smluv dle
zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat
zvefejnéni této smlouvy v pifedmétném registru v souladu s uvedenym zakonem.

PInéni podle smlouvy v letech nasledujicich po roce, v némz byla uzaviena, bude probihat
na zaklad¢ stanoveni rozsahu provedeni dila, jez méa byt uskutecnén v piislusném
kalendarnim roce.

Pokud rozsah provedeni dila neni v souladu s casovym harmonogramem postupu
provedeni dila, dohodnou smluvni strany rovnéz upravu pfislusnych termini, jez jsou
Vv ¢asovém harmonogramu postupu provedeni dila oznaCeny jako zavazné a terminu
dokonceni dila.

XXVIII. Celistvost smlouvy a vzdani se prav

Smlouva obsahuje uplnou dohodu, vyjadiuje soulad mezi smluvnimi stranami a nahrazuje
V plném rozsahu veskeré predchazejici ustni nebo pisemné dohody, ujednani nebo umluvy
ve vztahu k pfedmétu smlouvy. Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna spoléhat na
dohody nebo ujednani, které nejsou vyslovné obsazeny ve smlouveé nebo jejich dodatcich.

Jakékoli vzdani se prava plynouciho smluvni strané ze smlouvy nebude povaZovano za
vzdani se prava na jakékoli nasledné poruseni nebo nedodrzeni podminek smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze neuzaviraji smlouvu na zakladé zastoupeni, zaruk nebo
jinych odmén ze strany jakychkoli tfetich osob, vyjma skutecnosti vyslovené stanovenych
V této smlouvé.

XXIX. Postoupeni prav ze smlouvy

Zhotovitel neni oprdvnén postoupit prava, povinnosti, zdvazky a pohledavky z této
smlouvy tieti osob&€ nebo jinym osobam bez piedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

XXX. Zavérefna ustanoveni

Smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se ¥idi ob&anskym
zakonikem, pokud smlouva nestanovi jinak.

Smluvni strany se dohodly, Ze promlceci lhiita k uplatnéni prav smluvni strany bude 10 let
od doby, kdy mohlo byt uplatnéno poprvé.

Pti ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vyporadat své zavazky,
zejména si vratit véci pfedané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni
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dila a misto plnéni a uhradit veskeré splatné penézité¢ zavazky podle smlouvy; zanikem
smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz vzniklé (splatné) smluvni pokuty podle smlouvy.

4. Smlouvu Ize ménit pouze pisemné, formou Cislovanych dodatkti podepsanych obéma
smluvnimi stranami. Smluvni strany se zavazuji vyjadfit se pisemné k navrhu zmény
smlouvy ptfedlozeného druhou stranou, a to nejpozdéji do 15 dnd od doruceni tohoto
navrhu. Jakakoli Gstni ujednani jsou neplatna.

5. Jednotlivd ustanoveni smlouvy jsou oddélitelnd v tom smyslu, ze neplatnost nékteré¢ho
Z nich neptsobi neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by né€které z ustanoveni této
smlouvy bylo nebo se stalo neucinnym nebo neproveditelnym, nebude tim dotcena
platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. Smluvni strany se v takovém ptipad¢ zavazuji
nahradit neti¢inné nebo neproveditelné ustanoveni takovym, které se podle smyslu a ucelu
nejvice blizi tcelu neucinného nebo neproveditelného ustanoveni. Pokud by se v disledku
zmény pravni Upravy nékteré ustanoveni smlouvy dostalo do rozporu s ¢eskym pravnim
radem (dale jen ,,kolizni ustanoveni*) a pfedmétny rozpor by ptsobil neplatnosti smlouvy
jako takové, bude smlouva posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy neobsahovala
a vztah smluvnich stran se bude v této zalezitosti fidit obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by
nahradilo kolizni ustanoveni.

6. Ucastnici smlouvy ujednali v souladu s ustanovenim § 89a zikona &. 99/1963 Sb.,
obcansky soudni fad, v platném znéni, ze v ptipadé jejich sporu, ktery by byl fesen soudni
cestou, je mistné€ ptislusSnym soudem mistné ptislusny soud objednatele.

7. Zhotovitel se zavazuje nevydavat bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele zadna
stanoviska, komentare ¢i oznameni pro sdélovaci prostiedky nebo jiné vefejné distributory
a zpracovatele informaci.

8. Vile smluvnich stran je vyjadiena v dokumentech a podkladech, které tvoii smlouvu
0 dilo (viz tvodni strana).

9. Smlouva je vyhotovena ve 3 vytiscich, pficemz objednatel obdrzi dva vytisky a zhotovitel
jeden vytisk.

10. Tato smlouva je uzaviena v souladu s ustanovenim ¢lanku IV. odst. 1 pism. C) smérnice
¢. 30/2016 o zadavani vetejnych zakdzek méstem Cheb a pravnickymi osobami zfizenymi
nebo zalozenymi méstem Cheb, schvalené usnesenim Rady mésta Chebu ¢. RM
445/17/2016.

11. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze jsou k pravnimu jednani zcela zpisobilé, Ze tato
smlouva je projevem jejich pravé, urcité a svobodné vile a ze si tuto smlouvu podrobné
piecetly, zcela jednoznacné porozumély jejimu obsahu, proti kterému nemaji zddnych
vyhrad, uzaviraji ji dobrovoln¢, nikoli v tisni, pod natlakem nebo za ndpadné jednostranné
nevyhodnych podminek a takto ji podepisuji.

V XXXXX ANE .o V Chebudne ..................
za zhotovitele za objednatele
XXXXXXX Mgr. Antonin Jalovec, starosta
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