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A. Průvodní zpráva  

A.1 Identifikační údaje  

Název stavby:  Stavba dvou stanovišť podzemních kontejnerů v Chebu 
Místo stavby:  Cheb, p.p.č. 2273/15, 1627/1 k.ú. Cheb 
Stavebník:  Město Cheb, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb   
Datum:   IX/2015 
Stupeň PD:  Projekt pro provedení stavby 
Zpracoval:  Petr Hradil, Svobody 1, Cheb 
Zodp. projektant: Ing. František Beránek, AI pro obor pozemní stavby, č.a. 0300079  
 
 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů  

Zadávací dokumentace, snímek katastrální mapy, požadavky investora, polohopisné a výškopisné 
zaměření pozemků, stanoviska správců inženýrských sítí. 

 

 

A.3 Údaje o území  

Navrhované stavby jsou umístěny na pozemcích v širším centru Chebu, jež jsou ve vlastnictví 
města. Plánované stavby jsou v souladu s územním plánem obce. Pozemky leží v v území 
smíšeném obytném nebo v území dopravní infrastruktury. Požadavky dotčených orgánů a na využití 
území jsou dodrženy. 

dotčené pozemky: 

Katastrální území: Cheb, č. 650919 
stavba bude realizována na těchto parcelách:  
2273/15   ostatní plocha    4269 m2   
1627/1    zahrada      899 m2  
vlastník: Město Cheb, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 
 
 
A.4 Údaje o stavbě  

Předmětem projektové dokumentace je vybudování 2 stanovišť podzemních kontejnerů v Chebu. 

Stavební objekty tvořené kompletním stanovištěm podzemního kontejneru budou umístěny na 

těchto pozemcích: 

SO 01 - Kasární náměstí na pozemku č. 2273/15 

SO 05 – ul. Obětí nacismu na pozemku č. 1627/1 

  

Pro vybudování stanovišť umístění kontejnerů podzemních kontejnerů jsou navrhovány pozemky ve 

vlastnictví města Cheb, viz výše. Jednotlivá stanoviště budou tvořena 4 ks podzemních kontejnerů, 

každý o objemu 5 m3. Skladba: 1 ks komunální směsný odpad, 1 ks papír, 1 ks plast, 1 ks sklo.  

Stavba je bude sloužit pro obsluhu každé dané lokality. Jedná se o stavbu trvalou.  Navrhovaná 
stavba splňuje technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. Stejně tak jsou splněny požadavky dotčených orgánů.  
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Základní bilance stavby 

- bez požadavků na energie 
 
 

Statistické údaje stavby  

Kontejnerové stanoviště 1 ks 
Zastavěná plocha          40 m2 
Obestavěný prostor (pod zemí)        20 m3 
 
 
Předpokládané náklady  
 celkem       2 480.000,- Kč vč. DPH 
 
Realizace stavby: 
Zahájení stavby - XI/2015 
Dokončení stavby – IX/2016 
Lhůta výstavby – 10 měsíců; stavba bude realizována v jedné etapě 

 

A.5 Členění stavby na objekty 

SO 01 - Kasární náměstí na pozemku č. 2273/15 

SO 05 – ul. Obětí nacismu na pozemku č. 1627/1 
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B. Souhrnná technická zpráva  

B.1 Popis území stavby  

Pozemky určené pro stavbu kontejnerových stanovišť jsou rovinné, bez zástavby a trvalých porostů. 
Jejich povrch je buď travnatý  anebo zpevněný asfaltový. Jako podklad pro zpracování projektové 
dokumentace bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření pozemku. Stavba nepřinese 
požadavky na sanace, demolice ani kácení dřevin, ani požadavky na zábor ZPF. 

 
B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

Na jednotlivých stanovištích budou osazeny vždy čtyři kusy podzemních kontejnerů o objemu 5m3; 
po jednom pro komunální odpad, sklo, papír a plasty. Podzemní kontejner je tvořen třemi částmi. 
Železobetonovou jímkou o vnějším rozměru 1900 x 1800 x 2220 mm, druhá část je tvořena pochozí 
ocelovou plošinou a třetí je vlastní těleso kontejneru. Podzemní kontejner je součástí dodávky 
výrobce. 
 
 
 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

Kontejnery budou umístěny v souladu s požadavkem investora tak, aby umožnily bezproblémový 
provoz a zároveň nerušily památkovou ochranu v území městské památkové rezervace v Chebu 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení 

Princip podzemního kontejneru spočívá v umístění velkoobjemových nádob na tříděný a komunální 
odpad pod povrch. Kontejner je plněn vhozovým sloupkem z povrchu. Projektová dokumentace řeší 
osazení kontejnerů např. MEVA a.s. Design vhozového sloupku bude vybrán investorem při výběru 
typu podzemního kontejneru. Projektant doporučuje z důvodu snadné manipulace systém TOP. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Veřejně přístupné plochy jsou bezbariérové, projektová dokumentace je řešena v souladu s 
Vyhláškou 369/2001 Sb. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Stavba je navržena a bude postavena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu 
nevznikalo nepřijatelné nebezpečí úrazu, například uklouznutím, smykem, pádem, nárazem, 
popálením, zásahem elektrickým proudem a zraněním výbuchem. Objekt nepředstavuje žádná 
rizika z hlediska bezpečnosti při jeho užívání. 
 

B.2.6 Základní technický popis staveb  

Vodovzdorná betonová jímka je osazena na betonovou základovou desku. Prostor mezi jednotlivými 
podzemními jímkami bude zabetonován. Povrch pochozí plošiny bude dlážděný.  

 B.2.7 Technická a technologická zařízení  

V objektu nejsou žádná technická ani technologická zařízení. 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

Stavba je bez požadavků na požárně bezpečnostní řešení. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

Stavba je bez požadavků na energie. 
 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

Navržené stavební materiály a technologické postupy minimalizují negativní vliv na životní prostředí. 
V souvislosti se záměrem nedojde k trvalému záboru zemědělské půdy či lesních pozemků. Při 
realizaci stavby nedojde ke kácení zeleně. 
 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

Ochrana objektů proti sesuvům půdy, poddolování a seizmicitě není nutná. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

Stavba je bez požadavků na energie. 

 

 
B.4 Dopravní řešení  

Nové dopravní značení bude u kontejneru na Kasárním náměstí. SO 01. Ostatní pozemky zůstanou 
beze změny. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

Terénní úpravy budou kopírovat stávající terén a respektovat jeho přirozený sklon. Zelené plochy 
budou znovu zatravněny. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

Navržené stavební materiály a technologické postupy minimalizují negativní vliv na životní prostředí. 
V souvislosti se záměrem nedojde k trvalému záboru zemědělské půdy či lesních pozemků.  
 
 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva  

Na současném systému opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně 
obyvatelstva v dané lokalitě se nic nemění. V souvislosti se stavbou nejsou žádná opatření. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby  

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  

Vodu a elektřinu pro potřeby výstavby si zajistí dodavatel, odvodnění staveniště není nutné. 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, zábory 

Objekty zařízení staveniště nebudou umisťovány. Pro potřeby stavby bude využito vhodné volné 
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plochy v prostoru staveniště. Požadavky na demolice a kácení dřevin nejsou. Zábory veřejných 
prostranství pro potřeby staveniště nebudou nutné, stavba bude probíhat pouze na vlastních 
pozemcích. 

c) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.  

Bilance zemních prací vykazuje přebytek výkopů ve výši 72 m3. Vytěžená zemina bude částečně 
použita na zásyp a terénní úpravy v okolí. Zbylá část bude odvetzena na skládku, případně použita 
na jiné stavbě. 

Specifikace rizik a možných navýšení rozsahu prací při realizaci stavby 

Vzhledem k charakteru prováděných prací se nepředpokládá vznik zásadních víceprací, které by 
měly za následek navýšení rozpočtu stavby. 

Výsledná cena je z větší části tvořena dodávkou technologie podzemních kontejnerů. Z důvodu 
výběrového řízení na dodavatele je možné, že výsledná cena bude navýšena či ponížena dle vítěze 
výběrového řízení. Cena se také může změnit v případě nenadálého zdražení technologie 
podzemních kontejnerů. 

V projektu je navrženo určité množství zemních prací, při kterých bude nutné provést výkopy do 
hloubky. Vzhledem k poloze pozemků (centrum města, památkově chráněná zóna), je možné, že při 
provádění zemních prací dojde k neočekávaným nálezům. Můžou se vyskytnout předměty historické 
hodnoty, válečná munice, atd. Lze předpokládat, že se případné nálezy budou nalézat ve všech 
hloubkách pod povrchem. 

Množství takovýchto nálezů nelze předem odhadnout. Dá se předpokládat, že zde dlouhou dobu 
nebyly prováděny žádné větší zemní práce, které by odhalily nějaké vykopávky. V případě 
pozitivního nálezu je třeba se řídit Zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a Zákonem č. 
183/2006 Sb., Stavební zákon a vše nahlásit nejbližšímu Archeologickému ústavu popř. Muzeu. 
V případě nálezu munice je nutné urychleně informovat Policii ČR. Další postupy pak budou vyplývat 
z výše uvedených zákonů a nařízení výše zmíněných orgánů. 

V případě archeologického nálezu je vlastník povinen umožnit Archeologickému ústavu provedení 
nezbytných průzkumů. Po dobu průzkumů nebude zřejmě umožněno pokračovat v provádění 
stavby. Na druhou stranu nálezci náleží odměna, popř. část z kulturně historické hodnoty nálezu. 
Nálezce má rovněž právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s nálezem.  

Pro potřeby této dokumentace byla poptána cenová nabídka dodavatelů ucelených částí stavby 
(podzemní kontejnery včetně vybavení a dopravy). Je na zvážení investora, zda tyto vybrané prvky 
akceptuje, nebo provede výběr prvků dle vlastního uvážení. V případě neuváženého a neodborného 
výběru lze docílit nárůstu celkových nákladů na stavbu oproti předloženému rozpočtu.  

Rovněž jakákoliv změna v řešení projektu může mít za následek změnu výsledné ceny, ať již 
směrem dolů nebo vzhůru. 

 
 
 

V Chebu dne 20. října 2015      Petr Hradil 


