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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Název stavby/objektu: Vybudování stanovišť podzemních kontejnerů v Chebu – SO 04 Obětí nacismu 

 
Místo stavby:   Obětí nacismu, 360 02 Cheb, p.p.č. 1631/26 

 
Uživatel objektů/vlastník: Město Cheb 

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 
350 02 CHEB 

 

Zpracovatel projektové dokumentace: 
   Saffron Universe s.r.o., Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6 

Hlavní inž. projektu:  Pavel Kapička 
   ČKAIT – 0301442 

   tel. 608 678513 

 
Vlastnické údaje: 

Pozemek, na němž má být realizováno umístění  podzemních kontejnerů je ve vlastnictví investora – 
Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb, a nachází se v k.ú. Cheb. 

 
Dotčený pozemek: 

číslo název typ způsob využití 

1631/26 pozemek 
Parcela katastru 

nemovitostí  zeleň 

Vlastník: Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb  

 
Sousední parcely: 

číslo název typ způsob využití výměra 

2191 parcela Parcela katastru nemovitostí Zastavěná plocha a nádvoří 203m2 

Vlastník: Bureš Jan, Obětí nacismu 1030/12, 350 02 Cheb 

SJM Kofránek Oldřich a Kofránková Jana Mgr., Obětí nacismu 1030/12, 35002 Cheb 
  

Kučera Václav Ing., Vrchlického 773/4, 35002 Cheb 

Říha Jan Bc., Javorová 113, Kozinec, 25265 Holubice 

Škarda Jindřich, Obětí nacismu 1030/12, 35002 Cheb 

SJM Škarda Jindřich a Škardová Kateřina, 

4232 parcela Parcela katastru nemovitostí Zastavěná plocha a nádvoří 1473m2 

Vlastník: Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb 

1631/5 parcela ostatní plocha Ostatní komunikace 3505m2 

Vlastník: Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb 

1631/7 parcela ostatní plocha Ostatní komunikace 11005m2 

Vlastník: Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb 

1631/20 parcela ostatní plocha Ostatní komunikace 654m2 

Vlastník: Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb 

1631/25 parcela ostatní plocha Ostatní komunikace 260m2 

Vlastník: Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 02 Cheb 

 

 

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 

a) ZÁMĚR VÝSTAVBY PODZEMNÍHO KONTEJNEROVÉHO STÁNÍ 

b) KATASTRÁLNÍ MAPA SE ZÁKRESEM STÁNÍ 
c) GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ PLOCHY STÁNÍ 
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B.1 Popis území stavby  
a) charakteristika stavebního pozemku  

Pozemek určený pro stavbu kontejnerových stanovišť je rovinné, bez zástavby a trvalých porostů. 
Jako podklad pro zpracování projektové dokumentace bylo provedeno polohopisné a výškopisné 

zaměření pozemku. Stavba nepřinese požadavky na sanace, demolice ani kácení dřevin, ani požadavky 

na zábor ZPF.  

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.)  

Stavebně-technický průzkum  

Byl poveden stavebně-technický průzkum, závěry jsou zapracovány do technické zprávy. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma  

V řešené ploše se nenachází žádné inženýrské sítě s ochrannými pásmy. K ploše se nevztahuje 

bezpečnostní pásmo. Plocha se nachází v ochranném pásmu II. Vodní nádrže Jesenice – Nebanice. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Pozemek se nenachází v záplavovém území.  

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území  

Odtokové poměry po provedené výstavbě se nezhorší, srážkové vody budou odváděny povrchově do 

stávající uliční vpusti. Ochrana okolí je řešena dočasným oplocením, po dobu výstavby může být 

zvýšená prašnost v prostoru staveniště. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně  

Nejsou. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)  

Nejsou.  

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a  

technickou infrastrukturu)  

Nedochází k napojení na inženýrské sítě, dopravní napojení je beze změny.  

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  

  

 Předpokládaný termín zahájení:         jaro 2018  

 Předpokládaný termín dokončení:      do 6-ti měsíců od zahájení  

Stavba nemá žádné podmiňující ani související investice 

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

 

Na předmětném stanovišti budou osazeny  čtyři kusy podzemních kontejnerů o objemu 5m3; po 

jednom pro komunální odpad, sklo, papír a plasty. Podzemní kontejner je tvořen třemi částmi. 
Železobetonovou jímkou o vnějším rozměru 1900 x 1800 x 2220 mm, druhá část je tvořena pochozí 

ocelovou plošinou a třetí je vlastní těleso kontejneru. Podzemní kontejner je součástí dodávky 
výrobce.  

 
 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  

------------------- 

b)  architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  

             -------------------- 
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B.2.2. Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Kontejnery budou umístěny v souladu s požadavkem investora tak, aby umožnily bezproblémový 
provoz a zároveň nerušily celkový ráz území v Chebu.  

B.2.3  Bezbariérové užívání stavby  
Veřejně přístupné plochy jsou bezbariérové, projektová dokumentace je řešena v souladu s Vyhláškou 

369/2001 Sb.  

B.2.4  Bezpečnost při užívání stavby  
Stavba je navržena a bude postavena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu 

nevznikalo nepřijatelné nebezpečí úrazu, například uklouznutím, smykem, pádem, nárazem, 

popálením, zásahem elektrickým proudem a zraněním výbuchem. Objekt nepředstavuje žádná rizika z 
hlediska bezpečnosti při jeho užívání.  

 
B.2.5  Základní popis stavby 

Vodovzdorná betonová jímka je osazena na betonovou základovou desku. Prostor mezi jednotlivými 

podzemními jímkami bude zabetonován. Povrch pochozí plošiny bude z Al. protiskluzného plechu.   

 

Bezpečnost užívání stavby  –  
Stavba je za dodržení podmínek projektu bezpečná . 

 

 
Základní charakteristika technických a technologických zařízení   –  

V objektu nejsou žádná technická ani technologická zařízení.  
 

Požárně bezpečnostní řešení  – 
Stavba je bez požadavků na požárně bezpečnostní řešení.  

 

Zásady hospodaření s energiemi  – Stavba je bez požadavků na energie.  
 

 
Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  –  

Navržené stavební materiály a technologické postupy minimalizují negativní vliv na životní prostředí. V 

souvislosti se záměrem nedojde k trvalému záboru zemědělské půdy či lesních pozemků. Při realizaci 
stavby nedojde ke kácení zeleně.  

 
Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  – 

- Ochrana před pronikáním radonu z podloží – není relevantní, jde o volný pozemek 

- Ochrana před bludnými proudy – nepředpokládá se 
- Ochrana před technickou seismicitou – pozemek se nenachází v oblasti výskytu seizmické 

aktivity, která by vyžadovala provést zvláštní ochranná opatření 
- Ochrana před hlukem – není relevantní 

- Protipovodňová opatření  - pozemek není v záplavovém území 

 
 

Připojení na technickou infrastrukturu  – 
Demolicí objektu dojde k odpojení a zániku veškerých připojení na technickou infrastrukturu 

 
Dopravní řešení  – beze změny 

 

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav –  
Stávající vegetace: 

V blízkosti  objektu se nachází 2x vzrostlý listnatý strom. Prováděním stavby nesmí dojít k jejich 
poškození. 

 

Nová vegetace, terénní úpravy: 
Bude provedena terénní úprava plochy po skončení stavebních prací na níž bude rozprostřena ornice, 

upravená na výškovou úroveň 0,0 mm nově upravovaného terénu v ulehlém stavu a zaseto travní 
parkové semeno v  upravované ploše. Výsadba nové vegetace se nenavrhuje. 
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Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  –  

- Vliv stavby na životní prostředí – hluk, voda, odpady, půda –nebude mít negativní vliv na 

životní prostředí 
- Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině – na pozemku se nenachází 
dřeviny, rostliny a živočichové určené k ochraně,  

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení  a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů – nejsou navrhována 
 

Ochrana obyvatelstva  –  
- Není předmětem PD 

 

 
Zásady organizace výstavby  –  

1. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ. PŘEDPOKLÁDANÉ ÚPRAVY STAVENIŠTĚ, 
JEHO OPLOCENÍ, TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE, PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 
 
Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu 
do 10 dnů od podpisu smlouvy, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Bude vyhotoven písemný protokol. Součástí 
předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání 
staveniště a to zejména: 
   - vyznačení přístupových a příjezdových cest 
   - vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či jiných medií.  
 
Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 
   - podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí – zeleň, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod 
   - doklady o vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců nebo  
vlastníků těchto sítí. 
 
Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru 
provozní soubory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. 
Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně 
informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, 
objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto 
identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu. Jiné reklamní či 
informační tabule lze umístit pouze se souhlasem objednatele. 
 
Zařízením staveniště budou objekty a zařízení, které v době realizace stavby budou sloužit provozním, sociálním 
a výrobním účelům účastníků výstavby. Současné platné zákony povinnost střežení zařízení žádnému 
účastníkovi výstavby neukládají. To znamená, že každý účastník výstavby si musí zajistit střežení svého majetku 
sám – na svoje náklady. Dle § 14 vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu se 

staveniště musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba 
mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště 
hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci, zejména se zřetelem na 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, 
k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 

zařízením. Doprava materiálu, strojů atd. bude probíhat  po místní asfaltové komunikaci a komunikaci 
z betonové dlažby. 
 
Veškerá podzemní inženýrská vybavení budou před zahájením staveniště polohově a výškově vyznačena. 
Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště musí po dobu společného užívání bezpečně 
chránit a udržovat. Smí se použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejího používání 
jako staveniště musí být uvedeny do původního stavu, pokud nebudou určeny k jinému použití. 
 

Zařízení staveniště bude umístěno na zpevněné ploše parkoviště, přesné místo určí provozovatel. Zde se 

předpokládá umístění skládky materiálu.  Pobytová stavební buňka pro zaměstnance, dále stavební buňka 
skladovaného nářadí, přístřešek pro skladovaný materiál ani plocha pro stavební stroje nebude zřizována.  
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2. VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 

- Dešťová, splašková kanalizace: Dle vyjádření č. 20172128 se v zájmovém území nenachází žádné 
zařízení Chevak Cheb, a.s.. Při provádění prací nedojde ke střetu se zařízením Chevak Cheb, a.s.. 

- Vodovod: Dle vyjádření č. 20172128 se v zájmovém území nenachází žádné zařízení Chevak Cheb, 
a.s.. Při provádění prací nedojde ke střetu se zařízením Chevak Cheb, a.s.. 

- Plynovod: Dle vyjádření č. 5001616487 se v zájmovém území nenachází žádné zařízení Innogy. Při 

provádění prací nedojde ke střetu se zařízením Innogy. 

- El. sítě ČEZ Distribuce: : Dle vyjádření č. 0100829961 se v zájmovém území nenachází žádné 

zařízení Čez Distribuce. Při provádění prací nedojde ke střetu se zařízením Čez Distribuce. 
- Centrální zásobování teplem: nezjištěno 

- Sítě elektronických komunikací ČETIN: Dle vyjádření č. 760200/17 se v zájmovém území 
nenachází žádné zařízení SEK. Při provádění prací nedojde ke střetu se zařízením ČETIN. 

- Sítě elektronického komunikačního vedení TELCO: Dle vyjádření č. 0200671504 se v zájmovém 

území nenachází žádné zařízení komunikačního vedení TELCO. Při provádění prací nedojde ke střetu 
se zařízením TELCO. 

- Veřejné osvětlení: V zájmovém území se nenachází zemní vedení veřejného osvětlení ani stožáry 
VO. Při provádění prací nedojde ke střetu.  

- Sítě elektronického komunikačního vedení UPC: Dle vyjádření č. A2842 se v zájmovém území 
nachází zařízení komunikačního vedení UPC. Dle mapového zákresu je trasa sítí UPC vedena mimo 

prostor stavby. Při respektování prostoru stavby nedojde ke střetu se zařízením UPC. 
 

 Při výstavbě je nutné respektovat vyjádření správců podzemních vedení a těchto dbát. Skutečný průběh trasy 
bude vytyčen na stavbě, zhotovitel provede vizuální kontrolu tras s projektem, na možné odchylky upozorní při 
přejímce staveniště! 
 
 

3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
 
Pro zařízení staveniště budou sloužit vlastní zdroje zhotovitele stavby nebo bude možno využít zdrojů v místě 
stavby po dohodě s investorem stavby (napojení staveništní přípojky elektro, voda, kanalizace). Napojení na 
zdroj vody a NN je možný po dohodě se zhotovitelem dočasnou vodovodní resp. elektro přípojkou s podružným 
měřením spotřeby vody/el. energie. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové 

požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím. Hlavní vypínač musí být umístěn tak, aby 
byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. Odvádění všech vod ze 
staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště, nenarušovala a 
neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a 
nezpůsobilo jeho podmáčení. Dešťové vody budou ze staveniště odváděny do nejbližšího odvodňovacího 

zařízení nebo volně do okolního terénu. 
 

4. ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB, VČETNĚ NUTNÝCH 
ÚPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
 
Veškeré pochůzné plochy stavby, kde je nebezpečí pádu osob a k nimž je možný přístup, se musí opatřit 
ochranným zábradlím (popřípadě jinou zábranou) pro odolné zatížení. Průchod osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace se neuvažuje. 
 

5. USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 
 
V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla nebude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky 
podle předpisů o pozemních komunikacích. Vznikne-li tato potřeba obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel 
dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele . 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 
Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného 
materiálu. 
Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl 
umisťován mimo staveniště. 
Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne předání a 
převzetí díla, pokud v protokolu není stanoveno jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, 
je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí zhotovitel. 
Smluvní strany sepíší a podepíší protokol o vyklizení staveniště. 
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Při provádění stavby nesmí dojít k poškození stávajících komunikací. Při znečištění stávající silnice, které 
způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, je zhotovitel celkového nebo dílčího díla 
provádějícího stavební práce povinen bez průtahů odstranit znečištění a dát tuto komunikaci do původního 
stavu na vlastní náklady. 
Současné platné zákony povinnost střežení zařízení žádnému účastníkovi výstavby neukládají. To znamená, že 
každý účastník výstavby si musí zajistit střežení svého majetku sám – na svoje náklady. 
 
Přechodné dopravní značení (PDZ) 
Nebude realizováno. 
 

6. ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 
 
Řešení zařízení staveniště je uvedeno v níže uvedených bodech rozdělených dle účelu staveniště. Žádné 
stávající objekty nebudou využívány. Předpokládaný počet pracovníků 4. 
 
Provozní účel staveniště 

Staveniště bude užíváno jedním účastníkem výstavby. Součástí staveniště mohou být dočasné sklady zřízené 
zhotovitelem (vyjma nátěrových hmot, olejů, pohonných hmot, technických plynů ) určené pro  prvky 
k zabudování. 
 

Výrobní účel staveniště 

Slouží výrobním účelům zhotovitele. Tvoří jej taková zařízení, která umožňují provedení dokončovacích prací na 
dodávkách stavebních prací. V tomto případě nebude zapotřebí tato výrobní zařízení – výrobny, dílny montážní, 
jeřábové dráhy a jejich zpevněné plochy. Je třeba počítat se stroji a zařízeními pro stavbu. 

 

7. POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍ OHLÁŠENÍ 
 
Stavby uvedené v § 103 zákona č. 350/2012 Sb. – nevyžadující stavební povolení ani ohlášení 
Ohlášení nevyžadují stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, 
nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k 
ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a 
nejedná se o jaderná zařízení. 
Vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo 
budovu nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci stavby 
hlavní. Zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výšky 3 m. Oplocení. Reklamní a 
informační zařízení. Odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, které neslouží 
pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního 
prostředí. 
 
Stavby uvedené v § 104 zákona č. 350/2012 Sb. - vyžadující ohlášení 
Stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, které obsahují pobytové 
místnosti, hygienická zařízení a vytápění. Provizorní sjezd ze stávající komunikace. Další pak překračující 
hodnoty uvedené v § 103. 
Stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1 000 m2 
celkové zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním 
podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit. Stavby do 50 m2 
celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m. 
Stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2. Stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo 

výstavních ploch o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro skladování nebo 
manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí. Stavby 
zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1. 

 
Je zapotřebí, aby zhotovitel, který si musí sám vybudovat zařízení staveniště, se s touto problematikou náležitě 
seznámil. Jedná se především o zajištění předepsané dokumentace, náležitosti žádosti o vydání stavebního 
povolení nebo souhlasu, zásady stavebního řízení, změny stavby, zásady kolaudace a u dočasné stavby (zařízení 
staveniště) o její odstranění po uplynutí stanovené doby trvání. 

 

8. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY 
ZDRAVÍ, PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI PODLE 
ZÁKONA O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
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Zhotovitel musí před zahájením prací seznámit všechny pracovníky s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. Při 
stavebních pracích lze použít stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem 
odpovídají předpisům bezpečnosti práce. Stroje lze užívat jen k účelu, pro který jsou technicky způsobilé v 
souladu se stanoveními, které jsou dány výrobcem a technickými normami. 
Požadavky na staveništní zařízení z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou dány normovými hodnotami, které 
je třeba dodržet. 
Jednotlivá pracoviště musí být opatřena na přehledném místě tabulkami s telefonními čísly požární služby, 
bezpečnostních orgánů a zdravotní (úrazové) služby. 
Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou 
zdravotně způsobilí k práci na díle. 
Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle i u svých podzhotovitelů vstupní i 
provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Je rovněž povinen 
znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a 
kontrolovat. 
Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o 
bezpečnosti pohybu na staveništi. 
Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat 
bezpečnostní pravidla a předpisy. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor 
staveniště, jsou-li dotčeny provádění prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo i komunikace ponechaná 
v užívání veřejnosti). 
Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy 
prováděných stavebních děl. 

 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví sestaví zhotovitel na podkladě těchto předpisů a to hlavně v tomto rozsahu: 

 
- ochrana zdraví zaměstnanců při práci 
- bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu 

- poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a desinfekčních prostředků 

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí nebezpečí výbuchu 

- bezpečnost a ochrana zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky 

- ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- pracovníci budou dále seznámeni podrobněji s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., které vysvětluje bližší 
minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- základní požadavky na organizaci práce a pracovní postupy jsou obsaženy ve výše jmenované Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. v příloze č. 3 a to hlavně: 
        I. Skladování a manipulace s materiálem 

        II. Příprava před zahájením zemních prací 
        III. Zajištění výkopových prací 
        IV. Provádění výkopových prací 
         V. Zajištění stability stěn výkopů 

        VI. Svahování výkopů 

        VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 

        VIII. Ruční přeprava zemin 

        IX. Betonářské práce a práce související 
         X. Zednické práce 

        XI. Montážní práce 

        XII. Bourací práce 

        XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

        XIV. Lepení krytin 

        XV. Malířské a natěračské práce 

 

9. PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

 
Úsek ochrany přírody a krajiny 

Okolní prostředí bude negativně ovlivněno stavební činností, převážně bude zvýšená hladina hluku a prachu. 
Jedná se o zásahy dočasné po dobu realizace stavby. Negativní účinky nesmí překročit limity uvedené v 
příslušných předpisech. Doprava materiálu, strojů atd. bude probíhat z místní zpevněné silnice 
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V průběhu prací nesmí dojít k poškození a nepovoleným záborům okolních pozemků. Stavbou nedojde k 
ovlivnění životního prostředí. 
Dále bude postupováno v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. „O ochraně ovzduší“ a jeho aktuálního znění 
včetně prováděcích předpisů a příloh 

 
Úsek vodního hospodářství 
Bude postupováno v souladu se zákonem č. 273/2010 Sb. „O vodách – vodní zákon“ a jeho aktuálního znění 
včetně prováděcích předpisů. Dešťové vody budou po dobu stavby odváděny do nejbližší šachty nebo uliční 
vpusti. Dešťové vody v rámci hotové stavby budou řešeny zasakováním do terénu.  

 
Úsek odpadového hospodářství 
1) Popis stavby, historie stavby 

Jedná se o demolici objektu – popis viz. základní charakteristika objektu 

 
2) Zjištění výskytu nebezpečných chemických látek 

V rámci přípravy PD bylo provedeno místní šetření, na jehož základě nebyly zjištěny žádné nebezpečné 
chemické látky. 

 
3) Popis případného znečištění stavebních konstrukcí 
V rámci provedené prohlídky staveniště nebylo zjištěno vizuální prohlídkou znečištění stáv. konstrukcí. Jestli-že 
v průběhu stavebních prací dojde k znečištění stávajících konstrukcí (např. komunikací v místech vjezdů a 
výjezdů ze staveniště, apod.) bude toto znečištění neprodleně odstraněno na náklady zhotovitele. 

 
4) Návrh na zatřídění budoucích stavebních a demoličních odpadů dle Katalogu odpadů 

    a) Množství a druh odpadů z vymezených částí stavby 

Žádné nebezpečné odpady nevzniknou. 
    b) Množství a druh odpadů z nevymezených částí stavby 

 

Kód odpadu  Název a druh odpadu   Kategorie odpadu 
15 01 06  Směsné obaly      O (ostatní odpad) 

17 01 01  Beton       O 1,3 t 
17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

    keram. výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06  O 1,849 t 

17 04 05  Železo a ocel      O 0,01 t 
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 3,76 t 

17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené  
    pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03   O 3,2 t 

- Železný odpad a ušlechtilé kovy budou odvezeny do sběrných surovin. 

- Beton, kámen a cihly budou rozdrceny přímo na stavbě a uloženy na stavbě na skládce pro 
pozdější užití jako zásypový materiál. Případný zbytek bude odvezen na nejbližší komerčně 

provozovanou a ekologicky řízenou skládku. 
- Dřevěné prvky budou uloženy samostatně a prodány jako palivo. 

 

 

V Sokolově, listopad 2017              Vypracoval: Pavel Kapička 

 

 

Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Termíny zahájení jaro 2018, termín dokončení stavby do 6 měsíců. Uvedený termín je orientační, 
s odkazem na výběrové řízení objednatele na dodavatele stavby a následně uzavřenou Smlouvu o dílo. 

 
 


