
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

l. objednatelem:
se sídlem:
IČO:
DIČ,
Bankovní spojení:
Zastoupená:

Město Cheb
náměstí Krále jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
00253979
CZ 00253979
KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou města

) a

2. zhotovitelem: eSVe Stav s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném reistříkovým soudem v Praze; spisová mačka C 215198
se sídlem: Benediktská 722/11, Staré Město, 110 00 Praha 1
adresa pro doručování: K Cihelnám 947/79, 326 00 Plzeň - Černice
IČO: 26404826
DIČ: CZ26404826
Bankovní spojení: ČSOB pobočka Plzeň, č. účtu 229103817/0300
zastoupený: Petrem Sýkorou, jednatelem

I.
Předmět smlouvy

l. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas na svůj náklad
a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo
zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy s tím, že řádně a včas provede kompletní
dodávky a stavební práce, včetně stavebních materiálů v rozsahu nutných k provedení prací dle
této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN a ostatních norem.

3. Místem plnění je Matěje Kopeckého 1203/5 al337/6 Cheb.

4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva je uzavřena na základě pravomocného rozhodnutí
o výběru dodavatele ze dne 14.06.2018 v zadávacím řízení, vyhlášeném objednatelem jako
zadavatelem veřejné zakázky.

5. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou byla objednatelem vybrána nabídka zhotovitele, který se
předmětné veřejné zakázky zúčastnil jako účastník zadávacího řízení.

ll.
Specifikace prací

l. Předmětem smlouvy je provedení díla ,,Dodávka a montáž výtahů - Matěje Kopeckého
1203/5 a 1337/6, Cheb".
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2. Podkladem pro uzavření smlouvy je zadávací dokumentace a nabídka předložená zhotovitelem
v rámci příslušného zadávacího řízení. Nabídka zhotovitele tvoří samostatnou přílohu této
smlouvy.

3. Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce zhotovitele
obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo
mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.

4. Součástí plnění je i servis výtahu po dobu záruční doby. Objednatel požaduje:

ST

¶Ĺ

· odborné prohlídky (lx za 3 měsíce);
· provozní prohlídky (lx za 14 dní);
· inspekční prohlídka (lx za 5 let);
· odborné zkoušky (lx za 3 roky);
· pravidelná preventivní údržba (lx za 3 měsíce).

III.
Doba plnění a dodací podmínky 0

l. Zhotovitel se zavazuje práce řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě
stanovené v ČI. III odst. 2.

2. Smluvní strany se dohodly, že práce budou provedeny jako celek, a to v následujících
termínech:

· Zahájení plnění:

· Předání staveniště:

· Termín ukončení plnění:
smlouvy

ihned po nabytí účinnosti smlouvy

do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy

do 143 kalendářních dnů od nabytí účinnosti

Kompletním předáním prací se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení
staveniště a včetně všech náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí, předaných zástupci 0
objednatele s předávacím protokolem.

3. Lhůta plnění bude dohodou smluvních stran upravena v případě nemožnosti plnění z důvodu
okolností, které mají bezprostřední vliv na provádění prací, tj. neplnění závazků objednatele dle
této smlouvy, vyšší moc, apod., s výjimkou vadného plnění ze strany zhotovitele prací. Za vyšší
moc se uznávají události, ke kterým dojde po podpisu smlouvy a jedná se zejména o stávky,
blokády, hrozbu válečného konfliktu, přírodní pohromy, archeologický průzkum
a archeologické nálezy. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se povinnosti smluvních stran
dočasně přerušují a automaticky se obnovují po jejím ukončení.

4. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom skutečností, které vyplývají z obecně závazné
vyhlášky města Chebu č. 3/2015 O omezení hlučných činností.

IV.
Cena

l. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za dodávku a provedení prací, včetně všech přirážek,
ve výši:
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výtah Matěje Kopeckého 1337/6, Cheb
Cena za dodávku a provedení prací v KČ bez DPH
DPH
Cena v KČ včetně DPH

výtah Matěje Kopeckého 1203/5, Cheb
Cena za dodávku a provedení prací v KČ bez DPH
DPH
Cena v KČ včetně DPH

.

.

.

Cena celkem za výtahy Matěje Kopeckého
1203/5 a 1337/6 v KČ bez DPH
Cena celkem za výtahy Matěje Kopeckého
1203/5 a 1337/6 v KČ včetně DPH

1 293 518 Kč
194 028 Kč
l 487 546 Kč

l 692 726 Kč
253 909 Kč
1 946 635 Kč

2 986 244 Kč

3 434 181 Kč

0
Cena za dodávku a provedení prací dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku
VI. této smlouvy. ·

2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého
závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných
nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých, pokud není smlouvou
stanoveno jinak. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem
zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny
technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení
díla.

3. Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla
dle této smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny
objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez
potvrzeného dodatku této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za
jejich provedení se stává součástí ceny za provedení díla.

4. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti
0 ceny za provedení díla či její splátky, budou peněžní prostředky odepsány z účtu objednatele

ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5. Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem
č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude
obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit ve lhůtě do data
splatnosti. ZhotoviĹel je povinen takový doklad opravit, aby splňoval náležitosti dané
zákonem. Lhůta pro zaplacení začíná běžet dnem doručení opraveného dokladu.

6. Celková smluvní cena může být navýšena v průběhu trvání smlouvy dále v případě zvýšení
zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty; v takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby DPH ode
dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH.

7. Celkovou smluvní cenu lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě uzavřeného
mezi objednatelem a zhotovitelem a způsobem, který bude v souladu se zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to zejména s ustanoveními § 222.
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V.

Odpovědnost za vady

l. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a nedodělků, bude provedeno ve vysoké
kvalitě a bude mít vlastnosti stanovené ČSN, příslušných ON a předpisů platných v době
realizace prací. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost prací ode dne řádného
protokolárního převzetí prací objednavatelem v délce 60 měsíců a zavazuje se, že v této lhůtě
bezplatně odstraní veškeré závady, jejichž odstranění objednatel uplatní.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady prací u zhotovitele, a to písemnou formou.
V reklamaci bude popsána vada prací a termín, do kterého požaduje objednatel závadu
odstranit. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti kalendářních dnů ode
dne oznámení reklamace, zahájit odstraňování vady prací. Po dobu od nahlášení vady prací až
do řádného odstranění předmětné vady neběží záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu

.záruční lhůty bude počítána na celé dny. 0

4. Neodstraní-li zhotovitel oprávněně reklamované vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě, anebo
nezahájí-li jejich odstraňování, má objednatel právo zadat provedení opravy třetí osobě s tím, že
náklady na provedenou reklamační opravu budou účtovány na vrub zhotovitele. Zhotovitel se
zavazuje cenu zaplatit.

5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost prací nezanikají na předané
části prací ani odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve
sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci soudním znalcem. Na
soudním znalci se smluvní strany dohodnou, návrh předkládá objednatel. Náklady za znalečné
jdou k tíži té smluvní strany, v jejíž neprospěch bude rozhodnuto. V případě, že zhotovitel
odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli protokolárně předat.

7. Smluvní strany vylučují pro sebe možnost užití ustanovení § 2628 NOZ.

'l

VI.
Platební podmínky

0

l. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla po jeho řádném provedení a předání, a to
ve lhůtě stanovené v článku VI. odst. 6.2.

2. Úhrada za dílo jako celek bude provedena po protokolárním předání předmětu díla bez
zjevných vad a nedodělků, ve fakturaci bude provedeno vyúčtování DPH dle platných
předpisů a případné smluvní pokuty a úroky z prodlení. Splatnost faktury bude 14 dnů ode
dne doručení objednateli. V případě, že do termínu splatnosti faktury nebudou odstraněny
případné závady, prodlužuje se splatnost závěrečné faktury o dalších 10 dnů od termínu
odstranění poslední závady, uvedené v předávacím protokolu.

3. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele.

VII.
Smluvní pokuty

l. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:
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a) s termíny dle článku III. odst. 2. smlouvy;
b) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla;

l

0

- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) Činí 5 000 kč za každý
i započatý den.

- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) Činí 5 000 kč za každý
i započatý den prodlení.

Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné poruŠení:
- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla, smluvní pokuta činí

l 000 KČ za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuální postih ze zavedeného
správního řízení;

- ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady, smluvní
pokuta činí l 000 KČ za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuální postih ze
zavedeného správního řízení;

- jakékoliv povinnosti zhotovitele, vyjma shora uvedených ustanovení, vyplývající z této
smlouvy nebo ze zákona (zejm. nevedení stavebního deníku apod.), smluvní pokuta ve
výši 20 000 KČ za každé porušení.

2. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od smlouvy
z důvodů uvedených v ustanovení Článku VIII. této smlouvy, výše smluvní pokuty činí v
takovém případě 5 % z celkové hodnoty díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele
óbjednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,01 %
z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze strany
oprávněné, a to na uvedený účet. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na
případnou náhradu způsobené škody. Zhotovitel dává výslovný souhlas k eventuálnímu
provedení vzájemného zápočtu pohledávek.

P) VIII.
Odstoupení od smlouvy

l.
Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví
zákon či tato smlouva, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od
smlouvy musí být- provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení
zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle
směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší. Smluvní strany se dohodly, že
podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele:

a) s termíny dle článku III. odst. 2. smlouvy;
b) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla;
C) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny

v protokolu o předání a převzetí díla;
d) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době.
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IX.
Kontaktní osoby a doručování

ŕ\"

l. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci projektových prací a
odsouhlasení provedených prací na straně objednatele je:

Martin Svoboda, referent odboru investiČního

Josef Johánek, technolog

'Ĺ
a na straně zhotovitele:

2. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smlouvy, dodatků, plateb a faktur na
straně objednatele je:

Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investičního
a na straně zhotovitele:

Petr Sýkora, jednatel

3. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování:

· Poštou - faktury a dodatky ke smlouvě - adresa objednavatele:
NlěÚ Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
- adresa zhotovitele: v záhlaví této smlouvy.

· Osobně - veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické realizace
akce. Za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo jejich zástupci.

0

" V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené
prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb.,
v platném znění, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se
nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se
do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup
k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů
ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za
doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu má stejné právní
účinky jako doručení do vlastních rukou. 0

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro
doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.

X.
Pojištění

l. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla, pojistnou smlouvou pro případ pojistné
události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění
odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla na hodnotu pojistné
události minimálně ve výši ceny díla sjednané ve smlouvě.

XI.
Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni
těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v
předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
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? 2. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každýstejnopis má právní sílu originálu.

3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena
ostatní ustanovení smlouvy.

" 4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Cheb dne 10.05.2018 pod č. usnesení RM
262/8/2018.

5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými,
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží.

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně
přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad,

0 uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně
nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.

7. Smluvní strany ujednaly, v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, v platném znění, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je
místně pňslušným soudem místně příslušný soud objednatele.

8. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv
úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením předmětu
smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, především s ohledem na postupné přidělování
finančních prostředků z příslušného rozpočtu, a to i v průběhu zhotovování díla. Dále se
zhotovitel zavazuje provést veškeré nepředvídané a dodatečné práce. Tyto vícepráce, případně
méněpráce budou oběma smluvními stranami sjednány písemnými změnami smlouvy. Veškeré
vícepráce mohou být realizovány pouze zákonným postupem, tedy v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít
vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu

0 termínu plnění. V případě, že dojde ze strany objednatele podstatným způsobem k omezení
rozsahu díla či zastavení prací na díle z důvodů zaviněných objednatelem, dohodly se smluvní
strany, že objednatel uhradí zhotoviteli přiměřené a prokázané náklady spojené s tímto
omezením či zastavením, avšak zhotovitel nebude účtovat ušlý zisk.

Přílohy:

Specifikace nabízených výtahů
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Specifikace výtahů

výtah v bytovém domě úl. Matěje Kopeckého 1203/5, Cheb:

0

Parametry nového výtahu
Typ výtahu

osobním

Nosnost 630kg/ 8 osob
Rychlost 1,0 nils
Počet stanic 12
Počet nástupišť 12
Zdvih 26 m

Plná - neprůhledná
Typ nové šachty desky Rigips
Šířka šachty 1300 mm
Hloubka šachty 2100 min
H0mí přejezd 3500 mm
Pío1Mubeň 1160 mm
V

Rízení Obousměrné sběrné
Rozvaděč Mikroprocesorový

s fřekvenčním měničem
Pohon výtáhu Trakční bezpřevodový
Kabina Průchozí
Typ šachetních dv Manuální
Typ kabinových d Bus Flat-ECC

g
> ELEKTROINSTALACE VÝTAHU
" výměna výtahového rozvaděče za zcela nový, mikroprocesorový s fřekvenčním

řízením pohonu
· mikroprocesorové, skupinové, obousměrné sběrné řízení výtahů
· zařízení pro automatickou vyprošťovací jízdu při výpadku el. energie
· kompletní výměna venkovních ovladačů za nové s prosvětlenými tlačítky
· digitální ukazatel polohy a směru v hlavní stanici výtahu
· ukazatel směru jízdy integrovaný do přivolávače v každé stanici
· výměna elektrických dílů v šachtě
· kompletní elektrická instalace strojovny
· komunikační zařízení pro obousměrnou komunikaci kabina - dispečink, strojovna -

kabina
· demontážní a montážní práce

> POHON VÝTAHŮ
" kovový rám pro roznesení sil působících na podlahu strojovny
· zakrytování všech pohyblivých částí stroje
· nový trakční kotouč a převáděcí kladky

1
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· omezovač rychlosti s elektrickým kontaktem a krytem
· olemování prostupů v podlaze strojovny výtahů

> PRŮCHOZÍ KABINA VÝTAHŮ
· rozměr: š x h x v - 810 x 2020 x 2100 mm
· nová kovová kabina
· nový rám kabiny
· nosnost 630 kg
· počet osob: 8
· vedení kabiny kluzné
· vybavení interiéru kabiny:

o stěny kabiny práškově lakované
o strop kabiny s úsporným LED osvětlením
o podlahová protiskluzová krytina
o okopové lišty v provedení nerez brus

.o zrcadlo do 1/2 boční stěna
o madlo na boční stěnu

· automatické kabinové dveře, světlost šířky min. 800 mm a výška min. 2000 mm v
provedení dle vzorníku RAL

· nouzové osvětlení kabiny
· prahová deska
· zábradlí na kabinu, včetně okopových plechů, závěsný hák
· vážení zatížení kabiny

. 0 omezovač rychlosti včetně lanka a napínacího závaží
· nárazníky pod kabinu včetně stojanů
· samomazače na kabinová vodítka
· demontážní a montážní práce

> OVLADAČOVÉ KOMBINACE V KABINĚ (ELEKTROINSTALACE)
· ovladačová kombinace v kabině v provedení ,,antivandal"
· polohová signalizace (číslice)
· směrová signalizace (šipka)
· tlačítko zvonku
· tlačítko otevírání a zavírání kabinových dveří
" signalizace přetížení kabiny
· obousměrná komunikace kabina
· demontážní a montážní práce

\
\

0

0

> ŠACHETNÍDVEŘE
· šachetní dveře manuální světlost šířky min. 800 mm a výšky min. 2000 mm jednodílné

v provedení dle vzorníku RAL
· šachetní dveře bez požární odolnosti
· demontážní a montážní práce

> PROTIZÁVAŽÍ
· nová protiváha
· samomazače na vodítka protiváhy
· kryt protiváhy

2



Y

· nárazníky pod protiváhu
· demontážní a montážní práce

l

l

0

0

> MONITOROVACÍ SYSTÉM VÝTAHU
· zadavatel požaduje dodání dálkového monitorovacího systému výtahu
· permanentní monitoring v reálném čase
· monitorování závad, záznam a sledování provozu výtahu
· monitoring výtahů zaznamenávající poruchu výtahu a popis závady
· automatické hlášení odchylek na dispečink servisní organizace

> STAVEBNÍ PRÁCE VE STROJOVNĚ
· vybourání betonových fůndamentů pod strojem
" vybourání nových otvorů v podlaze pro lanování, omezovač rychlosti a el. instalace
" vyrovnání podlahy strojovny v místě původního fůndamentu
· provedení bezprašné povrchové úpravy podlahy - nátěr

.· oprava omítek ve strojovně v potřebném rozsahu
· výmalba stěn a stropu

> STAVEBNÍ PRÁCE V ŠACHTĚ
· montáž, pronájem a opětovná demontáž lešení v šachtě pro instalaci technologie
· vybourání původních betonových nárazníků v prohlubni včetně likvidace
· vybourání původní betonové protiváhy včetně likvidace suti
· vyrovnání dna prohlubně v místě původních nárazníků
· provedení bezprašné povrchové úpravy dna prohlubně - nátěr

> STAVEBNÍ PRÁCE NA NÁSTUPIŠTÍCH

· demontáž a vybourání původních šachetních dveří
" úprava dveřních otvorů pro instalaci nových šachetních dveří (úprava rozměrů)
" vymalování a začištění špalet nebo čelní stěny nástupišť po osazení dveří
" napojení stávající podlahy k prahům šachetních dveří (dlažba nebo linoleum)

> OSTATNÍ PRÁCE A DODÁVKY
· provedení předepsaných zkoušek
· dodání průvodní dokumentace
· zpracování projektové a technické dokumentace
· nátěr bočnic schodů
· zpracování v souladu s normou EN81-20/50 platnou od 1.9.2017

3



výtah v bytovém domě ul. Matěje Kopeckého 1337/6, Cheb:

Parametry nového výtahu
Typ výtahu osobní
Nosnost 450kg/ 5 osob
Rychlost 1,0 mls
Počet stanic 10
Počet nástupišť 10
Zdvih 21,6 m

Phiá - neprůhledná
Typ nové šachty (desky Rigips)
Šířka šachty 1030 mm
Hloubka šachty 1450 mm
Horní přejezd 3050 mm
Prohlubeň 890 mm
Řízení Obousměrné sběrné
Rozvaděč Mikroprocesorový

s fřekvenčním měničem
Pohcm výtahu Trakční bezpřevodový
Kabina Průchozí
Typ šachetních dveří Manuální
Typ kabinových dveří Bus Flat-ECC

" C
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> ELEKTROINSTALACE VÝTAHU

· výměna výtahového rozvaděče za zcela nový, mikroprocesorový s fřekvenčním
řízením pohonu

· mikroprocesorové, skupinové, obousměrné sběrné řízení výtahů

· zařízení pro automatickou vyprošťovací jízdu při výpadku el. energie
· kompletní výměna venkovních ovladačů za nové s prosvětlenými tlačítky

· digitální ukazatel polohy a směru v hlavní stanici výtahu
· ukazatel směru jízdy integrovaný do přivolávače v každé stanici
· výměna elektrických dílů v šachtě
· kompletní elektrická instalace strojovny
· komunikační zařízení pro obousměrnou komunikaci kabina - dispečink, strojovna -

kabina
· demontážní a montážní práce

> POHON VÝTAHŮ

· kovový rám pro roznesení sil působících na podlahu strojovny
· zakrytování všech pohyblivých částí stroje
· nový trakční kotouč a převáděcí kladky
· omezovač rychlosti s elektrickým kontaktem a krytem
· olemování prostupů v podlaze strojovny výtahů

0
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> PRŮCHOZÍ KABINA VÝTAHŮ
· rozměr: š x h x v - 810 x 1330 x 2100 mm
· nová kovová kabina
· nový rám kabiny
· nosnost 450 kg
· počet osob: 5
· vedení kabiny kluzné
· vybavení interiéru kabiny:

o stěny kabiny práškově lakované
o strop kabiny s úsporným LED osvětlením
o podlahová protiskluzová krytina
o okopové lišty v provedení nerez brus
o zrcadlo do 1/2 boční stěna
o madlo' na boční stěnu

· automatické kabinové dveře světlost šířky min. 800 min a výška min. 2000 mm v"
provedení dle vzorníku RAL

· nouzové osvětlení kabiny
" prahová deska
· zábradlí na kabinu, včetně okopových plechů, závěsný hák
· vážení zatížení kabiny
· omezovač rychlosti včetně lanka a napínacího závaží
· nárazníky pod kabinu včetně stojanů
.0 samomazače na kabinová vodítka
· demontážní a montážní práce

> OVLADAČOVÉ KOMBINACE V KABINĚ (ELEKTROINSTALACE)
· ovladačová kombinace v kabině v provedení ,,antivanda1"
· polohová signalizace (číslice)
· směrová signalizace (šipka)
· tlačítko zvonku
· tlačítko otvírání a zavírání kabinových dveří
" signalizace přetížení kabiny
· obousměrná komunikace kabina
· demontážní a montážní práce

> ŠACHETNÍ DVEŘE
· šachetní dveře manuální světlost Šířky min. 800min a výšky min. 2000 mm jednodílné

v provedení dle vzorníku RAL
· šachetní dveře bez požární odolnosti
· demontážní a montážní práce

> PROTIZÁVAŽÍ
· nová protiváha
· samomazače na vodítka protiváhy
· kryt protiváhy
· nárazníky pod protiváhu
· demontážní a montážní práce

5
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> MONITOROVACÍ SYSTÉM VÝTAHU
· zadavatel požaduje dodání dálkového monitorovacího systému výtahu
" permanentní monitoring v reálném čase
· monitorování závad, záznam a sledování provozu výtahu
· monitoring výtahů zaznamenávající poruchu výtahu a popis závady
· automatické hlášení odchylek na dispečink servisní organizace
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> STAVEBNÍ PRÁCE VE STROJOVNĚ
· vybourání betonových fůndamentů pod strojem
· vybourání nových otvorů v podlaze pro lanování, omezovač rychlosti a el. instalace
· vyrovnání podlahy strojovny v místě původního fůndamentu
· provedení bezprašné povrchové úpravy podlahy - nátěr
· oprava omítek ve strojovně v potřebném rozsahu
· výmalba stěn a stropu ,

> STAVEBNÍ PRÁCE V ŠACHTĚ

· montáž pronájem a opětovná demontáž lešení v šachtě pro instalaci technologie
· vybourání původních betonových nárazníků v prohlubni včetně likvidace
· vybourání původní betonové protiváhy včetně likvidace suti.
· vyrovnání dna prohlubně v místě původních nárazníků
· provedení bezprašné povrchové úpravy dna prohlubně - nátěr

> · STAVEBNÍ PRÁCE NA NÁSTUPIŠTÍCH
· demontáž a vybourání původních šachetních dveří
· úprava dveřních otvorů pro instalaci nových šachetních dveří (úprava rozměrů)
· vymalování a začištění špalet nebo čelní stěny nástupišť po osazení dveří
" napojení stávající podlahy k prahům šachetních dveří (dlažba nebo linoleum)

> OSTATNÍ PRÁCE A DODÁVKY
· provedení předepsaných zkoušek
· dodání průvodní dokumentace
· zpracování projektové a technické dokumentace
· nátěr bočnic schodů
· dodávka a montáž dřevěných schodišťových madel
· nátěr v RAL schodišťové zábradlí a zástěny v nejvyšším patře
· zpracování v Souladu s normou EN81-20/50 platnou od 1.9.2017
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