


TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obecně:

V rámci akce Revitalizace parkových ploch vnitroblok ul. Kosmonautů bude provedena také 
rekonstrukce stávající soustavy veřejného osvětlení v této lokalitě. Bude provedena demontáž 
stávajících dožilých světelných míst D1-D8, která budou nahrazena novou soustavou osvětlovacích 
míst N a P. Nová světelná místa budou rozmístěna dle situační schémy VO. Rozmístění nových 
světelných míst bylo ověřeno světelně technickými výpočty. 

Výchozí podklady:

Požadavky investora. 
Osobní prohlídka projektanta.

ČSN 33 2000 – 1 ed.2 Elektrické instalace NN část 1
ČSN 33 2000 – 4-41 ed.2 Ochrana před úrazem el. proudem
ČSN 33 2000 – 4-43 ed.2 Bezpečnost - ochrana před nadproudy
ČSN 33 2000 – 4-47 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti
ČSN 33 2000 – 4-473 Opatření k ochraně proti nadproudům
ČSN 33 2000 – 5-52 Výběr soustav a stavba vedení
ČSN 33 2000 – 5-54 ed. 2 Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochr. pospojování
ČSN 33 2000 – 6 Revize
ČSN EN 62305 část 1÷4 Ochrana před bleskem
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí tech. vybavení
ČSN 73 6006 Označování úložných zařízení výstražnými fóliemi
ČSN 73 3050 Zemní práce
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

Zákon o pozemních komunikacích #.13/1997 Sb.
Další předpisy, normy a návody uvedené v dokumentaci projektovaných zařízení.

Předmět a rozsah projektové dokumentace:

Předmětem této projektové dokumentace je rekonstrukce soustavy veřejného osvětlení. 
Vzhledem k úpravám parku a místních chodníků ve vnitrobloku ul. Kosmonautů bude provedena 
souběžně rekonstrukce soustavy veřejného osvětlení v této lokalitě. Jedná se o demontáž světelných
míst D1-D8, montáž nových parkových osvětlovacích míst P1-P7 a montáž světelných míst pro 
osvětlení chodníků N1-N12 viz situační schéma. Stavba nové soustavy VO bude provedena na 
jediné parcele č. 2711/1 k.ú. Cheb. 

Upozornění na sítě:

Je nutno respektovat vyjádření správců dotčených stávajících podzemních zařízení. Před
zahájením zemních prací je nutno nechat dotčené sítě protokolárně vytyčit. Realizační firma má
povinnost řídit se pokyny správců podzemních vedení a chránit tato vedení před jejich poškozením.
Při křížení nově navrhovaných sítí se stávajícími zemními sítěmi bude dodržena ČSN 73 6005
prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Při křížení plynovodů z PE materiálu bude
provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče. Při křížení teplovodního potrubí TEREA 
Cheb bude kabel uložen do mechanické chráničky a bude označen výstražnou fólií.



Technické údaje:
Rozvodná soustava:
síť TN-C, 3 + PEN,~ 50 Hz, 400/230 V, za stožárovou svorkovnicí síť TN-S
Stanovení vnějších vlivů bylo provedeno dle ČSN 33 2000 -3 a ČSN 33 2000-7-714.

AB8 - atmosférické podmínky (-50°C ÷ +40°C)
AC1 - nadmořská výška do 2000m
AD3 - vodní tříšť
AE2 - malé předměty 
AF1 - korozivní látky - zanedbatelné
AK1 - rostlinstvo – bez nebezpečí
AN2 - sluneční záření - nízké
AQ2 - bouřková činnost – nepřímé ohrožení
BA1 - schopnost osob – nepoučené osoby

Minimální krytí přístrojů, strojů a rozvaděčů IP 43. Prostředí nebezpečné.
Se zařízením budou manipulovat osoby s odbornou kvalifikací.

Základní ochrana:

automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41
Napájecí body:

stávající světelné místo s.1

Počet osvětlovacích bodů:

Projektované světelné místo N1-N12 12 ks
Projektované světelné místo P1-P7 7 ks
Demontované světelné místo D.1-D.8 5 ks

Použité kabely:

CYKY 3-J x 1,5  (propojovací kabel svítidlo - stožárová svorkovnice)
CYKY 4-J x10  (nový zemní kabel, propojující sv. místa N a P )

Zemnící vodič: 

Nová světelná místa budou uzemněna vodičem min. FeZn Ø10mm 

Stožáry a výložníky:

Stožáry světelných míst VO budou použity ocelové stupňovité. Jedná se o stožáry 
stupňovité, celkové výšky 6m (Nx) a 5m (Px) Svítidla budou osazena přímo na stožárech

Stožáry i výložníky budou minimálně v povrchové úpravě FeZn, popř. RAL dle požadavku 
investora.

Svítidla:

Technické požadavky na parametry svítidel  jsou nastaveny tak,  aby investor  získal  kvalitní
osvětlovací soustavu s dlouhou životností  a minimalizací nákladů spojených s údržbou. Namísto



demontovaných  zářivkových  svítidel  o  příkonu  90W  budou  použita  nově  efektivní  a  úsporná
svítidla LED o příkonech 20W (Nx) a 32W (Px).
Instalovaný jmenovitý příkon svítidel:

montáž   7 x 32 W (V.x) = 224 W
montáž   12 x 20 W (V.x) = 240 W
demontáž 8x90 W = 720 W

úspora                                                      = 256 W  

V rámci rekonstrukce VO dojde k úspoře na el. energiích a nebylo tedy požadováno stanovisko 
ČEZ Distribuce ke změně rezervovaného příkonu přípojného místa RVO. 

Technický popis:

Na základě projektu Revitalizace parku a chodníků vnitrobloku ul Kosmonautů bude 
provedena také rekonstrukce stávající soustavy veřejného osvětlení v této lokalitě. Bude 
demontována stávající soustava světelných míst D1-D8, která budou nahrazena projektovanými 
světelnými místy N1-N12 (osvětlení vnějších chodníků podél parku) a světelnými místy P1-P7 
která budou osvětlovat vnitřní chodníky a plochy v revitalizovaném parku. Nová soustava 
veřejného osvětlení je navržena tak, aby efektivně a úsporně osvětlila místní cesty a plochy v parku.
Rozmístění nových světelných míst bylo provedeno na základě světelně-technických výpočtů, které 
jsou v přílohách projektové dokumentace. 

Ze stávajícího rozvaděče RVO se provede výměna zemního kabelu pro VO vnitrobloku ul. 
Kosmonautů. Nový zemní kabel VO bude veden v původní trase kabelu VO a bude zapojen do 
projektovaného světelného místa N1 umístěného dle situační schémy VO. Z projektovaného 
světelného místa N1 pak budou provedeny dva vývody, kterými budou smyčkově propojena 
projektovaná světelná místa N2-N6 a N7-N12 včetně světelného místa P1. Z projektovaného 
světelného místa N7 pak bude pokračovat nový zemní kabel, kterým bude připojeno světelné místo 
P7. Ze světelného místa N3 se provede propojení světelného místa P4, z něhož budou pokračovat 
dva vývody do světelných míst P3, P2 a P5, P6. Propojení nových světelných míst bude provedeno 
novým zemním kabelem CYKY 4x10. Rozmístění světelných míst a trasy nových zemních kabelů 
jsou zřejmé ze situační schémy VO. Stožáry nových světelných míst budou propojeny zemnícím 
drátem FeZn pr. 10 mm. 

Zemní práce: 
Zemní práce nesmí být v rozporu s ČSN 73 6005, ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110.

Při výkopových činnostech je vhodné ihned odvážet vykopanou zeminu na skládku dle instrukcí
investora. Po zhutnění a usednutí zásypového materiálu lze provést konečné úpravy povrchů v okolí
nově postaveného stožáru a kabelové trasy.

Stávající podzemní zařízení:
Před zahájením jakýchkoliv zemních prací musí být provedeno vytyčení podzemních sítí. 

Realizační firma má povinnost řídit se pokyny správců podzemních vedení a chránit tato vedení
před jejich poškozením. Po přesném vytýčení stávajících sítí lze při předání staveniště upřesnit 
kabelové trasy, případně navrhnout další chráničky.

Působení stavby na životní prostředí: 
Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečisťování životního

prostředí nebo se toto znečišťování omezuje a odstraňuje. Při dodržování základních podmínek
ochrany životního prostředí je nutné se řídit ustanoveními zákona č. 17 / 92 Sb. v souvislosti s § 9,



11 a 17 a řešit problematiku i v ostatních navazujících oblastech.

Odpadové hospodářství:

Nakládání s odpady

Odpady  z  realizace  stavby  budou  shromažďovány  utříděné  podle  jednotlivých  druhů  a
kategorií (vyhláška č.  93/2016 Sb., Katalog odpadů).  Odpady budou předávány tzv.  „oprávněné
osobě  k převzetí  odpadů“  podle  zákona  číslo  185/2001  Sb.  o  odpadech  v platném  znění  a
souvisejícími vyhláškami, zejména s Vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb.,  kterou se vydává Katalog
odpadů.

V konkrétním  případě  provádění  výstavby  nové  soustavy  veřejného  osvětlení  předpokládá
zpracovatel projektové dokumentace, že během výstavby budou vznikat výhradně odpady kategorie
(o), se kterými bude zacházeno v souladu se zákonem č. 185/2001Sb. o odpadech (bude dodržena
hierarchie nakládání s nimi stanovena v §9a) a § 16 povinnosti původců odpadů): 

Bude vytěženo  celkem cca  97,3t  zeminy.  Vytěžená  zemina  cca  62t  bude  zpětně  použita  k
drobným terénním úpravám. Vytěžená ornice v předpokládaném množství 3,3t bude zpětně použita
k ohumusování upraveného terénu. S přebytečnou vytěženou zeminou cca 32t viz tabulka odpadů
bude dále nakládáno dle hierarchie způsobů nakládání s odpady. 

Demontované sloupy VO budou naloženy při demontáži na dopravní prostředek včetně kabelů
AYKY a odvezeny k výkupci druhotných surovin. Demontovaná  svítidla  a  svorkovnice  budou
naloženy na dopravní prostředek a odvezeny k recyklaci do sběrného dvora popř. specializované
firmě, zabývající se recyklací svítidel a světelných zdrojů..

1) Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a
kategorií (vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů).

2) Bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj.: 
a) předcházení vzniku odpadů
b) příprava k opětovnému použití
c) recyklace odpadů
d) jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů 

původcem)
e) odstranění odpadů

3) Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití oprávněné
firmě. Bude dodržena hierarchie nakládání s odpady dle §9a.

4)  Ke  kolaudačnímu  řízení  budou  k  dispozici  doklady  prokazující  způsob  naložení  s
jednotlivými druhy a kategoriemi odpadů 

Směsné stavební odpady budou na místě stavby naloženy do konteineru a odvezeny k dalšímu
využití,  popř.  na  skládku.  Předání  nebezpečných  odpadů,  na  které  by  dodavatel  stavby  proti
předpokladům narazil, bude dopravci a finálnímu zneškodňovateli dokladováno ve smyslu platné
legislativy  (vyhl.  MŽP č.383/2001 Sb.).  Nakládání  s  odpady  bude  dokumentováno evidenčním
listem NO v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva.

Za nakládání se vzniklými odpady při realizaci stavby odpovídá dodavatel  stavebních prací
jako jejich původce.



    PŘEDPOKLÁDANÝ VZNIKLÝ ODPAD  

Archeologický průzkum:
V případě, že při provádění stavební činnosti dojde k případnému nálezu, je nutné dle

ustanovení §22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči tuto skutečnost nahlásit
Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky nejpozději dvou dnů od zjištění nálezu.

Archeologický nález nebo naleziště musí být ponechány beze změn až do prohlídky
Archeologickým ústavem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů od ohlášení nálezu, proto
byla stanovena podmínka zajištění archeologického dozoru. Archeologickým nálezem je věc
(soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka, jeho činnosti od počátku jeho
vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí. Je míněn nález movitý, tj. keramické
zlomky nádob, kovové předměty, zbraně, ozdoby, ale i mince, zlomky stavebního materiálu, kosti
zvířecí i lidské apod., vzácně i dochované organické látky jako textil a dřevo. Také nález nemovitý,
tj. kulturní vrstvy včetně zásypů kleneb, pozůstatky zděných a jiných konstrukcí staveb, objekty
v určitém kontextu informací, tj. valy, mohyly, hroby apod.

Bezpečnost práce:
Veškeré montážní práce musí být prováděny dle platných technologických postupů a vyhlášky 

č. 48/82 sb. ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce.
Práci na elektrických zařízeních smí provádět pouze pracovníci s potřebnou kvalifikací
podle ČSN 34 1000 a přidružených norem. Vedoucí pracovníci musí být prokazatelně přezkoušeni
z vyhlášky č. 50/78 Sb. Při provádění stavebně-montážních prací musí být postupováno dle ČSN 34
3101 a dalších následující norem týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Odpad																				
Kód

odpadu	
Převod

Způsob	nakládání	s
odpadem		

	Předpokládané
množství	(t)

Zemina a kamenı́ 
neuvedené pod čı́slem   
17 05 03 17 05 04 O 1m3=1,7t

Jiné využitı́ v souladu
se zákonem o 
odpadech 32t

Směsné stavebnı́ a 
demoličnı́ odpady 
neuvedené pod čı́sly     
17 09 01, 19 09 02 a     
17 09 03 17 09 04 O 1m3=1,4t

Jiné využitı́ 
eventuelně skládka 
odpadů 0,2t

Papı́rové a lepenkové 
obaly 15 01 01 O

Výkupce druhotných 
surovin 0,001 t

Vyřazená zařı́zenı́ 
neuvedená pod čı́sly 16 
02 09 až 16 02 13 16 02 14 Sběrné mı́sto 0,08 t

Beton 17 01 01 O 1m3=2,2t
Sběrna odpadů k 
recyklaci 8 t

Z- elezo a ocel 17 04 05 O  
Výkupce druhotných 
surovin 0,24 t

Kabely neuvedené pod 
čı́slem 17 04 10 17 04 11 O  

Výkupce druhotných 
surovin 0,16 t

 



Závěr:
Práce na elektrickém zařízení smí provádět jen firma k tomu oprávněná. Skutečné provedení

je nutno po skončení prací nechat geodeticky zaměřit (podmínka pro kolaudaci).
U stávajícího elektrického zařízení bude provedena pravidelná revize. Případné nedostatky
musí být odstraněny dle pokynů revizního technika. Před uvedením do provozu nového
elektrického zařízení se provede výchozí revize. Provozovatel elektrického zařízení musí
v pravidelných lhůtách zajistit revizi a dále zajišťovat provozní spolehlivost a bezpečnost zařízení
jeho pravidelnými prohlídkami a údržbou.

V Chebu 01/2019 Vypracoval: Miroslav Adam
Zodp. proj.: Miroslav Adam


