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D.1. Výpis použitých podkladů 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
- Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 
- Vyhláška č. 428/2001 Sb. prováděcí k zákonu 274/2001 
- Vyhláška č. 120/2011 Sb. změna (Směrná čís. dle př. č. 12) 
- ČSN 06 0830: Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení a řeší návrh pojistného ventilu a 

pojistného potrubí jako ochrany proti překročení nejvyššího dovoleného přetlaku 
- ČSN 75 5409: Vnitřní vodovody 
- ČSN EN 806-2: Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě -  Část 2: Navrhování  
- ČSN EN 806-3: Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí 

- Zjednodušená metoda 
- ČSN 75 5455: Výpočet vnitřních vodovodů 
- ČSN 75 6760: Vnitřní kanalizace. 
- ČSN 01 3462: Výkresy inženýrských staveb-výkresy kanalizace 
- ČSN 75 6101: Stokové sítě a kanalizační přípojky 
- ČSN EN 1610: Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
- ČSN 75 6909: Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 
- ČSN 73 6005: Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
- Dokumentace pro stavební povolení 
- Informace o stavu technické infrastruktury a napojení rodinného domu 
- Podklady výrobců navrhovaných zařízení 
- Zadání stavebníka  

D.2. Spotřeba vody 
a) Pitná voda 

Směrná čísla dle přílohy č. 12 Vyhl. 120/2011   

Položka Druh spotřeby MJ Počet 

 II. VEŘEJNÉ BUDOVY, ŠKOLY   

 Školy (bez stravování), na jednu osobu (žáka, učitele, 
pracovníka) při průměru 200 pracovních dnů za rok 

  

8. WC a tekoucí teplá voda m3 5 

 žáci os. 60 

 personál os. 6 

Qr roční celkem (365 dní) m3/r 330,00 

Q denní průměr  m3/d 0,90 

Qd denní maximum (kd=1,5) m3/d 1,36 

Qh hodinové maximum (kh=1,8) m3/h 2,44 

 tj. l/s 0,68 

b) Studená voda 

Qrsv roční (65% pitné vody) m3/r 214,5 

Qsv denní průměr m3/d 0,59 

Qdsv denní maximum (kd=1,5) m3/d 0,88 

Qhsv hodinové maximum (kh=1,8) m3/h 1,59 

 tj. l/s 0,44 

c) Teplá voda 

Qrtv roční (35% pitné vody) m3/r 115,5 

Qtv denní průměr (365 dní/rok) m3/d 0,32 

Qdtv denní maximum (kd=1,5) m3/d 0,47 

Qhtv hodinové maximum (kh=1,8) m3/h 0,85 

 tj. l/s 0,24 

d) Ohřev teplé vody 
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dt rozdíl teplot °K 45 

Mh hodinové maximum kg 854 

Em teplo odběru kWh 44,71 

Vtvak akumulace v ohříváku TV kg 200,00 

Ev teplo akumulace kWh 10,47 

Etv teplo ohřev kWh 34,25 

t doba ohřevu h 1,2 

Wtv výkon ohřevu kW 28,54 

D.3. Množství splaškových vod 
Splaškové vody ≈ spotřeba pitné vody   

Qr roční celkem (365 dní) m3/r 330,00 

Q denní průměr  m3/d 0,90 

Qd denní maximum (kd=1,5) m3/d 1,36 

Qh hodinové maximum (kh=1,8) m3/h 2,44 

 tj. l/s 0,68 

Q Celkové množství odpadních vod  m3/d 0,90 

1EO Jednotkové množství odpadních vod na ekvivalentního 
obyvatele 

m3/d.EO 0,15 

EO Počet ekvivalentních obyvatel EO 6,0 

Produkce znečištění   

1BSK5 Jednotkové množství organického znečištění na 
ekvivalentního obyvatele 

kg/d.EO 0,06 

BSK5 Množství organického znečištění kg/d 0,36 

 tj. kg/r 132,00 

D.4. Hospodaření s dešťovou vodou 
Část srážkové vody ze střechy bude využita v budově přírodovědného centra k zavlažování a zvlhčování ve 
sklenících dále a ke splachování WC. Pro využití srážkové vody je navržena zemní akumulační jímka, která bude 
přes řídící jednotku uvnitř budovy propojena se samostatným odděleným provozním okruhem užitkové srážkové 
vody.  Přebytek dešťové vody bude vypouštěn a zasakován na zahradě areálu DDM Sova.  

D.5. Množství dešťových vod 
Ss plocha střechy m2 711 

sr roční úhrn srážek m 0,608 

Vsr roční objem dešťové vody m3 432,3 

Vwc roční objem vody na splachování (20% z Qr) m3 66,00 

Vzav roční objem vody na zavlažování a zvlhčování ( 24m2 x 
1,0m3 /m2 ) 

m3 24,00 

Vvyuž roční objem vody využité dešťové vody celkem m3 90,00 

Vaka objem akumulace m3 5,30 

n počet plnění za rok - 16,98 

Vvyp roční objem nevyužité dešťové vody vypouštěné do 
zahrady 

m3 342,29 

a) Množství zachycené srážkové vody 

 
Q = (j � P � fs � ff) / 1000 m3/rok 233,44 

j množství srážek (mm/rok) 608 

P využitelná plocha střechy (m2) 711,00 

 
šikmá (m2) 0,00 

 
plochá (m2) 711,00 

fs koeficient odtoku střechy (-) 0,60 

 
šikmá (-) 0,75 

 
plochá (-) 0,60 
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ff koeficient účinnosti filtru mechanických nečistot (-) 0,90 

b) Objem nádrže dle spotřeby vody 

 
Vv = (n � Sd � R � a) / 1000 m3 5,42 

n počet žáků a učitelů obyv. 66 

Sd spotřeba vody na žáka/učitele a den l/den.ob 13,70 

R koeficient využití srážkové vody (-) 0,40 

a koeficient optimální velikosti (-) 15,00 

c) Objem nádrže dle množství využitelné srážkové vody 

Vp = (Q / 365) � a m3 9,59 

d) Potřebný objem nádrže 

Vn = MIN (Vv; Vp ) m3 5,42 

D.6. Základní návrhové parametry 
a) Vodovod 

Zdroj pitné vody Veřejný vodovod 

Ohřev TV Vlastní TČ 

Místo napojení  Stávající vodovod v areálu DDM Sova 

Vodoměr V hlavní budově v 1. PP 

Studená voda °C 10+/-2 

Teplá voda °C 50+/-2 

Cirkulace °C 45+/-2 

Provozní přetlak MPa 0,3 

Maximální přetlak MPa 0,6 

b) Výpočtový průtok pitné vody 

Výtoková místa l/s ks 

BU15 baterie umyvadlová DN15 0,2 9 

BD15 baterie dřezová DN15 0,2 8 

BS15 baterie sprchová DN15 0,2 1 

PH25 požární hydrant 25 (D) 1,0 1 

∑  výtokových míst  19 

OB obytné budovy 1,31 19 

Qd = √ ∑ qi² * ni   

OBr ostatní budovy, rovnoměrný odběr 2,37 19 

Qd= ∑ qi * √ni   

OBn ostatní budovy, nárazový odběr 2,12 19 

Qd= ∑ φ * qi * ni   

c) Kanalizace 

Odtok  Veřejní kanalizace 

Druh jednotná 

Kategorie budovy Občanská vybavenost 

Charakter odpadních vod Komunální od obyvatelstva 

Místo napojení  Vstupní šachta na stávající přípojce 

Návrhový odtok splaškové odpadní vody 0,68 l/s 

Návrhový odtok dešťových vod 0,0 l/s 

D.7. Zadání 
a) Vodovod 
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Pitná voda bude napojena na stávající přívod od skleníku, který bude zdemolován. Spotřeba pitné vody bude 
měřena podružným vodoměrem.  

b) Kanalizace 

Kanalizace bude vybudována jako oddílná. Dešťové ze střechy budou jímány a využity v budově, přebytek bude 
vypouštěn na zahradu areálu DDM Sova. Splaškové odpadní vody budou svým charakterem odpovídat 
komunálním odpadním vodám od obyvatelstva. Odvedeny budou novou domovní kanalizací napojenou na 
stávající přípojku jednotné kanalizace, která vede z hlavní budovy.     

D.8. Popis 
a) Pitná (studená) voda 

Bude odebírána z veřejného vodovodu v ulici Goethova. Areál DDM je napojen samostatnou přípojkou 
vyvedenou do 1. PP v hlavní budově, zde je osazen fakturační vodoměr. Nový rozvod pitné vody bude napojen 
na vývod SV ve stávajícím skleníku. Jedná se o vývod areálové přípojky pro stávající skleník. Přípojka skleníku je 
napojena na domovní vodovod v hlavní budově. Nový rozvod pitné vody bude napojen na stávající domovní 
vodovod, který vede z hlavní budovy do stávajících skleníků. Místo napojení je navrženo v zemi, 1m za hranicí 
upraveného chodníku kolem budovy (cca 4,5m od západní fasády nové budovy). Rozvod studené pitné vody 
bude vnitřkem budovy k jednotlivým výtokovým místům a zařízením. Páteřní rozvody jsou navrženy k uložení do 
podlahy v nové vrstvě tepelné izolace. Přípojky výtoku jsou navrženy zarytě v drážkách svislých stavebních 
konstrukcí. Potrubí pitné vody bude napojeno na ohřívák teplé vody, který je umístěn v technické místnosti. 
Studená voda bude na ohřívák napojena přes sestavu obsahující podružný uzávěr 1“, vodoměr k odečtu spotřeby 
studené vody pro ohřev teplé (1,5m3/h), dále redukční ventil ½“; 0,3MPa, zpětnou klapku 1“ s kontrolním 
vypouštěcím kohoutem ½“ k ověření funkce klapky, pojistný ventil ¾“ s otevírací přetlakem 0,6MPa, tlakoměr 0-
10bar a průtočnou expanzní nádobu TV o objemu 18l. 

b) Teplá voda 

Bude odebírána z ústředního akumulačního ohříváku TV o objemu 200 l, který bude integrován do akumulační 
nádrže ÚT o objemu 750 l. Nádrž bude umístěna v technické místnosti.  Rozvod teplé vody veden v souběžných 
trasách s rozvodem vody studené k navrženým výtokovým místům. Nový rozvod teplé vody bude napojen na 
zařízení k ohřevu teplé vody. Soustava TV bude zajištěna průtočnou membránovou expanzní nádobou TV o 
objemu 18l (viz. pitná voda). Napojení teplé vody na ohřívák bud provedeno přes uzavírací kulový kohout 1“ a 
termický směšovací ventil studené vody ¾“.   

c) Cirkulace teplé vody 

Rozvod cirkulace bude veden v souběžných trasách s rozvodem studené a teplé vody. Připojení na ohřívák bude 
provedeno přes sestavu cirkulačního čerpadla (Q=0,5m3/h, H=4m) s uzavíracími kohouty ¾“, filtrem ¾“ a 
zpětnou klapkou ¾“. Od místa napojení bude veden větvený spodní rozvod, který bude propojen s koncovými 
místy rozvodu teplé vody.   

d) Užitková srážková voda 

Bude odebírána z akumulační nádrže dešťové vody. Nádrž o objemu 5,5m3 bude dodána jako celoplastové 
zařízení k osazení do země na základovou desku. Bude vystrojena filtrem, plovákovým spínačem. Vstup bude 
proveden z prefabrikovaných šachetních betonových dílů DN1000mm. Odběr srážkové vody bude zajištěn 
prostřednictvím provozní a monitorovací jednotky, která obsahuje čerpadlo a malou tlakovou nádobu okruhu 
užitkové vody. Provozní okruh užitkové vody bude trvale zavodněn a pod tlakem. Užitková voda pro zavlažování 
a zalévání bude přivedena do skleníku II samostatnými větvemi, každá bude zakončena uzávěrem s hadicovou 
přípojkou v místě skleníku. Pro řízení režimu zalévání a zvlhčování budou obě větve osazeny 
elektromagnetickými ventily umístěnými ve skříni pod omítkou s přístupem z chodby.  Dále bude užitková voda 
přivedena k volným výtokům (č. m. 114, 117, 118, 119), které budou zakončeny rohovými kohouty s hadicovou 
přípojkou. Všechny volné výtoky užitkové vody budou označeny „UŽITKOVÁ VODA“. Rozvod užitkové vody bude 
dále napojen na instalační systémy WC.    

e) Požární vodovod 

Bude napojen v místě před podružným vodoměrem, veden bude krytě v podlahové konstrukci nebo v rýze svislé 
konstrukce. Na požární vodovod bude napojen jeden hydrant D25mm s tvarově stálou hadicí délky 30m ve skříni 
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na omítku o rozměrech 0,65x0,27x0,65m. hydrant je umístěn na chodbě cca v její polovině. Napojení požárního 
vodovodu bude provedeno přes kulový uzávěr a kontrolovatelnou zpětnou armaturu.  

f) Splašková kanalizace 

Splaškové odpadní vody budou odvedeny do veřejné kanalizace. Nové ležaté potrubí přístavby, bude napojeno 
vnějším vedením PVC D160mm do stávající šachty splaškové kanalizace. Vnější trasa je navržena se dvěma 
lomy, na trase budou instalovány plastové revizní šachty D425mm. Vzhledem k délce ležaté kanalizace jsou 
navrženy rovněž dvě vnitřní revizní šachty, ve kterých bude umístěna čistící tvarovka. Jedná se o jednopodlažní 
objekt, připojovací potrubí bude napojováno přímo na svodné potrubí, odpadní potrubí není navrhováno. Ležatá 
kanalizace bude v koncovém místě odvětrána větracím potrubím vyvedeným nad střechu a bude zakončena 
větrací hlavicí. Ve svislé části bude osazena čistící tvarovka. Pro případné odvodnění vany skleníku bude na 
spádovaném dně instalováno sběrné drenážní podtrubí, které bude napojeno plnostěnným připojovacím potrubím 
na hlavní svodné podtrubí. Drenážní potrubí bude zakončeno svislou částí vyvedeno nad zeminu a zakončenou 
přivzdušňovacím ventilem.   

g) Dešťová kanalizace 

Bude odvádět pouze dešťové vody ze střechy. Srážkové vody budou odvedeny do akumulační nádrže. Přebytek 
dešťových vod bude odveden krátkým přepadovým potrubím PVC D110mm vyústěným v mělkém rigolu u přilehlé 
cesty. Vyústěné dešťové vody budou rigolem směřovány do zahrady, kde budou povrchově zasáknuty. Střešní 
svody budou na patách osazeny lapači splavenin, přípojky budou napojeny do plastových šachet D425mm. 

D.9. Podmínky připojení na veřejnou technickou infrastrukturu 
Nejsou stanoveny. Záměr se dotýká pouze areálových rozvodů a nevyžaduje budovat nové přípojky.  

D.10. Obchodní měření - Vodoměr 
Stávající fakturační vodoměr nebude dotčen, je osazen v 1. PP v hlavní budově. Nově jsou navrženy celkem tři 
podružné vodoměry Js ½“, Q=1,5 m3/h. 

- vodoměr 1 – spotřeba pitné vody v přístavbě 
- vodoměr 2 – spotřeba teplé vody  
- vodoměr 3 – dotace pitné vody pro zavlažování, zvlhčování a splachování 

D.11. Potrubí 
Venkovní vodovod   PE / PN16 
Vnitřní rozvody SV, TV, CIR, UŽITKOVÁ PPR / PN16 
Požární vodovod    PPR / PN16 (vedeno krytě ve stavebních konstrukcích) 
Vnitřní kanalizace - zem   PVC – U systém KG 
Vnitřní kanalizace   PP systém HT 
Venkovní kanalizace   PVC SN10 

D.12. Tepelné izolace a nátěry 
Rozvody studené, teplé vody a cirkulace budou opatřeny návlekovou tepelnou izolací z pěnového PE v min. 
tloušťkách dle Vyhl. 193/2007. 

D.13. Armatury 
Ohřívák teplé vody bude napojen přes uzavírací armatury, na straně studené vody bude pro stabilizaci tlakových 
poměru před ohřevem teplé vody instalován redukční ventil ½“ s výstupním přetlakem 0,3MPa, za ním pojistná 
skupina obsahující, zkušební vývod s vypouštěcím kohoutem, zpětnou klapku a pojistný ventil s otevíracím 
přetlakem 0,6 MPa. Výtokové armatury u zařizovacích předmětů budou napojeny přes rohové uzavírací kohouty.  

D.14. Větrání a pachové uzávěry 
Větrací potrubí budou nad střechou zakončena ventilačními hlavicemi. Odtoky zařizovacích předmětů budou 
napojeny přes vodní pachové uzávěry v typu dle předmětu.  
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D.15. Zásady ochrany zdraví 
Při provádění prací budou dodržovány předpisy k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců a 
osob v souladu s příslušnými právními předpisy (Vyhl. 48/1982 ČÚBP). Dodavatel stavby zajistí plán bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi, který bude zpracován v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. - Zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dodavatel je po dobu výstavby povinný 
zabezpečit bezpečnost práce pro své pracovníky i pracovníky jiných firem, kteří budou na stavbě provádět 
dodávky, nebo dozor.  

D.16. Ochrana proti hluku a vibracím 
Není navrhována.   

D.17. Požární opatření 
Viz. PBŘ  

D.18. Požadavky na postup realizačních prací 
a) Skladování a manipulace s materiálem 

- Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí být 
skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude 
zabudován do stavby. 

- Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, 
rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a 
hmotnosti skladovaného materiálu použitých strojů. 

- Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k 
jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny 
všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. 

- Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. Pokud je 
nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví se 
místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 

- Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném skladování, 
jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny například opěrami nebo 
stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

b) Zajištění výkopových prací 

- Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody 
nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o 
šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím, včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. 

- Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu v pásu od 
okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové dokumentaci, 
ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení 
staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena 
způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 

- Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, 
schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 5 musí být upraven proti 
uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 

c) Provádění výkopových prací 

- Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Jestliže při 
provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo k porušení 
některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 
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- Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin prohlédne 
zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí 
výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 

- V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze provádět 
výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli podle 
zvláštního právního předpisu). Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám 
nebo zařízením. 

- Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, popřípadě 
staveb nebo zařízení technického vybaven, projedná zhotovitel s provozovatelem, popřípadě vlastníkem 
vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách. 

- Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 

- vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna. 
- obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo rozpojení. 
- Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při souběžném 

strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu nebo při přepravě 
materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor 
ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 

- Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které by 
mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. 
Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez 
zbytečného odkladu. 

- Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu přerušena až do 
doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

- Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou 
údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek, značení 
a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 

- Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků musí být 
prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 

- Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3 m 
prováděny osamoceně. 

d) Zajištění stability stěn výkopů 

- Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
- Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 

m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo 
jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto 
výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, než je 
stanoveno ve větě první. 

- Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou zajištěny 
proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou 
konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou 
v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu 
stanovenou technologickým postupem. 

- Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8 m. 
Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech návazných 
montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojením 
přípojek, provedením spojů nebo svařováním.  

- Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného zasypávání 
odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 

- Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo poškození staveb 
v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 
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e) Svahování výkopů 

- Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní podmínky tak, aby 
během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. 
Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou po ukončení stavebních prací zasypány, a 
podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny normovými 
požadavky. 

- Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací při změně geologických a 
hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných 
výkopů, vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení sesuvu 
svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 

- Podkopávání svahů je nepřípustné. 
- Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo nesmí zdržovat 

na svahu ani pod svahem. 
- Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší než 3 m je nutno provést opatření 

proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
- Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou realizací opatření 

stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečnosti fyzických osob 
zdržujících se na nižších stupních.  

 
Potrubí bude ukládáno do otevřeného výkopu. Stěny rýh a jam pro šachty, od hloubky 1,2m, budou zabezpečeny 
pažením. Dno výkopu bude upraveno do předepsaného spádu dle navrženého podélného profilu. Potrubní 
vedení z plastových trub bude ukládáno do štěrkopískového lože. Hutněný obsyp potrubí bude proveden 
materiálem s odstupňovanou zrnitostí. Zához rýh a jam bude proveden náhradním materiálem vhodný k hutnění 
ve vztahu k požadavku pláně.   
Montážní práce na potrubním vedení a jeho objektech budou prováděny dle technických předpisů a postupů 
výrobce dodaného materiálu. Kanalizační stoka a přípojky budou vybudovány dle ČSN 75 6101 – Stokové sítě a 
kanalizační přípojky; ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení; ČSN 73 6005 – 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení; ČSN 73 3050 – Zemní práce. 
Při souběhu a křížení s ostatními inženýrskými sítěmi budou dodrženy minimální vzdálenosti dle ČSN 76 6005. 
Před zahájením zemních prací zajistí investor vytyčení všech podzemních vedení jejich správcem a zajistí jejich 
vytyčení na povrchu terénu podle platných předpisů. To protokolárně předá dodavateli stavebních prací. 
V místech výkopových prací se stávající sítě obnaží a zajistí proti poškození. V místech křížení inženýrských sítí 
nutno provést ručně kopané sondy z důvodu zjištění hloubek stávajících inženýrských sítí. Polohu podzemních 
vedení nelze vytyčovat odměřením vzdálenosti na výkresech. Přesné vytyčení všech podzemních vedení na 
povrchu zajistí investor  
V případě nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů, chráněných částí přírody nebo archeologických 
nálezů při provádění zemních prací bude postupováno v souladu s § 176 stavebního zákona. 

D.19. Podmínky projektanta 
Nejsou 

D.20. Uvedení do provozu, provoz 
Po montáži bude těsnost nových rozvodů vody ověřena tlakovou zkouškou, před uvedením do provozu bude 
vodovod propláchnut. Bude ověřena funkce pojistného ventilu a ohřevu teplé vody.  Dále bude ověřena funkce 
zařízení na využití dešťové vody včetně zvolených časových režimů.   
Ohřev teplé vody bude zajištěn v automatickém režimu na konstantní teplotu 55°C prostřednictvím autonomní 
regulace kotle. Systém bude začleněn do soustav domovního vodovodu, bude provozován uživatelem dle 
návrhových parametrů. Funkce všech armatur bude prověřena min. 1x ročně.  
Těsnost ležaté kanalizace pod objektem bude odzkoušena vodou, vnější část bude prohlédnuta kamerou. 
Systém bude začleněn do soustav domovní kanalizace, bude provozován uživatelem dle návrhových parametrů 
a provozního řádu.  
 


