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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

 
a) CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 

 Víceúčelový,  sportovní  areál  je  umístěn  na  levém  břehu  řeky  Ohře,  v  
severozápadní  části  města  je  přístupný  samostatným  vjezdem,  s  vlastní  
příjezdovou  cestou  z  místní  obsluţné  komunikace,  umístěné  na  severní  straně  
areálu. 

Stávající  sportoviště  je  s  přírodní  travnatou  plochou  obdélníkového  
pŧdorysu,  která  je  umístěna  uvnitř  oválu  s  běţeckou  tratí  a  s  umělým  
povrchem.  V  obloucích,  kde  je  taktéţ  poloţen  umělý  povrch,  běţeckého  oválu  
jsou  umístěna  hřiště  pro  míčové  sporty. 

Součástí  sportoviště je podélná obdélníková rozcvičovací plocha s  umělým 
povrchem před severozápadním prŧčelím objektu  Zázemí víceúčelového sportoviště. 
Plocha je zcela kryta střechou budovy. 

Pod  střechou,  zázemí  víceúčelového  sportoviště,  směrem  k  běţeckému  
oválu  je  umístěna  malá,  stupňovitá  tribuna  v  délce  běţecké  rovinky 

 
 

b) VÝČET VÝCHOZÍCH  PODKLADŦ 

Prohlídka zájmového území. 
Zákresy stávajících inţenýrských sítí v daném území. 
Katastrální situace 

Investorem  předané  technické  poţadavky  na  stavbu. 
Odsouhlasené  technické  řešení  stavby. 
Výškové  a  polohopisné  zaměření  pozemku. 
 
 

c) STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Stavba  se  nebude  dotýkat  ţádného  ochranného  ani  bezpečnostního  
pásma. 
 
 

d) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 

  Stavba  víceúčelového  sportoviště  s  běţeckým  oválem  se  nachází  v  
blízkosti řeky  Ohře,  od  které  je  oddělená  zemním  valem.  Stavba  se  nenachází  
na  poddolovaném  území. 
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e) VLIV STAVBY NA OKOLÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ 

 

 Rozsah zemních a stavebních prací není významný, přesto lze očekávat, ţe 
etapa výstavby mŧţe představovat částečné narušení faktorŧ pohody. Případnou 
sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivŧ jsou 
formulována následující doporučení: 

 dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek 
především v prŧběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálŧ a 
ostatních  potenciálních   zdrojŧ  prašnosti  budou  minimalizovány;  v   případě 

nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno 
skrápění příslušných stavebních ploch 

 celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně 
omezoval moţnost narušení faktorŧ pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve 
dnech pracovního klidu 

 zemní  práce  provádět  vţdy  v  rozsahu  nezbytně  nutném;  
dodavatel  stavby  bude  v  případě  nutnosti  eliminovat  sekundární  prašnost 
pravidelným  kropením  prostoru staveniště, deponií  zemin a stavebních 
komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálŧ a ostatních 
potenciálních  zdrojŧ  prašnosti 

Z  hlediska  etapy  výstavby  ve  vztahu  k  nejbliţším  trvale  obydleným 
objektŧm  a  při  respektování  výše  uvedených  doporučení  lze  záměr  povaţovat 
za  realizovatelný. 
 
 

f) POŢADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE A KÁCENÍ DŘEVIN 

  Jedná  se  o  rekonstrukci  víceúčelového  sportoviště  s  běţeckým  oválem. 
 
 

g) POŢADAVKY NA  MAXIMÁLNÍ  ZÁBORY  ZEMĚDĚLSKÉHO  PŦDNÍHO  FONDU  NEBO  POZEMKŦ 
URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (DOČASNĚ / TRVALE) 
Jedná  se  o  rekonstrukci  víceúčelového  sportoviště  s  běţeckým  oválem. 

 
 

h) ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Jedná  se  o  rekonstrukci  víceúčelového  sportoviště  s  běţeckým  oválem. 

 
 

i) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYDANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Jedná  se  o  rekonstrukci  víceúčelového  sportoviště  s  běţeckým  oválem. 
Víceúčelové  sportoviště  je  napojeno  na  místní  komunikační  síť,  přes  

stávající  vjezd. 
 

 B.2 CELKOVÝ  POPIS  STAVBY 

 
B.2.1 ÚČEL  UŢÍVÁNÍ  STAVBY,  ZÁKLADNÍ  KAPACITY  FUNKČNÍCH  JEDNOTEK 
  Záměrem  je  vybudovat  moderní  atletický  areál,  určený  pro  
potřeby  široké  sportovní  veřejnosti. 

Jedná  se  o  rekonstrukci  stávajícího  víceúčelového,  sportovního  zařízení,  
které  je  umístěno  na  pozemku  parcelní  číslo  457/1,  k.ú.  Cheb.  Víceúčelové,  
sportovní  zařízení  je  ohraničeno  okolní  parkovou  plochou.  Na  východní  straně  
sportovištěm  a  na  severní  straně  je  ohraničen  novostavbou  tribuny  se  
zázemím. 

Jedná  se  o  víceúčelové  sportovní  zařízení  se  sportovními  sektory.  
Uprostřed  běţeckého  oválu  je  umístěno  travnaté  hřiště. 

Běţecká  dráha  má  ve  sprinterské  rovince  osm  drah  s  celkovou  délkou  
130m. 

Běţecký  ovál  má  délku  400m  a  je  osmidráhový. 
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B.2.2 CELKOVÉ  URBANISTICKÉ  A  ARCHITEKTONICKÉ  ŘEŠENÍ 

Jedná  se  o  rekonstrukci  víceúčelového  sportoviště  s  běţeckým  oválem. 
 Sportovní  areál  je  přirozeným  centrem  sportovních  aktivit. 

 Z  architektonického  hlediska  se  jedná  o  moderní  sportovní  stavbu  s  
jednotlivými  sportovišti. 
 
 

B.2.3 CELKOVÉ  PROVOZNÍ  ŘEŠENÍ,  TECHNOLOGIE  VÝROBY 

 Jedná  se  o  městský  sportovní  areál,  který  je  členěn  na  jednotlivé  
sportovní  plochy. 
 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ  UŢÍVÁNÍ  STAVBY 
 Běţecká  dráha je řešena jako bezbariérová  a  je  zabezpečeno  její  
bezbariérové  uţívání.  Vstupy  na  jednotlivá  sportoviště  jsou  řešena  jako  
bezbariérová. 

 
B.2.5 BEZPEČNOST  PŘI  UŢÍVÁNÍ  STAVBY 

 Stavba je navrţena tak, aby při jejím uţívání a provozu nedocházelo k 
úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, 
výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo naopak k úrazu zpŧsobeným 
pohybujícím se vozidlem, coţ je zajištěno dodrţením příslušných ČSN a vyhlášky 
268/2009 Sb. o technických poţadavcích na stavby. 

 

Materiály a výrobky musí vyhovovat zákonu č. 22/1997 Sb. o technických 
poţadavcích na výrobky a souvisejícím předpisŧ. 

Veškeré výrobky, technologie a materiály pouţité při stavbě musí odpovídat 
příslušným závazným ČSN, být schváleny pro pouţití v ČR a mít příslušné 
hygienické a bezpečnostní atesty. Materiály a výrobky musí vyhovovat zákonu č. 
22/1997 Sb. O technických poţadavcích na výrobky a souvisejícím předpisŧm 
zejména vyhlášce 268/2009 Sb. o technických poţadavcích na stavby. 

Při stavebních pracích je třeba bezpodmínečně nutné dbát všech 
bezpečnostních předpisŧ a pouţívat předepsané ochranné pomŧcky. Je nutno 
dodrţovat zákon č. 309/2006, kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy, 
nařízením vlády 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci  na  staveništích  a  nařízení  vlády  523/2002  Sb.,  kterým  
se  stanoví  podmínky ochrany  zdraví  zaměstnancŧ při práci. 

Současně je nutno dodrţovat veškeré související bezpečnostní a 
technologické předpisy a nařízení. 

Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem 
nepovolaných osob. 
 
 

B.2.6 ZÁKLADNÍ  CHARAKTERISTIKA  OBJEKTŦ 
Jedná  se  o  městské,  víceúčelové  sportoviště  s  běţeckým  oválem  a  

jednotlivými  atletickými  sektory  včetně  středové,  travnaté  plochy. 
 
 

B.2.7 ZÁKLADNÍ  CHARAKTERISTIKA  TECHNICKÝCH  A  TECHNOLOGICKÝCH  ZAŘÍZENÍ 
Jedná  se  o  rekonstrukci  víceúčelového  sportoviště  s  běţeckým  oválem. 

 
 

B.2.8 POŢÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍ  ŘEŠENÍ  
Jedná  se  o  rekonstrukci  víceúčelového  sportoviště  s  běţeckým  oválem. 
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B.2.9 ZÁSADY  HOSPODAŘENÍ  S  ENERGIEMI 

Jedná  se  o  rekonstrukci  víceúčelového  sportoviště  s  běţeckým  oválem. 
 

 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŢADAVKY NA STAVBY, POŢADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
Liniové zdroje znečišťování mohou být představovány provozem nákladní 

techniky při provádění zemních prací a při návozu stavebního materiálu. Dle 
předpokladŧ  a  zkušeností  s  výstavbou  rozsahem  podobných  objektŧ  lze  
očekávat maximální  dopravní  zatíţení  během  terénních  úprav  a  realizace  
hrubé  stavby kolem 6 - 8 mi pohybŧ  nákladních  automobilŧ/den.  Tato  etapa  
bude  trvat  cca max. 1/2 měsíce. 

Areál  zařízení  staveniště  bude  napojen  na  stávající  komunikační  síť. 

Za  dočasný  plošný  zdroj  znečištění  je  moţné  povaţovat  vlastní  
prostor staveniště,  který  mŧţe  být  zdrojem  sekundární  prašnosti. 
 
 

B.2.11 OCHRANA  STAVBY  PŘED  NEGATIVNÍMI  ÚČINKY  VNĚJŠÍHO  PROSTŘEDÍ 
Jedná  se  o  rekonstrukci  víceúčelového  sportoviště  s  běţeckým  oválem. 

 

Poddolování  –  stavba  se  nenachází  v  poddolovaném  území. 
 

Seizmicita  –  daná  lokalita  ani  stavba  se  nenachází  v  krajině  s  výskytem 
seismických  vlivŧ,  které  by  měly  destrukční  dopady. 

 
B.3 PŘIPOJENÍ  NA  TECHNICKOU  INFRASTRUKTURU 

 
 

a) NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Víceúčelové  sportoviště  s  běţeckým  oválem,  je  napojeno  na  stávající  
technickou  infrastrukturu. 

 
b) PŘIPOJOVACÍ  ROZMĚRY,  DÉLKY 

 Jedná  se  o  rekonstrukci  víceúčelového  sportoviště  s  běţeckým  oválem. 
 
B.4 DOPRAVNÍ  ŘEŠENÍ  

 

 
a) POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

  Víceúčelové  sportoviště,  s  běţeckým  oválem  se  nachází  v  městském  
sportovním  areálu,  na  pozemku  parcelní  číslo  457/1  v  k.ú.  Cheb. 
 
 

b) NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Víceúčelové  sportoviště  s  běţeckým  oválem,  je  napojeno  na  stávající  
dopravní  infrastrukturu  města. 
 

c) DOPRAVA V KLIDU 

Neobsazeno. 
 
 

d) PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 

Neobsazeno. 
 

B.5 ŘEŠENÍ  VEGETACE  A  SOUVISEJÍCÍCH  TERÉNNÍCH  ÚPRAV 

 

 
a) TERÉNNÍ  ÚPRAVY 

 Po  dokončení  rekonstrukce  víceúčelového  sportoviště  budou  na  okolních  
vegetačních  plochách  provedeny  drobné  terénní  a  parkové  úpravy  trávníkových  
ploch. 
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b) POUŢITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 

 Specifikace  pouţitých  vegetačních  prvkŧ  bude  provedena  v  koordinaci  s  
dodavatelem  stavby  bude  se  jednat  o  nové  zatravnění  okolních  ploch  travním  
semenem. 
 
 

c) BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 

Po  dokončení  rekonstrukce  víceúčelového  sportoviště  budou  provedeny  
biotechnická  opatření  v  rozsahu  terénních  urovnávek. 
 

 

B.6 POPIS  VLIVU  STAVBY  NA  ŢIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ  A  JEHO  OCHRANU 

 

 
a) VLIV STAVBY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba nebude mít negativní vliv na zdraví obyvatel (budoucích uţivatelŧ ani 
uţivatelŧ sousedních objektŧ).  Realizace  stavby  bude  provedena  s  co  největším 
zřetelem  na  ochranu  ţivotního  prostředí. 

Dodavatel  stavebních  prací  si  plně  odpovídá  za  předané  a  uţívané  
zařízení staveniště  a  dodrţování  bezpečnosti  práce,  ţivotního  prostředí  a  
poţární  ochrany  dle platných  zákonŧ,  vyhlášek  a  předpisŧ. 

Odpady  vzniklé  při  realizaci  objektu,  kategorizace  odpadŧ,  zpŧsob  
nakládání : 

Dle  nové  vyhlášky  č.61/2010 Sb.  v  platném  znění  budou  posouzeny  
podmínky ukládání  odpadŧ  na  skládky  a  jejich  vyuţívání  na  povrchu  terénu  a  
změně  vyhlášky č.383/2001 Sb. 

Ve  smyslu  Sbírky  zákonŧ č.383 / 2001 – vyhlášky  MŢP  ze  dne  17.října 
2001, kterou  se  stanoví  Katalog  odpadŧ,  seznam  následujících  odpadŧ  a  
seznamy  odpadŧ a  státŧ  pro  účely  vývozu,  dovozu  a  tranzitu  odpadŧ  a  
postup  při  udělování souhlasu  k  vývozu,  dovozu  a  tranzitu  odpadŧ ( Katalog 
odpadŧ ). 

Odpady  vzniklé  při  rekonstrukci  víceúčelového  sportoviště,  budou  tříděny  
dle  kategorizace  odpadŧ  (dle vyhl. MŢP 383/2001)  a  zpŧsob  nakládání: Ve  
smyslu  Zákona  č.185/2001 Sb,  odd. II – povinnosti pŧvodcŧ  odpadŧ  bude  od  
zahájení  výstavby  tj. v  prŧběhu  realizace  stavby  a  v  době provozu  objektu  
vedena  evidence  odpadŧ  dle  přílohy  č.1  Vládního  nařízení.  Při odvozu  odpadŧ  
budou  odpady  umístěny  tak,  aby  bylo  respektováno  nařízení  vlády ČR  
vyhl.č.383/2001  o  podrobnostech  nakládání  s  odpady.  Odpady  budou  vyvezeny 
na  řízenou  skládku,  respektive  předány  organizaci  zabývající  se  převozem  a  
likvidací odpadŧ.  Při  větším  mnoţství  určitého  materiálu  bude  provedeno  
třídění  a  nabídka Sběrným  surovinám,  Kovošrotu,  odprodej  zbytkového  
materiálu,  palivového  dřeva  atd. 

Vzhledem  k  charakteru  stavby  nebude  negativně  ovlivněno  ţivotní  
prostředí. Během  výstavby  a  provozu  bude  vznikat  drobný  komunální  odpad,  
který  bude  vyvezen  na řízenou  skládku. 
 
 

b) VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU 

Výstavbou,  ani  uţíváním  sportovního  areálu,  nedojde  k  negativnímu  
vlivu  na  ochranu přírody  a  krajiny  nebo  vodních  zdrojŧ. 

Z  hlediska  zákona  č. 114/1992 Sb., o  ochraně  přírody  a  krajiny  v  
platném  znění  se  záměr  nedotkne  jejich  zvláště  chráněných  částí,  ani  zvláště  
chráněných  druhŧ  rostlin  a  ţivočichŧ,  ani  prvkŧ  územního  systému  ekologické  
stability. 
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c) VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Víceúčelové  sportoviště  s  běţeckým  oválem  nemá  vliv  na  soustavu  
chráněných  území  Natura  2000. 
 
 

d) NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA EIA 

Víceúčelové  sportoviště  s  běţeckým  oválem  je  svým  charakterem,  
umístěním  ani  charakterem  předpokládaných  vlivŧ  nedosahuje  významného  
vlivu  na  obyvatelstvo,  veřejné  zdraví  a  ţivotní  prostředí  a  proto  v  souladu  s  
ustanovením  § 6 odst. 3 zákona  o  posuzování  vlivŧ  na  ţivotní  prostředí  stavba   
n e p o d l é h á  zjišťovacímu  řízení  dle  zákona  o  posuzování  vlivŧ  na  ţivotní  
prostředí. 
 
 

e) NAVRHOVANÁ OCHRANÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Jedná  se  o  rekonstrukci  víceúčelové  sportoviště  s  běţeckým  oválem. 
 

 
B.7 OCHRANA  OBYVATELSTVA 

 
Projektová  dokumentace  respektuje  zák. č.258/2000 Sb  o  ochraně  

veřejného zdraví  a  zák. č.183/2006 Sb.  v  platném  znění  a  další  poţadavky  v  
oblasti  ochrany veřejného  zdraví. 

Při  provádění  stavebních  a  montáţních  prací  musí  dodavatel  a  stavební  
dozor dbát  na  dodrţování  předpisŧ  o  bezpečnosti  práce  dle  platných  novelizací  
vyhlášek, předpisŧ  a  norem  v  platném  znění. 

Stavba  nebude  mít  negativní  vliv  na  zdraví  obyvatel  (budoucích  
uţivatelŧ  ani uţivatelŧ  sousedních  objektŧ).  Realizace  stavby  bude  provedena  s  
co  největším zřetelem  na  ochranu  ţivotního  prostředí. 
 

 
B.8 ZÁSADY  ORGANIZACE  VÝSTAVBY 
 

 
a) POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Voda  bude  odebírána  ze  stávající  vodovodní  přípojky  a  její  mnoţství  
bude záviset  na  počtu  pracovníkŧ  a  rychlosti  stavebních  prací.  Předpokládaná  
spotřeba vody  na  jednoho  pracovníka: 

   pití  5 l /osoba/ směna 

   mytí  120 l /osoba/ směna (prašný a špinavý provoz) 

Splaškové odpadní vody v etapě výstavby odpovídají nárokŧm na vodu v této 
etapě, tj. maximálně 40 m3 pro celou etapu výstavby, která je předpokládána v 
délce cca 4 měsícŧ. Po  dobu  výstavby, budou pouţívána pouze chemická WC, a 
produkce odpadních splaškových vod bude prakticky nulová. 

Staveništní  elektřina  bude  odebírána  ze  staveništního  elektrorozvaděče,  
který  bude  napojen  na  stávající  rozvodnou  síť  v  areálu.  Na  hranici  staveniště  
bude  zřízena  dočasná  elektroměrná  skříň. 
 
 

b) ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
Odvodnění  dešťových  vod  staveniště  bude  ve  fázi  výstavby  řešeno  

vsakem  do  podkladních  vrstev  stavby – zemní  pláně. 
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c) NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Víceúčelové  sportoviště  s  běţeckým  oválem  je  napojeno  stávajícím  
vjezdem  umístěným  na  severní  straně,  který  je  dále  napojen  na  místní  
dopravní  infrastrukturu. 

Vstup  na  staveniště  bude  zřízen  v  místě  sjezdu  na  víceúčelové  
sportoviště. 
 
 

d) VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLÍ STAVBY A POZEMKY 
Liniové  zdroje  znečišťování  mohou  být  představovány  provozem  

nákladní techniky  při  provádění  zemních  prací  a  při  návozu  stavebního  
materiálu.  Dle předpokladŧ  a  zkušeností  s  výstavbou  rozsahem  podobných  
objektŧ  lze  očekávat maximální  dopravní  zatíţení  během  terénních  úprav  a  
realizace  hrubé  stavby kolem  6 – 8mi  pohybŧ  nákladních  automobilŧ/den.  Tato  
etapa  bude  trvat  cca  max. 1/2 měsíce. 

Areál  zařízení  staveniště  bude  napojen  na  stávající  komunikační  síť. 

Za  dočasný  plošný  zdroj  znečištění  je  moţné  povaţovat  vlastní  
prostor staveniště,  který  mŧţe  být  zdrojem  sekundární  prašnosti. 
 Zvláštní  poţadavek  z  hlediska  ochrany  veřejných  zájmŧ  na  tomto  
staveništi  není. 
 
 

e) OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŢADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ 
DŘEVIN 
Ochrana  okolí  staveniště  je  řešena  za  pouţití  mobilního  oplocení,  které  

bude  umístěno  po  obvodu  staveniště. 
 
 

f) MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ / TRVALÉ) 
Prostor  staveniště  je  ohraničen  oplocením  umístěným  na  hranici  

pozemku  investora.  Veškerá  stavební  činnost  bude  prováděna  v  tomto  
vymezeném  území,  které  je  kapacitně  dostačující  pro  provedení  rekonstrukce  
atletické  dráhy. 
 
 

g) MAXIMÁLNÍ  PRODUKOVANÁ  MNOŢSTVÍ  A DRUHY ODPADŦ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH 
LIKVIDACE 

V rámci uvaţovaného záměru lze očekávat vznik odpadŧ jak v etapě vlastní 
výstavby, tak i v rámci vlastního provozu. 

 
Výstavba 

Odtěţená  zemina  z  prováděných  zemních  prací  bude  z  části  vyuţita  
pro hrubé  terénní  úpravy  na  staveništi,  zbývající  zemina  bude  uloţena  na  
odpovídající typ  skládky. 

Součástí  smlouvy  mezi  investorem  a  hlavním  dodavatelem  stavby  
bude  i  podmínka,  ţe  hlavní  dodavatel  stavby  je  zodpovědný  za  správné  
nakládání  s  odpady  vznikajícími  v  prŧběhu  výstavby  (včetně  odpadŧ  
vznikajících  činností subdodavatelŧ  na  stavbě),  včetně  jejich  následného  vyuţití  
nebo  odstranění  a investor  vytvoří  na  staveništi  potřebné  podmínky  pro  
třídění  a  shromaţďování  jednotlivých  druhŧ  odpadŧ. 
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Předpokládaná  skladba  jednotlivých  druhŧ  odpadŧ  v  období  
výstavby  je uvedena  v  následující  tabulce: 

 

Kód Název odpadu Kategorie 
080111 Odpadní barvy a laky obsahující org. rozp. nebo jiné neb. látky N 
120113 Odpady ze svařování O 
150101 Papírové a lepenkové obaly O/N 
150102 Plastové obaly O/N 
150104 Kovové obaly O/N 
150105 Kompozitní obaly O/N 
150202 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkanina a ochranné oděvy  
 znečištěné nebezpečnými látkami N 
170101 Beton O 
170102 Cihly O 
170103 Tašky a keramické výrobky O 
170106 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keramických výrobkŧ  
 obsahující nebezpečné látky N 
170201 Dřevo O 
170203 Plasty O 
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 O 
170402 Hliník O 
170405 Ţelezo a ocel O 
170411 Kabely neuvedené pod 170410 O 
170503 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod 170503 O 
170903 Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky N 
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901,  

 
 

 
 

Bude vedena prŧběţná evidence vznikajících odpadŧ a provozovatel předloţí 
ke kolaudaci stavby doklady o mnoţství a druzích vzniklých odpadŧ, včetně zpŧsobu 
jejich vyuţití nebo odstranění. 

Provoz 

Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadŧ 
minimální a druhová skladba bude odpovídat předpokládanému vyuţití sportovního  
zařízení. 

Uloţení  tuhého  komunálního  odpad 

Tuhý  komunální  odpad  bude  skladován  v  nádobách  k  tomu  účelu 
zřízených.  Nádoby  budou  uloţeny  na  místech  k  tomu  určených.  

Odpad  bude  pravidelně  vyváţen  na  vyhrazenou  skládku.  
 

h) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŢADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

Při  projektu  bude  přihlíţeno  k  co  nejmenším  zásahŧm  do  terénu - 
minimalizace  výkopŧ  a  násypŧ. 
 
 

i) OCHRANA   ŢIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ  PŘI  VÝSTAVBĚ 

Stavba  nebude  mít  negativní  vliv  na  zdraví  obyvatel  (budoucích  
uţivatelŧ  ani  uţivatelŧ  sousedních  objektŧ).  Realizace  stavby  bude  provedena  
s  co  největším  zřetelem  na  ochranu  ţivotního  prostředí. 

Hygienické  a  ochranářské  poţadavky  budou  splněny  dle  příslušných  
norem  a  vyhlášek  a  to  zejména : 
- Zákon  114/1992 Sb. o  ochraně  přírody  a  krajiny 
- Vyhláška  MŢP č. 381/2001 Sb., kterou  se  vydává  Katalog  odpadŧ  a  
stanoví  další  seznamy  odpadŧ 
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- Zákon  č. 185/2001 Sb.  o  odpadech 
- Zákon  č. 254/2001 Sb.  zákon  o  vodách 
 

Stavba  vzhledem  k  svému  charakteru  bude  při  realizaci  minimálně  ovlivňovat  
okolí  stavby – doprava  stavebního  a  montáţního  materiálu. 

Je  nutné  provádět  taková  opatření,  aby  bylo  minimálně  zhoršováno  
současné  ţivotní  prostředí  mimo  areál  stavby. 

Při  provádění  stavebních  a  montáţních  prací  musí  dodavatel  a  stavební 
dozor  dbát  na  dodrţování  předpisŧ  o  bezpečnosti  práce  dle  platných  
novelizací vyhlášek,  předpisŧ  a  norem  v  platném  znění. 
 
 

j) ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

Při  realizaci  rekonstrukce  víceúčelové  sportoviště  s  běţeckým  oválem,  
budou  dodrţovány  zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi  
dle  platných  předpisŧ  a  norem. 
 Pro  přípravu  stavby  a  vlastní  provádění  stavby  je  nutné  dodrţovat  
ustanovení těchto a souvisejících právních norem ve znění pozdějších předpisŧ : 

- Vyhláška  ČÚBP  č.  48/1982 Sb., kterou  se  stanoví  základní  poţadavky  k  
zajištění  bezpečnosti  práce  a  technických  zařízení 
- Zákon  č.  258/2000  Sb.  o  ochraně  veřejného  zdraví  a  o  změně  
některých  souvisejících  zákonŧ 
- Nařízení  vlády  č.  178/2001 Sb.,  kterým  se  stanoví  podmínky  ochrany  
zdraví  zaměstnancŧ  při  práci 
- Nařízení  vlády  č. 101/2005 Sb. o  podrobnějších  poţadavcích  na  pracoviště  
a  pracovní  prostředí 
- Nařízení  vlády  č.  36/2005 Sb.  o  bliţších  poţadavcích  na  bezpečnost  a  
ochranu  zdraví  při  práci  na  pracovištích  s  nebezpečím  pádu  z  výšky  nebo  do  
hloubky 
- Nařízení  vlády  č.  148/2006 Sb., o  ochraně  zdraví  před  nepříznivými  
účinky  hluku  a  vibrací  ( 502/2000 zrušeno ) 
- Zákon  č.  309/2006 Sb.,  kterým  se  upravují  další  poţadavky  na  
bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci 
- Nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o  bliţších  minimálních  poţadavcích  na  
bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  staveništích ( 324/1990 zrušeno ) 
 

Při  práci  na  této  stavbě  je  nutné  především  dodrţovat  a  zohledňovat : 
 

- Základním  předpokladem  je  přísné  dodrţování  pořádku  na  pracovištích 
- Při  přesunu  ornice  a  zeminy  je  nutní  provést  taková  opatření,  aby  
nedocházelo  ke  znečišťování  komunikací  na  přepravních  trasách,  tj.  na  
hlavním  výjezdu  ze  staveniště  budou  vozidla  očišťována,  při  odvozu  většího  
mnoţství  zeminy  ( při  terénních  úpravách )  bude  komunikace  dle  potřeby  
čištěna. 
- Omezit  prašnost  řádnou  očistou  automobilŧ  a  mechanismŧ. 
- V  zimním  období  dbát  na  úklid  sněhu  a  řádný  posyp  komunikací  pro  
vozidla  a  chodníkŧ  pro  chodce,  dodrţovat  taková  zimní  opatření  ( např. 
vytápění,  zakrývání  konstrukcí )  tak,  aby  nebyla  ohroţena  kvalita  
prováděných  prací  ( v  případě  posunu  předpokládané  doby  realizace ). 
- Všechny  hlučné  práce  ( provoz  těţkých  zemních  strojŧ,  montáţ  OK,  
broušení  atp. )  se  budou  provádět  v  denní  době.  Je  nutné  omezit  hlučnost  
nasazení  kvalitní  mechanizace  v  dobrém  technickém  stavu. 
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- Je  nutné  minimalizovat  chod  strojŧ  na  prázdno.  Mechanizace  
musí  splňovat  emisní  limity  vyplývající  z  vyhlášky  o  silničním  provozu  a  z  
technických  parametrŧ  strojŧ.  
- Tankování  mechanizmŧ  bude  probíhat  u  běţných  čerpacích  stanic. 
- Na  stavbě  nebude  skládka  pohonných  a  mazacích  hmot.  Nebudou  zde  
prováděny  opravy  vozidel. 
- V  případě  kontaminace  zeminy  v  prostoru  staveniště  a  přepravních  
tras  dodavatel  neprodleně  zajistí  její  zneškodnění  v  souladu  se  zákonem  č.  
185/2001 Sb. 
- Skladování  barev  bude  navrţeno  tak  aby  nemohlo  dojít  ke  znečištění  
zeminy  a  podzemních  vod. 
- Po  dobu  provádění  stavebních  prací  bude  stavba  dle  potřeby  opatřena  
dočasným  dopravním  značením  podle  zákona  č. 12/1997 Sb.  a  vyhlášky  č. 
99/1989 Sb. 
 
k) ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŢÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

Rekonstrukce  víceúčelové  sportoviště  s  běţeckým  oválem  je  navrţena  
tak,  aby  realizovaná  stavba  byla  bezbariérová  ve  všech  částech.   
 
 

l) ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŢENÝRSKÉ OPATŘENÍ 

Vstup  na  staveniště  bude  zřízen  v  místě  sjezdu  na  atletickou  dráhu  na  
jihozápadní  straně.  Zde  bude  připojení  na  místní  dopravní  infrastrukturu. 

Voda  bude  odebírána  ze  stávající  vodovodní  přípojky  a  její  mnoţství  
bude záviset  na  počtu  pracovníkŧ  a  rychlosti  stavebních  prací.  Předpokládaná  
spotřeba vody  na  jednoho  pracovníka: 

   pití  5 l /osoba/ směna 

   mytí  120 l /osoba/ směna (prašný a špinavý provoz) 

Upřesnění poţadavkŧ na dodávky vody a určení jejího mnoţství pro technologii a 
sociální potřebu pracovníkŧ výstavby bude provedeno po  výběru  hlavního 
dodavatele stavby. 

Splaškové odpadní vody v etapě výstavby odpovídají nárokŧm na vodu v této 
etapě, tj. maximálně 40 m3 pro celou etapu výstavby, která je předpokládána v 
délce cca 2 měsícŧ. Po  dobu  výstavby, budou pouţívána pouze chemická WC, a 
produkce odpadních splaškových vod bude prakticky nulová. 

Staveništní  elektřina  bude  odebírána  ze  staveništního  elektrorozvaděče. 
 
 

m) STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Na  staveniště  rekonstruovaného  víceúčelového  sportoviště  s  běţeckým  
oválem  budou  mít  přístup  pouze  pracovníci  zajišťující  realizaci  stavby.  Tito  
pracovníci  musí  být  prokazatelně  proškolení  z  předpisŧ  BOZP. 

  Vzhledem  k  charakteru  pracovních  činností  se  nepředpokládá  
pohyb  osob  s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace. 

  V  případě  nutnosti  vstupu  těchto  a  dalších  osob / návštěvy /, 
budou  tyto  osoby  poučeny  o  pohybu  na  staveništi  kde  se  budou  pohybovat  
pouze  v  doprovodu  zodpovědného  pracovníka  dodavatele / investora. 
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n) POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

 Obecné  technické  poţadavky  na  výstavbu  jsou  stanoveny  vyhláškou  
č.268/2009 Sb.  v  platném  znění  a  zákonem  č.361/2007 Sb.  v  platném  znění,  
kterým  se  stanoví  podmínky  ochrany  zdraví  při  práci.  Toto  nařízení  
zapracovává  příslušné  předpisy  Evropských  společenství  a  upravuje  rizikové  
faktory  pracovních  podmínek,   hygienické   limity,   zpŧsob   hodnocení   rizikových 
faktorŧ  z  hlediska  ochrany  zdraví  zaměstnance  a  rozsah  informací  a  
poţadavkŧ  k  ochraně  zdraví  při  práci,  hygienické  poţadavky  na  pracoviště  a  
pracovní  prostředí. 
 

Vlastní  výstavba  je  plánována  podle  následujícího  postupu : 
 

Příprava  staveniště – HTÚ. 
Zařízení  staveniště  bude  provedeno  podle  plánu  zařízení  
staveniště  v  ZOV. 
Realizace  zaloţení – spodní stavba 
Realizace HSV – vrchní  stavba 
Realizace  vnějších  inţenýrských  sítí,  komunikací  a  zpevněných  
ploch 
Realizace  PSV 
Kompletační  a  jiné  práce 
Uvedení  okolních  povrchŧ  do  pŧvodního  stavu 
 

Po  předání  staveniště  bude  všemi  zúčastněnými  respektována  organizace  
výstavby. 
Navrţená  technologie  musí  odpovídat  všem  platným  předpisŧm  a  platným  
technickým  listŧm.  Na  jednotlivé  strojní  zařízení  bude  proveden  zkušební  
provoz  podle  předem  schválených  provozních  předpokladŧ  výrobce  strojního  
zařízení  a  daných  technických  listŧ. 

 

Zásady  organizace  výstavby  : 

- informace  o  rozsahu  a  stavu  staveniště,  předpokládané  úpravy  
staveniště,  jeho  oplocení,  trvalé  deponie  a  mezideponie,  příjezdy  a  přístupy  
na  staveniště 

Příjezd  a  přístup  na  staveniště  je  moţný  z  místní  obsluţné  komunikace. 

- napojení  staveniště  na  zdroje  vody,  elektřiny,  odvodnění  staveniště  
apod. 

- odběr  vody  a  elektřiny  bude  prováděn  z  přípojných  bodŧ  staveniště 

- úpravy  z  hlediska  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  třetích  osob,  včetně  
nutných  úprav  pro  osoby  s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientaci. 

Při  provádění  stavebních  prací  budou  dodrţovány  zásady  z  hlediska  
bezpečnosti  práce  a  pracovníci  budou  náleţitě  poučeni. 
- uspořádání  a  bezpečnost  staveniště  z  hlediska  ochrany  veřejných  
zájmŧ. 
 

Při  provádění  zemních  prací  budou  zajištěny  výkopy  proti  úrazu. 
 

- řešení  zařízení  staveniště  včetně  vyuţití  nových  a  stávajících  objektŧ. 
V  prostoru  staveniště  budou  v  určeném  prostoru  umístěny  mobilní  stavební  
buňky. 
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- stanovení  podmínek  pro  provádění  stavby  z  hlediska  bezpečnosti  a  
ochrany  zdraví,  plán  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi  
podle  zákona  o  zajištění  dalších  podmínek  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  
práci 
- při  veškerých  pracích  na  staveništi  musí  být  respektovány  platné  
předpisy  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  ve  stavebnictví.  Bezpečnost  
práce  ve  stavebnictví  dle  zákona  309/2006  Sb.  dle  nařízení  vlády  591/2000. 

 
- budou  dodrţovány  podmínky  pro  ochranu  ţivotního  prostředí  při  
výstavbě 
 

Vytěţená  zemina  z  výkopŧ  základŧ  bude  vyuţita  na  terénní  úpravy.  
Zbytky  odpadových  surovin  budou  převezeny  do  sběrny. 
 

Předpokládaný  termín  zahájení  stavby  bude  08/2019 
 

Rozhodující  dílčí  termíny  stavby  budou  dle  navrţených  poţadavkŧ  
investora  předmětem  smlouvy  mezi  investorem  a  budoucím  dodavatelem  
stavby. 
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