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B.1 
ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU, MĚŘENÍ A PRŮZKUMŮ A ZAČLENĚNÍ JEJICH VÝSLEDKŮ DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

B.1.1 
Zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení současného stavu 
Zájmové území stavby se nachází v intravilánu města, ulice Dvořákova prochází sídlištěm Zlatý vrch a vilovou oblastí a napojuje se na silnici II/214. Území se nachází mimo městskou památkovou rezervaci města Chebu. V řešeném úseku není situován chodník a samotná místní komunikace má proměnnou šířku cca 6,5 – 7,0 m. Odvodnění je řešeno formou podélného a příčného spádu do uličních vpustí. V řešeném úseku stavby se nachází několik dopravních napojení na místní komunikaci, zejména křižovatka s ulicí Severní a Okružní. Zároveň je zde situováno několik sjezdů k rodinným domům. Dle požadavků investora je navržena velkoplošná oprava místní komunikace asfaltovou obalovanou směsí, oprava obrub a výstavba chodníku o šířce 1,50 m. Povrch místní komunikace je dožilý, vykazuje řadu poruch jako např. podélné a příčné trhliny, ztrátu mikrotextury, výtluky, opravy a v některých místech lokální propad vozovky. 
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FOTO č. 1 – konec staničení, křižovatka s ul. Okružní        FOTO č. 2 – ulice Okružní
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FOTO č. 3 – křižovatka s Okružní, ukončení chodníku      FOTO č. 4 – ulice Dvořákova, opravy
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FOTO č. 5 – stávající povrch, sjezdy             
          FOTO č. 6 – přístupový chodník ke schodišti
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FOTO č. 7 – napojení na ulici Severní

          FOTO č. 8 – konec velkoplošné úpravy
B.1.2 
Měření a průzkumy 

Pro potřeby PD byly provedeny následující průzkumy a použity následující podklady: 
1. Digitální katastrální mapa 
2. Fotodokumentace stávajícího stavu 
3. Místní šetření a průzkum 
4. Polohopisné a výškopisné zaměření – GEOMA Cheb, s.r.o. 
5. Zákresy inženýrských sítí jednotlivých správců IS
B.1.3 
Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky a inženýrské sítě
Zátopové území: 

- stavba leží mimo záplavové území řeky Ohře. 

Poddolované území: 

- stavba se nenachází na poddolovaném území 

Z hlediska ochranných pásem se staveniště nachází: 
-
Z hlediska chráněných částí území se staveniště nachází: 

- v CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les 

Pozemky s ochranou ZPF a LPF 

- stavba se nachází na pozemcích mimo ochranu ZPF 

Kulturní památky: 
- staveniště se nachází mimo ochranné pásmo kulturních památek. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu (dle vyjádření známých správců IS): 
- vodovodu a kanalizace ve správě CHEVAK a.s. 1,5 m na každou stranu (zákon č. 274/2001 Sb. v aktuálním znění včetně prováděcích předpisů a příloh) 
- sdělovacího zemního zaměřeného metalického kabelu ve správě CETIN a.s., 1,50 m od vnějšího kabelu na obě strany (zákon č. 151/2000 Sb. v aktuálním znění vč. prováděcích předpisů a příloh) 

- STL a NTL plynovodu ve správě GasNet s.r.o., 1,0 m na každou stranu (zákon č. 458/2000 Sb. v aktuálním znění vč. prováděcích předpisů a příloh)

- veřejného osvětlení ve správě CHETES s.r.o. 1,0 m na každou stranu (zákon č. 458/2000 Sb. v aktuálním znění vč. prováděcích předpisů a příloh)

- nadzemní a podzemní vedení NN ve správě ČEZ Distribuce, a.s. 5,0 m – 12,0 m na každou stranu (zákon č. 458/2000 Sb. v aktuálním znění vč. prováděcích předpisů a příloh)
Při výstavbě je nutné respektovat vyjádření správců podzemních vedení a těchto dbát. Trasy sítí zakreslené v situaci jsou pouze orientační podle podkladů poskytnutých správcem příslušné sítě. Skutečný průběh trasy bude vytyčen na stavbě, zhotovitel provede vizuální kontrolu tras s projektem, na možné odchylky upozorní při přejímce staveniště! V zájmovém území stavby se mohou nacházet stará a neprovozovaná podzemní vedení, či vedení správců IS, kteří nejsou běžně dostupně známi. 
Autor PD nepřebírá zodpovědnost za případné kolize se zařízením v zájmovém území stavby v případě že stávající inženýrské sítě nebudou uloženy dle ČSN 76 6005 a dle zaslaných zákresů vydaných jednotlivými správci.
B.2 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY S POPISEM JEJÍHO PROVEDENÍ, MECHANICKÉ ODOLNOSTI A STABILITY 

Příprava staveniště a bourací práce

V rámci přípravy staveniště bude průběh komunikace/chodníku polohově a výškově geodeticky vytyčen. Tato kontrola bude probíhat za účasti investora, technického dozoru stavebníka a zhotovitele. Kontrola vytyčení stavby a její schválení bude provedena před zahájením stavebních prací. 

-
Bude zřízeno zařízení staveniště na pozemcích v majetku stavebníka. 

-
Bude provedeno odfrézování vozovky, vybourání podkladních konstrukcí. 

- 
Bude provedeno vybourání stávajících sjezdů, obrub. 

- 
Poté budou provedeny zemní práce. 

Příprava staveniště bude prováděna dle zásad organizace výstavby. Všechen uložený materiál bude zabezpečen proti odcizení. Příprava staveniště bude prováděna dle TKP kap. 2. Zařízení staveniště bude zřízeno na pozemku p.č. 969/1 k.ú. Cheb ve vlastnictví města Cheb.
Směrové řešení 

Dle požadavků investora je návrh upravovaného úseku místní komunikace ulice Dvořákova navržen mezi obrubami v proměnné šířce 6,50 – 7,00 m. Šířka chodníku je navržena ve staničení cca 0,085 – 0,205 v šířce 1,50 m. V ulici Okružní je navrženo místo pro přecházení, zároveň je řešena úprava oblouku mezi ulicemi Okružní x Dvořákova. Všechny plochy a místní komunikace jsou ve správě Města Cheb – investora stavby. V místech vstupu do vozovky budou provedeny varovné a signální pásy. Rekonstrukce osvětlení není součástí této dokumentace. 
Délky rozhledu 

Návrh neřeší žádná nová dopravní napojení pouze jejich úpravu. Rozhledové poměry místa pro přecházení a navržené úpravy dopravních napojení splňují požadavky příslušné ČSN. 
Výškové řešení 

Výškové řešení bude upraveno dle návrhu projektové dokumentace. Podélný sklon komunikace bude zachován, nedojde k výrazné změně nivelety. Změny jsou nepatrné a to v řádu několika cm.  Příčný sklon příčný sklon komunikace je jednostranný 1,80-2,40 %. Všechny poklopy šachet a hrnky budou výškově upraveny do nové nivelety. 
V případě, že při realizaci stavby dojde ke zjištění nesouladu navrženého výškového řešení se stávajícím stavem či jiné výškové kolize, budou stavební práce zastaveny a bude neprodleně přivolán projektant, který navrhne úpravy výškového řešení v PD v rámci AD a RDS.
Odvodnění 

Komunikace je odvodněna podélným a příčným spádem do stávajících odvodňovacích uličních vpustí. Uliční vpusti budou pročištěny a doplněny sběrnými koši.
Zemní práce 

Zemní pláň pro zřízení chodníkových ploch bude upravená, rovná a zhutněná dle ČSN 72 1006. Míra zhutnění aktivní zóny podloží bude splňovat předepsané hodnoty dle ČSN. V případě, že z výsledků zkoušek bude patrné, že není možné zemní pláň zhutnit na požadované hodnoty, bude provedena sanace aktivní zóny zemní pláně v místech, kde nebylo dosaženo příslušných hodnot Edef,2. V rámci PD je předpokládaná sanace v tl. 150 mm z HDK fr. 63/125 v cca 30% plochy komunikace. Sanace je v rozpočtu uvažována jako rezerva, včetně položek s ní souvisejících. Realizována bude na základě zkoušek únosnosti zemní pláně a pod dohodě s projektantem a investorem resp. TDS nebo geotechnikem. Následně bude fakturována dle skutečného množství. Sanace bude provedena po dokončení bouracích prací, HTÚ na úroveň parapláně. V rámci opravy místní komunikace bude provedena po odfrézování prohlídka komunikace a rozsah opravy konstrukčních vrstev bude přizpůsoben stavu konstrukčních vrstev vozovky, dle příslušných zkoušek. Před zahájením pokládky vrstvy ze ŠD budou provedeny kontrolní zkoušky únosnosti, míry zhutnění a rovinatosti zemní pláně v rozsahu dle TKP kap. 4 a ČSN 73 6133. Zemní pláň bude upravená, rovná a zhutněná dle ČSN 72 1006. Min. příčný sklon je 3,0%. Míra zhutnění aktivní zóny podloží bude splňovat předepsané hodnoty dle ČSN. Modul deformace Edef,2 = 30MPa /chodník/ resp Edef,2 = 45MPa /vozovka/. Přejímka bude za účasti technického dozoru stavebníka a zaznamená se písemně do SD, bez ní nelze pokračovat v další pokládce. Zemní práce budou prováděny dle TKP kap. 4 a ČSN 73 6133.

Obrubníky 

Silniční obrubníky budou v celém rozsahu stavebního objektu po pravé straně ve staničení cca 0,000 -0,205 betonové v délce 1 000 mm 150/250 se zkosením v horní části, po levé straně ve směru staničení budou vyměněny lokálně. Chodníkové obruby 1000 x 250 x 80 mm. Všechny obrubníky uloženy do betonového lože tl. min. 0,10m, beton min. C12/15. Všechny obrubníky budou kladeny na sraz, bez viditelných mezer nutných spárovat. Při pokládání konstrukčních vrstev nesmí být obrubníky poškozeny, v opačném případě budou nahrazeny novými. Při osazování obrubníků budou prováděny průkazní a kontrolní zkoušky dle TKP kap. 10. Přípustné odchylky pro uložení obrubníků stanovuje TKP kap. 10. Obrubníky budou přebírány zhotovitelem dle smlouvy o dílo a dle TKP kap. 1. Veškeré zkoušky a přejímky materiálu budou zaznamenány do SD.

Konstrukce 

Nové konstrukce jsou navrženy dle TP 170. 

Vstupní údaje pro návrh konstrukce: 

- Klimatické podmínky: a) Klimatická oblast II. 

b) Nadmořská výška 448 – 456 m.n.m. 

c) Průměrná teplota vzduchu v této oblasti je = 5,7 – 6,2 °C 

d) Území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT 4 

e) Návrhová hodnota indexu mrazu Imd = 400 – 500 °C den 

f) Roční úhrn srážek 600 – 800 mm vodního sloupce 

Návrhová úroveň porušení vozovky = D2 
- Třída dopravního zatížení TDZ =VI
- Spolehlivost stanovení charakteristické hodnoty poměru únosnosti CBR v závislosti na třídě dopravního zatížení = 60%. 
- Požadované minimální moduly přetvárnosti na pláni vozovky v závislosti na druhu zeminy a zlepšení podloží vozovky (aktivní zóně) = 30 Mpa /chodník/, 45 Mpa /vozovka/

- Namrzavost zemin – nezjištěno 
- Vodní režim – nezjištěno 
- Požadovaná minimální tloušťka nenamrzavých vrstev netuhé vozovky se pro návrhovou úroveň porušení vozovky D2 nestanovuje 

Chodníkové plochy – povrch betonová dlažba 100x200 mm šedá

Nová konstrukce je navržena dle TP 170 katalogového listu D2-D-1

	60 mm
	Betonová dlažba 
	DL 60 mm  (ČSN 73 61 31)
	

	30 mm
	Drobné drcené kam. fr. 5/8
	DDK 5/8    (ČSN EN 13242+A1)
	

	200 mm
	Štěrkodrť fr. 0/32
	ŠDA 0/32   (ČSN 73 6126-1)
	↑Edef,2=60MPa

	290 mm
	Celková vrstva
	
	↑Edef,2=30MPa


Vozovka 

Oprava vozovky 

	20-50 mm
	Frézování vozovky
	                 (ČSN EN 13108-1)
	

	
	
	
	

	20-50 mm
	Asf. bet. střednězrnný ACO 11
	                 (ČSN EN 13108-1)
	

	
	Asf. spoj. postřik 0,7 Kg/m2
	PS             (ČSN 736129) 
	


Poznámka: uvedené hodnoty Edef,2 jsou myšleny na horní hraně příslušné konstrukční vrstvy po zhutnění. V místech pracovních spár na stávajících konstrukcích bude provedeno doplnění konstrukčních vrstev dle TP 146, resp. dle stávajících konstrukčních vrstev. 
Při provádění podkladních vrstev budou provedeny průkazní a kontrolní zkoušky v rozsahu dle TKP kap. 5. Při provádění vrstev dlážděných krytů budou provedeny průkazní a kontrolní zkoušky dle TKP kap. 9 a ČSN EN 1342 (požadavky, hodnocení shody, kritéria pro přejímku). Dlažby budou přebírány zhotovitelem dle smlouvy o dílo a dle TKP kap. 1. Veškeré zkoušky a přejímky materiálu budou zaznamenány do SD. 
V případě, že se pod stávajícími nezpevněnými povrchy budou nacházet vhodné podkladní vrstvy, lze tyto vrstvy po dohodě s investorem, technickým dozorem stavebníka a projektantem po urovnání a doplnění dle potřeby zpětně použít. Podkladní vrstva ze ŠD bude následně odečtena jako méněpráce. Fakturováno bude dle skutečně provedených prací. Dále lze po dohodě s investorem a projektantem na základě návrhu zhotovitele a jeho odsouhlasení nahradit vrstvy ze štěrkodrtě jiným vhodným materiálem. Tato záměna musí být ekonomicky výhodnější a bude řešena jako méněpráce. V PD je uvažována SANACE AKTIVNÍ ZÓNY ZEMNÍ PLÁNĚ v případě, že zemní pláň nebude odpovídat příslušným hodnotám Edef,2. V případě, že sanace nebude provedena, bude následně odečtena jako méněpráce.
Druhy povrchů 

Povrch chodníků bude z betonové dlažby 100x200 mm barvy šedé. Vozovka bude provedena z asfaltových vrstev obrusná vrstva ACO 11+, lokálně ložní ACL 16+. Povrchy budou přebírány zhotovitelem dle smlouvy o dílo a dle TKP kap. 1. Veškeré zkoušky a přejímky materiálu budou zaznamenány do SD. 

Trvalé dopravní značení (TDZ) 

SDZ (svislé dopravní značení): 
Není řešeno
VDZ (vodorovné dopravní značení): 
V rámci stavby bude řešena pouze obnova stávajícího VDZ
Přechodné dopravní značení (PDZ) 

Viz. Technická zpráva ZOV.
Sadové úpravy 

Není řešeno
Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby § 9 Mechanická odolnost a stabilita. Stavební konstrukce a stavební prvky jsou zejména navrženy tak, aby po dobu předpokládané existence stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při provádění a užívání stavby, a škodlivému působení prostředí, zejména atmosférickým a chemickým vlivům, korozi, záření a otřesům. Dále je stavba navržena tak, aby nedocházelo k ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací, drah a sítí technického vybavení.
B.3 
NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

B.3.1 
Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 

Zůstává stávající. 

B.3.2 
Napojení stavby na technickou infrastrukturu 

Není řešeno.
B.4 
VLIV STAVBY NA DOPRAVU A JEJÍ ORGANIZACI, OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY, MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

B.4.1 
Vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní pozemky a stavby 

V průběhu realizace dojde k částečnému omezení dopravy ulice Dvořákova. Doprava materiálu, strojů atd. bude probíhat po silnici II/214, dále po ulici Dvořákova k místu zařízení staveniště. Před zahájením stavby budou vytyčeny hranice staveniště, které nebudou po dobu stavby překročeny. V průběhu prací nesmí dojít k poškození a nepovoleným záborům okolních pozemků a staveb. 
B.4.2 
Minimalizace negativních účinků stavby na životní prostředí 

Okolní prostředí bude negativně ovlivněno stavební činností, převážně bude zvýšená hladina hluku. Jedná se o zásahy dočasné po dobu realizace stavby. Zvláštní ochrana okolí stavby není vyžadována. Před vjezdem stavebních strojů ze zařízení staveniště na přilehlou stávající komunikaci budou stroje řádně očištěny a opláchnuty, tak aby nebyla komunikace znečišťována. V případě znečištění je původce znečištění okamžitě toto znečištění z místní komunikace odstranit. Terén okolo stavby bude uveden do původního stavu. 

V rámci stavby budou rekultivovány plochy, které budou použity pro účely stavby. Rovněž budou uvedeny do původního stavu plochy pro zařízení staveniště, zemníky a skládky materiálu. 

Vzhledem ke krátké době výstavby není nutné řešit odvod dešťových vod pomocí staveništní drenáže či jiným způsobem. Bude zabráněno podmáčení okolních pozemků. 

Bude postupováno v souladu se zákony: 

- zákon č. 114/1992 Sb. „O ochraně přírody a krajiny“ v aktuálním znění včetně prováděcích předpisů a příloh. 

- zákon č. 201/2012 Sb. „O ochraně ovzduší“ v aktuálním znění včetně prováděcích předpisů a příloh. 

- zákon č. 334/1992 Sb. „O ochraně zemědělského půdního fondu“ v aktuálním znění včetně prováděcích předpisů a příloh. 

- zákon č. 100/2001 Sb. „O posuzování vlivů na životní prostředí“ v aktuálním znění včetně prováděcích předpisů a příloh. 

- zákon č. 254/2001 Sb. „O vodách – vodní zákon“ v aktuálním znění včetně prováděcích předpisů a příloh. 

- zákon č. 185/2001 Sb. „O odpadech“ v aktuálním znění včetně prováděcích předpisů a příloh, resp. dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. „Katalog odpadů“ v aktuálním znění včetně prováděcích předpisů a příloh. 

Nakládání s odpady 

V rámci přípravy PD bylo provedeno místní šetření, na jehož základě nebyly v prostoru stavby zjištěny žádné nebezpečné chemické látky. V rámci provedené prohlídky stavby nebylo zjištěno vizuální prohlídkou znečištění stávajících konstrukcí. Jestli-že v průběhu stavebních prací dojde k znečištění stávajících konstrukcí (např. komunikací v místech vjezdů a výjezdů ze staveniště, apod.) bude toto znečištění neprodleně odstraněno na náklady zhotovitele. 

Při přípravě záměru se předpokládá vznik stavebních odpadů: 

Odhad množství odpadů 

Asfalty 207 t

Beton (obrubník, dlažba) 15 t 

Dřevo 0,1 t

Zemina a kamení 144 t 

Obaly 0,05 t 

Zatřídění budoucích stavebních a demoličních odpadů dle Katalogu odpadů: 

	Druh
	Podskupina
	Původ

	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
	17 03 02
	Bourání a stavební činnost

	Beton
	17 01 01
	Bourání a stavební činnost

	Dřevo
	17 02 01
	Stavební činnost

	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
	17 05 04
	Bourání, HTÚ a stavební činnost

	Ostatní komunální odpady
	20 03 01
	Provoz zařízení staveniště

	Obaly
	15 01 01

15 01 02
	Provoz zařízení staveniště


Užíváním stavby žádné odpady nevzniknou.

Doporučení pro další nakládání s odpady: 
1) Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška č.93/2016 Sb., Katalog odpadů). Původce odpadů ze stavby bude v souladu se zákonem o odpadech:
· odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,

· zajišťovat přednostní využití odpadů v souladu s § 9a,

· odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby, shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,

· zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,

· vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,  

· vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy,  

· platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně.

2) Dle zákona č. 185/2001 Sb. „O odpadech“ v aktuálním znění včetně prováděcích předpisů a příloh, resp. ustanovení §9 – „hierarchie způsobu nakládání s odpady“, je stanoven následující posloupnost při hospodaření s odpady, který je třeba při nakládání s odpady dodržovat: a) předcházení vzniku odpadů b) příprava k opětovnému použití c) recyklace odpadů d) jiné využití odpadů e) odstranění odpadů 
3) Dle předchozího bodu budou odpady přednostně předány k využití osobě oprávněné k jejich převzetí dle zákona o odpadech. 
Asfalty 
Asfaltové kry a frézovaná asfaltová drť budou nabídnuty osobě oprávněné k nakládání s odpady k odkupu pro následnou recyklaci
Betony 
Vybourané betonové konstrukce a obrubníky budou nabídnuty osobě oprávněné k nakládání s odpady k odkupu pro následnou recyklaci. 
Betonová dlažba 
V rámci stavby bude stávající dlažba rozebrána a zpětně použita. 
Štěrky a přebytečný výkopek 
Štěrky nebudou použity rámci stavby a budou nabídnuty osobě oprávněné k nakládání s odpady k odkupu pro následnou recyklaci. Výkopek nebude zpětně použit do stavby a bude odvezen k dalšímu využití do zařízení k recyklaci.
Papírové obaly 
Papírový odpad (obaly, kartony, papírové pytle) budou shromažďovány a průběžně odváženy do sběrny surovin. V žádném případě nesmí být spalovány na staveništi ani v jeho okolí. 
Zbytky řeziva 
Odpad řeziva (části odřezků z bednění, tesařských konstrukcí, hobliny, atd.) budou ze stavby průběžně odváženy a předávány osobě oprávněné nakládat s tímto odpadem. Na staveništi nesmí být páleny. 
Igelitové, umělohmotné a plastové odpady, odřezky izolačních hmot 
Igelitový odpad tj. igelitové pytle, plachty a obaly budou na staveništi samostatně vytříděny
 a následně odváženy do sběrny odpadů k dalšímu využití podle stanovené hierarchie způsobu nakládání s odpady. 
Veškeré plastové a papírové odpady budou shromažďovány do sběrných nádob umístěných na staveništi. 
5) Návrh postupu odstranění stavby 
-
Bude provedeno vybourání podkladních konstrukcí /sjezdů/ a odkopávky. 

- 
Bude provedeno rozebrání betonových dlažeb a vyfrézování stávajícího povrchu. 

- 
Bude provedeno vytrhání obrubníků. 

- 
Poté budou provedeny zemní práce. 

B.5 
ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ NA BEZPEČNOST STAVBY A ZÁKLADNÍ KONCEPCE ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba je navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. 

Stavba je navržena v souladu s ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“, v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. „O pozemních komunikacích“ v aktuálním znění včetně prováděcích předpisů a příloh, v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. “O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace“ v aktuálním znění včetně prováděcích předpisů a příloh a s vyhláškou č. 268/2009 Sb. „O technických požadavcích na stavby“ v aktuálním znění včetně prováděcích předpisů a příloh. V případě užívání stavby je nutné dodržovat pravidla provozu na silničních komunikacích. 
Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. §10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí musí být stavba navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech, zejména následkem: 
a) uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny, 
b) přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší, 
c) uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících, 
d) nepříznivých účinků elektromagnetického záření, 
e) znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy, 
f) nedostatečného zneškodňování odpadních vod a kouře, 
g) nevhodného nakládání s odpady, 
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Stavba musí odolávat škodlivému působení prostředí, zejména vlivům zemní vlhkosti a podzemní vody, vlivům atmosférickým a chemickým, záření a otřesům. 
Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. § 15 Bezpečnost při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a drahách.

B.6 
ZÁSADY ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ – PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

V projektu jsou navrženy vodící linie pro slabozraké a nevidomé s využitím přirozených i umělých hmatových vodících linií. Přirozenou hmatovou vodící linii tvoří obrubník. V projektu jsou nově navržena 2x místa pro přecházení v šířce 2,50 m. Místa pro přecházení jsou řešena se sníženou obrubou na +2cm. Snížení bude provedeno na vzdálenosti 1,00 m. Za obrubníkem bude vytvořena šikmá plocha ve sklonu max. 8,33 % v podrobnostech dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. - obr. 107 a 108. V případě menší šířky chodníku než 1,50 m nutno dodržet minimální průjezdný profil pro osoby upoutané na vozíček (0,90 m). Za obrubníkem bude založen varovný hmatný pás „z reliéfní dlažby“ v šířce 0,40 m a v délce kdy bude horní hrana obrubníku do +8cm nad vozovkou. V místě pro přecházení bude dále doplněn signálním pásem o š = 0,80 m, odsazeným o 0,40 m od varovného pásu a vedeným až k vodící linii. Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. v aktuálním znění včetně prováděcích předpisů a příloh.

B.7 
PODKLADY PRO VYTÝČENÍ STAVBY
V rámci přípravy staveniště bude průběh všech komunikací a hranic staveniště polohově a výškově geodeticky vytyčen. Tato kontrola bude probíhat za účasti investora, technického dozoru stavebníka a zhotovitele. Kontrola vytyčení stavby a její schválení bude provedena před zahájením stavebních prací. Projektant doporučuje zhotoviteli stavby, aby stavbu vytyčoval stejný geodet, který vypracoval polohopisné a výškopisné zaměření jako podklad pro projekt. Důvodem tohoto požadavku je, aby nedošlo k nesouladu navrženého a vytyčeného stavu použitím rozdílných bodových polí a geodetických metod. 

Pro účely vypracování PD bylo použito polohopisné a výškopisné zaměření 

B.8 
SPECIFIKACE RIZIK A MOŽNÝCH PŘÍČIN NAVÝŠENÍ ROZSAHU PRACÍ PŘI REALIZACI STAVBY 

- 
výskyt inženýrských sítí, které nejsou správně zaznamenány jednotlivými správci podzemních zařízení 

- 
výskyt starých a neprovozovaných podzemní vedení, či vedení správců IS, kteří nejdou běžně dostupně známi 
- 
nečekané výskyty různorodosti tříd zeminy, skály a spodní vody při výkopových pracích 
- 
místa lokálně nestabilní, nutná sanovat 
-
místa vyžadující silné bourací mechanizmy v případě výskytu skalního podloží 
- 
místa nálezu historických památek, vyžadující pozastavení stavby a eventuální archeologický průzkum včetně nákladů s tím spojených 
V Chebu, 11/2020
Vypracoval: Miroslav Adam
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