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VSTUPNÍ PODKLADY… 

PODKLADY OBJEDNATELE 

Ke zpracování technické dokumentace pro výměnu svítidel veřejného osvětlení byly ze strany 

objednatele poskytnuty následující podklady: 

 Pasport veřejného osvětlení v mapové i databázové podobě 

 Generel veřejného osvětlení 

TECHNICKÁ DOKUMENTACE 

ROZSAH VÝMĚNY SVÍTIDEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 

Oblast 

Výměna svítidel veřejného osvětlení je navržena v níže uvedené oblasti a rozsahu.  

 

Obrázek 1 – Oblast výměny svítidel veřejného osvětlení 
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Podrobný soupis výměny svítidel 

Název ulice 

Označení 
svítidla 
(podle 

SM) 

Pozice 
ZATŘÍDĚNÍ / 
POŽADAVKY 

Zóna 
životního 
prostředí 

Mont. 
výška 

svítidla 
[m] 

Navržené 
svítidlo 

Sklon 
sv. 

Instalovaný 
příkon [W] 

Doplnění nebo 
výměna 

konstrukčních 
prvků 

JANÁČKOVA 190 1 M5 E3 6,5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 6 

0 35 nástavec 1m 

JANÁČKOVA 191 1 M5 E3 6,5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 6 

0 35 nástavec 1m 

JANÁČKOVA 184 1 M5 E3 6,5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 6 

0 35 nástavec 1m 

JANÁČKOVA 182 1 M5 E3 6,5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 6 

0 35 nástavec 1m 

JANÁČKOVA 181 1 M5 E3 6,5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 6 

0 35 nástavec 1m 

JANÁČKOVA 186 1 M5 E3 6,5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 6 

0 35 nástavec 1m 

JANÁČKOVA 187 1 M5 E3 6,5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 6 

0 35 nástavec 1m 

JANÁČKOVA 183 1 M5 E3 6,5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 6 

0 35 nástavec 1m 

JANÁČKOVA 180 1 M5 E3 6,5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 6 

0 35 nástavec 1m 

JANÁČKOVA 193 1 M5 E3 6,5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 6 

0 35 nástavec 1m 

JANÁČKOVA 192 1 M5 E3 6,5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 6 

0 35 nástavec 1m 

KOMORNÍ 916 1 M6 E3 8 
Svítidlo LED - 
konfigurace 8 

0 20   

KOMORNÍ 204 1 M6 E3 8 
Svítidlo LED - 
konfigurace 8 

0 20   

KOMORNÍ 203 1 M6 E3 8 
Svítidlo LED - 
konfigurace 8 

0 20   

KOMORNÍ 202 1 M6 E3 8 
Svítidlo LED - 
konfigurace 8 

0 20   

KOMORNÍ 201 1 M6 E3 8 
Svítidlo LED - 
konfigurace 8 

0 20   

KOMORNÍ 918 1 M4 E3 8 
Svítidlo LED - 
konfigurace 1 

5° 67   

KOMORNÍ 921 1 M4 E3 8 
Svítidlo LED - 
konfigurace 1 

5° 67   

KOMORNÍ 924 1 M4 E3 8 
Svítidlo LED - 
konfigurace 1 

5° 67   

KOMORNÍ 927 1 M4 E3 8 
Svítidlo LED - 
konfigurace 1 

5° 67 
Výměna 
výložníku 

2,5m 

KE SKALCE 928 1 M4 E3 8 
Svítidlo LED - 
konfigurace 1 

5° 67 
Výměna 
výložníku 

2,5m 
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KE SKALCE 929 1 M4 E3 8 
Svítidlo LED - 
konfigurace 1 

5° 67   

KE SKALCE 930 1 M4 E3 8 
Svítidlo LED - 
konfigurace 1 

5° 67   

ZLATÁ 931 1 M5 E3 6,5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 6 

0 35   

KE SKALCE 932 1 M4 E3 8 
Svítidlo LED - 
konfigurace 1 

5° 67   

KE SKALCE 933 1 M4 E3 8 
Svítidlo LED - 
konfigurace 1 

5° 67   

KE SKALCE 934 1 M4 E3 8 
Svítidlo LED - 
konfigurace 1 

5° 67   

KE SKALCE 935 1 M4 E3 8 
Svítidlo LED - 
konfigurace 1 

5° 67   

KE SKALCE 936 1 M4 E3 8 
Svítidlo LED - 
konfigurace 1 

5° 67   

KE SKALCE 937 1 M4 E3 8 
Svítidlo LED - 
konfigurace 1 

5° 67   

KE SKALCE 938 1 M4 E3 8 
Svítidlo LED - 
konfigurace 1 

5° 67   

KE SKALCE 939 1 M4 E3 8 
Svítidlo LED - 
konfigurace 1 

5° 67   

KE SKALCE 248 1 M4 E3 8 
Svítidlo LED - 
konfigurace 1 

5° 67 
Výměna 
výložníku 

1,5m 

KE SKALCE 247 1 M4 E3 8 
Svítidlo LED - 
konfigurace 1 

5° 67 
Výměna 
výložníku 

2,5m 

KOMORNÍ 920 1 M4-přechod E3 6 
Svítidlo LED - 
konfigurace 5 

0 70   

KOMORNÍ 919 1 M4-přechod E3 6 
Svítidlo LED - 
konfigurace 5 

0 70   

KOMORNÍ 923 1 M4-přechod E3 6 
Svítidlo LED - 
konfigurace 5 

0 70   

KOMORNÍ 922 1 M4-přechod E3 6 
Svítidlo LED - 
konfigurace 5 

0 70   

KE SKALCE 926 1 M4-přechod E3 6 
Svítidlo LED - 
konfigurace 5 

0 70   

KE SKALCE 925 1 M4-přechod E3 6 
Svítidlo LED - 
konfigurace 5 

0 70   

TYRŠOVA 917 1 M5 E3 6,5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 6 

0 35 nástavec 1m 

TYRŠOVA 177 1 M5 E3 6,5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 6 

0 35 nástavec 1m 

TYRŠOVA 179 1 M5 E3 6,5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 6 

0 35 nástavec 1m 

KOMORNÍ 198 1 M5 E3 8 
Svítidlo LED - 
konfigurace 7 

0 46,5   

KOMORNÍ 197 1 M5 E3 8 
Svítidlo LED - 
konfigurace 7 

0 46,5   

KOMORNÍ 196 1 M5 E3 8 
Svítidlo LED - 
konfigurace 7 

0 46,5   
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KOMORNÍ 173 1 M5 E3 8 
Svítidlo LED - 
konfigurace 7 

0 46,5   

KOMORNÍ 174 1 M5 E3 8 
Svítidlo LED - 
konfigurace 7 

0 46,5   

KOMORNÍ VO-93 1 M5 E3 8 
Svítidlo LED - 
konfigurace 7 

0 46,5   

KOMORNÍ 178 1 M5 E3 8 
Svítidlo LED - 
konfigurace 7 

0 46,5 
Výměna 

výložníku 2m 

KOMORNÍ 176 1 M5 E3 8 
Svítidlo LED - 
konfigurace 7 

0 46,5 
Výměna 

výložníku 2m 

KOMORNÍ 175 1 M5 E3 8 
Svítidlo LED - 
konfigurace 7 

0 46,5 
Výměna 

výložníku 2m 

KOMORNÍ 185 1 M5 E3 6,5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 6 

0 35   

KOMORNÍ 189 1 P6 E3 5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 4 

0 10   

KOMORNÍ VO-94 1 P6 E3 5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 4 

0 10   

KOMORNÍ 194 1 P6 E3 5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 4 

0 10   

KOMORNÍ 188 1 P6 E3 5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 4 

0 10   

KOMORNÍ 914 1 P6 E3 5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 3 

0 20   

KOMORNÍ 915 1 P6 E3 5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 3 

0 20   

KOMORNÍ 195 1 P6 E3 5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 3 

0 20   

KOMORNÍ 206 1 P6 E3 5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 3 

0 20   

KOMORNÍ 207 1 P6 E3 5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 3 

0 20   

KOMORNÍ 205 1 P6 E3 5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 3 

0 20   

STEZKA U SCHODŮ 
PODÉL Ašské, směr 

internát 
256 1 P6 E3 5 

Svítidlo LED - 
konfigurace 4 

0 10   

  255 1 P6 E3 5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 4 

0 10   

  251 1 P6 E3 5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 4 

0 10   

  VO-1 1 P6 E3 5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 4 

0 10   

  VO-2 1 P6 E3 5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 4 

0 10   

  VO-3 1 P6 E3 5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 4 

0 10   

  VO-4 1 P6 E3 5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 4 

0 10   

TYLOVA 1508 1 M5 E3 7,1 
Svítidlo LED - 
konfigurace 2 

0 46,5 
Výměna 
výložníku 

0,5m 
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TYLOVA 1509 1 M5 E3 7,1 
Svítidlo LED - 
konfigurace 2 

0 46,5 
Výměna 
výložníku 

0,5m 

TYLOVA VO-5 1 M5 E3 7,1 
Svítidlo LED - 
konfigurace 2 

0 46,5 
Výměna 
výložníku 

0,5m 

TYLOVA 1510 1 M5 E3 7,1 
Svítidlo LED - 
konfigurace 2 

0 46,5 
Výměna 

výložníku 1m 

TYLOVA 1511 1 M5 E3 7,1 
Svítidlo LED - 
konfigurace 2 

0 46,5 
Výměna 
výložníku 

0,5m 

TYLOVA 1512 1 M5 E3 7,1 
Svítidlo LED - 
konfigurace 2 

0 46,5 
Výměna 
výložníku 

0,5m 

TYLOVA 1518 1 M5 E3 7,1 
Svítidlo LED - 
konfigurace 2 

0 46,5 
Výměna 
výložníku 

0,5m 

ZLATÁ 1514 1 M5 E3 7,1 
Svítidlo LED - 
konfigurace 2 

0 46,5 
Výměna 
výložníku 

1,5m 

ZLATÁ 1513 1 M5 E3 7,1 
Svítidlo LED - 
konfigurace 2 

0 46,5 
Výměna 
výložníku 

0,5m 

ZLATÁ 2820 1 M5 E3 7,1 
Svítidlo LED - 
konfigurace 2 

0 46,5 
Výměna 

výložníku 1m 

ZLATÁ 1481 1 M5 E3 7,1 
Svítidlo LED - 
konfigurace 2 

0 46,5 
Výměna 
výložníku 

0,5m 

ZLATÁ 1483 1 M5 E3 7,1 
Svítidlo LED - 
konfigurace 2 

0 46,5 
Výměna 
výložníku 

1,5m 

ZLATÁ 1484 1 M5 E3 7,1 
Svítidlo LED - 
konfigurace 2 

0 46,5 
Výměna 
výložníku 

1,5m 

ZLATÁ 1485 1 M5 E3 7,1 
Svítidlo LED - 
konfigurace 2 

0 46,5 
Výměna 
výložníku 

1,5m 

FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ 1486 1 M5 E3 7,1 
Svítidlo LED - 
konfigurace 2 

0 46,5 
Výměna 
výložníku 

1,5m 

FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ 1487 1 M5 E3 7,1 
Svítidlo LED - 
konfigurace 2 

0 46,5 
Výměna 
výložníku 

1,5m 

FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ 1488 1 M5 E3 7,1 
Svítidlo LED - 
konfigurace 2 

0 46,5 
Výměna 
výložníku 

1,5m 

FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ 1489 1 M5 E3 7,1 
Svítidlo LED - 
konfigurace 2 

0 46,5 
Výměna 
výložníku 

1,5m 

FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ 1498 1 M5 E3 7,1 
Svítidlo LED - 
konfigurace 2 

0 46,5 
Výměna 
výložníku 

1,5m 

FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ 1499 1 M5 E3 7,1 
Svítidlo LED - 
konfigurace 2 

0 46,5 
Výměna 
výložníku 

0,5m 

FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ 1500 1 M5 E3 7,1 
Svítidlo LED - 
konfigurace 2 

0 46,5 
Výměna 

výložníku 1m 

FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ 1501 1 M5 E3 7,1 
Svítidlo LED - 
konfigurace 2 

0 46,5 
Výměna 
výložníku 

0,5m 

FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ VO-91 1 P6 E3 5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 4 

0 10 
Výměna 
výložníku 

0,5m 

FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ VO-92 1 P6 E3 5 
Svítidlo LED - 
konfigurace 4 

0 10 
Výměna 
výložníku 

0,5m 
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FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ 1507 1 M5 E3 7,1 
Svítidlo LED - 
konfigurace 2 

0 46,5 
Výměna 
výložníku 

1,5m 

FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ 1506 1 M5 E3 7,1 
Svítidlo LED - 
konfigurace 2 

0 46,5 
Výměna 
výložníku 

1,5m 

FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ 1505 1 M5 E3 7,1 
Svítidlo LED - 
konfigurace 2 

0 46,5 
Výměna 
výložníku 

1,5m 

FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ 1504 1 M5 E3 7,1 
Svítidlo LED - 
konfigurace 2 

0 46,5 
Výměna 
výložníku 

1,5m 

FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ 1503 1 M5 E3 7,1 
Svítidlo LED - 
konfigurace 2 

0 46,5 
Výměna 
výložníku 

1,5m 

FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ 1502 1 M5 E3 7,1 
Svítidlo LED - 
konfigurace 2 

0 46,5 
Výměna 
výložníku 

1,5m 

Tabulka 1 – Podrobný soupis výměny svítidel 

ZÓNY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Pro ochranu a zlepšení nočního prostředí je nutné dodržet limity stanovené normou ČSN EN 

12 464-2 v oblasti rušivého světla (známé také jako světelné znečištění), které může představovat 
fyziologické a ekologické problémy pro prostředí a osoby.  

 
Oblast výměny svítidel je v souladu s Generelem veřejného osvětlení zařazena do 

environmentální oblasti E2 a E3. 

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI 

Bezpečnost práce při provádění stavby Podle „Stavebního zákona“ v platném znění patří podle 

§46a, vedení a realizace stavby do vybraných činností ve výstavbě. Realizaci musí provádět osoby 

autorizované podle zákona 360/92 sb., které zaručují nejen odborné vedení stavby, ale také 

bezpečnost při činnostech spojených s prováděním díla. Vyžadují-li to povinnosti a případy stanovené 

zákonem č.309/2006 Sb., objednatel díla určí potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi. V případě, že bude určen koordinátor BOZP, objednatel oznámí tuto 

skutečnost zhotoviteli stavby prokazatelně. Bezpečnost práce a případné speciální pracovní postupy 

budou samostatnou kapitolou smluvního vztahu. 

 

Mezi základní povinnosti Zhotovitele patří: 

 Vytváření podmínek při plnění díla pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující prostředí, 

vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímání opatření k prevenci rizik. Při 

přijímání a provádění opatření k prevenci rizik, vycházet z platných právních a ostatních předpisů 

k zajištění BOZP, identifikace nebezpečí a stanovení míry rizik. 

 Jmenovat u každé pracovní skupiny vedoucího práce a to i v případě, že se jedná o dvoučlennou 

skupinu. Vedoucí práce zodpovídá za zajištění BOZP a PO celé skupiny.  

 Podílet se na zhotovení plánu BOZP a poskytnout koordinátorovi (pokud je určen) součinnost 

potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do realizace, popřípadě přípravy 

stavby. 

 Udržovat pořádek a čistotu na svém pracovišti, zabezpečit výkopy všeho druhu, pracovní prostory, 

cesty a chodníky, přejezdy a podobně. Veškerá bezpečnostní opatření musí být vedena v souladu 

se základními požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení 
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vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a s navazujícími 

předpisy, normami a pokyny. 

 Zajišťovat na pracovišti prostředky první pomoci (lékárničky), včetně jejich pravidelné kontroly, 

případně výměny obsahu. 

 Zpracovat plán BOZP v případech, kdy není pro stavbu určen koordinátor dle zákona č. 309/2006 

Sb., a na staveništi budou vykonávány práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví (dle přílohy č. 5, nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) a za zajištění 

seznámení s plánem BOZP svých zaměstnanců a jiných osob, které se podílí na zhotovení stavby. 

 Zařízení staveniště musí být zajištěno předpisy a výstražnými tabulkami dle bezpečnostních 

požadavků jak uvnitř staveniště, tak i na oplocení. Zařízení staveniště i vlastní staveniště musí být 

trvale zabezpečeno proti vniknutí cizích osob, zcizení materiálu a strojů nebo jejich poškození. 

 Hluk ze stavby je nutno omezit na minimum a práce, které způsobují nadměrný hluk provádět až 

po 8 hodině ranní a ukončit nejpozději do 16 hodin pokud podmínky stavebního povolení či 

místních předpisů neurčují jinak. 

 Při provádění výkopů a po celou dobu prací musí zůstat trvale přístupny vodovodní uzávěry a 

hydranty. V průběhu provozu stavby musí být vždy zachován průjezd šíře 3m. 

ZÁVĚR 

Před uvedením elektrického zařízení do provozu bude na elektrickém zařízení provedena 

výchozí revize. 

Pro dohotovení rozvodů elektroinstalace se případné změny na výkresové dokumentaci opraví 

podle skutečného provedení a prováděcí firma tuto dokumentaci spolu se zprávou o výchozí revizi 

předá investorovi montážních prací. Tuto dokumentaci musí investor uschovat, opravovat a doplňovat 

podle skutečného stavu a při revizích ji musí předložit. 


