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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební práce budou probíhat na st.196,1 164/1, 1163, 1043, k.ú. Cheb a p.č.34/7, 2776/1, 

2776/4, 2776/3, 2273/18, 2359/11, 272, 282/1, k.ú. Cheb, které jsou v majetku Města Cheb. Řešené 

území se nachází jihovýchodně od středu obce v ulici Sládkova. Jedná se o objekt stávajícího bloku 

bytových domů z přelomu 19. a 20. století. Stávající prostory slouží jako sklepní prostory pro byty či 

provozovny nájemníků. Jedná se o čtyři samostatné bytové domy č.p. 541/6; 580/4b; 579/4a a 161/2. 

V ulici Sládkova, Školní se okolo domů nachází chodník.  

 Dešťová voda z okapů je svedena do stávající kanalizaci přes lapače střešních nečistot. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 

V rámci přípravy projektové dokumentace byla uskutečněna prohlídka stavebního pozemku. 

Rovněž byla provedena prohlídka stávajících prostor sklepů a odebrány vzorky omítek a zdiva pro 

rozbor v laboratoři.  
Vzhledem k typu stavebních úprav, které mají charakter jednoduchých staveb, nebyl proveden IGP ani 

HGP. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí. Budou respektovány požadavky správců. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Dotčené pozemky se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Prováděná stavba nebude mít žádný vliv na okolní zástavbu. Stavební činnost bude probíhat na 

pozemku vlastníka objektu. Během prací nevzniknou žádné požadavky na zvýšenou ochranu životního 

prostředí, po dobu výstavby nebude používána žádná technologie s nadměrnou produkcí škodlivých 

látek nebo energeticky ani technologicky náročnějších zařízení. Po dokončení objektů nebudou 

vznikat odpadní látky 

Odtokové poměry v území nebudou stavbou dotčeny. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na asanace nejsou.  

Bude odstraněna stávající betonová dlažba pochozích ploch. Po provedení prací bude zpětně uložena 

včetně nových konstrukčních vrstev na původní místo.  

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Pozemky dotčené stavbou nejsou pod ochranou PUPFL. Část pozemků je pod ochranou ZPF. Stavební 

práce budou probíhat pouze na těchto pozemcích. Žádné požadavky na zábory jiných pozemků nejsou. 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Objekty jsou využívány jako bytové domy. V prvním patře se většinou nachází bytové jednotky. 

V objektu č.p. 541/6 se v1.NP nachází prodejna masa. 



Souhrnná technická zpráva | 

 

3 

Prostory 1.PP jsou v současné době využívány pro potřeby jednotlivých bytů jako úložné prostory.  

Stávající stav suterénního zdiva lze charakterizovat jako nevyhovující. Dochází k prosakování 

zemní vlhkosti, bylo zjištěno středně vysoké zasolení a vlhkost dosahující až 10 %. 

Je navržena nová hydroizolace na vnějším líci zdiva po celém obvodu všech bytových domů a 

horizontální izolace zdiva tlakovou infuzní clonou na obvodových stěnách a vnitřních zdech objektu. 

Dispoziční řešení objektů se těmito stavebními úpravami nemění.  

 

Před zahájením prací budou provedeny kamerové zkoušky všech přípojek stávajících okapních svodů. 

Po jejich vyhodnocení bude stanoveno přesná délka výměny kanalizačních přípojek jednotlivých 

svodů! 

 

Stavební práce budou provedeny ve dvou etapách. 

 

1. etapa – ul. Sládkova a Školní – stavba proběhne při pokládce teplovodního 

rozvodu v ulici Sládkova 

2. etapa – dvorní trakt a suterénní prostory – stavba proběhne po dokončení prací 

v ulici Sládkova a Školní 

 

 

I.  etapa 

Zdivo z ulice Sládkova a Školní 

Dojde k rozebrání stávající betonové dlažby. Dlažba bude uložena na palety a odvezena do skladu 

k opětovnému použití. 

Bude provedena odkopávka do předepsané hloubky, viz. výkresová část, a následné provedeno pažení 

vzniklé jamy. Hloubka rýhy bude odpovídat hloubce cca 0,2 m pod úroveň podlahy v 1.PP, ale 

v žádném případě by mocnost zeminy mezi úrovní základové spáry a dnem rýhy neměla být menší než 

0,2m. Rýha bude šířky cca 1500 mm nebo dle vzniklého požadavku stavby. Vytěžená zemina bude 

odvezena na skládku zemin. Nesoudržná omítka bude otlučena, spáry budou vyškrabány, zdivo bude 

důkladně očištěno a zbaveno prachu 

. 

Budou provedeny infuzní vrty proti vzlínající vlhkosti min. do ½ tloušťky zdiva, aby nedošlo v další 

etapě a provádění vrtů v prostoru 1.PP k porušení hydroizolačních stěrek pod terénem. Injektáž bude 

provedena křemičitým roztokem Aquafin F. 

 

Provede se vyrovnávací vrstva, nebo vyspárování podkladu před hydroizolační stěrkou - použítím 

vápenocementové malty s přísadou Asoplast MZ, popřípadě těsnící maltou Asocret M30 dle 

katalogového listu výrobce. 

 

Jako vhodný materiál pro izolační stěrku bude použita minerální stěrkovou izolaci Aquafin RB400 – 

velmi pružná stěrka, která je vhodná svou přídržností i na pevné nosné zbytky asfaltových izolací. 

Hlavní výhodou této izolace, která je vhodná i proti tlakové vodě, je její paropropustnost, tudíž 

zbytková vlhkost z obvodových konstrukcí může vysychat i do exteriéru. Konstrukce nebude 

z venkovní strany parotěsně uzavřena, proto bude umístěna geotextilie a nopová fólie, která bude při 

horním okraji zakončena ukončovací lištou. Výkop bude obložen geotextilií. 

Rýha při vnějším líci objektu bude zasypána kačírkem. Zasypání možno provést rovněž jiným 

materiálem se stálými filtračními vlastnostmi. Vhodný materiál bude upřesněn s přihlédnutím k 

finančním možnostem investora. Bude provedeno doplnění konstrukčních vrstev chodníku a následně 

provedena pokládka betonové dlažby. Následně bude provedena pokládka původní betonové dlažby. 

Budou dodrženy technologické předpisy a postupy při provádění stavby výrobců navržených 

stavebních materiálů. 

 

Na dno bude položena drenážní trubka DN100. Rýha při vnějším líci objektu bude zasypána kačírkem. 

Zasypání možno provést rovněž jiným materiálem se stálými filtračními vlastnostmi. Vhodný materiál 

bude upřesněn s přihlédnutím k finančním možnostem investora. Bude provedeno doplnění 
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konstrukčních vrstev chodníku a následně provedena pokládka betonové dlažby. Následně bude 

provedena pokládka původní betonové dlažby. 

Budou dodrženy technologické předpisy a postupy při provádění stavby výrobců navržených 

stavebních materiálů. 

 

Odvodnění 

Stávající objekty bytových domů mají okapní svody napojeny do kanalizace. Před zahájením prací 

budou provedeny kamerové zkoušky všech přípojek stávajících okapních svodů. Po jejich 

vyhodnocení bude stanoveno přesná délka výměny kanalizačních přípojek jednotlivých svodů! 

Budou vyměněny všechny lapače střešních nečistot a vyměněna poškozená potrubí. 

 

Na dno výkopu bude položena drenážní trubka DN100 ve spádu, která bude obalena geotextilií. Na 

rozhraní jednotlivých objektů budou umístěny revizní drenážní šachty.  Potrubí ze šachet bude 

napojeno do nejbližší přípojky okapního svodu. 

 

Okenní otvory 

Je nutno zajit trvalé provětrávání sklepních prostor od vlhkosti. U všech okenních otvorů bude nově 

osazen z vnější strany osazeny nové kovové pozinkované rámy s výplní z pozinkovaného tahokovu.  

V objektu č.p. 161/2 budou osazeny dva nové plastové sklepní světlíky (např. MEA). Odvodnění 

jejich dna bude provedeno do přípojek dešťových svodů. 

 

 

II. etapa 

Dvorní trakt ul. Sládkova, ul. Školní 

Dojde k rozebrání stávající okapových chodníků. 

Bude provedena odkopávka do předepsané hloubky, viz. výkresová část, a následné provedeno pažení 

vzniklé jamy. Hloubka rýhy bude odpovídat hloubce cca 0,2 m pod úroveň podlahy v 1.PP, ale 

v žádném případě by mocnost zeminy mezi úrovní základové spáry a dnem rýhy neměla být menší než 

0,2m. Rýha bude šířky cca 1500 mm nebo dle vzniklého požadavku stavby. Vytěžená zemina bude 

odvezena na skládku zemin. Nesoudržná omítka bude otlučena, spáry budou vyškrabány, zdivo bude 

důkladně očištěno a zbaveno prachu. 

 

Budou provedeny infuzní vrty proti vzlínající vlhkosti min. do ½ tloušťky zdiva, aby nedošlo v další 

etapě a provádění vrtů v prostoru 1.PP k porušení hydroizolačních stěrek pod terénem. Injektáž bude 

provedena křemičitým roztokem Aquafin F. 

 

Provede se vyrovnávací vrstva, nebo vyspárování podkladu před hydroizolační stěrkou - použítím 

vápenocementové malty s přísadou Asoplast MZ, popřípadě těsnící maltou Asocret M30 dle 

katalogového listu výrobce. 

 

Jako vhodný materiál pro izolační stěrku bude použita minerální stěrkovou izolaci Aquafin RB400 – 

velmi pružná stěrka, která je vhodná svou přídržností i na pevné nosné zbytky asfaltových izolací. 

Hlavní výhodou této izolace, která je vhodná i proti tlakové vodě, je její paropropustnost, tudíž 

zbytková vlhkost z obvodových konstrukcí může vysychat i do exteriéru. Konstrukce nebude 

z venkovní strany parotěsně uzavřena, proto bude umístěna geotextilie a nopová fólie, která bude při 

horním okraji zakončena ukončovací lištou. Výkop bude obložen geotextilií. 

Rýha při vnějším líci objektu bude zasypána kačírkem. Zasypání možno provést rovněž jiným 

materiálem se stálými filtračními vlastnostmi. Vhodný materiál bude upřesněn s přihlédnutím k 

finančním možnostem investora. Budou vybudovány nové okapové chodníky z betonových dlaždic a 

zahradní obruby. Dlažbu bude provedena ve spádu od objektu. 

Budou dodrženy technologické předpisy a postupy při provádění stavby výrobců navržených 

stavebních materiálů. 
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Konstrukce okapového chodníku: 

 

Betonová dlaždice tl.30 mm 

štěrkové lože tl.30 mm 

ŠD tl.150 mm 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

210 mm celková vrstva 

 

 

Zdivo z vnitřku, vnitřní stěny 1. PP. 

Nejdříve bude otlučena omítka v celém prostoru 1.PP včetně stropů. Spáry budou vyškrabány, zdivo 

bude důkladně očištěno a zbaveno prachu.   

 

Pro dlouhodobě funkční sanaci objektu doporučujeme jako optimální metodu vytvoření horizontální 

izolace zdiva tlakovou infuzní clonou na obvodových stěnách objektu. Tedy izolaci v úrovni podlah 

1.PP.  Horizontální izolace je velice důležitá pro zamezení dlouhodobého negativního vlivu vzlínající 

zemní vlhkosti. Vzhledem k výškové úrovni infuzních vrtů nevznikají prakticky žádné náročnější 

detaily napojení infuzní clony v rozích a koutech ani napojení clony s plošnou izolací podlah. 

Na základě průzkumu a našich zkušeností považuji za optimální systém dodatečné hydroizolace 

infůzní clonou AQUAFIN F (AQUAFIN F je utěsňující a hydrofobizující infuzní clona, s účinností 

použití až do 95% provlhnutí (dle WTA 4-4-04). 

Budou provedeny infuzní vrty proti vzlínající vlhkosti min. do ½ tloušťky zdiva, aby nedošlo v další 

etapě a provádění vrtů v prostoru 1.PP k porušení hydroizolačních stěrek pod terénem. Injektáž bude 

provedena křemičitým roztokem Aquafin F. 

 

Na dno výkopu bude položena drenážní trubka DN100 ve spádu, která bude obalena geotextilií. Na 

rozhraní jednotlivých objektů budou umístěny revizní drenážní šachty.  Potrubí ze šachet bude 

napojeno do nejbližší přípojky okapního svodu. 

 

Okenní otvory 

Je nutno zajit trvalé provětrávání sklepních prostor od vlhkosti. U všech okenních otvorů bude nově 

osazen z vnější strany osazeny nové kovové pozinkované rámy s výplní z pozinkovaného tahokovu.  

V objektu č.p. 541/6 budou osazeny dva nové plastové sklepní světlíky (např. MEA). Odvodnění 

jejich dna bude provedeno do přípojek dešťových svodů. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Zachován stávající stav. Jedná se o úpravy pod povrchem a uvnitř objektu.  

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Zpevněné plochy okapových chodníků budou provedeny tak, aby respektovaly původní stav. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Neřeší se. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Není součástí, neřeší se. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Je dána dodržením vyhlášky 268/2009Sb. o technických požadavcích na stavby při 

zpracovávání projektové dokumentace. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 
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Stávající stav suterénního zdiva lze charakterizovat jako nevyhovující. Dochází k prosakování 

zemní vlhkosti, bylo zjištěno středně vysoké zasolení a vlhkost dosahující až 10 %. 

Je navržena nová hydroizolace na vnějším líci zdiva po celém obvodu všech bytových domů a 

horizontální izolace zdiva tlakovou infuzní clonou na obvodových stěnách a vnitřních zdech objektu. 

Dispoziční řešení objektů se těmito stavebními úpravami nemění.  

 

Před zahájením prací budou provedeny kamerové zkoušky všech přípojek stávajících okapních svodů. 

Po jejich vyhodnocení bude stanoveno přesná délka výměny kanalizačních přípojek jednotlivých 

svodů! 

 

Stavební práce budou provedeny ve dvou etapách. 

 

1. etapa – ul. Sládkova a Školní – stavba proběhne při pokládce teplovodního 

rozvodu v ulici Sládkova 

2. etapa – dvorní trakt a suterénní prostory – stavba proběhne po dokončení prací 

v ulici Sládkova a Školní 

 

Stavební práce budou provedeny v předem určených místech (viz. výkresová část). 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Zdivo z venkovní strany 

Dojde k rozebrání stávající betonové dlažby. Dlažba bude uložena na palety a odvezena do skladu 

k opětovnému použití. 

Bude provedena odkopávka do předepsané hloubky, viz. výkresová část, a následné provedeno pažení 

vzniklé jamy. Hloubka rýhy bude odpovídat hloubce cca 0,2 m pod úroveň podlahy v 1.PP, ale 

v žádném případě by mocnost zeminy mezi úrovní základové spáry a dnem rýhy neměla být menší než 

0,2m. Rýha bude šířky cca 1500 mm nebo dle vzniklého požadavku stavby. Vytěžená zemina bude 

odvezena na skládku zemin. Nesoudržná omítka bude otlučena, spáry budou vyškrabány, zdivo bude 

důkladně očištěno a zbaveno prachu 

. 

Budou provedeny infuzní vrty proti vzlínající vlhkosti min. do ½ tloušťky zdiva, aby nedošlo v další 

etapě a provádění vrtů v prostoru 1.PP k porušení hydroizolačních stěrek pod terénem. Injektáž bude 

provedena křemičitým roztokem Aquafin F. 

 

Provede se vyrovnávací vrstva, nebo vyspárování podkladu před hydroizolační stěrkou - použítím 

vápenocementové malty s přísadou Asoplast MZ, popřípadě těsnící maltou Asocret M30 dle 

katalogového listu výrobce. 

 

Jako vhodný materiál pro izolační stěrku bude použita minerální stěrkovou izolaci Aquafin RB400 – 

velmi pružná stěrka, která je vhodná svou přídržností i na pevné nosné zbytky asfaltových izolací. 

Hlavní výhodou této izolace, která je vhodná i proti tlakové vodě, je její paropropustnost, tudíž 

zbytková vlhkost z obvodových konstrukcí může vysychat i do exteriéru. Konstrukce nebude 

z venkovní strany parotěsně uzavřena, proto bude umístěna geotextilie a nopová fólie, která bude při 

horním okraji zakončena ukončovací lištou. Výkop bude obložen geotextilií. 

Rýha při vnějším líci objektu bude zasypána kačírkem. Zasypání možno provést rovněž jiným 

materiálem se stálými filtračními vlastnostmi. Vhodný materiál bude upřesněn s přihlédnutím k 

finančním možnostem investora. Bude provedeno doplnění konstrukčních vrstev chodníku a následně 

provedena pokládka betonové dlažby. Následně bude provedena pokládka původní betonové dlažby. 

Budou dodrženy technologické předpisy a postupy při provádění stavby výrobců navržených 

stavebních materiálů. 

 

Odvodnění 

Stávající objekty bytových domů mají okapní svody napojeny do kanalizace. Před zahájením prací 

budou provedeny kamerové zkoušky všech přípojek stávajících okapních svodů. Po jejich 

vyhodnocení bude stanoveno přesná délka výměny kanalizačních přípojek jednotlivých svodů! 
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Budou vyměněny všechny lapače střešních nečistot a vyměněna poškozená potrubí. 

 

II. etapa 

Zdivo z vnitřku, vnitřní stěny. 

Nejdříve bude otlučena omítka v celém prostoru 1.PP včetně stropů. Spáry budou vyškrabány, zdivo 

bude důkladně očištěno a zbaveno prachu.   

 

Pro dlouhodobě funkční sanaci objektu doporučujeme jako optimální metodu vytvoření horizontální 

izolace zdiva tlakovou infuzní clonou na obvodových stěnách objektu. Tedy izolaci v úrovni podlah 

1.PP.  Horizontální izolace je velice důležitá pro zamezení dlouhodobého negativního vlivu vzlínající 

zemní vlhkosti. Vzhledem k výškové úrovni infuzních vrtů nevznikají prakticky žádné náročnější 

detaily napojení infuzní clony v rozích a koutech ani napojení clony s plošnou izolací podlah. 

Na základě průzkumu a našich zkušeností považuji za optimální systém dodatečné hydroizolace 

infůzní clonou AQUAFIN F (AQUAFIN F je utěsňující a hydrofobizující infuzní clona, s účinností 

použití až do 95% provlhnutí (dle WTA 4-4-04). 

Budou provedeny infuzní vrty proti vzlínající vlhkosti min. do ½ tloušťky zdiva, aby nedošlo v další 

etapě a provádění vrtů v prostoru 1.PP k porušení hydroizolačních stěrek pod terénem. Injektáž bude 

provedena křemičitým roztokem Aquafin F. 

 

V případě nálezu vodorovné izolace v prostorách 1.PP bude postupováno následovně: 

U podlahy se doporučuje  vytvořit fabion z těsnící rychlescnoucí malty Asocret M30 a  přepracovat 

Aquafinem 1K s přesahem nad hranici infuzní clony a  na podkladní podlahovou konstrukci. Na tuto 

vrstvu lze aplikovat vodorovnou izolaci podlah odolnou radonu např. Combidic 2K premium s 

ochranou vrstvou ASO-Systemvlies 02. 

 
 
Konstrukce okapového chodníku: 

 

Betonová dlaždice tl.30 mm 

štěrkové lože tl.30 mm 

ŠD tl.150 mm 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

210 mm celková vrstva 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Výkopy musí být paženy! V případě deťů je třeba zajistit intenzivní čerpání vody 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Neřeší se. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Neřeší se. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Stávají stav, neřeší se. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Neřeší se. 

 

b) energetická náročnost stavby 

Neřeší se. 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 



Souhrnná technická zpráva | 

 

8 

Neřeší se.  

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Prováděná stavba nebude mít žádný vliv na okolní zástavbu. Stavební činnost bude probíhat 

na pozemku vlastníka objektu. Během prací nevzniknou žádné požadavky na zvýšenou 

ochranu životního prostředí. Po dobu výstavby nebude používána žádná technologie s 

nadměrnou produkcí škodlivých látek, vibrací, hlučnosti nebo prašnosti, rovněž nebudou 

používány žádné energeticky ani technologicky náročnější zařízení. Při výstavbě a dopravě 

materiálu musí být pamatováno na maximálně možné odstranění prašnosti. Znamená to 

kropení a průběžné udržování čistoty. Při osvětlení staveniště nesmí dojít k oslňování okolní 

komunikace ani sousedních objektů. Po dokončení objektu budou vznikat pouze odpadní látky 

vznikající při provozu objektu. 

Stavbou nebudou zhoršeny hygienické podmínky, ani podmínky pro ochranu zdraví a stavba 

nebude mít vliv na zhoršení životního prostředí. 

Hygienické požadavky na stavbu, jako je zajištění dodávky pitné vody, možnost vytápění, 

větrání a přirozeného nebo umělého osvětlení, nejsou řešeny z důvodu charakteru stavby 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Neřeší se. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Neřeší se. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Neřeší se. 

 

d) ochrana před hlukem 

Neřeší se. 

 

e) protipovodňová opatření 

Neřeší se. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stávající, neřeší se. 

 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Přípojky okapních svodů KG DN100 – předpokládaná výměna – 22 m.  

 

Sklepní světlík – 4ks – délka přípojek KG DN100 - 12 m 

 

 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Dopravní řešení je stávající a provedením stavby se nezmění. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Hlavní přístup na staveniště je zajištěn z ulice Sládkova 
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c) doprava v klidu 

Neřeší se.  

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Neřeší se. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Neřeší se.  

 

b) použité vegetační prvky 

Neřeší se. 

 

c) biotechnická opatření 

Neřeší se. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavbou nebudou zhoršeny hygienické podmínky, ani podmínky pro ochranu zdraví a stavba 

nebude mít vliv na zhoršení životního prostředí. 

Objekt je navržen s použitím moderních technologických postupů a z nezávadných stavebních 

materiálů tak, aby co nejméně negativně ovlivnily životní prostředí a zdraví jejich uživatelů. 

Během prací na stavbě nevzniknou žádné požadavky na zvýšenou ochranu životního prostředí, 

po dobu výstavby nebude používána žádná technologie s nadměrnou produkcí škodlivých 

látek ani energeticky nebo technologicky náročnější zařízení. 

Ovzduší – Navrhovaná stavba nebude mít vliv na zhoršení kvality ovzduší v lokalitě. 

Hluk – Stavební práce budou probíhat pouze ve dne, s prací v noci se neuvažuje. Při výstavbě 

se uvažuje s použitím standardních strojů a nástrojů, žádné stroje s nadměrnou produkcí hluku 

nebudou používány. 

Při užívání dokončené stavby se nepředpokládá s překročením hladiny hluku nad přípustnou 

mez. Nenavrhují se žádná opatření k ochraně proti hluku, protože se předpokládá, že 

standardním užíváním stavby nebude docházet k navýšení hluku oproti stávajícímu stavu. 

Voda – Navrhovaná stavba nebude mít vliv na zhoršení kvality podzemních vod. 

Odpady – zůstane zachováno stávající řešení. 

Půda – Navrhovaná stavba nebude mít vliv na kvalitu půdy. Orná půda se na pozemku nevyskytuje. 

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nebude mít vliv na zhoršení stavu přírody a krajiny. V lokalitě se nenachází žádné 

památné stromy nebo oblasti s výskytem chráněných rostlin a živočichů. Ochrana stávajících 

stromů a keřů na pozemku bude řešena standardními ochrannými konstrukcemi např. 

obednění nebo oplocení. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Pozemky dotčené stavbou se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Rozsah a druh stavby nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí EIA. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Žádná ochranná nebo bezpečnostní pásma se nenavrhují. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva. Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva. 
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Nejsou nutná žádná zvláštní opatření k ochraně obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Množství materiálu pro hlavní konstrukce bude určeno po finálním zaměření celého objektu po 

odstranění náletové zeleně. 

Doprava těchto materiálů bude probíhat postupně, skládka materiálu pro stavbu bude zřízena na 

pozemku vlastníka a to krátkodobě, dle potřeby materiálu pro stavbu. 

 

b) odvodnění staveniště 

Staveniště nebude uměle odvodněno.  

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude zajištěn stávajícím místní komunikaci. Pro potřeby stavby bude 

doprava materiálu a techniky zajišťována těmito cestami. Elektrická energie a voda bude v případě 

potřeby řešena napojením ve stávajícím objektu. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavební činnost se bude provádět v prostoru navrhovaného objektu a na pozemku vlastníka. 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Okolí staveniště není nutné chránit zvláštním způsobem vyjma mobilního oplocení v průběhu 

realizace.  

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

V době výstavby j považována za staveniště celá plocha dotčených pozemků. Charakter 

záborů je dočasný 

. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Během výstavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – výkopové zeminy, různá 

stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál (papír, lepenka, plastové folie), 

odpadní stavební dřevo. V malém množství se také mohou vyskytnout zbytky nejrůznějších 

izolačních hmot (asfaltové lepenky, tepelná a zvuková izolace apod.), dále zbytky instalačního 

materiálu (zbytky kabelů, lepicích pásek, zbytky plastových nebo kovových trubek apod.). 

Rovněž se budou vyskytovat zbytky nátěrových hmot a jejich obalů, různá lepidla apod.  

 

 

Předpokládané typy odpadů, které na stavbě vzniknou: 
Katalog. 

č. odpadu 

dle vyhl. 

č.93/2016 

Sb. 

 

 

Specifikace odpadu 

 

 

Kategorie 

 

 

Způsob naložení s odpadem 

 

 

Předpokládané 

množství [t] 

17 01 02 cihly O recyklační zařízení/skládka 0,1 

17 01 01 beton O recyklační zařízení/skládka  0,1 

17 02 02 sklo O recyklace 0,05 

17 02 03 plasty O recyklace 0,05 

15 01 06 směsné obaly O skládka 0,1 

17 02 01 dřevo O recyklace 0,2 

15 01 10 obaly obsahující 

zbytky nebezpečných 

látek 

N spalovna NO nebo skládka NO 0,01 
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15 01 02 plastové obaly O recyklace 0,06 

17 04 01 měď, bronz, mosaz O recyklace 0,005 

17 04 02 hliník O recyklace 0,005 

17 04 05 železo a ocel O recyklace 0,1 

17 09 04 směsné stavební a 

demoliční odpady 

O materiálové využití 200 

17 04 11 kabely O recyklace 0,005 

17 05 04 zemina a kamení O materiálové využití 558 

17 06 04 izolační materiály O recyklace, odvoz na skládku 0,05 

 

Přesné vyprodukované množství odpadů nelze v době přípravy projektové dokumentace určit. 

V době přípravy projektu není znám dodavatel a jeho efektivita, či stavební postupy. 

 

Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. Konkrétní nakládání 

s odpady je doporučeno provádět dle metodického návodu odboru odpadů MŽP pro řízení 

vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi zveřejněného 08/2018. 

Především bude dbáno na předcházení a minimalizaci vzniku odpadů. Materiály budou 

přednostně upraveny nebo připraveny k opětovnému použití přímo na stavbě. Další možností 

je recyklace odpadů, jiné využití (materiálové, energetické) a až poslední možností je 

odstranění odpadů – odvoz na skládku. Separaci odpadů bude provádět zhotovitel stavby 

přímo na staveništi, odpady budou shromažďovány v oddělených nádobách (kovové 

kontejnery, plastové pytle, uzavíratelné nádoby) podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů 

dle katalogu, který je uveden v příloze Vyhlášky 93/2016 Sb. O katalogu odpadů.  

 

Případné skládkování bude provedeno na zabezpečené skládce vedené oprávněnou osobou dle 

zákona o odpadech (seznam těchto osob je k dispozici volně na: 

https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa). Separaci a odvoz těchto odpadů ze stavby 

zajistí dodavatelská firma. Ke kolaudačnímu řízení budou předloženy doklady o tom, jak bylo 

s odpady ze stavby naloženo. 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Výkopové zeminy budou odvezeny na úložiště obce k dalšímu využití. 

Zemina s příměsemi (stavební materiál apod.), které nejde vyseparovat, bude odvezena 

k dalšímu materiálovému využití jako odpad 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady. 

Výskyt kontaminované zeminy (např. ropnými látkami z úkapů), kterou by bylo nutné odvézt 

na skládku NO, se nepředpokládá. 

Při provádění stavby se předpokládá cca 280 m3 vykopané zeminy.  

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Objekt je navržen s použitím moderních technologických postupů a z nezávadných 

stavebních materiálů tak, aby co nejméně negativně ovlivnil životní prostředí a zdraví 

jejich uživatelů. Během prací nevzniknou žádné požadavky na zvýšenou ochranu 

životního prostředí, po dobu výstavby nebude používána žádná technologie s nadměrnou 

produkcí škodlivých látek ani energeticky nebo technologicky náročnější zařízení. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při výstavbě budou dodrženy bezpečnostní předpisy. Základní požadavky na dodržení 

bezpečnosti práce jsou dány vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 o bezpečnosti práce a 

technických zařízení při stavebních pracích. 

Investor seznámí zástupce dodavatelské firmy s podmínkami chování na pozemku a se 

všemi riziky, která se mohou vyskytnout. Zástupce firmy před zahájením prací seznámí 

všechny pracovníky i subdodavatele s předpisy BOZ a seznámí je s podmínkami a riziky 
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uvedenými investorem. Rovněž je seznámí s riziky vyplývajícími ze stavební činnosti. Při 

stavebních pracích lze použít pouze stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a 

technickým stavem odpovídají předpisům bezpečnosti práce. Stroje a nástroje lze používat 

pouze k účelu, ke kterému jsou technicky způsobilé a jsou v souladu s ustanoveními, které 

jsou dány výrobcem a technickými normami. 

Dle zákona 309/2006 Sb. §15, odst. 1 a 2 není potřeba zpracovat plán BOZP. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Úpravy staveniště, včetně blízkého okolí se z hlediska pohybu osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace nebudou provádět. Tyto osoby se na staveništi ani v jeho blízkém okolí po 

dobu výstavby nebudou vyskytovat. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Dopravě inženýrská opatření se nestanovují. Charakter stavby a okolní situace to nevyžaduje. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Žádné podmínky se nestanovují. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Výstavba bude probíhat najednou, dílčí termíny se nestanovují. 

 

 

V Chebu 10. 3. 2021 

Vypracoval: Petr Hradil 

 


