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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 

Předmětem předkládané projektové dokumentace je stávající objekt hradeb, které se nachází v rámci 
města Cheb v Západočeském kraji. Konkrétně se jedná o řešení havarijního stavu barokního opevnění 
na západní straně města nad řekou Ohří - z pohledu od Krajinky pokračování od JZ rohu kasemat, pod 
Šancemi a zahradou 4. ZŠ až k lávce pro pěší z ul. Hradební na Krajinku. Celková délka předmětných 
hradeb je celková délka cca 270m a výška 12 – 15m. Oprava zahrnuje přezdění líce zdiva, odvodnění, 
opravu koruny hradeb i opravu souvisejících konstrukcí (oplocení apod.). 

Projekt předkládá návrh záchrany zdí městského opevnění, které chrání jádro města včetně zdí hradu. 
Stavba je původním opevněním města, které bylo v průběhu staletí postupně modernizováno. 
Poslední významnou přestavbou je barokní úprava, která hradbám vtiskla charakteristickou podobu 
ve formě cihelného opevnění s kamennou korunou zdí. Zdi jsou mírně odkloněné od svislice, výška zdí 
se v místech k jihovýchodu pohybuje kolem 11 m. Sanace zdí je návrhem na zabezpečení zdí 
městského opevnění, která jsou v havarijním stavu v důsledku narušení vnější části cihelného zdiva 
jejím vypadnutím. Vlivem povrchové i vnitřní vlhkosti dochází k porušování povrchu cihel, a zejména k 
oddělování poslední obkladní vrstvy zdiva od vnitřních částí. Tím, po vyboulení, nastává odpadnutí 
části zdi, které se velmi rychle rozšiřuje. Důsledkem je ohrožení stability sousedících historických 
budov městského jádra a ploch s konečným stavem destrukce zdí a sesutí terénů přiléhajících ke 
koruně zdi. 

Závěry z historického zhodnocení a průzkumu  

Kurtina IX 

Z barokních fortifikací města se zachovaly jen nepatrné zbytky, a to jen v těch místech, které bylo pro 
rozvoj města nepotřebné. To se týká Oslího příkopu, kde zůstaly částečně zachovány i středověkého 
zdi třetího vnějšího pevnostního pásu. 

Vlastní kurtina nad Oslím příkopem navazuje na spodní Medvědí bastion v tupém úhlu, pak se kurtina 
dvakrát zalamuje a pokračuje k neúplnému bastionu, zpravidla neoznačovanému, případně číslem 
VIII. Zásluhou spodní vody byla tato kurtina mnohokrát opravována, takže z větší části již je lícové 
zdivo novodobé, v celém rozsahu kurtiny chybí cordon - oblounová římsa (koruna zdiva je v celém 
průběhu kurtiny novodobá), patní římsa je částečně původní, částečně vytvořená z druhotně 
použitých barokních kamenných ostění, částečně z betonu, zcela novodobá. Rozdílnost se projevuje i 
ve vazbě lícového režného zdiva. 

V krátkém úseku při spodním Medvědím bastionu je charakteristické cihelné zdivo s dvojicí vazáků a 
běhounu, přičemž i v této části, v horní polovině se objevují mladší vyzdívky z ostře pálených cihel, 
které jsou většinou vytvořeny řadou vazáků a řadou běhounů. Ještě mladší je další vrstva, která 
prochází i na líc sousedního bastionu. Další vrstvu lze rozeznat v koruně hradby. V další části je 
rozsáhlá zcela novodobá dozdívka s nepravidelnou skladbou, v níž zřetelně převládají běhouny, takže 
tato vrstva není propojena s hlubšími. Nedosahuje až ke koruně, která je poněkud starší, ale rovněž 
novodobá, objevují se v ní stahující kleštiny. V další části opět ve spodních vrstvách se zřejmě zachoval 
původní cihelný líc, nověji doplněný ve střední části a ještě nověji při koruně zdiva. Doplňky ve střední 
části tohoto úseky byly opět vytvořeny z ostřeji pálených cihel. Kolem výstupu vodního kanálu na 
konci prvního severního úseku kurtiny je nadále zachováno zdivo v původní vazbě, tz. s dvojicí vazáků 
a běhounem. Tato původní vazba zde takřka dosahuje koruny, kde je však opět asi 1 m novodobě 
vyzděná vrstva, která je navíc spíše kolmá, než šikmo ubíhající. Základové opracované kameny nejsou 
v tomto úseku kurtiny patrné, pouze v samém konci, za vyústění vodního kanálu. 

Nově bylo odhaleno vyústění vodního kanálu, který zajišťoval přepad dešťové vody z městských ulic 
do oslího příkopu, kde byly již provedeny odvodňovací cunetty. Úsek je v ústící části zaklenut cihelnou 
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klenbou, odpovídající nové přizdívce „obkladové" zdi, v dalším se objevuje kamenná klenba s velkými 
cihelnými zlomky, které jednoznačně i tuto klenbu určují jako barokní. Nelze ovšem vyloučit, že 
obvodové zdi byly využity ze starší středověké zdi, která v těchto místech pochopitelně procházela. 
Dokonce zde byla i jakási výpadová branka. V každém případě hrál tento kanál velmi důležitou úlohu v 
odvodnění kurtiny nad oslím příkopem, aby nedocházelo k jeho podmáčení a následné destrukci. S 
ohledem na skutečnost, že právě tento úsek byl mnohokrát opravován, je patrné, že kanál ne vždy 
plnil svou funkci. Již na fortifikačních plánech z konce 18. století je zobrazena rozsáklá destrukce 
fortifikační zdi, je možné, že již tehdy nebyla obnovena finančně náročnější cordon. 

V koutu je patrná rozsáhlá novější dozdívka, která spočívá na několika řadách původních. Na 
pravidelnou skladbu dvou vazáků a běhounu je tak posazena vrstva značné nepravidelná, většinou 
střídající řadu vazáků s řadou běhounů. Lícová strana je ale dobře provázaná se spodnějšími vrstvami 
a ani nepravidelná skladba nevadí, je jistě vhodnější než pravidelný rytmus polské či křížové vazby. 
Základové kvádry kamenů se v tomto úseku uplatňují dokonce ve dvou řadách. Další úsek je vytvářen 
podobným způsobem, je vyzděn tímto způsobem v celé výši kurtiny a doplněn betonovou římsou. 
Nepochybně se jedná o novodobou úpravu. Další úsek, který pokračuje až ke druhému koutu a na 
další část kurtiny až k okapnímu svodu je zcela novodobého původu. Navazuje na předešlé vrstvy 
ostrou hranou. Cihly jsou kladeny ve vazbě polokřížové, na vrstvu vazáků nasedá vrstva běhounů. 

V části tohoto úseku jsou dobře patrné základové otesané kvádry, na kterém je však vytvořen 
betonový věnec, na něž dosedají cihly. Přestože jsou cihly ostřeji pálené, některé z nich potřebují již 
výměnu. 

V konci třetího zalomeného úseku kurtiny je opět vertikálně ostře oddělena další vrstva (předěl tvoří 
nově vysekaný žlab po okapním svodem). V tomto úseku již není na kamenné vrstvě betonový věnec. 

Koruna zdiva kurtiny je v celém rozsahu novodobá, jiného sklonu než měla původně,  zbavená již 
charakteristické oblounové římsy (cordonu) i ukončující římsy. 

Zachované plány však dávají dobrou představu jak vypadala horní plocha kurtiny. Terén, probíhající za 
kurtinou, byl dokonce i níže než byla oblounová římsa. Dnešní terén tak probíhá zřejmě o něco výše, 
než byla jeho starší úroveň. Zakončen byl středověkou hradební zdí, u níž se v části zachovala původní 
věž chebského opevnění. Středověká zeď je ukončena pod Medvědím bastionem, kde pokračuje 
barokní cihelnou zdí. Teprve na sklonku 18. století byla terasa na kurtině doplněna jedním traversem, 
který pochopitelně již zanikl. Podle jiných plánů je patrné, že ve své délce byla terasa na kurtině 
uspořádána rozdílně. V severním úseku až do prvního zlomu byl zřejmě hliněný val, v další části byla 
snížena úroveň terénu. 

Průzkum, doporučení pro projekt - s ohledem na skutečnost, že zeď je velmi porušena mladšími 
zásahy a působí dnes nestejným rozbitým dojmem, výhledově by mělo dojít k přezdění novodobých 
částí a doplnění starší struktury zdiva. Protože i zde bylo užito běžného způsobu vazby, která nevytváří 
žádný ucelený dojem, lze doporučit užití stejně nepravidelného systému, který se však nutně nemusí 
shodovat s původní vazbou. Není zde v tomto úseku třeba doplňovat kamennou oblounovou římsu 
(cordon), pokud by měla být v budoucnu přezdívána koruna zdiva, bylo by vhodné oddělit alespoň 
cihelnou římsou pravoúhlého profilu parapetní část. 

Vodní kanál, který se podařilo odkrýt, zřejmě vznikal až při dodatečných úpravách v konci 18. století. 
Daleko vhodnější, než jej vyplnit betonem, by bylo obnovit jeho funkčnost, která pomáhala 
odvodňovat základy hradební zdi a zřejmě především v době přívalových dešti pomáhala svést 
přebytek vody do cunetty v Oslím příkopu. 

Poloviční bastion VIII 

Tento bastion je v některých plánech pojmenován jako Panenský, jindy jako Medvědí, většinou však 
nenese, kromě čísla VIII jiné označení. Na plánech jsou na tomto necelém bastionu vyznačeny tři 
dělové střílny, jedna v krátkém úseku, další dvě v delším líci (pokud je tak možno tuto stranu takto 
nazvat). Bastion vybíhá z kurtiny v tupém úhlu, v tupém úhlu je také zalomen a pokračuje až k boku 
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panenského bastionu. Je vyzděn podobně jako ostatní barokní úseky, ale v patní části není viditelná 
vrstva z pravidelné opracovaných kamenných kvádrů, oblounová římsa se pak zachovala jen v 
krátkých úsecích, ale přesto stačí určit původní výšku hradby. Úplný fragment oblounové římsy je v 
nároží, na západním líci je pak poněkud delší úsek římsy. 

Stěna líce bastionu při kurtině je opět vyzděna v různých etapách, ani jednu z vyzdívek líce ale nelze 
označit za původní. Většinou se objevuje vazba střídající vrstvu vazáků s vrstvou běhounů, cihly jsou 
různé podoby, stejně jako spárování. V koutu s kurtinou se dokonce objevuje vysprávka kamenem, 
nad a kolem až ke koutu je vrstva s nepravidelnou vazbou, kde se s převahou střídají vrstvy vazáků s 
vrstvou běhounů. Nad tím je částečně omítaná vrstva, nad ní starší zdivo se stejnou strukturou vazeb. 
Toto zdivo pokračuje až ke koruně, kde je pouze nízký úsek typově odlišného cihelného zdiva, 
částečně rovněž omítaného. Zmíněná střední vrstva pokračuje až k nároží, kde se objevuje v úseku asi 
1 m oblounová římsa. Nad ní pak pokračuje velmi vysoký parapet, který v žádném případě nemůže 
odpovídat výšce původního. Ostatně v části této nadezdívky se objevují i lomové kameny. 

Za nárožím pokračuje obdobné zdivo, které je velmi porušené. Ani zde se neobjevuje v prvním úseku 
oblounová římsa, jen fragment v nároží. Zdivo zde má stejnou strukturu jako na předešlém líci, takže v 
nepravidelné vazbě převládají vrstvy vazáků kombinované s vrstvami běhounů. Zdivo je vytvořeno 
poměrně z ostře pálených cihel. V dalším úseku, kde se zachovala kamenná oblounová římsa, je vazba 
režného zdiva odlišní, objevuje se tu polokřížová vazba (vrstva vazáků pravidelně střídaná vrstvou 
běhounů). Nepochybně tak tento úsek, protože zmíněná vazba je s největší pravděpodobností 
původní, vznikal v jiném časovém období než barokní hradby kolem hradu. V části se nad oblounovou 
římsou dokonce zachoval parapet, který působí dojmem původní velikosti, včetně ukončující cihelné 
římsy. Větší úseky jsou však již destruovány, případě nahrazeny novodobými zídkami. V konci líce jsou 
dvě rozsáhlé plochy s mladšími cihelnými lícem s nepravidelnou vazbou. 

Úplný konec líce tohoto necelého bastionu je nově (asi v 19. století) překryt kamennou přizdívkou, 
která byla vedena v pokračování severního líce Panenského bastionu a zcela zakryla původní bok 
tohoto bastionu s dělovými šancemi. 

Podle původních plánů je zřetelné, že terasa vytvořená bastionem neměla stejnou úpravu terénu. V 
místech, kde byly dělostřelecké šance chyběl hliněný násyp, který pak byl vyvinut v druhé polovině 
severozápadní líce neúplného bastionu. Také zde terasu uzavírala zeď vnitřního středověkého 
městského opevnění. 

Panenský bastion 

Dnes se z tohoto bastionu zachovala pouze severní lícová zeď s tím, že severní bok tohoto bastionu je 
skryt za kamennou přizdívkou. Přitom sklon této stěny je dobře patrný ve styku se zmíněnou 
přizdívkou. Také tato lícová zeď Panenského bastionu již není původní, objevuje se zde opět několik 
typu lícových vyzdívek, kamenná vyzdívka dokonce poukazuje na skutečnost, že stěna byla v části 
navýšena, protože se zde opět asi objevovalo typické šikmé snížení fortifikační zdi. Jako starší lze 
vyhodnotit vrstvu s nepravidelnou skladbou, v níž se někdy objevují pravidelné vrstvy vazáků 
kombinované s běhouny. 

Na někdejší lícovou stěnu, u které se nezachovaly ani základové kvádry, ani oblounová římsa, navazuje 
původní kamenná zeď vnějšího středověkého opevnění Chebu, která v těchto místech byla zesílena 
věžicí. Základy této vnější věže, tvořící součást vnějšího opevnění se podařilo odkrýt archeologických 
průzkumem a dnes je přízemní- suterénní prostor této věžice přístupný nové upraveným vchodem. Na 
plánu, který je na panelu v parku, se bohužel objevuje chybné vyhodnocení polohy, protože za základ 
byl vzat nepřesný fortifikační plán. 
Průzkum, doporučení pro projekt – v zásadě zde platí stejná doporučení jako u předešlých úseku 
barokní hradby. Doplňování oblounové kamenné římsy lze považovat za finančně náročné a 
vcelku zbytečné, ale podle tohoto umístění oblounové římsy by se měla řídit výška koruny 
hradby, která je v některých úsecích poněkud převýšena. V zásadě navíc platí, že parapetní 
nadezdívka má stejný sklon s eskarpní zdí. 
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Výhledově je třeba počítat s odstraněním rozsáhlé kamenné přizdívky v nároží bastionu VIII s 
Panenským bastionem, která zakryla bok tohoto bastionu, a to i za cenu toho, že zdivo boku 
bastionu je nepochybné silné poškozeno. Kamenné zdivo nemá v barokní fortifikaci místo. 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Jedná se o obnovu stávajících městských hradeb v Chebu se zachováním stávající funkční náplně, 
objemu a vzhledu. Předmětné městské hradby jsou stávající objekt vzniklý v minulosti a je tudíž 
v souladu s platným územním plánem města Chebu. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

Pro dotčené území nebyla vydána výjimka.  

d) informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Projektová dokumentace slouží jako podklad pro posouzení záměru dotčenými orgány a bude 
podléhat jejich vyjádření. Pokud by na základě podmínek závazného stanoviska dotčeného orgánu 
vznikla potřeba úpravy této dokumentace, bude provedena úprava v příslušné části dokumentace.  

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

V rámci přípravy před zpracováním dokumentace bylo provedeno zaměření objektu hradeb.  

Inženýrskogeologický průzkum v rámci řešení nebyl s ohledem na charakter oprav proveden.  

Stanovení radonového indexu pozemku nebylo vzhledem k charakteru stavby provedeno.  

Předmětem předkládané dokumentace je obnova části kulturní památky č. ÚSKP 16667/4-3637 – 
městské opevnění. V projektové dokumentaci jsou zapracovány poznatky několika stavebně 
technických průzkumů, které byly v místě vypracovány. Projektová dokumentace bude předložena 
NPÚ k posouzení.  

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Řešený objekt hradeb i dotčené pozemky se nachází v památkové rezervaci.  

Předmětné městské opevnění je památkově chráněnou nemovitou kulturní památku, evidovanou v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 16667/4-3637, ze dne 3. 5. 1958. 

Opevnění ukončuje barokní zahrady, při pracích postupovat tak, aby nebyly poškozeny!! 

Řešené území není dotčeno ochranou přírody, krajiny ani chráněným ložiskovým územím. Staveniště 
se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů a komunikací. V blízkosti staveniště se mohou 
nacházet stávající inženýrské sítě, od kterých je stanoveno ochranné pásmo. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

V místě staveniště se nachází záplavové území řeky Ohře (spodní část - Oslí příkop). V místě staveniště 
se nenachází poddolované území.  

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Dokončená stavba nebude mít vliv na pozemky v bezprostředním okolí, kde se nachází cenná barokní 
zahrada (při pracích postupovat tak, aby nebyla poškozena zahrada a také poškozeno založení 
stávajících objektů, teras a svahů).  

Odtokové poměry se provedením oprav také nezmění (dešťové vody budou nadále odváděny 
stávajícími žlaby a chrliči, které budou obnoveny nebo doplněny).  
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i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Zamýšlená obnova městských hradeb nevyžaduje provádění asanací, demolicí. Může nastat 
požadavek na kácení náletových porostů na stěnách nebo v jejich těsné blízkosti. Opevnění 
ukončuje barokní zahrady, při pracích postupovat tak, aby nebyly poškozeny!! 

Při provádění stavby je předpoklad kácení jednoho stromu o obvodu kmene více jak 80 cm (měřeno 
ve výšce 130 cm nad zemí). Povolení k odstranění stromu zajišťuje objednatel a zrealizuje vybraný 
zhotovitel stavby. Strom je nutné odstranit vč, kořenového systému do hloubky 1,5 m. 

Na pozemku 16/2 (ve vlastnictví jiného vlastníka) se nachází stávající strom jírovec vč. kořenů. 
Prioritně bude veškerá činnost stavebníka a dodavatele směřovat k záchraně stromu. Práce jsou 
podrobně popsány v rámci POV. Také se odstraní souvislé keřové porosty a náletové dřeviny 
s celkovou plochou do 40 m2 (úseky 5, 6, 7).  

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa 

Navržené práce nevyžadují zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa. 

k) územně technické podmínky 

V souvislosti s pracemi nebude měněno stávající napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.  

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba bude prováděna v 1 etapě a nevyžádá si podmiňující, vyvolané ani související investice. 

m) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 

1) Řešené hradby jsou umístěny v katastrálním území Cheb [650919] na pozemku s parc. číslem  
 

st. p. č. 779/2,  druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, výměra 915 m2,  

součástí pozemku je objekt občanské vybavenosti 

vlastník: Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 

2) Pozemky a objekty spojené s pracemi (zábory, lešení, terénní úpravy) jsou umístěny v k.ú. Cheb   
[650919] na pozemcích s parc. číslem 
 

st. p. č. 268/1,  druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, výměra 632 m2,  

součástí pozemku je objekt k bydlení č.p.61 

vlastník: Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 

 
st. p. č. 268/3,  druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, výměra 173 m2,  

součástí pozemku je objekt k bydlení č.p.62 

vlastník: HERGAON, s.r.o., Průmyslová 566/5, Malešice, 10800 Praha 10 

 
p. č. 16/1,  druh pozemku ostatní plocha, využití ostatní komunikace, výměra 1420 m2,  

vlastník: Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 

 
p. č. 16/2,  druh pozemku ostatní plocha, využití ostatní komunikace, výměra 150 m2,  

vlastník: SJM Vystyd Luděk a Vystydová Miroslava, Růžový kopeček 2299/5a, 35002 Cheb 

 
p. č. 16/3,  druh pozemku ostatní plocha, využití ostatní komunikace, výměra 30 m2,  
 

vlastník: Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 
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p. č. 102/3,  druh pozemku ostatní plocha, využití zeleň, výměra 230 m2,  

vlastník: Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 

 
p. č. 102/4,  druh pozemku ostatní plocha, využití zeleň, výměra 429 m2,  

vlastník: Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 

 
p. č. 102/5,  druh pozemku ostatní plocha, využití zeleň, výměra 943 m2,  

vlastník: Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 

 
p. č. 102/6,  druh pozemku ostatní plocha, využití zeleň, výměra 730 m2,  

vlastník: Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 

 
p. č. 102/7,  druh pozemku ostatní plocha, využití zeleň, výměra 297 m2,  

vlastník: Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 

 
p. č. 102/8,  druh pozemku ostatní plocha, využití zeleň, výměra 628 m2, 

vlastník: Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 

 
p. č. 103/1,  druh pozemku ostatní plocha, využití zeleň, výměra 1922 m2,  

vlastník: Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 

 
p. č. 103/4,  druh pozemku ostatní plocha, využití zeleň, výměra 918 m2,  

vlastník: Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 

 
p. č. 103/5,  druh pozemku ostatní plocha, využití zeleň, výměra 1623 m2,  

vlastník: Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 

 
p. č. 106/2,  druh pozemku ostatní plocha, využití zeleň, výměra 1567 m2, 

vlastník: Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 

 
p. č. 114/1,  druh pozemku ostatní plocha, využití neplodná půda, výměra 3341 m2, 

vlastník: Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 

 
p. č. 114/26,  druh pozemku ostatní plocha, využití ostatní komunikace, výměra 1498 m2, 

vlastník: Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 

 
p. č. 114/27,  druh pozemku ostatní plocha, využití neplodná půda, výměra 112 m2, 

vlastník: Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 

 
p. č. 3335,  druh pozemku ostatní plocha, využití ostatní komunikace, výměra 5265 m2 

vlastník: Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 
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3) Pozemky pro překlad materiálů a meziskládku 
 
p. č. 3333,  druh pozemku ostatní plocha, využití ostatní komunikace, výměra 1933 m2 

vlastník: Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 

 
p. č. 2273/41,  druh pozemku ostatní plocha, využití ostatní komunikace, výměra 2781 m2 

vlastník: Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo 

Provedením prací ochranné ani bezpečnostní pásmo nevznikne.  

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o obnovu stávajícího městského opevnění. 

b) účel užívání stavby 

Účel užívání městských hradeb se nezmění oproti současnosti – navržené práce řeší jejich obnovu. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu.  

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Pro dotčené stavby nebyly požadovány výjimky.  

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Projektová dokumentace slouží jako podklad pro posouzení záměru dotčenými orgány a bude 
podléhat jejich vyjádření. Pokud by na základě podmínek závazného stanoviska dotčeného orgánu 
vznikla potřeba úpravy této dokumentace, bude provedena úprava v příslušné části dokumentace.  

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Řešený objekt hradeb i dotčené pozemky se nachází v památkové rezervaci.  

Předmětné městské opevnění je památkově chráněnou nemovitou kulturní památku, evidovanou v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 16667/4-3637, ze dne 3. 5. 1958. 
Opevnění ukončuje barokní zahrady, při pracích postupovat tak, aby nebyly poškozeny !! 

Řešené území není dotčeno ochranou přírody, krajiny ani chráněným ložiskovým územím. Staveniště 
se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů a komunikací. V blízkosti staveniště se mohou 
nacházet stávající inženýrské sítě, od kterých je stanoveno ochranné pásmo. 

g) navrhované parametry stavby 

Zastavěná plocha, rozměry i výška hradeb se provedením prací nezmění oproti současnosti. 

h) základní bilance stavby 

Elektrická energie - vzhledem k charakteru stavby bez požadavků. 
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Voda – vzhledem k charakteru stavby bez požadavků. 

Splašková kanalizace – vzhledem k charakteru stavby bez požadavků. 

Odvádění dešťových vod – Odtok dešťových vod se provedením oprav nezmění - dešťové vody budou 
nadále odváděny stávajícími žlaby a chrliči, které budou obnoveny nebo doplněny.  

Vytápění – vzhledem k charakteru stavby bez požadavků. 

Větrání – vzhledem k charakteru stavby bez požadavků. 

Přirozené osvětlení – vzhledem k charakteru stavby bez požadavků. 

Třída energetické náročnosti není vzhledem k charakteru stavby stanovena.    

i) základní předpoklady výstavby 

Doba provádění stavby je závislá na době zahájení výstavby, na ekonomických a organizačních 
rozvahách stavebníka a na kapacitách zhotovitele stavby. Termín dokončení bude určen ve smlouvě o 
dílo. Vzhledem k navržené technologii provádění prací lze předpokládat, že doba provádění prací 
nebude delší než 12 měsíců.  

j) orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby budou stanoveny dodavatelem prací po jeho výběru. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Navržené práce v rámci obnovy městských hradeb v Chebu splňují požadavky územní regulace. 
Provedením prací se nemění objemy objektů a nedochází k negativní změně vzhledu oproti 
současnosti. Zůstává zachováno původní prostorové řešení stavby. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Předmětné městské opevnění je památkově chráněnou nemovitou kulturní památkou. Navržené 
řešení bude v maximální míře provedeno tradičními stavebními materiály s maximálním zachováním 
původních konstrukcí, které vychází z původního architektonického řešení. Vzhled stěn se provedením 
prací nemění oproti současnosti.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Řešená stavba bude i po provedení prací nadále sloužit jako městské hradby. 

Technologické zařízení se nevyskytuje. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno bezbariérové užívání stavby. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provozována tak, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo 
nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození – např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, 
zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem nebo vloupáním. Během užívání stavby musí být 
dodržovány všechny příslušné legislativní předpisy.  

Při užívání je provozovatel povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a pokyny výrobců navrhovaných 
výrobků.  
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení (dispozice objektu) 

Předmětem předkládané projektové dokumentace je stávající objekt hradeb - konkrétně se jedná o 
řešení havarijního stavu barokního opevnění na západní straně města. Celková délka předmětných 
hradeb je celková délka cca 270m a výška 12 – 15m. Nosné konstrukce hradeb jsou předpokládány 
jako kamenné opěrné stěny, které jsou založené na kamenných kvádrech. Také se provedou potřebné 
práce (úpravy okolí hradeb, odvodnění hradeb).   

b) konstrukční a materiálové řešení 

V rámci stavebních prací dojde k opravě, která zahrnuje přezdění líce zdiva, odvodnění, opravu koruny 
hradeb i opravu souvisejících konstrukcí (oplocení). V rámci prací se může provést i doplnění cihelné 
přizdívky na vyspárovaný sokl z kamenných kvádrů.  

c) mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita není v této dokumentaci řešena, protože nebude negativně 
zasahováno do nosných konstrukcí stavby (provede se odstranění poškozené části stěny (přizdívky) a 
dále oprava stěny dle potřeby.  

S ohledem na stáří konstrukce a již dříve provedené zásahy do konstrukcí je nutno počítat s tím, že na 
stavbě mohou být odhalena místa, ve kterých bude nejasný stav konstrukcí nebo sporné trhliny. Bude 
tedy nutné případné nejasnosti řešit přímo při provádění na stavbě za přítomnosti statika.    

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Technická a technologická zařízení nejsou navržena. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Posouzení z hlediska požární bezpečnosti staveb nebylo vzhledem k charakteru stavby prováděno.   

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Provedení prací nebude mít vliv na úsporu energie vzhledem k charakteru stavby.   

Stavebník není povinen plnit požadavky na energetickou náročnost podle zákona č. 406/2000 Sb. o 
hospodaření energií, jelikož se nejedná o budovu.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Hygienické zázemí není součástí předmětné stavby.   

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno vytápění, větrání ani osvětlení. 

Vzhledem k charakteru stavby není řešen způsob větrání. 

Vzhledem k charakteru stavby není napojeno na vodu ani splaškovou kanalizaci. 

Vibrace, hluk a prašnost u stavby a jejím okolí se provedením prací nezvýší oproti současnému stavu.    

Opatření proti hluku při výstavbě: 

Hluk vzniklý při popsané opravě od stavební činnosti bude z důvodu umístění v blízkosti stávající 
zástavby v úrovni pod limitní hodnotou stanovenou dle Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Hluk vzniklý stavební činností, která souvisí s výstavbou, bude v chráněném venkovním prostoru 
staveb přilehlé zástavby vyhovovat současně platnému nařízení pro časový úsek mimo období 
nočního klidu. Nebude tedy překročen hygienický limit stanovený pro tuto dobu.   
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Z hlediska provádění staveb je nepřípustné provádět stavební činnost v době nočního klidu, kdy platí 
snížené limitní hladiny hluku.  

Práce budou probíhat s maximální opatrností s vysokým podílem ruční nehlučné práce nebo 
nehlučnými mechanizmy – tímto krokem se značně eliminuje hluk z prací. 

Zhotovitel stavby bude dodržovat následující zásady ochrany před hlukem:  

1) Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanizmy s nižší hlučností, 
které jsou v řádném technickém stavu. Je tedy nutné použít nové a zánovní stroje, které jsou 
méně hlučné z důvodu nižší opotřebovanosti a hlučnosti mechanizmů. 

2) K provádění stavby pokud to technologie dovolí používat menší technické zařízení a stroje 
s nižší hladinou hluku.  

3) Je třeba dbát na to, aby pracovníci, kteří budou stavbu provádět, nezatěžovali okolí 
zbytečným hlukem (prováděli vypínání motorů strojů v klidovém čase, u automobilů při 
nakládce a vykládce atd.). 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží není vzhledem k charakteru stavby navržena.     

b) ochrana před bludnými proudy 

Není třeba navrhovat ochranu před bludnými proudy.  

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Technická seizmicita se nebude vyskytovat.  

d) ochrana před hlukem 

Požadavek na ochranu stavby před hlukem nevzniká.  

e) protipovodňová opatření 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou protipovodňová opatření navržena.  

f) ostatní účinky 

Jiné negativní účinky vnějšího prostředí nebyly v době zpracování této dokumentace známy.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Vzhledem k charakteru stavby není navrženo nové napojení na sítě technické infrastruktury (elektro, 
voda, kanalizace, topení).  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Přípojky na technickou infrastrukturu nejsou navrženy.  

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření 

Stávající dopravní řešení okolí stavby se provedením prací nezmění oproti současnosti.  
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stávající napojení na dopravní infrastrukturu se provedením navržených prací nezmění oproti 
současnému stavu.  

c) doprava v klidu 

Stávající řešení dopravy v klidu se provedením navržených prací nezmění oproti současnosti.  

d) pěší a cyklistické stezky 

Pěší a cyklistické stezky se v rámci řešené stavby nevyskytují ani nejsou navrženy.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Při pracích se provedou nezbytné terénní úpravy. Po dokončení prací bude okolní terén u hradeb 
navrácen do původního stavu a nivelety.    

b) použité vegetační prvky 

Náhradní výsadba není navržena.  

c) biotechnická opatření 

Biotechnická opatření nejsou v rámci prací navržena.  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Vliv prací i stavby na ovzduší je zanedbatelný.  

Hluk při užívání stavby se provedením navržených prací nezvýší oproti současnému stavu, tudíž se 
nepředpokládá překročení hygienických limitů dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Při provádění prací a provozu stavby z hlediska zajištění ochrany životního prostředí je nutno se řídit 
platnými normami a předpisy, zejména zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších úprav a prováděcí vyhlášky. Dále je nutné dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).   

Veškeré odpady vzniklé při užíváním stavby, se odstraní v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů a prováděcími předpisy. Odpady musí být převedeny 
do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle citovaného zákona.   

b) vliv stavby na přírodu a krajinu 

Provedením prací nevznikne negativní vliv na přírodu a krajinu. Stávající způsob odvodnění lokality se 
provedením prací nezmění oproti současnosti.   

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Řešená stavba se nenachází v oblasti chráněných území Natura 2000 a nebude mít na ně vliv.  

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí 

Vzhledem k charakteru prací není požadováno zjišťovací řízení ani EIA.  
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e) posouzení z hlediska zákona o integrované prevenci  

Provozovatel stavby není provozovatelem zařízení vyjmenovaným v zákoně č. 76/2002 Sb. o 

integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně 

některých zákonů (zákon o integrované prevenci).  

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

Nová ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navržena.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Popsané práce nemají vliv na ochranu obyvatelstva.  

B.8 Zásady organizace výstavby 

Typ stavby vyžaduje, aby zhotovitelem stavby byl stavební podnikatel, který zabezpečí odborné vedení 
provádění stavby stavbyvedoucím.   

Při provádění stavby musí být dodrženy všechny požadavky a omezení vyplývající ze stavebního 
povolení a z vyjádření dotčených orgánů a organizací – viz část dokumentace Dokladová část.  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Předpokládá se napojení na zdroj vody (ze stávajícího vodovodu přes samostatné měření po dohodě 
s provozovatelem). Odběr elektrické energie může být zajištěn provizorním odběrným místem přes 
samostatné měření.  

Veškeré stavební materiály budou vždy dopraveny na místo a z místa vždy odvezeny v nejkratším 
možném termínu.  

b) odvodnění staveniště 

Vzhledem k charakteru stavby opěrných stěn a jeho okolí (travnaté plochy zahrad) se nevyžaduje 
řešení odvodnění staveniště.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště se nachází v rámci barokního parku, který je ohrazen řešenými hradbami. K příjezdu se 
využije stávající dopravní komunikace Mlýnská s tím, že v místě „písečné“ brány bude materiál 
z kamionu překládán na malá nákladní auta, která dopravně obslouží staveniště z ulic Nad řekou nebo 
Dobrovského (požadavek na nové napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu tedy 
nevzniká). Při provádění může dojít k dočasnému záboru parkoviště na Krajince z důvodu potřeb 
stavby (nutnosti přistavění nákladního automobilu pro dovezení a odvezení materiálu - podrobněji je 
popsáno v části POV). 

Před prováděním stavby se zkontroluje platnost vyjádření vlastníků technické infrastruktury o 
existenci inženýrských sítí v rámci staveniště. Zhotovitel stavby zajistí vytýčení veškerých inženýrských 
sítí v místě provádění stavby a společně s vlastníky, popř. správci těchto sítí upřesní způsob jejich 
ochrany.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Uvažované práce mohou mít vliv na pozemky v bezprostředním okolí, kde se nachází cenná barokní 
zahrada, při pracích postupovat tak, aby nebyla poškozena. Proto je navržena ochrana okolí, která 
spočívá ve vybudování lešení s ochranou plachtou na lešení, které bude sloužit k provádění stavby. 
Lešení s plachtou bude provedeno tak, aby nemohlo dojít k případnému zranění osob, které se můžou 
nacházet v okolí, a zároveň nedošlo k devastaci zahrady. Lešení s pracovní plochou oploceno a 
zabezpečeno; v noci bude oplocení osvětleno. 
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Při pracích je nutné především postupovat tak, aby nebylo poškozeno založení stávajících objektů, 
teras a svahů (umístěné nad hradbami).  

Konkrétní zhotovitel teprve může určit typ a provedení ochranného lešení, které jsou podstatné pro 
zajištění bezpečnosti. Projekt proto stanoví základní obecné podmínky – lešení bude dodávkou 
specializované firmy, která se stavbou lešení zabývá. 

Při realizaci stavby nesmí dojít k ohrožení osob, zvířat, poškození cizí věci nebo narušení inženýrských 
sítí. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního 
prostředí a majetku, i šetrnost k sousedním objektům.   

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Zamýšlená obnova městských hradeb nevyžaduje provádění asanací, demolicí. Může nastat 
požadavek na kácení náletových porostů na stěnách nebo v jejich těsné blízkosti. Opevnění 
ukončuje barokní zahrady, při pracích postupovat tak, aby nebyly poškozeny!! 

Při provádění stavby je předpoklad kácení jednoho stromu o obvodu kmene více jak 80 cm (měřeno 
ve výšce 130 cm nad zemí). Povolení k odstranění stromu zajišťuje objednatel a zrealizuje vybraný 
zhotovitel stavby. Strom je nutné odstranit vč, kořenového systému do hloubky 1,5 m. 

Na pozemku 16/2 (ve vlastnictví jiného vlastníka) se nachází stávající strom jírovec vč. kořenů. 
Prioritně bude veškerá činnost stavebníka a dodavatele směřovat k záchraně stromu. Práce jsou 
podrobně popsány v rámci POV. Také se odstraní souvislé keřové porosty a náletové dřeviny 
s celkovou plochou do 40 m2 (úseky 5, 6, 7). 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Vlastní práce budou realizovány s ohledem na náročné podmínky záboru především z důvodu potřeby 
vysokého a specifického lešení, které je potřebné k provedení prací při obnově stěn a specifického 
návozu materiálu na staveniště. Vybraný zhotovitel stavby si zajistí zábor ve spodní partii hradeb 
(stavba lešení, návoz materiálu vč. umístění kontejneru), aby bylo možné provést potřebné práce 
obnovy stěn. Součástí prací budou i opatření proti znečištění okolí. 

Dále se bude jednat o dočasné zábory pro staveniště z důvodu nutnosti přistavění nákladního 
automobilu pro dovezení a odvezení materiálu, který je potřebný k provádění stavby. Toto bude 
probíhat návozem kamionu z ulice Mlýnská. Vzhledem k umístění vjezdové „písečné“ brány (oddělující 
ulice Mlýnská a Nad řekou) se předpokládá, že v tomto místě bude stavební materiál pro předmětnou 
stavbu překládán z kamionů na malá nákladní auta o max. šířce 2,0 m (která bezpečně projedou 
branou – viz. nákres v části POV). Při provádění může dojít k dočasnému záboru parkoviště na Krajince 
z důvodu potřeb stavby (nutnosti přistavění nákladního automobilu pro dovezení a odvezení 
materiálu - podrobněji je popsáno v části POV).  

V místě písečné brány se také předpokládá překládání stavebního materiálu na malá vozidla, která 
dovezou materiál k horní části hradeb (pro úsek 1-2), až k vjezdové bráně na „šancích“ – (malá auta 
šířky max. 2,0 m, která bezpečně projedou branou šancí – viz. nákres v části POV).  

Pracovníci budou využívat instalovaný mobilní záchod s bezodtokovou technologií s tím, že dodavatel 
musí mít na každou etapu vlastní WC. Záchod musí být umístěn ve vzdálenosti do 120 m od pracovišť, 
v případě ztíženého přístupu do 75 m od pracovišť.  

Šatny a umývárny nebudou součástí zařízení staveniště, zhotovitel stavby bude využívat centrální 
šatny a umývárny ve svém sídle. Pracovníci budou mezi sídlem zhotovitele stavby a staveništěm 
převáženi v pracovním oděvu. Obdobným způsobem bude řešeno stravování zaměstnanců.  

Počet pracovníků na staveništi bude kolísat podle součinnosti profesí. 
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Vzhledem k tomu, že staveniště bude umístěno v místech, kde je pohyb osob se sníženou schopností 
pohybu a orientace po dobu stavby vyloučen, nejsou navrženy bezbariérové obchozí trasy.  

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Přehled odpadů, jejichž vznik se předpokládá při provádění stavby, je uveden v následující tabulce. 
V případě, že zhotovitel stavby zjistí, že při provádění stavby vznikne nebezpečný odpad neuvedený 
v tabulce, zajistí prohlídku stavby osobou pověřenou, která zatřídí odpad a určí způsob jeho likvidace. 
O prohlídce stavby bude proveden zápis.  

Název odpadu Katalogové číslo Kategorie    
Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O  
Plastové obaly 15 01 02 O  
Kovové obaly 15 01 04 O  
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, keramiky bez nebezpečných látek 
 17 01 07 O  
Železo, ocel 17 04 05 O  
Kabely neobsahující nebezpečné látky 17 04 11 O  
Izolační materiály bez nebezpečných látek 17 06 04 O  
Směs stavebních a demoličních odpadů bez nebezpečných látek 17 09 04 O  

Bouraný materiál může být buď upraven pro opětovné použití, nebo předán k recyklaci. Odpad, který 
nemůže nebo nesmí být recyklován, bude odstraněn uložením na povolenou skládku v závislosti na 
druhu a kategorii odpadu.  

Při nakládání s odpady je nutno respektovat související předpisy, zejména zákon č. 541/2020 Sb.  o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů. Klasifikaci odpadů určuje vyhláška č. 93/2016 Sb. o 
Katalogu odpadů.  

Pokud by při provádění stavby docházelo k manipulaci s materiály obsahující azbest, je nutno 
postupovat mj. v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, resp. vyhláškou č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 
zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací 
s azbestem a biologickými činiteli. Způsob práce s materiály obsahujícími azbest uvádí nařízení vlády 
361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a Metodický návod pro řízení 
vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi vydaný 
Ministerstvem životního prostředí České republiky v roce 2018. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Při pracích se provedou nezbytné terénní úpravy. Všechny pozemky dotčené stavbou budou po 
dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu (doplnění ornice a zatravnění, dosypání 
materiálu na mlatové cesty), komunikace, které nejsou oploceny, budou průběžně čištěny (omytí 
asfaltových ploch) a urovnávány (mlatové cesty) - myšleno vždy po přepravě materiálu na staveniště. 
Všechny uvedené práce budou uvedeny v rozpočtu. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby je nutno respektovat související předpisy, zejména zákon č. 17/1992 Sb. o 
životním prostředí.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Z hlediska zajištění BOZP na staveništi je provedení oplocení stavby, které zajistí, aby nemohlo dojít 
k průniku nepovolaných osob na staveniště. Ve spodních partiích (krajinka) postačí oplocení pletivem 
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o minimální výšce 2,0 m. Podél koruny zdi (kde hrozí riziko propadnutí z velké výšky) musí být vždy 
plné oplocení vysoké min. 2,0 m (v uzavřeném prostoru Šancí stačí pletivo s tím, že mřížová brána do 
prostoru Šancí musí být trvale zavřená a zamčená vyjma doby průjezdu vozidel na staveniště). 

 Zhotovitel stavby před zahájením provádění stavby určí rizika při provádění stavby nad rámec 
zákonných požadavků a prokazatelným způsobem seznámí svoje pracovníky, popř. zástupce firem 
provádějících práce pro zhotovitele stavby o rizicích spojených s prováděním stavby. Stejným 
způsobem bude postupovat při vniku dalších rizik v průběhu provádění stavby.  

Zhotovitel stavby pověří vedením realizace stavby osobu s příslušnou autorizací či oprávněním 
dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění. Ta zajistí úkoly v souladu 
s ustanovením §160 Stavebního zákona. 

Projektant s příslušnou autorizací či oprávněním je ve smyslu § 159 Stavebního zákona v rozsahu 
předmětu své činnosti odpovědný za řádné provedení prací v souladu s dokumentací ověřenou 
stavebním úřadem ve stavebním řízení, za dodržení podmínek stavebního povolení, povinností 
k ochraně života a zdraví osob a bezpečnosti práce, vyplývajících z ostatních právních předpisů. 
Vedení realizace stavby znamená výkon soustavného dohledu nad její realizací z hlediska požadavků 
českého právního řádu a příslušné odbornosti.  

Bezpečnost práce na stavbě se bude řídit platnými zákony a prováděcími předpisy k těmto zákonům. 
Jedná se především o zákon 309/2006 Sb v platném znění. Zadavatel určí koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi. Bezpečnost práce musí zajistit zhotovitel osobou odborně 
způsobilou. Stavebník (zadavatel) bude o zahájení stavby informovat oblastní inspektorát bezpečnosti 
práce v termínu určeném zákonem. 

Při provádění musí být dodržovány zejména tyto předpisy v platných zněních: 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

- vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu  

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci 

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních pracovních prostředků 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, nářadí 

- nařízení vlády č. 498/2001 Sb., kterým se ruší některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při práci 

- nařízení vlády č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

Při provádění stavebních prací je současně nutno dodržovat zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce 
v platném znění.         

Zhotovitel stavby bude vybrán soutěží a součástí soutěže bude i bude termín provádění stavby. 
Konkrétní zhotovitel teprve může určit podmínky provádění stavby, které jsou podstatné pro její 
bezpečnost. Projekt proto stanoví základní obecné podmínky vyplývající pro zhotovitele ze zákona 
309/2006 Sb. o podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění. 
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Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a 
vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací 
práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto 
osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, 
pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 
povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho 
realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž 
osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Může jím být 
fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle § 10.  

Dle paragrafu § 15 odst. 1 písm. a) a písm. b) - má zadavatel povinnost doručit oznámení o zahájení 
prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému 
podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Oznámení může být 
doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v 
oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis 
oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu 
provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání.  

Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná 
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému 
stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 

Na staveništi se budou vykonávat práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, zejména se jedná o práce ve výškách. Je nutné postupovat na staveništi 
tak, aby se předešlo všem rizikům prací ve výškách a bylo zajištěno provádění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce.  

Zhotovitel stavby je povinen 

- nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora 
o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 

- poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu 
svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a 
podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny 
koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se 
kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve 
lhůtách uvedených v plánu. 

- eliminovat zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení: 

• práce ve výškách – zábradlí, záchytné systémy 

• ohrožení elektrickým proudem – zabezpečení obsluhy a údržby strojů 
kvalifikovanými osobami 

- všeobecné požadavky: 

• zákaz požívání alkoholu 

• používání ochranných pomůcek 

• pořádek na staveništi 
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• osvětlení, ohrazení, zabezpečení staveniště 

• zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště 

• dodržování projektu a stanovených technologických postupů 

• pravidelná školení BOZP 

• respektování Zákoníku práce 

- způsob omezení rizikových vlivů: 

• zpracování a dodržování Provozního předpisu, Havarijního řádu 
a Požárních poplachových směrnic 

• dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

• zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými 
osobami 

• dodržování a respektování podmínek Požární zprávy, návodů k obsluze 
zařízení 

• používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů 

• respektování BOZP 

• dodržování Zákoníku práce 

• pravidelné školení všech pracovníků z hlediska BOZP 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nejsou navrženy, protože jejich 
přítomnost je v době provádění stavby vyloučena.  

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Provádění stavby zásadně neomezí provoz na veřejných komunikacích - ulice Mlýnská, Nad řekou a 
Dobrovského. Vzhledem k umístění vjezdové „písečné“ brány (oddělující ulice Mlýnská a Nad řekou) 
se předpokládá, že v tomto místě bude stavební materiál pro předmětnou stavbu překládán 
z kamionů na malá nákladní auta šíře max. 2,0 m (která bezpečně projedou branou).  Při provádění 
může dojít k dočasnému záboru parkoviště na Krajince z důvodu potřeb stavby (nutnosti přistavění 
nákladního automobilu pro dovezení a odvezení materiálu - podrobněji je popsáno v části POV). 

Vlastní práce budou realizovány s ohledem na náročné podmínky záboru části okolních zahrad, svahů 
a stavby lešení, které je potřebné k provedení prací. Vybraný zhotovitel stavby si zajistí popsané 
zábory vč. umístění kontejneru, které jsou potřebné pro provedení stavby.  

Z výše citovaných důvodů bude omezen přístup v rámci zahrad nebo přilehlých objektů, což bude 
stavebník nebo majitelé objektů po dohodě se stavebníkem kompenzovat provizorními organizačními 
opatřeními. Realizace stavby z důvodu vykládky a nakládky materiálu předpokládá využití stávající 
dopravní komunikace Mlýnská, Nad řekou a Dobrovského, což bude probíhat s dopravním opatřením 
a to ve vazbě na potřebnou šířku vjezdové brány a záboru dodavatelem. Dopravně inženýrská 
opatření nejsou součástí této dokumentace a budou zajištěna v řešeném území v rámci přípravy 
stavby jejím zhotovitelem. Podrobněji je popsáno v části POV.  

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Před zahájením prací stavebník zajistí zábor pro stavbu lešení s bezpečným přístupem k hradbám.  

Při zahájení prací je nutné provedení ochrany stávajících hodnotných kamenných prvků (chrliče, 
žlaby), které budou zachovány nebo v průběhu prací vyměněny za jejich tvarové kopie. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení a doba trvání výstavby je závislá na získání požadovaných povolení, ekonomických rozvahách 
stavebníka a povětrnostních podmínkách v době provádění stavby.  

Rozhodující dílčí termíny výstavby nejsou z hlediska technologie provádění stavby stanoveny.  
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Stanovení smluvních termínů na zahájení a dokončení provádění stavby bude provedeno při uzavírání 
smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem.  

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

V rámci stavby nedochází k hospodaření s vodou podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon). V této dokumentaci není navrženo vodohospodářské řešení.  


