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A.1   POPIS STAVBY 

A.1.1 ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU STAVEBNÍHO POZEMKU  
Lokalita byla vybrána na základě požadavku investora, jehož záměrem je rekonstrukce 
komunikace, vybudování nových parkovacích stání, chodníkových ploch, schodišť, 
vybudování dešťové kanalizace a veřejného osvětlení, rekultivace ploch a výsadba nové 
zeleně v ulici Lesní na sídlišti Skalka v Chebu. Snahou investora je řešit zhoršující se situaci 
ohledně dopravy v klidu v této lokalitě a navýšit tak počet parkovacích stání a celkovou 
infrastrukturu. 
 

A.1.2 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 
Stavba se nachází v centrální části města Chebu v lokalitě sídliště Skalka v ulici Lesní 
(Družstevní), na pozemcích p.č. 2065/16, 2065/9, 2065/36, 2130/4, 2127/3, 3328, 2117/3, 
2117/4, 2153/4, 2117/11, 2117/7, 2117/1, 2453/7, 2117/9, 2453/8, 2453/9, 2453/10, 
2155/6, 2155/7, 2155/1, 2153/1, 2155/4, 2155/3, 2453/2, 2155/5, 3388, 3385 a 2586/2 ul. 
Družstevní v k.ú. Cheb. Jedná se o stávající komunikace s podélnými i kolmými parkovacími 
místy a přilehlými chodníky. Tato plocha je lemována až na severní stranu u hráze 
panelovými domy. Celé území je rovinaté a mírně se svažuje severním směrem ke hrázi a 
jižním směrem k ulici Americká či Přátelství. V zájmovém území stavby se nachází vzrostlé 
stromy a stávající inženýrské sítě viz. níže. Z hlediska technického řešení je stavba 
realizovatelná.  

 
A.1.3 ZÁSADY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ STAVBY 
Z HLEDISKA DODRŽENÍ PŘÍSLUŠNÝCH OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Projektová dokumentace je navržena v souladu s ČSN 73 6110 „Projektování místních 
komunikací“ a dále v souladu se Zákonem o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. 
v aktuálním znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. Dále byl projekt navržen dle 
ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí“, ČSN a právních předpisů vztahujících se 
k venkovnímu osvětlení či odvodnění. 
V PD jsou navrženy varovné pásy v místech snížených obrub. Jsou zajištěny přirozené i umělé 
vodící linie. Před zahájením výkopových prací budou vytyčena všechna podzemní zařízení 
jejich správcem, vytyčený stav bude po celou dobu stavby viditelně označen v terénu, při 
zemních pracích v ochranném pásmu příslušné sítě bude postupováno v souladu 
s podmínkami pro provádění, které jsou součástí dokladové části tohoto projektu. 
 

A.2 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PŘÍPRAVU VÝSTAVBY 

A.2.1 ÚDAJE O PROVEDENÝCH A NAVRHOVANÝCH PRŮZKUMECH, ZNÁMÉ GEOLOGICKÉ A 
HYDROGEOLOGICKÉ PODMÍNKY STAVEBNÍHO POZEMKU 
Projekt byl koordinován se známými záměry a byly použity podklady: 

- místní šetření a průzkum  
- polohopisné a výškopisné zaměření (GS - Geodetické služby) 
- fotodokumentace   
- vyjádření a zákresy stáv. inženýrských sítí 
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Staveniště se nachází v zastavěné místní části města Chebu. Oblast města náleží do povodí 
Ohře. Hydrogeologické poměry lze, v ověřené přípovrchové zóně hodnotit jako jednoduché. 
Území se nachází v rovinatém terénu s kótou 454 - 464 m n.m. 
Území města leží mimo seismickou oblast, charakterizovanou otřesy o min. intenzitě 6° 
M.S.C. 
Území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT 4. Průměrný roční úhrn srážek 593 mm, 
průměrná roční teplota vzduchu je 6,8 °C. Extrémní rychlost větru pak 34 m/s. 
 
A.2.2 ÚDAJE O OCHRANNÝCH PÁSMECH A HRANICÍCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ DOTČENÝCH 
VÝSTAVBOU 
 
Z hlediska ochrany inženýrských sítí dle vyjádření jejich správců a v souladu s platnými 
právními předpisy se stavba nachází v ochranném pásmu: 

- Zemního optického a metalického sdělovacího kabelu ve správě Cetin a.s., které je 
stanoveno zákonem č. 127/2005 Sb. 1,50 m od vnějšího kabelu na obě strany 

- Kanalizace jednotná ve správě CHEVAK a.s., 1,50 m na každou stranu 
- Kanalizace dešťová ve správě Chetes s.r.o., 1,50 m na každou stranu 
- Vodovodního řádu ve správě CHEVAK a.s., do DN 500 1,50 m na každou stranu, nad 

DN 500 2,5 m na každou stranu 
- Plyn STL spol. GasNet, s.r.o. 1,00 m na obě strany od půdorysu (zákon č. 458/2000 

Sb.) 
- Veřejného osvětlení ve správě CHETES s.r.o., 1.00 m od krajního kabelu (zákon č. 

458/2000 Sb.) 
- Zemního optického sdělovacího kabelu ve správě Vodafone Czech Republic a.s., které 

je stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb. 1,50 m od vnějšího kabelu na obě strany 
- Zemního optického sdělovacího kabelu ve správě WIA spol. s r.o., které je stanoveno 

zákonem č. 458/2000 Sb. 1,50 m od vnějšího kabelu na obě strany 
- podzemního vedení NN a VN ve správě ČEZ Distribuce a.s., 1,00 m od krajního kabelu 

(zákon č. 458/2000 Sb.) 
- podzemního vedení NN a VN ve správě Povodí Ohře, státní podnik, 1,00 m od 

krajního kabelu (zákon č. 458/2000 Sb.) 
- Rozvod teplovodu, TUV (před-izolované potrubí) ve správě Terea Cheb, 2,50 m od 

kraje trubního vedení (zákon č. 458/2000 Sb.) 
- Projektant upozorňuje na nutnost řádného vytyčení všech sítí v zájmové oblasti. 
 

Při výstavbě je nutné respektovat vyjádření správců podzemních vedení a těchto dbát. 
Trasy sítí zakreslené v situaci jsou pouze orientační podle podkladů poskytnutých správcem 
příslušné sítě. Skutečný průběh trasy bude vytyčen na stavbě, zhotovitel provede vizuální 
kontrolu tras s projektem, na možné odchylky upozorní při přejímce staveniště! 
 
Autor PD nepřebírá zodpovědnost za případné kolize se zařízením v zájmovém území 
stavby v případě, že stávající inženýrské sítě nebudou uloženy dle ČSN 76 6005 a dle 
zaslaných zákresů vydaných jednotlivými správci. 
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A.2.3 Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 
Stavba nevyvolává nároky na asanace. V rámci stavby bude provedeno bourání, viz. B.8 
Příprava staveniště. Bude provedeno kácení následující zeleně v k.ú. Cheb: 
 

I. Fáze                             Stromy – kácení 
č. Druh stromu Obvod [cm] Výška [m] Pozemek Vlastník 

1 SMRK 115 12 2155/1 Město Cheb 

2 JAVOR 190 21 2155/1 Město Cheb 

3 JAVOR 138 22 2155/1 Město Cheb 

4 BŘÍZA 161 25 2155/1 Město Cheb 
 

 

III. Fáze                             Stromy – kácení 
č. Druh stromu Obvod [cm] Výška [m] Pozemek Vlastník 

5 JAVOR 162 17 2117/3 Město Cheb 

6 JEŘÁB 67 11 2117/3 Město Cheb 

7        SMRK 123 18 2117/3 Město Cheb 

8 SMRK 147 19 2117/3 Město Cheb 

 
Návrh náhradní výsadby (kompenzační opatření) je navrženo v souladu s metodikou ocenění 
dřevin AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny). 
 
Stromy v celkovém počtu 12 ks byly vybrány s ohledem na stanovištní podmínky, dané 
prostorové možnosti na konkrétních lokalitách, charakter růstu, proměnlivost během roku, 
biodiverzitu, ekologické funkce (zlepšení mikroklimatu, úkryt a potrava pro včely, hmyz, 
ptáky) a další krajinně-architektonické zásady. Většina zvolených druhů má předpoklad 
dlouhodobé existence a prosperity na městském stanovišti i z hlediska nastupující klimatické 
změny. 
 
Seznam navržených stromů 

ozn. odborný název český název 

v
e
li
k
o

s
t 

p
o

č
e
t 

k
u

s
ů

 

S-01 Prunus ´Accolade´ sakura ozdobná ´Accolade´ 14/16 2 

S-02 Prunus serrulata ´Shirotae´ višeň pilovitá ´Shirotae´ 14/16 3 

S-03 Magnolia kobus šácholan japonský 14/16 1 

S-04 Amelanchier arborea ´Robin Hill´ muchovník stromový 14/16 1 

S-05 Sorbus aria ´Magnifica´ jeřáb muk ´Magnifica´ 14/16 1 

S-06 Acer platanoides ´Drumondii´ javor mléč ´Drumondii´ 14/16 1 

S-07 Acer saccharinum javor stříbrný 16/18 1 

S-08 Prunus padus ´Schloss Tiefurt´ střemcha obecná ´Schloss Tiefurt´ 14/16 1 

S-09 Prunus sargentii třešeň Sargentova 14/16 1 

Celkem 12 
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V rámci stavby bude provedena výsadba půdokryvných růží Rosa Pepita® v počtu 405 ks v 
místě vyhovujících ploch a ostrůvků. Dále bude provedena výsadba keřů - habrů po 30cm ve 
dvou řadách, včetně mulčování. Výsadba bude provedena dle situace.  
 
Seznam navržených keřů 

ozn. odborný název český název 

v
e
li
k
o

s
t 

p
o

č
e
t 

k
u

s
ů

 

K-01 Carpinus betulus habr obecný 80 -100 110 

K-02 Rosa ´Pepita´® růže ´Pepita´® C 1 405 

 
Před stavebními pracemi a v jejich průběhu bude ochrana stávajících dřevin zajištěna dle 
Metodické příručky ke Standardu péče o přírodu a krajinu A01 002. Výsadba bude 
provedená do kolaudace stavby. Zároveň se ukládá následná péče o vysazené dřeviny, 
která bude probíhat po dobu 5 let. 
 
Technologie výsadby stromů 
 
Pro vysazované stromy budou vyhloubeny jámy o šířce minimálně 2 x větší než je průměr 
balu, min. však 1 m³, hloubka jámy bude o 10 cm hlubší, než výška balu. Výsadba bude 
provedena s výměnou půdy na 50% za bezplevelný substrát. Před umístěním stromu do 
jámy, je nutno zkontrolovat, zda byla vykopána do správné hloubky a podsypat výkopkem 
bez organické složky. Je lepší zasadit strom o něco výš, tj. 2 - 5 cm nad kořenový krček, než 
ho zasadit pod jeho úroveň. Vyšší úroveň výsadby navíc dovoluje mírné sesednutí balu (v 
případě nakypření dna jámy). Předejít poškození stromu při usazování do jámy, je nutno 
zvedat strom vždy za kořenový bal a nikdy ne za kmen. Pokud je jáma hlubší, je nutné 
provádět dostatečné pod balem hutnění, aby nedošlo později k poklesu kořenového balu.   
 

Jámu je nutno vyplnit asi do jedné třetiny; citlivě, ale pevně, se zemina upěchuje kolem 
spodní části kořenového balu. Jestliže je bal zabalený jutou a pletivem, je nutno přeříznout a 
odstranit provaz nebo drát kolem kmene a rozbalit horní třetinu kořenového balu. Je 
důležité dát pozor, aby nedošlo k poškození kmene nebo kořenů. Po doplnění zbytku 
výsadbové jámy zeminou, je nutno zeminu důkladně upěchovat, aby nevznikly vzduchové 
kapsy, které by mohly způsobit zaschnutí kořenů. Aby se předešlo tomuto problému, je 
vhodné přidávat vždy několik centimetrů půdy a pokropit ji vodou, což napomůže sesedání. 
Tento postup je nutno opakovat dokud není jáma plná a strom pevně usazen. 
 
Po zasypání a utužení zeminy se vytvoří závlahová mísa a provede zamulčování kůrou či 
štěpkou. Mulčovací kůra bude od rostlého terénu oddělena netkanou mulčovací textilií proti 
prorůstání plevele. Pro možnost zavlažování bude umístěna drenážní trubice (délka 2 m). 
Bude použito hnojivo Silvamix 15 x 10 g. 
 
Tři kůly, ve spojení se širokým pružným popruhem, budou držet strom vzpřímeně a zároveň 
poskytnou pružnost a minimalizují možnost poškození kmene. Ochranné ukotvení se 



    Rekonstrukce ulice Lesní, Cheb - II.Etapa  Aš, Selbská ulice. 11/2021 

 

 6 

 

ponechá tak dlouho jak to bude bezpodmínečně nutné, nutno je pravidelně kontrolovat, zda 
nedochází k poškození kmene. 
Kůly budou zaraženy do rostlé země, jejich délka bude cca 300 cm. U jehličnatých stromů a 
sloupovitých listnáčů je možné adekvátně snížit místo úvazku.  
 
Kmeny budou natřeny ochranným nátěrem, který chrání kmeny před tepelným poškozením 
kůry (sluncem nebo mrazem). Nátěr se přizpůsobuje změně kůry, nezabraňuje růstu kmene, 
dochází pouze k pomalu ubývajícímu účinku, aniž by se nátěr odloupl. Aplikační dávka 
základního nátěru je cca 150ml / m2, tj. cca 850 g/m2. 
 
Mulč – drcená borka -  bude aplikován ve vrstvě 10cm. Při mulčování je nutno dbát na to, 
aby mulč nebyl v kontaktu s kmenem stromu. Prostor bez mulče, tři až pět centimetrů široký, 
je dostatečnou ochranou před poškozením kmene. 
V případě použití borky bude nový mulč přidáván vždy po 2-3 letech tak, aby se jeho vrstva 
nezvyšovala, ale pouze byl doplněn mulč rozložený. 
 
Pokud je výsadba prováděna v pozdějším jaru, nebo v období půdního sucha, bude jáma 
prolita 50-100l vody a po vsáknutí se provede výsadba. Bezprostředně po výsadbě bude 
provedena zálivka v množství 50l/strom, opakováno 3x. Dále bude prováděna zálivka dle 
podnebných podmínek. 
 
Další povýsadbová péče bude zahrnovat výchovný řez. Odstranění poškozených větví a 
prosvětlení korunky, pokud je potřebné, se udělá při výsadbě. S výchovným řezem pro 
správné zapěstování koruny bude vhodné rok počkat až do doby, kdy se strom na novém 
stanovišti ujme. Vždy je nutno u alejových stromů zapěstovávat jeden silný průběžný 
terminál a kosterní větve v dostatečném rozestupu.  
 

Technologie výsadby keřů 
 
V rámci stavby bude taktéž provedena výsadba keřových forem habrů, v kontejneru o 
objemu 2-3 litry, velikost 60-100 cm. Výsadba bude provedena dle situace. Výsadba bude 
provedená do kolaudace stavby. Před stavebními pracemi a v jejich průběhu bude ochrana 
stávajících dřevin zajištěna dle Metodické příručky ke Standardu péče o přírodu a krajinu 
A01 002. 
 
Před výsadbou keřů dojde k opakovanému chemickému odplevelení ploch, následnému 
vypletí. Keře budou vysazeny do jam velikosti 0,25 x 0,25 x 0,25 m, výměna půdy na 50%. 
Pohnojeny tabletovým hnojivem Silvamix 4x10 g na kus. Dojde k zamulčování ploch drcenou 
kůrou v tloušťce 10 cm. Mulčovací kůra bude od rostlého terénu oddělena netkanou 
mulčovací textilií proti prorůstání plevele. Keře budou zality 20 litrů na m2, opakováno 3krát, 
a v následném období dle podnebné situace. Mulčování bude řešeno dle situace.  
 
Výsadba bude provedená do kolaudace stavby.  
 
Plochy za hranou obrub budou dosypány vhodným výkopkem a po vyrovnání terénu se založí 
trávník parkovým výsevem. Před započetím výsevu se provede chemické odplevelení ploch 
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určených k osetí. Dále bude provedena úprava plochy s urovnáním a odstraněním 
nežádoucích předmětů. Stávající půda bude doplněna ornicí dle potřeby o tl. 15 cm. Na 
plochách pro zakládání trávníku se provede přihnojení granulovaným kombinovaným 
hnojivem. Při provádění sadových úprav bude postupováno dle TKP kap. 13. Přejímka 
materiálu bude zaznamenána do SD. 

 
A.2.4 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY DOTČENÉHO ÚZEMÍ A PODMÍNEK KOORDINACE 
VÝSTAVBY, ÚDAJE O SOUVISEJÍCÍCH STAVBÁCH, BILANCÍCH ZEMNÍCH PRACÍ 
Záměr není v rozporu s územním plánem. Na stavbu dosud nebylo vydáno žádné ÚR.  
Bilance zemních prací bude stanovena v dalším stupni PD 
 

A.3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU 

A.3.1 Popis navrhovaného řešení 
Záměrem investora je rekonstrukce komunikace, vybudování nových parkovacích stání, 
chodníkových ploch, schodišť, vybudování dešťové kanalizace a veřejného osvětlení, 
rekultivace ploch a výsadba nové zeleně v ulici Lesní na sídlišti Skalka v Chebu. Snahou 
investora je řešit zhoršující se situaci ohledně dopravy v klidu v této lokalitě a navýšit tak 
počet parkovacích stání a celkovou infrastrukturu. 
 

Členění stavebních objektů: 
D.1 - Objekty pozemních komunikací 
 101.1 – Zpevněné plochy – I.Fáze 
 101.2 – Zpevněné plochy – I.Fáze 
 102.1 – Zpevněné plochy – II.Fáze 
 102.2 – Zpevněné plochy – II.Fáze 
 103.1 – Zpevněné plochy – III.Fáze 
 103.2 – Zpevněné plochy – III.Fáze 
D.2 - Objekty vodohospodářské 
 301 – Dešťová kanalizace – I.Fáze 
 302 – Dešťová kanalizace – II.Fáze 
 303 – Dešťová kanalizace – III.Fáze 
D.3 - Objekty veřejného osvětlení 
 431 - Veřejné osvětlení – I.Fáze 
 432 - Veřejné osvětlení – II.Fáze 
 433 - Veřejné osvětlení – III.Fáze 
D.4 - Objekty trubních vedení 
 501 - Přeložka teplovodu – I.Fáze 
 502 - Demontáž teplovodu – II.Fáze 
 503 - Výměna teplovodu – III.Fáze 
 

A.3.2 Předpokládané kapacity provozu 
Výpočet kapacity parkovacích stání nebyl proveden. Jedná se pouze o rekonstrukci stáv. 
stavu. Předpokládá se provoz vozidel skupiny 1 a 2.  
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A.3.3 Popis dopravního řešení 

I. Fáze 
101.1 – Zpevněné plochy  
Komunikace tohoto SO v ulici Lesní je navržena z části jako obousměrná a dále pak jako 
jednosměrná v charakteru "Zóny 30" v šířce š = 3,50, 4,50 a 6,00 m v celkové délce 203,33 m.  
Po obou stranách vozovky jsou navržena kolmá či podélná parkovací stání pro OA (vozidla 
skupiny 1). Celkový počet parkovacích stání vymezeného parkoviště u SO 101.1. činí celkem 
70 míst včetně 4 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  
101.2 – Zpevněné plochy  
Obousměrná komunikace je navržena v charakteru "Zóny 30", v šířce š = 4,50 m a v celkové 
délce 40,07 m.  
Po obou stranách vozovky jsou navržena kolmá parkovací stání pro OA (vozidla skupiny 1). 
Celkový počet parkovacích stání vymezeného parkoviště u SO 101.2. činí celkem 18 míst.  
Celkový počet parkovacích stání ve fázi č. I. činní 88 parkovacích míst pro OA 

 
II. Fáze 
102.1 – Zpevněné plochy  
Obousměrná komunikace v ulici Lesní je navržena v charakteru "Zóny 30" v základní šířce š = 
6,00 m v celkové délce 109,04 m. Po obou stranách vozovky jsou navržena kolmá či podélná 
parkovací stání pro OA (vozidla skupiny 1). Celkový počet parkovacích stání vymezeného 
parkoviště u SO 102.1 činí celkem 33 míst včetně 2 stání pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace.  
102.2 – Zpevněné plochy  
Účelová komunikace v ulici Lesní je navržena v charakteru "Zóny 30" v základní šířce š = 3,50 
m v celkové délce 68,52 m. Tato účelová komunikace umožňuje průjezd vozidel sk. 2 
Celkový počet parkovacích stání ve fázi č. II. činní 33 parkovacích míst pro OA 

 
III. Fáze 
103.1 – Zpevněné plochy  
Obousměrná komunikace v ulici Lesní je navržena v charakteru "Zóny 30" v základní šířce š = 
6,00 m v celkové délce 247,43 m. Po levé straně vozovky jsou navržena kolmá i podélná 
parkovací stání pro OA. Celkový počet parkovacích stání vymezeného parkoviště u SO 103.1 
činí celkem 46 míst včetně 3 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  
103.2 – Zpevněné plochy 
Obousměrná komunikace v ulici Lesní je navržena u hřiště ZŠ v charakteru "Zóny 30" 
v základní šířce š = 6,00 m v celkové délce 36,60 m.  
Po obou stranách komunikace jsou navržena kolmá parkovací stání pro OA (vozidla skupiny 
1). Celkový počet parkovacích stání vymezeného parkoviště u SO 103.2. činí celkem 25 míst.  
Celkový počet parkovacích stání ve fázi č. III. činní 71 parkovacích míst pro OA 

 
A.3.4 Návrh řešení dopravy v klidu 
Celkový počet parkovacích stání po rekonstrukci činí celkem 192 míst. 

 
A.3.5 Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití, řešení likvidace splaškových a 
dešťových vod 
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Úsek ochrany přírody a krajiny 
V průběhu realizace dojde v ulici Lesní k úplné uzavírce komunikace pro OA a částečnému 
omezení provozu chodníků pro pěší. Okolní prostředí bude negativně ovlivněno stavební 
činností, převážně bude zvýšená hladina hluku. Jedná se o zásahy dočasné po dobu realizace 
stavby. Negativní účinky nesmí překročit limity uvedené v příslušných předpisech. 
Doprava materiálu, strojů, vjezd a výjezd k ploše zařízení staveniště atd. bude probíhat z MK 
v ul. Přátelství - Lesní, či Americká. V průběhu prací nesmí dojít k poškození a nepovoleným 
záborům okolních pozemků. 
Stavbou nedojde k ovlivnění životního prostředí.  
 
Dále bude postupováno v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. „O ochraně ovzduší“ a jeho 
aktuálního znění včetně prováděcích předpisů a příloh. 
 
Úsek vodního hospodářství 
Bude postupováno v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. „O vodách – vodní zákon“ a jeho 
aktuálního znění včetně prováděcích předpisů. Dešťové vody budou po dobu stavby 
odváděny do nejbližší šachty nebo uliční vpusti. Dešťové vody v rámci hotové stavby budou 
ze zpevněných ploch odváděny do UV a následně novými přípojkami do stávající kanalizace 
ve správě obce. 
Realizace stavby ani její provoz nepředpokládají ovlivnění kvality povrchových či podzemních 
vod, neboť dešťové vody budou čištěny v OLK 1 třídy dle ČSN EN 858-1 se jmenovitou 
velikostí NS 65 l/s a s garantovanou účinností 1 mg C10÷40 na výstupu.  
 
Odtokové poměry  
 
Stávající stav 
Dešťové vody ze zpevněných vod řešeného území jsou nyní odváděny prostřednictvím 
uličních vpustí připojených na jednotnou kanalizační stoku ve správě společnosti CHEVAK.  
Větší - severní část území je odvodňována prostřednictvím stoky DN 500, přičemž dešťové 
vody v případě deště větší intenzity odtékají z odlehčovací komory u Břehnického potoka do 
řeky Ohře pod hrází nádrže Skalka.  
Menší - jižní část území je odvodňována prostřednictvím stoky DN 300 ÷ 1400. Stejně jako 
v případě severní části odtékají dešťové vody při přívalovém dešti do řeky Ohře před 
odlehčovací komoru u Břehnického potoka.  
Jak u odtoku ze severní části, tak u odtoku z jižní části se neprojeví retenční schopnost a 
zdržení kanalizace, neboť doba odtoku je kratší než 15 min a nelze proto redukovat náhradní 
intenzitu deště. Celkový odtok vody z řešeného území do recipientu řeky Ohře činí asi 74 l/s. 
Podrobnosti o odtoku jsou uvedeny v tabulce. Výpočet byl proveden racionální metodou 
podle čl. 5.3.4.7 ČSN 75 6101. 
 

Odtokové poměry – stávající stav Severní část Jižní část 

Celkem  
Povrch 

Asfalt - 
vozovka 

Asfalt-
chodníky 

Dlažba - 
chodníky 

Celkem 
sever 

Asfalt - 
vozovka 

Asfalt-
chodníky 

Dlažba - 
chodníky 

Celkem 
jih 

Výměra A (m2) 3400 1832 325 5557 640 350 0 990 6547 

Součinitel odtoku ѱ 0,75 0,75 0,55   0,75 0,75 0,55     
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Výměra redukovaná Ar = A*ѱ (m2) 2550 1374 179 4103 480 263 0 743 4845 

Délka dráhy vody L (m) 260 1020   

Střední rychlost stékání vody Vs (m/s) 6 2   

Doba odtoku (min) 0,7 8,5   

Intenzita náhradního deště, N=2, 15 min 
(l/s/ha) 

153 153   

Redukovaná Intenzita náhradního deště, 
N=2, 15 min (l/s/ha) 

153 153   

Souhrnný odtok dešť.vod Q = Ar*i (l/s) 39,0 21,0 2,7 62,8 7,3 4,0 0,0 11,4 74 

Průměrný srážkový úhrn H (mm/rok) 645 645   

Roční odtok dešť.vod V = H*SAr (m3/rok) 2646 479 3125 

 
Navrhovaný stav 
Stejně jako dosud budou nově dešťové vody z komunikace, chodníků a parkovacích míst 
odtékat především severním směrem prostřednictvím nových kanalizačních stok dešťových 
D1 ÷ D3, které budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci PP UR2 DN 250, která je 
ukončena výustí do nádrže Skalka.  
Vzhledem k výškovým poměrům řešeného území, je nutné malou část území odvodňovat 
jižním směrem, k čemuž bude využita stávající jednotná stoka DN 300 ÷ 1400. Dešťové vody 
jako dosud budou odtékat do řeky Ohře přes odlehčovací komoru u Břehnického potoka.  
Stejně jako nyní se ani v případě navrhovaného stavu neprojeví retenční schopnost a zdržení 
kanalizace. Celkový odtok vody z řešeného území do recipientu činí asi 86 l/s. Podrobnosti o 
odtoku jsou uvedeny v tabulce. 
 

Odtokové poměry - nový stav Severní část Jižní část 

Celkem  
Povrch 

Asfalt - 
vozovka 

Dlažba-
chodníky 

Dlažba - 
parkoviště 

Celkem 
sever 

Asfalt - 
vozovka 

Dlažba-
chodníky 

Dlažba - 
parkoviště 

Celkem 
jih 

Výměra A (m2) 3279 2062 2800 8141 271 241 254 766 8907 

Součinitel odtoku ѱ 0,75 0,55 0,55   0,75 0,55 0,55     

Výměra redukovaná Ar = A*ѱ (m2) 2459 1134 1540 5133 203 133 140 476 5609 

Délka dráhy vody L (m) 410 1020   

Střední rychlost stékání vody Vs (m/s) 2 2   

Doba povrchového odtoku (min) 3,4 8,5   

Intenzita náhradního deště, N=2, 15 
min (l/s/ha) 

153 153   

Redukovaná Intenzita náhradního 
deště, N=2, 15 min (l/s/ha) 

153 153   

Souhrnný odtok dešť.vod Q = Ar*i (l/s) 37,6 17,4 23,6 78,5 3,1 2,0 2,1 7,3 86 

Průměrný srážkový úhrn H (mm/rok) 645 645   

Roční odtok dešť.vod V = H*SAr 

(m3/rok) 
3311 307 3618 

 
Zhodnocení odtokových poměrů 
Odtok dešťových vod jižním směrem nebude stavbou negativně ovlivněn, avšak vzhledem 
k nárůstu výměry zpevněných ploch by došlo ke zvýšení odtoku dešťových vod ze severní 
části řešeného území ze 62,8 l/s na 78,5 l/s.  Aby se eliminoval negatitní vliv zvýšení výměry 
odvodňovaného území je navržena retenční šachta SR1.8, která bude osazena odtokovým 
regulačním prvkem, který bude regulovat odtok z území fáze III (stoka D3) výstavby ze 34,5 
l/s na 15 l/s s využitím retenčního objemu stoky D3 VR = 20,5 m3, který je vyšší než minimální 
požadovaných retenční objem VR,MIN = 17,55 m3. Zároveň dojde ke snížení odtoku ze severní 
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části řešeného území ze 78,5 l/s na 61,5 l/s, což je méně než činí současný odtok dešťových 
vod 62,8 l/s. 
 
Výpočet odtoku z dílčího povodí šachty SR1.8 a je uveden v tabulce.  
 

Odtokové poměry / retence  Dílčí povodí šachty SR1.8 

Povrch 
Asfalt - 
vozovka 

Dlažba-
chodníky 

Dlažba - 
parkoviště 

Celkem 

Výměra A (m2) 1160 917 1299 3376 

Součinitel odtoku ѱ 0,75 0,55 0,55   

Výměra redukovaná Ar = A*ѱ (m2) 870 504 714 2089 

Intenzita náhradního deště i (l/s/ha), n=1 153,0 

Souhrnný odtok dešť.vod z dílčího povodí Q1 = Ar*i (l/s) 13,3 7,7 11,0 32,0 

Odtok dešťové vody z komerčních objektů, maximální odtok 5 l/s/ha * Q2 = A*5  (l/s) 0,5*5 2,5 

Celkový přítok do retenční šachty O3=Q1+Q2  32+2,5 34,5 

Regulovaný odtok ze šachty SR1.8 QO (l/s) 15,0 

Minimální retenční objem VR,MIN = (Q3-QO)*T (l) (34,5-15)*15*60 17550,0 

*) Napojení komerčních objektů v ul. Lesní na dešťovou kanalizaci je podmíněno realizací technických 
opatření tak, aby max. odtok z komerčních objektů činil 5 l/s/ha.  

 
Vzhledem k uvedeným skutečnostem, lze konstatovat, že stavební úpravy Lesní ulice 
nebudou mít negativní vliv na odtokové poměry a celkový odtok dešťových vod 68,8 l/s bude 
nižší než současný odtok 74 l/s.  
 
Úsek odpadového hospodářství 
V rámci před-projektové přípravy byla provedena prohlídka stavby. V prostoru staveniště se 
nevyskytují žádné nebezpečné škodlivé či chemické látky. Provedenou prohlídkou stavby 
dále nebyly zjištěny žádné zdroje nebezpečných odpadů či znečištění stávajících konstrukcí. 
Jestli-že v průběhu stavebních prací dojde k znečištění stávajících konstrukcí (např. 
komunikací v místech vjezdů a výjezdů ze staveniště, apod.) bude toto znečištění neprodleně 
odstraněno na náklady zhotovitele.  
Vzniklé odpady budou předávány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné k 
podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k 
výkupu určeného druhu odpadu, přičemž každý je povinen zjistit, zda osoba, které odpady 
předává, je k jejich převzetí oprávněna. S nebezpečnými opady, které v průběhu stavby 
vzniknou (např. nádoby od nátěrových hmot se zbytkovým obsahem škodlivin), bude 
nakládáno dle jejich skutečných vlastností a budou odstraněny v zařízeních k tomu určených. 
O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena evidence odpadů, jejíž náležitosti 
stanoví vyhl. č. 383/2001 Sb. v platném znění, o podrobnostech nakládání s odpady. 
Případné úniky nebezpečných látek (náplně) bouracích zařízení je nutné hlídat v rámci 
realizace stavby. 
 
 

Návrh na zatřídění budoucích stavebních a demoličních odpadů dle 
Katalogu odpadů 

předpokládané 
množství [t] 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
Není možno 
dopředu  určit 
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15 01 02 Plastové obaly 
Není možno 
dopředu  určit 

15 01 10* 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

Není možno 
dopředu  určit 

17 01 01 Beton 138,00 

17 02 01 Dřevo 
Není možno 
dopředu  určit 

17 02 03 Plasty 
Není možno 
dopředu  určit 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  1052,00 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz 
Není možno 
dopředu  určit  

17 04 02 Hliník 
Není možno 
dopředu  určit 

17 04 05 Železo a ocel 20 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 
Není možno 
dopředu  určit 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 5922,00 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

Není možno 
dopředu  určit 

20 03 01 Směsné komunální odpady 
Není možno 
dopředu  určit 

 

 
 
Postup při nakládání s odpady bude prováděn v souladu s níže uvedenými vyhláškami a 
zákonem: 
1) Odpady z realizace stavby budou shromažďovány a utříděny podle jednotlivých druhů a 
kategorií v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů.  
Dále bude postupováno v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady a s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu. 
 
2) Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech resp. ustanovení §9 – „hierarchie způsobu 
nakládání s odpady“, je stanoven následující posloupnost při hospodaření s odpady, který je 
třeba při nakládání s odpady dodržovat:  

a) předcházení vzniku odpadů 
b) příprava k opětovnému použití 
c) recyklace odpadů 
d) jiné využití odpadů 
e) odstranění odpadů 

 
V souladu s výše uvedenými vyhláškami a zákonem o odpadech bude provedena evidence 
odpadů resp. protokolární zápis veškerých odpadů, ve kterém bude uvedeno množství a 
způsob nakládání s odpady. Po dokončení stavby budou příslušnému stavebnímu úřadu tyto 
protokoly předány. 
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Asfalty 
Živičné vrstvy (frézování, bourání - asfaltové kry) budou nabídnuty osobě oprávněné 
k nakládání s odpady -  přednostně budou odvezeny do recyklačního střediska pro následnou 
recyklaci. V případě použití asfaltových směsí v rámci stavby musí stavebník a zhotovitel 
postupovat v souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb. 
 
Betony 
Vybourané betonové obrubníky a ostatní betonové konstrukce budou nabídnuty osobě 
oprávněné k nakládání s odpady -  přednostně budou odvezeny do recyklačního střediska 
pro následnou recyklaci. 
 
Vytěžené materiály a zeminy - štěrky, HDK a přebytečný výkopek  
Vytěžené zeminy či materiály, které budou po dohodě s geotechnikem a TDI jako vhodné pro 
opětovné použití v rámci prováděné stavby (sanace, násyp pod podkladní konstrukční vrstvy 
komunikace či zásypy rýh po inženýrských sítích) budou umístěny na mezideponie v místě 
staveniště.  
V případě jejich dostatečného množství budou přednostně použity v rámci stavby. V případě 
jejich nadbytku či nevhodnosti opětovného použití v rámci stavby (stanoví geotechnik 
zápisem do SD) budou nabídnuty osobě oprávněné k jejich převzetí - přednostně budou 
odvezeny do recyklačního střediska pro následnou recyklaci. 
 
Papírové obaly, igelitové, umělohmotné a plastové odpady, odřezky izolačních hmot, obaly 
od barev, ředidel a lepidel, zbytky řeziva, papírový odpad (obaly, kartony, papírové pytle) a  
kovové odpady 
Tyto odpady budou roztříděny do samostatných uzavíratelných nádob, které budou 
průběžně přednostně odváženy do recyklačního střediska či sběrny druhotných surovin. 
V žádném případě nesmí být tyto odpady zahrabávány do země či spalovány na staveništi a 
v jeho okolí. 
Jednotlivé odpadní hmoty musí být dle výše uvedeného ukládány do skladových kontejnerů 
a tyto umísťovány tak, aby nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby.  
 
Návrh postupu odstranění stavby 
Bude zřízeno zařízení staveniště na předem schváleném místě. V průběhu přípravy staveniště 
nejprve bude provedeno sejmutí ornice. Bude provedeno kácení vzrostlé zeleně. Budou 
provedeny pracovní řezy v asfaltových konstrukcích. Bude provedeno vybourání betonových 
obrubníků. Bude provedeno vybourání ostatních betonových konstrukcí. Bude provedeno 
vybourání asfaltových a štěrkových konstrukcí. Bude provedeno vybourání betonových 
dlažeb a jejich podkladních konstrukcí. Bude provedena demontáž svislého značení. Budou 
vybourány uliční vpusti včetně přípojek až k místu napojení na stoku. Místo napojení bude 
zaslepeno betonem. V rámci případné ochrany inženýrských sítí bude provedeno obnažení 
stávajících vedení. Poté budou provedeny zemní práce. Poté budou provedeny zemní práce 
včetně případné sanace. Postup prací bude probíhat dle ZOV. Splaškové vody nebudou 
v rámci dokončené stavby produkovány. Dešťové vody budou odváděny podélným a příčným 
sklonem do okolních zatravněných ploch. 
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A.3.6 Odhad potřeby vody a energií 
Nejedná se o stavby budov, tudíž nejsou dokladovány požadavky na energetickou náročnost 
budov a stanovení celkové energetické spotřeby stavby.  

 
A.3.7 Řešení ochrany ovzduší a ochrany proti hluku 
Okolní prostředí bude negativně ovlivněno stavební činností, převážně bude zvýšená hladina 
hluku. Jedná se o zásahy dočasné po dobu realizace stavby.  Zvláštní ochrana okolí stavby 
není vyžadována. Před vjezdem stavebních strojů ze zařízení staveniště na přilehlou stávající 
silnici budou stroje řádně očištěny a opláchnuty, tak aby nebyla silnice znečišťována. 
V případě znečištění je původce znečištění okamžitě toto znečištění ze silnice odstranit. 
 
Není vyžadována speciální ochrana proti hluku. Stavba bude odolávat škodlivému působení 
hluku a vibrací. Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na 
takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro obytné a pracovní 
prostředí, a to i na sousedících pozemcích a stavbách. 

 
A.3.8 Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 
Staveniště bude oploceno a zabezpečeno proti vniku nepovolaných a cizích osob. Za toto 
odpovídá stavbyvedoucí. 

A.4 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU STAVBY PŘI JEJÍM UŽÍVÁNÍ 

Stavba je navržena v souladu s platnými ČSN a dalším právními předpisy. 
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo 
k úrazu uklouznutím, pádem a nárazem. 

A.5 NÁVRH ŘEŠENÍ PRO UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

V rámci PD jsou řešeny nové přirozené či umělé hmatové vodící linie. Úpravy jsou navrženy 
dle aktuální ČSN 73 6110 včetně změn (snížené obrubníky na +2cm, varovné pásy). Varovné 
pásy jsou navrženy ze slepecké dlažby v místě vstupu do vozovky. Niveleta chodníkových 
ploch nepřesahuje 8,33%. Stavba umožňuje pohyb osob se sníženou schopností pohybu a 
orientace. Stavba je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. „Bezbariérové užívání staveb.“ 
Detailněji bude řešeno v PDPS.  

A.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANU 
ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ 
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Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, 
zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala 
životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. 
Stavba musí odolávat škodlivému působení prostředí, například vlivům půdní vlhkosti a 
podzemní vody, vlivům atmosférickým a chemickým, zářením a otřesům. 
Při výstavbě budou dodrženy bezpečnostní předpisy. Základní požadavky na zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zákon č. 309/2006 Sb. Vycházející ze zákoníku práce 
– zákon č. 262/2006 Sb.  Ostatní opatření jsou uvedena v bodu 1. l). 
Dále bude postupováno v souladu se zákony: 
      Zákon č. 201/2012 Sb., a jeho aktuálního znění včetně prováděcích předpisů a příloh 
                 „O ochraně ovzduší „ 
      Zákon č. 254/2001 Sb. a jeho aktuálního znění včetně prováděcích předpisů 
               „O vodách – vodní zákon“ 

A.7 NÁVRH ŘEŠENÍ OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Stavba není negativně ovlivněna účinky vnějšího prostředí. 
 

A.8 TECHNICKÝ POPIS 

Objekty pozemních komunikací 
 101 - Zpevněné plochy – I.Fáze 
 102 - Zpevněné plochy – II.Fáze 
 103 - Zpevněné plochy – III.Fáze 
 
Směrové řešení 
Návrh půdorysu vychází ze vstupních údajů investora a dispozičního řešení budoucího 
provozovatele. 

 
I. Fáze 
101.1 – Zpevněné plochy  
Komunikace tohoto SO v ulici Lesní je navržena z části jako obousměrná a dále pak jako 
jednosměrná v charakteru "Zóny 30" v šířce š = 3,50, 4,50 a 6,00 m v celkové délce 203,33 m.  
Po obou stranách vozovky jsou navržena kolmá či podélná parkovací stání pro OA (vozidla 
skupiny 1). Celkový počet parkovacích stání vymezeného parkoviště u SO 101.1. činí celkem 
70 míst včetně 4 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 
101.2 – Zpevněné plochy  
Obousměrná komunikace je navržena v charakteru "Zóny 30" v šířce š = 4,50 m v celkové 
délce 40,07 m.  
Po obou stranách vozovky jsou navržena kolmá parkovací stání pro OA (vozidla skupiny 1). 
Celkový počet parkovacích stání vymezeného parkoviště u SO 101.2. činí celkem 18 míst.  
Celkový počet parkovacích stání ve fázi č. I. činní 88 parkovacích míst pro OA 
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II. Fáze 
102.1 – Zpevněné plochy  
Obousměrná komunikace v ulici Lesní je navržena v charakteru "Zóny 30" v základní šířce š = 
6,00 m v celkové délce 109,04 m. Po obou stranách vozovky jsou navržena kolmá či podélná 
parkovací stání pro OA (vozidla skupiny 1). Celkový počet parkovacích stání vymezeného 
parkoviště u SO 102.1 činí celkem 33 míst včetně 2 stání pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace.  
 
102.2 – Zpevněné plochy  
Účelová komunikace v ulici Lesní je navržena v charakteru "Zóny 30" v základní šířce š = 3,50 
m v celkové délce 68,52 m. Tato účelová komunikace umožňuje průjezd vozidel sk. 2 
Celkový počet parkovacích stání ve fázi č. II. činní 33 parkovacích míst pro OA 

 
III. Fáze 
103.1 – Zpevněné plochy  
Obousměrná komunikace v ulici Lesní je navržena v charakteru "Zóny 30" v základní šířce š = 
6,00 m v celkové délce 247,43 m. Po levé straně vozovky jsou navržena kolmá i podélná 
parkovací stání pro OA. Celkový počet parkovacích stání vymezeného parkoviště u SO 103.1 
činí celkem 46 míst včetně 3 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 
103.2 – Zpevněné plochy 
Obousměrná komunikace v ulici Lesní je navržena u hřiště ZŠ v charakteru "Zóny 30" 
v základní šířce š = 6,00 m v celkové délce 36,60 m.  
Po obou stranách komunikace jsou navržena kolmá parkovací stání pro OA (vozidla skupiny 
1). Celkový počet parkovacích stání vymezeného parkoviště u SO 103.2. činí celkem 25 míst.  
Celkový počet parkovacích stání ve fázi č. III. činní 71 parkovacích míst pro OA 
 

Objekty vodohospodářské 
K odvádění dešťových vod z povrchu vozovky, parkovacích míst a přilehlých chodníků ul. 
Lesní jsou navrženy nové kanalizační stoky dešťové D1 ÷ D3. S přihlédnutím ke skutečnosti, 
že rekonstrukce ul. Lesní bude probíhat ve třech časových fázích, je stavba dešťové 
kanalizace rozdělena do tří objektů: 

• SO 301 – Dešťová kanalizace – I. fáze – kanalizační stoka D1, 

• SO 302 – Dešťová kanalizace – II. fáze – kanalizační stoka D2, 

• SO 303 – Dešťová kanalizace – III. fáze – kanalizační stoka D3. 
 
Odvádění dešťových vod ze zpevněných ploch severní části řešeného území bude zajišťovat 
kanalizační stoka dešťová D1 s celkovou délkou 212,3 m. Kanalizační stoka je navržena z PP 
kanalizačního potrubí DN 300 s minimální kruhovou tuhostí 10 kN/m2. Stoka D1 bude ve 
staničení 0,0 napojena v nové napojovací šachtě SK1.1 na stávající dešťovou stoku PP DN250, 
která je zaústěna do recipientu nádrže Skalka.  
V trase stoky D1 je navrženo osm kontrolních šachet SK1.1 ÷ SK1.7 a SK1.9. Tyto šachty jsou 
navrženy jako typové objekty - šachty z betonových prefabrikátů s vnitřním průměrem 1000 
mm a tloušťkou stěny 120 mm. Zhlaví šachet bude osazeno kanalizačním poklopem litinovým 
s pantem se znakem města Cheb tř. zatížení D400 v litinovém rámu.  
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Ve staničení 188,4 je v trase stoky D1 navržena retenční šachta SR1.8, ve které bude osazen 
regulační odtokový prvek s maximální kapacitou 15 l/s, který bude zajišťovat zpomalení 
odtoku vody z povodí stoky D3. Šachta je navržena jako typový objekt - šachta z betonových 
prefabrikátů s vnitřním průměrem 1500 mm a tloušťkou stěny 150 mm. Zhlaví šachet bude 
osazeno kanalizačním poklopem litinovým s pantem se znakem města Cheb tř. zatížení D400 
v litinovém rámu.  
Dešťové vody z povodí stoky D1 budou jímat nové uliční vpusti UV1 ÷ UV11, štěrbinová 
vpust SV1 a liniová vpust LV1. Nová jímací zařízení budou napojena na stoku D1 
prostřednictvím kanalizačních přípojek z kanalizačního PVC potrubí KG SN8 DN 150 nebo DN 
200. Napojení přípojek na stoku D1 bude provedeno jednak v trase pomocí kanalizační PP 
tvarovky – odbočky DN 300/150(200), jednak přímo do šachetního dna.  
 
K odvádění dešťových vod z povrchu vozovky a přilehlých chodníků střední části řešeného 
území je navržena nová kanalizační stoka dešťová D2 s celkovou délkou 68,5 m. Kanalizační 
stoka je navržena z PP kanalizačního potrubí DN 250 s minimální kruhovou tuhostí 10 kN/m2. 
Stoka D2 bude ve staničení 0,0 v šachtě SK1.3 napojena na novou stoku D1.  
V trase stoky D2 jsou tři navrženy kontrolní šachty SK2.1 ÷ SK2.3. Tyto šachty jsou navrženy 
jako typové objekty - šachty z betonových prefabrikátů s vnitřním průměrem 1000 mm a 
tloušťkou stěny 120 mm. Šachta SK 2.1 je navržena jako šachta spadištní. Zhlaví šachet bude 
osazeno kanalizačním poklopem litinovým s pantem se znakem města Cheb tř. zatížení D400 
v litinovém rámu.  
Dešťové vody z povodí stoky D2 budou jímat nové uliční vpusti UV12 ÷ UV15 a liniová vpust 
LV2. Nová jímací zařízení budou napojena na stoku D2 prostřednictvím kanalizačních 
přípojek z kanalizačního PVC potrubí KG SN8 DN 150. Napojení přípojek na stoku D2 bude 
provedeno jednak v trase pomocí kanalizační PP tvarovky – odbočky DN 300/150, jednak 
přímo do šachetního dna.  
 
Dešťové vody ze zpevněných ploch jižní části Lesní ulice budou odváděny novou kanalizační 
stoka dešťová D3 s celkovou délkou 153 m. Kanalizační stoka je navržena z PP kanalizačního 
potrubí DN 250 s minimální kruhovou tuhostí 10 kN/m2. Stoka D3 bude ve staničení 0,0 
v šachtě SK1.9 napojena na novou stoku D1.  
V trase stoky D3 jsou navrženy čtyři kontrolní šachty SK3.1 ÷ SK3.4. Tyto šachty jsou 
navrženy jako typové objekty - šachty z betonových prefabrikátů s vnitřním průměrem 1000 
mm a tloušťkou stěny 120 mm. Zhlaví šachet bude osazeno kanalizačním poklopem litinovým 
s pantem se znakem města Cheb tř. zatížení D400 v litinovém rámu.  
Dešťové vody z povodí stoky D3 budou jímat nové uliční vpusti UV16 ÷ UV28 a liniová vpust 
LV3. Nová jímací zařízení budou napojena na stoku D3 prostřednictvím kanalizačních 
přípojek z kanalizačního PVC potrubí KG SN8 DN 150 nebo DN 200. Napojení přípojek na 
stoku D3 bude provedeno jednak v trase pomocí kanalizační PP tvarovky – odbočky DN 
300/150, jednak přímo do šachetního dna.  
 
Veškeré dešťové vody ze zpevněných ploch budou čištěny v gravitačně-koalescenčním 
odlučovači třídy 1 dle ČSN EN 858-1 se jmenovitou velikostí NS 65 l/s a s účinností 1 mg 
C10÷40 na výstupu (např. typ AS-TOP 65 VF/ER/B společnosti ASIO). S přihlédnutím k 
podzemní instalaci ve střední hloubce je navržen OLK s plasto-betonovou nádrží s 
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usazovacím prostorem pro malé množství kalu s úpravou pro instalaci pod hladinou 
podzemní vody. 
 

Objekty veřejného osvětlení 

Osvětlovací soustava bude ve fázích I. ÷ III. upravena a doplněna podle nových situačních 
dispozic. Stávající světelné body (19 ks) budou demontovány a nahrazeny novými (29 ks) ve 
stejných nebo nových pozicích. Pro osvětlení budou použita úsporná svítidla LED osazená na 
nových ocelových sloupech s obloukovými výložníky. Pro rozšířenou osvětlovací soustavu 
bude zřízen nový napájecí bod. Napájení světelných bodů bude provedeno novým 
podzemním kabelovým vedením. 

V souběhu s vedením veřejného osvětlení budou připoloženy chráničky se zemními 
propojovacími boxy pro Městskou metropolitní síť. 

Technické údaje: 

Rozvodná soustava: síť TN-C-S, 3+N+PE,~ 50 Hz, 400/230V 

Základní ochrana před úrazem elektrickým proudem: podle ustanovení ČSN EN 61140 ed. 3. 
a norem souvisejících. 

Uzemnění: podle ustanovení ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a norem souvisejících. 

Minimální krytí dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3: IP43 

Délka zrušených tras podzemního vedení: 247 m 

Délka přeložených tras podzemního vedení: 18 m 

Délka vyměněných podzemních vedení: 310 m 

Délka nových tras podzemního vedení: 524 m (70 m kom., 46 m chod. a 408 m zel. pl.) 

Délka nových tras optických chrániček: 450,5 m (44,5 m kom., 193 m chod. a 213 m zel. pl.) 

Počet nových zemních boxů: 4 ks 

Počet demontovaných světelných bodů:  12 ks s výškou 8 m o příkonu 150W 
    7 ks s výškou 5 m o příkonu 50W 

Počet nových světelných bodů:   4 ks s výškou 8 m o příkonu 72W 
 15 ks s výškou 8 m o příkonu 60W 
   2 ks s výškou 8 m o příkonu 31W 
   7 ks s výškou 5 m o příkonu 11,8W 

Příkonová bilance : demontované s.b.  - 2,15 kW 
 nové s.b. + 1,33 kW 
 celkem  - 0,81 kW 

Počet napájecích bodů: 1 ks nový RVO s hl. jističem 3x25A 

Úpravou osvětlovací soustavy dojde ke snížení instalovaného příkonu o 0,81 kW. Nový 
napájecí bod RVO s hlavním jističem 3x25A bude mít dostatečnou příkonovou rezervu pro 
napájení upravené osvětlovací soustavy. 

Nosnými prvky světelných bodů budou ocelové bezpaticové stožáry s výškou 8 a 5 m 
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vybavené obloukovými výložníky. V místě vetknutí do země budou stožáry opatřeny 
ochrannými manžetami. Povrchová úprava všech nosných prvků bude provedena žárovým 
zinkováním. 

Veškerá nová svítidla budou v úsporném provedení LED s fotometrií pro široké nebo úzké 
komunikace a teple bílou barvou světla (doporučený typ: BGP 282 DW50 
727/4200÷8500lm/31÷72W a BGP 282 DM50 727/1500lm/11,8W - uváděné typy jsou pouze 
doporučené a lze je nahradit ekvivalenty se stejnými parametry). Krytí svítidel bude min. 
IP43 u předřadníkové části a min. IP65 u části optické. 

Návrh osvětlovací soustavy byl proveden s ohledem na ČSN EN 13201-1 a 2, ČSN P 36 0455 a 
doporučení ČSN EN 12464-2 pro osvětlování komunikací a venkovních parkovacích ploch. 

Propojení optického vedení s okolní soustavou bude provedeno v rámci postupné realizace 
Městské metropolitní sítě. 

Veškeré montážní práce budou prováděny dle platných technologických postupů a z.č. 
362/2005 a 309/2006 Sb., které stanovují základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce. 
Práci na elektrických zařízeních smí provádět pouze oprávnění pracovníci s potřebnou 
kvalifikací. 

Zemní práce musí být v souladu s ČSN 73 6110, ČSN 2000-5-52 ed.2, a ČSN 73 6005, ČSN EN 
60794-1-1 , ČSN 35 9759, ČSN 33 4050 a požadavků správců stávajících podzemních sítí. 

Při stavbě bude použit normalizovaný materiál v souladu se zákonem č. 22/1987 Sb. 

Před uvedením do provozu nového elektrického zařízení se provede výchozí revize dle ČSN 
33 2000-6. 

Popis stavby: 

Stavba bude probíhat ve třech fázích. 

Fáze I. 

Demontovány budou stávající světelné body S8÷S11 včetně souvisejícího napájecího vedení. 
Stávající vedení, která zůstanou v provozu, budou částečně přeložena/nastavena a zavedena 
do nejbližších nových světelných bodů. 

U objektu č.p. 1405/30 bude vedle pojistkové skříně SS100 ČEZ Distribuce instalován nový 
napájecí bod RVO v kompaktním plastovém pilíři. Nově bude instalováno 9 ks světelných 
bodů (N8, N9÷N14, N19 a N28). Chránička datového vedení bude položena od nového 
světelného bodu N11 až k hranici I. a II. fáze. 

Ve výkopových trasách a místech s konečnou povrchovou úpravou budou položeny rezervní 
chráničky pro pokládku napájecího vedení a datových chrániček následných etap. 

Fáze II. 

Demontovány budou stávající světelné body S12÷S19 včetně souvisejícího napájecího 
vedení. Stávající vedení, která zůstanou v provozu, budou částečně přeložena/nastavena a 
zavedena do nejbližších nových světelných bodů. 

Nově bude instalováno 10 ks světelných bodů (N15÷N18 a N22÷N27). Chránička datového 
vedení bude naspojkována na chráničku položenou ve fázi I. a vyvedena do prostoru III. fáze 
stavby. 
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Ve výkopových trasách a místech s konečnou povrchovou úpravou budou položeny rezervní 
chráničky pro pokládku napájecího vedení a datových chrániček následných etap. 

Fáze III. 

Demontovány budou stávající světelné body S1÷S7 včetně souvisejícího napájecího vedení. 
Stávající vedení, která zůstanou v provozu, budou částečně přeložena a zavedena do 
nejbližších nových světelných bodů. 

Nově bude instalováno 9 ks světelných bodů (N1÷N7 a N20, N21). Chránička datového 
vedení z II. fáze bude naspojkována a zavedena do nového zemního propojovacího boxu 
BOX1. Vedení optických chrániček bude dále kladeno v maximální možné míře v trase 
napájecího vedení veřejného osvětlení až k novému světelnému bodu N1. Na trase budou 
instalovány další propojovací boxy BOX2÷BOX4 pro odbočky datového vedení. 
 

Objekty trubních vedení 
SO 501-503 
 
Rekonstrukce ulice Lesní-II. Etapa 1-3. fáze. Rekonstrukce, zasáhne povrchy, pod kterými 
vedou teplovodní rozvody společnosti TEREA s.r.o Cheb. Teplovodní rozvod – 4 trubky: 2xÚT, 
1x TV+1x cirkulace TV, zásobují okolní bytové objekty teplem a teplou vodou z výměníkové 
(předávací) stanice PS2. 
Stávající teplovodní potrubí je předizolované, uložené v pískovém zásypu  v bývalých topných 
kanálech (TK). TK byly neprůlezné, betonové prostory, s ocelovým potrubím. To bylo již dříve 
nahrazeno potrubím předizolovaným, uloženým do betonového koryta TK. Prostor TK 
s novým potrubím byl zasypán pískem. Rýha do úrovně povrchu pak zasypána zeminou 
s povrchovými úpravami. 
Rekonstrukce ulice Lesní-II.Etapa 1 a 2. fáze: 
Již dříve došlo k odpojení objektů Lesní 42 a 40, vedle nichž vedl TK pro objekty Lesní 32,34 a 
36. Tento TK pro objekty Lesní 32,34 a 36 má dva lomy, které by se ocitly v rámci 
rekonstrukce povrchu pod novu komunikací. Majitel a provozovatel sítě TEREA s.r.o rozhodl 
o zrušení tohoto TK a objekty Lesní 32,34 a 36 napojit novým, přeloženým, teplovodním 
rozvodem. Přeložený teplovod bude napojen na rozvod stávajícího páteřního průchozího TK 
(PTK), který dnes zásobuje teplem a TV+C objekty Lesní 14-30. Stávající rozvod v PTK má 
dostatečnou kapacitu pro zásobování teplem a TV+C objekty Lesní 32,34 a 36. 
 
SO 501 1.fáze rekonstrukce povrchu ulice Lesní, přeložka teplovodu  
Bude provedena přeložka teplovodního rozvodu pro objekty Lesní 32,34 a 36 - od PTK 
k objektům Lesní 32,34 a 36 (Situace, úsek b.č.6-12+přípojka 11-Lesní 32,34). Část přeložky 
teplovodu zasahuje do stavby 3.fáze, ale je nutné ji provést v rámci stavby první fáze 
rekonstrukce, protože by objekty Lesní 32,34 a 36 byly bez tepla a TV+C. Jedná se o začátek 
přeložky a její napojení na stávající  –potrubí v PTK (Situace úsek b.č.6-L2). 
Trasa  přeložky je vedena v nové rýze. V budoucích nových površích bude potrubí uloženo 
převážně v chodnících, parkovišti a travnatých plochách. Přeložené potrubí nebude pod 
novými komunikacemi. 
Potrubí bude chráněno před nadměrným zatížením stavby silničními panely, uloženými nad 
potrubí. Panely nad potrubím zůstanou i po dokončení stavby. 
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Použité potrubí pro přeložku je předizolované, plastové, systém Uponor. Je dodáváno 
v rolích. Položení potrubí do rýhy je rychlé a zkracuje dobu stavby. Potrubí splňuje podmínky 
hospodárného přenosu tepla mezi jeho výrobou a koncovými uživateli (požadavky vyhlášky 
193/2007 sb.). 
Součástí stavby přeložky je osazení nové patní regulace cirkulace na patu objektu. Jedná se o 
osazení vyvažovací ventilu na rozvod cirkulace objektu, a to do všech objektů, které jsou 
napojeny na páteřní větev PTK, která vede pro objekty Lesní (celkem 12 pat a tedy i ventilů). 
Pro rozvod ÚT bude na patu objektů Lesní 32,34 a 36 osazena nová patní regulace – celkem 
2x pata.  
Stavba přeložky je navržena pro pozdější provedení 3.fáze stavby povrchů. 
 
Součástí první fáze stavby povrchů bude přepojení a odpojení v b.č.3.1 (viz Situace). 
Přepojení - stávající rozvod v PTK bude propojen pouze do rozvodu pro objekt Lesní 44. 
Odpojení – rozvod pro objekty Lesní 42,40, 34-36 bude v tomto místě odpojen z rozvodu 
PTK. Jeho částečná demontáž bude provedena v rámci stavby druhé etapy rekonstrukce. 
Propojení na potrubí přípojky je realizováno předizolovaným potrubím, pro ÚT ocelové – 
např. HartPipe, pro TV+C – plastové, Uponor. 
Součástí první fáze stavby povrchů bude úplná demontáž stávajícího rozvodu v TK v úseku 
100-101-102, který vede pod plochou první fáze stavby (původní teplovod pro objekty Lesní 
32,34 a 36). 
 
SO 502 2.fáze rekonstrukce povrchu ulice Lesní, odstranění teplovodu  
Demontáž stávajícího rozvodu v TK v úseku 200-201-202 a úsek 203-3.1, který vede pod 
plochou druhé fáze stavby (původní teplovod pro objekty Lesní 32,34 a 36). Odkrytí 
stávajícího předizolovaného potrubí v pískovém zásypu, v betonovém korytu již dříve 
zrušeného TK, Demontáž potrubí, odstranění pískového zásypu a odstranění betonového 
koryta TK – složeného z betonových boků (L profily) a vybourání betonového dna, včetně 
podkladových vrstev – až na rostlou zeminu. Poté zasypání vzniklé rýhy vhodným zásypovým 
materiálem – buď novým nebo budou použity stávající vytěžené zásypy. Bude rozhodnuto na 
stavbě. 
 
SO 503 3.fáze rekonstrukce povrchu ulice Lesní, výměna teplovodu  
Výměna teplovodního rozvodu pro objekty Lesní 14-30, úsek 6-10, včetně přípojek. 
Stávající rozvod je předizolovaný, pro ÚT ocelový, pro TV+C plastový. Potrubí je uloženo ve 
stávajícím betonovém korytě zrušeného TK, zasypáno pískem. Potrubí bude demontováno, 
včetně pískového zásypu a nahrazeno novým předizolovaným plastovým potrubím – systém 
Uponor. 
Nové potrubí bude uloženo do betonového koryta TK, do nového pískového zásypu. Vstup 
do objektů bude v místě stávajícího demontovaného potrubí. 
Napojení přípojek pro objekty na páteřní rozvod bude osazeno kontrolními šachtami, které 
budou zakončeny v úrovni nového chodníku. Šachty realizovány přechodovou skruží 
s betonovým poklopem. 
Nové plastové potrubí je dodáváno v rolích. Položení potrubí do TK je rychlé a zkracuje dobu 
stavby. Potrubí splňuje podmínky hospodárného přenosu tepla mezi jeho výrobou a 
koncovými uživateli (požadavky vyhlášky 193/2007 sb.). 
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Součástí stavby výměny je provedení nového nastavení (regulace) patních ventilů cirkulace, 
osazených v rámci přeložky pro první fázi stavby. 
Pro rozvod ÚT bude na patu objektů Lesní 14-30 a ostatních, které jsou napojeny na páteřní 
větev PTK, která vede pro objekty Lesní, osazena nová patní regulace – celkem 10x pata.  

 
BOZP  
VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 
STAVBY: 
 
OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ ZATÍŽENÍ OKOLÍ STAVBY ZNEČIŠTĚNÍM: 
Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, 
otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním působit na okolí nad přípustnou míru. 
Staveniště bude zřízeno, uspořádáno a vybaveno přístupovými cestami pro dopravu 
materiálu tak, že nesmí docházet k ohrožování hlukem ani prašností a nesmí dojít 
k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemcích komunikací ani ke znečištění podzemích 
vod a ovzduší. 
Zhotovitel nedopustí zamezení přístupu ke stávajícím okolním budovám a pozemkům, 
k vodovodním sítím, požárním hasicím zařízením a k porušování ochranných pásem a 
chráněných území. 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna. Vozidla vyjíždějící ze staveniště 
nesmí znečišťovat veřejnou komunikaci, zejména zeminou. Případné znečištění veřejných 
komunikací musí zhotovitel pravidelně odstraňovat. U výjezdu ze staveniště musí být 
přiměřená velikost volné plochy pro možnost očištění vozidel vyjíždějících ze stavby. Čistící 
techniku a čištění znečištěných vozidel a technických zařízení vyjíždějící ze stavby provede 
zhotovitel na své náklady vlastními pracovníky. Zhotovitel rovněž zajistí, v případě potřeby, 
techniku pro čištění komunikace např. kropící vůz a vozidlo s kartáči na čištění komunikace. 
V každém případě zhotovitel bude mít k dispozici mechanické nářadí (košťata, lopaty) na 
odstranění nánosu zeminy z komunikace, po které budou vyjíždět vozidla ze staveniště. 
Vozidla přepravující sypké hmoty musí použít zakrytí hmot plachtami. 
Na viditelném místě u vstupu staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, vč. 
kontaktů na odpovědné pracovníky stavby, tj. tel. č.  
Na staveništi musí být vývěskou, informativní cedulí oznámena telefonní čísla pro poskytnutí 
první pomoci, hasičů, a policie. 
Tato informace musí být vyvěšena po celou dobu provádění stavby až do skončení prací a 
předání stavby zadavateli (investorovi) stavby. 
Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků bude ujednán mezi 
zadavatelem (investorem) a zhotovitelem nejpozději v den předání staveniště. 
 
OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ ZŘÍZENÍ DOČASNÉHO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ: 
Na staveništi bude zřízeno dočasné zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro provádění 
stavby a na dobu stanovenou rozhodnutím stavebního úřadu. Zařízení staveniště, pomocné 
konstrukce a další technická zařízení používaná při výstavbě musí být bezpečná a ta zařízení, 
pro které jsou stanoveny, právními předpisy, revize musí mít platnou revizní zkoušku. 
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OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ: 
Před zahájením stavebních prací v prostoru staveniště a před realizací nových inženýrských 
sítí a přípojek budou vytyčeny, označeny stávající inženýrské sítě. Jejich vedení bude ověřeno 
kopanými sondami. 
Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní, kanalizační a ostatní sítě v prostoru 
staveniště budou před zahájením prací vyznačena polohově a výškově. Při výstavbě se měřící 
značení, inženýrské sítě musí chránit a to po celou dobu stavebních prací a dle potřeby 
zpřístupnit. Souběh křížení nově budovaných přípojek inženýrských sítí s ostatními 
podzemními inženýrskými sítěmi bude řešen v souladu s ČSN 736005. 
Nad stávajícími podzemními rozvody a v jejich ochranném pásmu nebudou umisťovány 
žádné objekty zařízení staveniště. 
Zhotovitel je povinen respektovat ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí a 
podzemních zařízení. 
 
Z hlediska ochrany IS dle vyjádření jejich správců a v souladu s plat.práv. předpisy se 
stavba nachází v ochranném pásmu: 

- Zemního optického a metalického sdělovacího kabelu ve správě Cetin a.s., které je 
stanoveno zákonem č. 127/2005 Sb. 1,50 m od vnějšího kabelu na obě strany 

- Kanalizace jednotná ve správě CHEVAK a.s., 1,50 m na každou stranu 
- Kanalizace dešťová ve správě Chetes s.r.o., 1,50 m na každou stranu 
- Vodovodního řádu ve správě CHEVAK a.s., do DN 500 1,50 m na každou stranu, nad 

DN 500 2,5 m na každou stranu 
- Plyn STL spol. GasNet, s.r.o. 1,00 m na obě strany od půdorysu (zákon č. 458/2000 

Sb.) 
- Veřejného osvětlení ve správě CHETES s.r.o., 1.00 m od krajního kabelu (zákon č. 

458/2000 Sb.) 
- Zemního optického sdělovacího kabelu ve správě Vodafone Czech Republic a.s., které 

je stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb. 1,50 m od vnějšího kabelu na obě strany 
- Zemního optického sdělovacího kabelu ve správě WIA spol. s r.o., které je stanoveno 

zákonem č. 458/2000 Sb. 1,50 m od vnějšího kabelu na obě strany 
- podzemního vedení NN a VN ve správě ČEZ Distribuce a.s., 1,00 m od krajního kabelu 

(zákon č. 458/2000 Sb.) 
- podzemního vedení NN a VN ve správě Povodí Ohře, státní podnik, 1,00 m od 

krajního kabelu (zákon č. 458/2000 Sb.) 
- Rozvod teplovodu, TUV (před-izolované potrubí) ve správě Terea Cheb, 2,50 m od 

kraje trubního vedení (zákon č. 458/2000 Sb.) 
Projektant upozorňuje na nutnost řádného vytyčení všech sítí v zájmové oblasti!!!!!!! 
Při výstavbě je nutné respektovat vyjádření správců podzemních vedení a těchto dbát. 
Trasy sítí zakreslené v situaci jsou pouze orientační podle podkladů poskytnutých správcem 
příslušné sítě. Skutečný průběh trasy bude vytyčen na stavbě, zhotovitel provede vizuální 
kontrolu tras s projektem, na možné odchylky upozorní při přejímce staveniště! 
 
Autor PD nepřebírá zodpovědnost za případné kolize se zařízením v zájmovém území 
stavby v případě, že stávající IS nebudou uloženy dle ČSN 76 6005 a dle zaslaných zákresů 
vydaných jednotlivými správci!!!! 
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Před zahájením prací bude dodavatelem (zhotovitelem) za přítomnosti TDS stavby 
provedena pasportizace současného stavu. Budou provedeny přípravné práce a určen 
nebezpečný prostor staveniště a jeho hranice, přístupy na staveniště. 
 
Opatření:  
Provést vyznačení všech přístupů k energiím, přívodům a kabelům.  
Provést vytýčení ochranného pásma stavby (silnice, cest … ) a označení informativními 
cedulemi. 
Zajistit stavbu mobilními zábranami, reflexní páskou. 
Provést poučení pracovníků o podmínkách práce v ochranných pásmech. Venkovní zázemí 
stavby bude ohrazeno mobilními zábranami a označeno bezpečnostním značením.  
V prostoru stavby se nacházejí stávající IS. Z hlediska ochranných pásem stávajících IS a 
objektů se stavba dotkne podzemních silových rozvodů NN, sdělovacích kabelů, veřejného 
osvětlení, kanalizačního řádu. Jedná se o památkově chráněnou oblast se stavební uzávěrou.  
Stavba zasahuje do ochranných pásem stávajících IS vodovodu, kanalizace, plynovod 
(vyskytující se v první již dokončené etapě, avšak sousedící v bezprostřední areálu stavby), 
sdělovacích kabelů, kabelů veřejného osvětlení.  
Osová vedení těchto sítí jsou zakreslena v situacích PD. 
 
KOORDINÁTOR UVÁDÍ NĚKTERÉ LEGISLATIVNÍ ÚPRAVY, KTERÉ STANOVUJÍCÍ OCHRANNÁ 
PÁSMA TAKTO: 
 
Ochranné pásmo elektrického venkovního vedení je vymezeno zákonem č. 458/2000 Sb., 
energetický zákon svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné 
vzdálenosti, která činí  

- u zemního kabelového vedení … 1 m krajního kabelu na každou stranu. 
Ochranné pásmo plynovodu, je ochranným pásmem prostor v bezprostřední blízkosti 
plynárenského zařízení vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu zařízení měřeno 
kolmo na obrys:  

- u plynovodu a přípojek do průměru 200 mm … 4 m 
- u plynovodu a přípojek od průměru 200 mm do 5 mm … 8 m 
- u plynovodu a přípojek nad průměr 500 mm … 12 m 
- u nízkotlakých a střednětlakých přípojek v zastavěném území … 1 m 

Ochranné pásmo vodovodu a kanalizací vymezuje zákon č. 274/2001 S., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou spotřebu: 

- Vodovody a kanalizace do průměru 500 mm včetně … 1,5 m 
- Vodovody a kanalizace nad průměr 500 mm … 2,5 m 
- Vodovody a kanalizace o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo 

v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem … 2,5 m 
- Vodovody a kanalizace o průměru nad 500 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší 

než 2,5 m pod upraveným povrchem … 3,5 m 
Opatření: 

• Veškeré sítě budou před zahájením prací řádně vytyčeny, označeny polohopisně i 
výškově dle PD. 

• S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, hloubkou uložení sítí na 
staveništi a také v obvodu staveniště, vč. jejich ochranných pásem musí být 



    Rekonstrukce ulice Lesní, Cheb - II.Etapa  Aš, Selbská ulice. 11/2021 

 

 25 

 

zhotovitel prokazatelně seznámen prostřednictvím předložené PD a pochůzkou 
v rámci prvotního seznámení se stavbou. Zhotovitel seznámí obsluhu strojů a ostatní 
FO provádějící výkopové práce s vedením IS. 

Veškeré nepředpokládané střety s IS zhotovitel hned ohlásí TDS zhotovitele a dotčenému 
provozovateli IS!!!! 
 
BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVENIŠTI: 
Při projektoví činnosti a provádění stavby je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, 
související normy a právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Zhotovitel zajistí splnění požadavků k zajištění bezpečnosti práce při provádění stavby 
zejména dle těchto právních předpisů v jejich platném znění: 
Zákony 

➢ 133/1985 Sb., o požární ochraně  
➢ 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů 
➢ 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
➢ 251/2005 Sb., o inspekci práce 
➢ 262/2006 Sb., zákoník práce  
➢ 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP 
➢ 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsí a o změně některých zákonů 

(chemický zákon) 
Nařízená vlády 

➢ 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, TZ, přístrojů a nářadí  

➢ 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, MČDP  
➢ 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky  
➢ 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  
➢ 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky 
➢ 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích  
➢ 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
➢ 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu  
➢ 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a 

zavedení signálů 
Vyhlášky 

➢ 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice  
➢ 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení  
➢ 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci 
➢ 245/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky 
➢ 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
➢ 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
➢ 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

 
V souladu s § 102 odstavce 3), zákoníku práce č. 262/2006 Sb. je zaměstnavatel povinen 
soustavně vyhledávat nebezpečné činitele – rizika a procesy pracovního prostředí a 
pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a 
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hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby 
v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud 
zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie 
nižší. K tomuto je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.  
 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních 
předpisech pro všechny práce, které se budou na stavbě předpokládat a provádět. 
V průběhu prací všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na 
pracovišti musí zhotovitel udržovat pořádek a čistotu a musí dbát na ochranu proti požáru. 
Zhotovitel musí udržovat protipožární pomůcky v pohotovosti. 
Pracoviště musí být vybaveno lékárničkou pro poskytování první pomoci. Její obsah musí být 
pravidelně kontrolován a přípravky s prošlou expirační lhůtou musí být vyměněny za nové. 
Práce na elektrickém zařízení smí provádět pouze osoba k tomu určená a odborně 
kvalifikovaná.  
Jednotlivá staveniště musí být od veřejného prostoru oddělena zábranami. Hranice 
staveniště musí být označeno bezpečnostním značením. 
Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými 
technologickými postupy pro jednotlivé pracovní činnosti.  Technologické postupy zpracuje 
zhotovitel stavby před zahájením prací. 
 
NÁKLADY, KTERÉ MUSÍ ZHOTOVITEL VYNALOŽIT NA OPATŘENÍ NA ZABEZPEČENÍ BOZP: 
Náklady, které musí zhotovitel vynaložit na opatření na zabezpečení bezpečnosti ochrany 
zdraví při práci svých pracovníků, pracovníků poddodavatele (subdodavatele), příp. cizích 
osob vstupujících s jeho vědomím na staveniště: 
 
Zařízení staveniště – nejméně 1x TOI zařízení, 1x stavební buňka pro cca 5 – 7 osob, která 
umožní úkryt pracovníků při nepřízni počasí. 
Oplocení/ohrazení – stavby. 
Zabezpečení PO (hasící přístroje dle rozsahu stavby umístit např. 1 ks na začátek stavby , 1 ks 
na její konec nebo 2x do stavební buňky) a 1 ks lékárničky pro poskytnutí první pomoci (s 
obsahem obdobným jako u autolékárniček a s platnými expiračními lhůtami). 
Označení stavby – bezpečnostní značení a také informační tabule. 
Značení přímo na stavbě (označení výkopů, použití reflexních pásek apod.). 
Revize používaných zařízení – v průběhu stavby budou kontrolovány doklady osvědčující 
platnost revizí. 
Různá technická opatření - zhotovení lávek, zábradlí, lešení, vyznačení inženýrských sítí, 
vyznačení dopravních cest, placení záboru (je-li požadováno) apod. 
Používání osobních ochranných pracovních prostředků, zejm. ochranné helmy, pracovní 
(pevnou) obuv, pracovní oděv, reflexní prvky na pracovním oděvu (reflexní vesty), pracovní 
rukavice, ochranné obličejové štíty, ochranné brýle apod. 
Strážní služba tam, kde hrozí vstup nepovolných osob na stavbu, příp. krádeže zařízení 
staveniště. 
Pro práci v noci zajistit na stavbě dostatečné osvětlení a bezpečný přívod zdroje k osvětlení. 
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VYHODNOCENI ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP: 
V souladu s § 15, odst. 1, zákona č. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen doručit 
oblastnímu inspektorátu příslušnému dle místa staveniště oznámení o zahájení prací 
nejpozději 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli (v listinné nebo elektronické podobě). 
Obsah oznámení je uveden v příloze č. 5, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. 
 
V souladu s § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., budou-li na staveništi vykonávány práce a 
činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které 
jsou stanoveny prováděcím právním předpisem v Příloze č. 5, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
zadavatel zajistí zpracování Plánu BOZP v přípravné fázi a následně pak jeho aktualizaci 
v realizační fázi. 
 
V souladu s § 18, odst. 2, písm. a), 1 zákona č. 309/2006 Sb. je koordinátor povinen při 
realizaci zajistit informaci o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které vzniknou na stavbě 
během postupu prací. Koordinátor podle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. má jednu z 
hlavních povinností seznamovat zhotovitele na staveništi s riziky, která vznikla na staveništi 
během postupu výstavby [§ 18 odst. 2 písm. a). 
 

Specifikace rizik a možných příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby  

- výskyt inženýrských sítí, které nejsou správně zaznamenány jednotlivými 
správci podzemních zařízení a výskyt nefunkčních inženýrských sítí. 

- nečekané výskyty různorodosti tříd zeminy, skály a spodní vody při výkopových 
pracích 

- místa lokálně nestabilní, pro vyšší nutnost sanace zemní pláně než navrhované 

- místa vyžadující silné bourací mechanizmy v případě výskytu skalního podloží 

- eventuální základy starých budov, zasypané sklepy 

- místa nálezu historických památek, vyžadující pozastavení stavby a eventuální 
archeologický průzkum včetně nákladů s tím spojených 

- vícepráce při výškovém křížení navrhované kanalizace s jiným podzemním 
zařízením, pokud není uloženo dle ČSN 73 6005 

- vícepráce při křížení nových UV s inženýrskými sítěmi, které nejsou správně 
zaznamenány jednotlivými správci podzemních zařízení 

 
 
V Chebu, 11/2021    

   Vypracoval: Bc. Michal Pašava 
Ing. Petr Ontko 
Ing. Jiří Stehlík 

Ing. Rudolf Netík 
 


