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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
1.1 Použité podklady 

Při návrhu bylo využito podkladů z dokumentace stavební části a stanovené podmínky jednotlivých 

vlastníků inženýrských sítí a požadavky investora. 

 

1.2 Popis inženýrského objektu a pomocných zařízení 

Projekt řeší instalaci vodovodu a kanalizace v části objektu Vrázova č.p. 842/6  pro potřeby muzea 

ubytování na výše uvedené adrese tak, aby řešení vyhovovalo příslušným předpisům a pravidlům a 

cílovému záměru investora. 

Tato část PD je součástí kompletní PD a je zpracována dle příslušných ČSN v rozsahu a technickém 

detailu pro provádění stavby. Technické řešení může být pozměněno/upřesněno v rámci stavby po 

projednání s TDI, projektantem a investorem.  

 

1.3 Popis funkčního a technického řešení 

 

VODOVOD  

Místo napojení 

Objekt je napojen stávající vodovodní přípojkou na stávající vodovodní řad, přípojka není součástí 

stavby. 

 

Vodovodní přípojka, venkovní vodovod 

Vodovodní přípojka pro objekt je stávající. Do objektu vstupuje z ulice Vrázova.  Do objektu 

vstupuje v místnosti suterénu. 

Během stavebních úprav nebude do vodovodní přípojky zasahováno.  

Trasa a dimenze přípojky zůstane beze změny. Plánovaná spotřeba vody v objektu bude zachována. 

 

Vodoměrná sestava 

Vodoměrná sestava je stávající a nachází se hned za vstupem přípojky do objektu v suterénu. 

Vodovodní přípojka je vyvedena u jedné z obvodových zdí a samotná vodoměrná sestava je zde 

umístěna.  

 

Vnitřní vodovod 

Vnitřní vodovod začíná ve 3. NP na připravených větvích vodovodních stoupaček. 

První větev je v místě kuchyňky. 

Druhá větev je umístěna v prostoru koupelen. 

V rámci rekonstrukce budou provedeny ležaté rozvody vody v prostorách 3. a 4.NP. 

Na tyto rozvody budou napojeny nové stoupačky pro potřeby koupelen a kuchyňky. Rozvody budou 

zavěšeny pod stropy v podhledech, případně zasekány do zdiva. Materiál potrubí – PPr. 

 

Stávající větev, která je za hlavním vodoměrem provedena z ocelové trubky DN 60 a slouží jako 

přívod k požárním hydrantům na jednotlivých patrech. Požární potrubí je vedeno ve sklepě z počátku 

po povrchu stejně jako ostatní větve a poté je vedeno zazděné ve stěně. 

 

V rámci stavebních prací budou větve pro rozvod vody po objektu ponechány ve stávajících trasách. 

Větev požárního vodovodu bude ponechána ve stávající trase. 

Pro rozvedení vody budou využity stávající připravené stoupačky. K jednotlivým zařizovacím 

předmětům budou pak vedeny v podlahách (v zásypech mezi stropními trámy, v kročejové izolaci 

podlah), v příčkách, nad podhledy anebo u zvukově izolačních stěn v zástěnách. Při vedení potrubí 

vodorovně ve zdi nad sebou bude potrubí studené vody nejníže.  

Instalace vnitřního vodovodu bude odpovídat ČSN 736660, ČSN EN 806-01, ČSN EN ISO 717-1, 

ČSN EN 1717 a souvisejícím. Vnitřní vodovod bude proveden z trubek PPr min. DN 15 a chráněn 

návlekovou izolací Mirelon tl. 20mm. Ocelové potrubí a jejich příslušenství musí být uzemněno dle 

ČSN 341390, ČSN 341 010 a spoje vodivě pospojovány dle ČSN 332030. Všechny uzávěry musí být 

snadno a bezpečně přístupné a ovladatelné. Případné povrchové potrubí bude uloženo na typových 

konzolách po max. 1,1 metru, stoupačky budou přichyceny po max. 1,5 m objímkami. Příslušenství 
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vodovodu, tj. nosné konstrukce, konzoly a upevňovací zařízení k uložení potrubí pro část vedenou 

nad zemí budou provedeny dle ČSN 731401. 

 

Požární vodovod 

V objektu je stávající požární vodovod s nástěnnými hydranty typu D25 s tvarově zploštitelnou 

hadicí délky 30m na každé patře. Dle požadavku nově zpracovaného požárně bezpečnostního řešení 

budou nahrazeny tvarově stálými hadicemi DN 19 délky 20m s uzavíratelnou proudnicí – viz. PBŘ. 

 

Ohřev teplé vody 

Z ekonomického hlediska a vzhledem k malému plánovanému odběru teplé vody v objektu je 

vhodné provádět ohřev teplé vody lokálně pomocí elektrických bojlerů nebo elektrických 

průtokových ohřívačů. Při stávajícím stavu dochází v rozvodech teplé vody a také v cirkulačním 

potrubí k nezanedbatelným tepelným ztrátám, z důvodu neustálé cirkulace teplé vody i v době, kdy 

by byl objekt mimo provoz. Náhrada za lokální ohřívače tento problém odstraní, rozvody teplé vody 

budou co nejkratší a ohřev teplé vody bude probíhat pouze, pokud bude odběr. 

Teplá voda pro vzdálenější odběrná místa bude zajištěna elektrickými průtokovými ohřívači o 

výkonu 3,5kW umístěnými přímo pod umyvadlem nebo dřezem. Jako příklad může být zvolen 

výrobek PTO 0733 od firmy DZD Dražice). Teplá voda bude pro potřeby koupelen bude zajištěna 

elektrickým bojlerem 125l, který bude umístěn v 3. NP v prostoru úklidu. Typ např. OKCE 125l od 

firmy DZD Dražice. Ve 4. NP bude umístěn závěsný hranatý bojler 125l v prostoru kuchyňky. Typ 

např. OKHE 125l.  

 

Zařizovací předměty 

Ve 3.NP je v sociálním zařízení opět jedno WC a jedno umyvadlo pro ženy, jedno umyvadlo a WC 

pro pro muže a výlevka a umyvadlo pro personál. V kuchyňce se nachází dřez. 

Ve 4.NP je v sociálním zařízení opět jedno WC, sprcha a jedno umyvadlo pro ženy, jedno umyvadlo, 

sprcha a WC pro muže. V prostoru kuchyňky se bude nacházet nerezový dřez v kuchyňské lince. 

 

Zařizovací předměty jsou navrženy převážně klasické porcelánové, bílé. WC mísy a výlevky jsou 

navrženy závěsné.  

Výtokové baterie jsou navrženy nástěnné nebo stojánkové pákové dle výběru investora a dle druhu 

zařizovacího předmětu. 

 

 

KANALIZACE 

Vnitřní kanalizace 

Vnitřní kanalizace je navržena z PVC trubek šedých – typ HT a bude provedena v souladu s ČSN 

736005, ČSN EN 12056, ČSN 756760, ČSN 12109, ČSN 756101, ČSN 752, ČSN EN 1610. 

Připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů je provedeno z PVC  DN40 - 110. 

Připojovací a odpadní potrubí, pokud není ve výkresu uvedeno jinak, bude vedeno ve zdech anebo 

v zástěnách. Odpadní potrubí je je vedeno z míst připravených při rekonstrukci spodních podlaží. 

Stoupačky budou vedeny spolu se stoupačkami vody. 

Čištění kanalizace bude zabezpečeno čistícími tvarovkami osazenými na každé stoupačce ve výši 

0,8m nad podlahou. Další způsob čištění vnitřní kanalizace je možný po odmontování příslušného 

zařizovacího předmětu. 

Odvětrání kanalizace bude zajištěno vytažením všech stoupaček nad úroveň střechy a osazením 

větrací hlavice DN 100. 

Jednotlivá zaústění budou provedena dle příslušných ČSN a návodů výrobce zařízení. Všechny 

zařizovací předměty budou vybaveny zápachovou uzávěrkou. Připojovací potrubí bude provedeno ve 

sklonu min 3 % směrem k odpadnímu potrubí. Na trase připojovacího potrubí přesahujícího délku 

3m bude umístěna čistící tvarovka. Spojování potrubí bude provedeno gumovými kroužky. Potrubí 

bude upevněno tak, aby byla možná jeho dilatace tepelnými změnami. Připojovací potrubí bude 

upevněno ve vzdálenostech desetinásobku průměru. Odpadní potrubí bude uchyceno vždy pod 

hrdlem. Teplota vypouštěné odpadní vody nesmí překročit teplotu 70 °C. Při montáži potrubí nesmí 
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dojít k jeho zanesení nebo ucpání. Při přechodu z odpadního na svodné potrubí bude jeho dimenze 

zvětšena o profil. 

 

 

Venkovní kanalizace 

Není řešena 

 

Dešťová kanalizace 

Není řešena 

   

Uložení potrubí 

Neřeší se. 

 

Hloubení výkopu 

Neřeší se. 

 

1.4  Stavební řešení a zemní práce 

Řešené prostory jsou na úrovni 3.NP a 4.NP +5,810 - + 8,700) přístup je hlavním vchodem. Doprava 

materiálu bude probíhat popsanými přístupovými cestami, do prostor není nutné provizorně zřizovat 

montážní otvor pro dopravu největšího zařízení – veškeré zařízení je dopravitelné dveřmi šíře 60, 

resp. 80 a 90 cm. Další zásadní stavební úpravy nebudou prováděny – jedná se pouze o obklady za 

zařízeními – veškeré tyto práce budou součástí projektové dokumentace stavebních prací. 

Zemní práce budou provedeny dle ČSN 733050 a NV č. 591/06 Sb. Zemní práce budou prováděny 

převážně ručně, u budovy, v místech, kde potrubí kříží ostatní sítě, je nutné dbát ČSN 733050 a 

zvýšené opatrnosti a postupovat v souladu s bezpečnostními předpisy a normami. Při křížení nutno 

dodržet nejmenší vzdálenost mezi vnějšími povrchy uložených zařízení dle ČSN 736005. Výkopy je 

třeba řádně označit, ohradit, zabezpečit a osvětlit. Je nutno též respektovat zařízení již instalovaná, ať 

jsou již v provozu či se jejich výstavba provádí. Ochrana proti mechanickému poškození bude 

provedena podsypem a obsypem, krytím, položením výstražné folie, signalizačního vodiče (u PE 

potrubí) a uložením v nezámrzné hloubce. Ochrana proti sesedání bude provedena zhutněním dna 

rýhy a zásypu. Vcelku je nutno postupovat dle ČSN 038370, ČSN 038370, ČSN 038374, ČSN 

038375 a ČSN 038376. Krytí je navrhováno dle ČSN 736005 a výškové dispozice stávajících 

zařízení. Výkopová rýha se zasype vykopanou zeminou a ta se zhutní na původní hodnotu. Před 

zahájením zažádat o vytýčení podzemních sítí jejich správce (místní vyhledat). 

 

1.5 Montáž a použité materiály 

Při provádění stavebních prací budou použity běžné a obvyklé postupy při provádění zemních prací 

v blízkosti budov a musí být respektovány všechny inženýrské sítě, bez ohledu na to, zda jsou již 

provozovány či jejich výstavba ještě není dokončena. Montáž zařízení může provést pouze 

organizace, která k tomu má oprávnění dle zákona č. 458/00 Sb, a vyhl. Č. 554/90 Sb. Včetně 

dodatků a předpisů souvisejících. Svářečské práce mohou provádět jen svářeči s oprávněním podle 

ČSN 050600-01. Montáž potrubí s příslušenstvím musí být provedena bez nežádoucích pnutí, není-li 

předepsáno jinak (kompenzační napětí), v koordinaci s ostatními profesemi. Použité uzávěry a 

armatury pro montáž zařízení musí být doloženy atestem a prohlášením výrobce o vhodnosti použití 

pro dopravované medium. Veškeré práce provést podle schválené PD, platných ČSN a vyhlášek. 

Pro montáž rozvodů SV a TV bude použito potrubí plastové rPE, montované technologií výrobce, 

při respektování zásad pro montáž plastového potrubí vč. montáže v podlaze a zdivu. 

Pro montáž rozvodů kanalizace bude použito potrubí PVC při respektování zásad pro montáž tohoto 

potrubí. Veškeré práce provést podle platných ČSN, vyhlášek a bezpečnostních předpisů. Technické 

detaily budou dohodnuty do prováděcího projektu nebo při stavbě. O prováděných pracích bude 

veden stavební deník. 

 

1.6 Zkoušení 

Dle ČSN 75 5911 a ČSN EN 1717. Na vnitřním vodovodu bude proveden proplach a zkouška 

těsnosti. Plastové potrubí bude zkoušeno po odvzdušnění přetlakem 1,0+0,5 MPa. Zkouška trvá 30 
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minut a tlak smí poklesnout max. o 60 kPa. Před uvedením do provozu pak musí být vodovod 

důkladně propláchnut. 

Tlaková zkouška vodovodní přípojky se provádí zkušebním přetlakem rovným 1,3 násobku 

maximálního provozního přetlaku, délka trvání zkoušky je 10 min., po tuto dobu nesmí klesat tlak a 

nesmí být zjištěn viditelný únik vody. Tlakovou zkoušku provádí provozovatel (popř. dodavatel za 

přítomnosti provozovatele) a to nejpozději před uvedením přípojky do provozu. 

Zkouška kanalizace bude provedena dle ČSN 756760 na vodotěsnost přetlakem cca 10 kPa po dobu 

0,5 hodiny. Před zazděním potrubí a uvedením kanalizace do provozu provede montážní organizace 

technickou prohlídku a zkoušku vodotěsnosti. Do provedení technické prohlídky a zkoušky se musí 

potrubí nechat přístupné, nezazděné. Z technické prohlídky se provede zápis. Technickou prohlídku 

a zkoušku vodotěsnosti je možné provést po částech nebo vcelku. Při zjištění závod při zkoušce se 

závady musí odstranit a zkouška opakovat. 

 

1.7 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba nevyžaduje zvláštní napojení na dopravní infrastrukturu, doprava materiálu bude prováděna 

po stávajících komunikacích, popř. komunikacích vytvořených nově pro vlastní stavbu objektu. 

Nově budované vnitřní zařízení pak požaduje připojení na vnitřní rozvody elektroinstalace – 

automatika, čerpadla, pohony a regulátory, dále dosažitelnost vodovodního výtoku pro doplňování 

vody. Po úplném dokončení a provedení předepsaných zkoušek a revizí bude zařízení předáno 

uživateli. 

 

1.8 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování 

Bez požadavků a nároků. 

 

1.9 Vliv stavby na životní prostředí 

Uvedené řešení nemá zásadní negativní dopad na úroveň kvality ovzduší a zejména podzemních i 

povrchových vod. Co se ovzduší týče – bez vlivu. 

Stavba v části řešené touto částí PD není zdrojem nebezpečných odpadních vod. 

 

1.10 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

Bez požadavků a nároků. 

 

1.11 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do PD 

Neřeší se. 

 

1.12 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém 

Tato část PD plně vychází ze stavební projektové dokumentace objektu a přebírá její polohopisné i 

výškopisné body. 

 

1.13 Členění stavby na jednotlivé stavební objekty a technické provozní soubory 

Stavba není rozdělena na stavební objekty ani na provozní soubory. 

 

1.14 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

Tato část stavby nebude mít ani dočasný omezující vliv na provoz na okolních komunikacích – vše 

v souladu s ZOV stavby. Zemina vytěžená při výkopu rýh a jam pro instalaci přípojek bude ukládána 

poblíž výkopu mimo pásma komunikace vč. krajnice, př. pro ni bude vytvořeno dočasné úložiště na 

pozemku investora.  

S veškerým odpadem vzniklým při této stavbě, který nebude zpětně použit, bude nakládáno podle 

zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech, tento bude odvážen na investorem zajištěnou skládku (dle 

oblasti), se kterou bude pro uložení odpadu ze stavby zajištěn souhlas. Odpad v podobě odpadu při 

montáži instalací v prostorách objektu, př. stavební suť, zemina, vrstvy silničního tělesa a není 

odpadem nebezpečným ani rizikovým, může být oprávněnou firmou i recyklován. 
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1.15 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Za bezpečnost práce a technických zařízení při výstavbě zodpovídá dodavatel stavby. Dodavatel 

stavebních prací je zejména povinen: 

- Vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. 

- Vybavit všechny osoby vstupující na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky. 

- V rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. 

- Součástí dodavatelské dokumentace musí být technologický nebo pracovní postup, pracovníci musí                                                                               

  být prokazatelně seznámeni s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, který se jich týká. 

- Zajistit způsobilost svých pracovníků a jejich vybavení. 

- Montážní práce na zařízení a potrubí v objektech i mimo ně budou provedeny z hlediska  

  bezpečnosti práce podle platných norem, předpisů a vyhlášek.  

- Všichni pracovníci zúčastnění na výstavbě musí být proškoleni z předpisů o bezpečnosti prací ve   

   stavebnictví a poskytování první pomoci při běžných úrazech.  

Montáž veškerého zařízení musí být provedena v souladu s těmito normami a souvisejícími: 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  

  pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

Při přebírání staveniště (pracoviště) je hlavní dodavatel stavby povinen prokazatelně seznámit ostatní 

dodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské 

dokumentaci. 

Vzájemné vztahy, závazky povinnosti v oblasti BOZP musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty 

předem a musí být obsaženy v zápise o předání staveniště, pokud nejsou součástí hospodářské 

smlouvy. 

Provádění stavebních a montážních prací a pohyb po staveništi se musí řídit požadavky na zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení podle vyhl. Č. 42/82 a zejména NV č. 591/06 Sb. 

Obvod staveniště bude řádně vyznačen, výkopové rýhy budou řádně zabezpečeny proti pádu osob 

potřebným oplocením. V místech případných přechodů přes výkopovou rýhu budou osazeny lávky 

se zábradlím. 

Dopravní situace bude vyznačena příslušnými dopravními značkami. 

Sociální zázemí pracovníků bude určeno investorem. 

Napojení na sítě bude na parcele přes potřebné měřiče schválené dodavatelem energií. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba nevyžaduje posouzení mechanické odolnosti a stability. 

 

3. Požární bezpečnost 

Požárně bezpečnostní řešení stavby je provedeno v samostatné části projektové dokumentace. Její 

závěry jsou zapracovány do projektové dokumentace tohoto SO. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Při montáži, zkoušení, provozu včetně obsluhy a oprav, který je předmětem projektu, musí být 

dodržena ustanovení příslušných ČSN a právních předpisů jako jsou zejména zák. 458/00 Sb. a 

souvisejících. Provádění stavebních a montážních prací a pohyb po staveništi se musí řídit 

požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení podle vyhlášky č. 42/82 Sb. 

Realizaci stavby bude provádět jen kvalifikovaná a odborná forma. Na stavbě budou použity 

materiály a výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. O 

technických požadavcích na výrobky, ve znění dalších předpisů. 

Za bezpečnost práce a technických zařízení při výstavbě zodpovídá dodavatel stavby. 

Dodavatel stavby bude vybrán výběrovým řízením. Životní prostředí nebude narušeno. 

 

5. Bezpečnost při užívání 
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Před převzetím a uvedením zařízení do provozu musí být instalované zařízení vyzkoušeno a 

schváleno podle příslušných předpisů (zák. 458/00, příslušné oborové ČSN). Před převzetím bude 

provedeno úplné odvzdušnění. Převzetí zařízení se řídí ustanoveními příslušných ČSN a obchodním 

zákoníkem vč. změn a dodatků. Při přebírání se prověří celé zařízení včetně dokladů a podle 

zjištěných skutečností se sepíše zápis. Nedílnou součástí zápisu je dodavatelem vypracovaná revize 

zařízení a spotřebičů, elektroinstalace, tlakových nádob, pasporty zařízení, provozní řád, zásady pro 

provádění a termíny zkoušek, kontrol a revizí a kompletní projektová dokumentace skutečného 

stavu, dále záruční listy a kompletní vyzkoušení zařízení za účelem průkaznosti kvality dodávky a 

schopnosti jejího uvedení do provozu. Před protokolárním převzetím se provedou předepsané 

zkoušky a výchozí revize, jinak nesmí být zařízení provozováno. 

Obsluhou zařízení mohou být provozovatelem pověřeny jen osoby zaškolené a seznámené s předpisy 

výrobců a dodavatelů zařízení. Správný stav zařízení bude potvrzen odborníkem. Provozovatel 

opatruje všechna potvrzení o zkouškách a revize. Pro revizi z hlediska korozní ochrany platí 

příslušné ustanovení ČSN 038373. 

Opravy mohou provádět jen oprávněné organizace a pracovníci s odbornou způsobilostí. Svářečské 

práce mohou provádět pouze svářeči s kvalifikací dle ČSN 050710. Provozovatel zařízení musí před 

zahájením prací na opravě zařízení zpracovat technologický postup prací včetně bezpečnostních 

pokynů. K provozu, obsluze a opravám zařízení musí mít provozovatel k dispozici dokumentaci, 

kterou tvoří platné revize zařízení a tato PD nebo PD skutečného stavu. 

Veškeré ovládací elementy a cesty k hlavním prvkům budou vyznačeny. 

Zařízení je navrženo s dostatečným přístupem k ovládání či manipulaci s prvky a zařízením před i za 

zařízením. Elektrické zapojení a vazby nejsou tímto projektem řešeny. 

 

6. Ochrana proti hluku 

Neřeší se. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

Neřeší se. 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Stávající objekt není stavebně řešen pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu.  

Do budoucna se s užíváním stavby osobami se sníženou schopností pohybu nepočítá, a proto stavební 

úpravy nejsou v tomto směru řešeny. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Neřeší se. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

Neřeší se. 

 

11. Inženýrské stavby 

Tato část stavby nemá dílčí části zařaditelné mezi inženýrské stavby, využívat bude nově přivedené 

elektrické energie. 

 

 

V Chebu 20. 5. 2022 

Vypracoval: Petr Hradil 


