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1.1 ARCHITEKTONICKO -  STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
a) architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání 
stavby 
Navrhované stavební úpravy se týkají pouze vnitřních prostor. Prostoru sociálního zařízení, v menší 
míře také hlavních chodeb a jednotlivých učeben. Nebude se měnit dispoziční uspořádání ani trasy 
rozvodů inženýrských sítí. 
Jedná se o stavební úpravy stávajícího sociálního zařízení ve všech patrech stávající budovy základní 
školy Kostelní náměstí v Chebu. Na každém patře se nachází sociální zařízení oddělené pro chlapce a 
dívky. V 2. a 3.NP je navíc WC pro personál a samostatná sprchová kabina. V 1.NP jsou samostatné 
sprchy jako příslušenství k tělocvičně. V 1.PP je samostatné sociální zařízení pro muže a ženy, resp. 
chlapce a dívky. 
V každém podlaží bude navíc provedena výměna umyvadel v každé učebně a doplněny lokální 
průtokové ohřívače. 
Okolní veřejně přístupné plochy a komunikace nejsou navrženy bezbariérové, objekt není navržen pro 
pobyt osob se sníženou schopností pohybu. Požadavkem bylo upravit jednu z kabin WC v přízemí na 
možnost užívání osobami na invalidním vozíku. 
 
b) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
Je navrženo provést kompletní výměnu všech zařizovacích předmětů, které jsou již ve značném stavu 
opotřebení. U záchodových mís bude změněn způsob splachování ze současného se zavěšenou 
nádržkou na splachování pomocí automatických senzorových splachovačů. Pisoáry budou řešeny 
stejným způsobem. Provedení umyvadlových baterií bude ponecháno jako manuální. V souvislosti 
s výměnou systému splachování a provádění nových rozvodů, bude provedena výměna všech 
keramických obkladů stěn za nové (na toaletách i ve třídách).  
Stávající plechové stěny kabin budou ponechány. V souvislosti s návrhem kabiny pro vozíčkáře budou 
pouze tvarově upraveny stěny na WC chlapci v 1.NP. Plechové stěny budou nově natřeny. 
Budou obnoveny veškeré olejové nátěry na chodbách popřípadě doplněny nové. Stěny s keramickými 
obklady budou nově vymalovány. Na sociálkách budou vyměněny stávající dveřní křídla za nová. 
Stávající stoupačky kanalizace a vodovodu budou vyměněny za nové a to včetně připojovacího 
potrubí. Vodorovné rozvody vody pod stropem v suterénu budou ponechány. Kanalizace bude 
vyměněna pouze od podlahy suterénu výš. Ležaté rozvody pod podlahou budou ponechány původní. 
Stávající otopná tělesa budou ponechána, bude pouze vyměněno přívodní potrubí a bude nově 
zasekáno do stěn. 
Bude změněn způsob ohřevu teplé vody z centrálního z elektrického zásobníkového ohřívače 
v suterénu na lokální, pomocí elektrických průtokových ohřívačů ve třídách a elektrických 
zásobníkových ohřívačů pro sociálky. 
Pro ohřívače teplé vody bude rozvedena nová elektroinstalace po chodbách a v sociálkách. Na 
sociálkách budou osazena svítidla ovládaná pohybovým čidlem. Na chodbách bude provedena výměna 
stávajících svítidel. 
 
Popis prací prováděných v jednotlivých místnostech 
 
1. PP 
S ohledem na platné předpisy silnoproudých elektroinstalací, nelze kombinovat stávající rozvodnou 
soustavu s novou rozvodnou soustavou. Jinými slovy, ponechané rozvody v učebnách nelze napojit na 
nové rozvody v chodbách. Z toho důvodu je zvolena koncepce, kdy stávající chodbové rozvody budou 
ponechány a k nim se v souběhu přiloží rozvody nové, ukončené v rozvodných krabicích 
v místnostech, které nebudou zatím rekonstruovány. Během stavebních prací na chodbách tedy 
nesmí dojít k demontáži stávajících silnoproudých rozvodů!!! 
 
m.č. 0.06, 0.09 Chodba 
1. etapa 
Ve stávající chodbě bude před započetím prací opatrně zdemontován stávající podhled z plechových 
šablon v celé ploše. Nosný rošt bude ponechán. Po dokončení prací bude podhled namontován zpět. 
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Naproti chodbě z bočního vstupu do budovy je v nice umístěna výlevka. Ta bude nahrazena novou, 
doplněnou o průtokový ohřívač. Keramický obklad v nice bude nahrazen novým ve stávajícím 
rozsahu. 
 
m.č. 0.10 Klubovna školy 
1.etapa 
Ke stávajícímu dřezu v kuchyňské lince bude doplněn průtokový ohřívač. Dřez zůstává stávající, 
obklady za linkou nejsou. 
 
m.č. 0.11 Dílna 
1.etapa 
Zde dojde k odpojení a demontáži stávajícího elektrického zásobníku. Přívodní kabeláž bude 
ukončena v nové krabici na stěně v místnosti. Případné zásahy do omítek budou vyspraveny. 
 
m.č. 0.12, 0.13, 0.14 WC muži, WC ženy 
1.etapa  
Stávající zařizovací předměty budou zdemontovány, včetně baterií. Doplňkové předměty jako jsou 
zrcadla (1x) a zásobníky na toaletní papír (2x) budou zdemontovány a uloženy pro pozdější 
znovuosazení ve stejných místech. Stávající dveřní křídla budou sejmuta a uložena pro pozdější 
nasazení. Budou odstraněny stávající obklady a dlažba. 
Po provedení nových rozvodů vody, kanalizace a elektriky budou jednotlivé rýhy začištěny. Povrch 
pod obklady bude nově omítnut/vyrovnán a budou provedeny nové obklady ve stejném rozsahu jako 
v původním stavu.  
Pro pokládku dlažby bude povrch nejprve vyrovnán nivelační stěrkou. Formát obkladů a dlažby bude 
vybrán při kontrolních dnech na stavbě. 
Omítky budou vyspraveny, předpoklad oprav omítek do 10% plochy stěn. Všechny malby uvnitř 
sociálek budou oškrábány, stěny nově naštukovány a poté i se stropy vymalovány. 
Stávající zárubně budou přebroušeny a nově natřeny. Barevný odstín bude vybrán při kontrolních 
dnech na stavbě. 
Nové zařizovací předměty budou 2x umyvadlo, 2x pisoár a 2x klozet bez nádržky s vývodem dle 
specifikace v části ZTI. Baterie rovněž dle specifikace v části ZTI. Klozety a pisoáry budou vybaveny 
senzorem pro bezdotykové splachování. Popis funkce a osazení je v samostatném odstavci na konci 
tohoto textu. 
V místnostech budou osazena nová svítidla ovládaná pohybovým senzorem. Stávající dožilé vypínače 
budou tedy bez náhrady zrušeny. Budou osazena nová plastová revizní dvířka 150x300mm – celkem 
2ks. 
Stávající odvětrání a ležaté rozvody topení budou ponechány bez zásahu. 
 

1. NP 
S ohledem na platné předpisy silnoproudých elektroinstalací, nelze kombinovat stávající rozvodnou 
soustavu s novou rozvodnou soustavou. Jinými slovy, ponechané rozvody v učebnách nelze napojit na 
nové rozvody v chodbách. Z toho důvodu je zvolena koncepce, kdy stávající chodbové rozvody budou 
ponechány a k nim se v souběhu přiloží rozvody nové, ukončené v rozvodných krabicích 
v místnostech, které nebudou zatím rekonstruovány. Během stavebních prací na chodbách tedy 
nesmí dojít k demontáži stávajících silnoproudých rozvodů!!! 
 
m.č. 1.01 Vstupní chodba 
1.etapa  
Zde je za vstupními dveřmi umístěn hlavní domovní rozvaděč. Z něho bude veden nový přívod 
k jednotlivým patrovým rozvaděčům na chodbách. Stávající přívody jsou hliníkové, budou nahrazeny 
měděnými kabely. Kabely budou uloženy pod omítku, včetně stávajícího samostatného měděného 
kabelu do bytu školníka, vedeného po povrchu v liště. 
Drážky po kabelech budou zahozeny maltou. Malba na dotčené stěně bude oškrábána a celá stěna 
nově naštukována a vymalována.  
 



Technická zpráva - arch| 4

m.č. 1.02, 1.04 Chodba 
1.etapa 
V 1. Etapě bude proveden pouze nový rozvaděč pro průtokové ohřívače. Nové rozvody na chodbě 
budou dotaženy do nových instalačních krabic v jednotlivých učebnách a na sociálkách. Měněná 
kabeláž bude dotažena do stávajících instalačních krabic v jednotlivých učebnách a sociálkách. 
Veškerá povrchová kabeláž na chodbě se schová pod omítku. V 2. Etapě bude pak provedena nová 
elektroinstalace na sociálkách. Ve 3. Etapě bude nová elektroinstalace v učebnách. 
Na chodbě dojde k osazení nového elektrorozvaděče pro nové elektrické průtokové ohřívače na patře. 
Specifikace a vybavení je v PD části elektroinstalací. Z nového rozvaděče budou rozvedeny přívody 
k jednotlivým průtokovým ohřívačům jak v učebnách, tak na sociálkách. Nové rozvody budou 
uloženy pod omítku. Stávající chodbové silnoproudé rozvody pod omítkou budou rozvedeny nové, 
včetně instalačních krabic na chodbách. V učebnách zůstanou instalační krabice stávající. Stávající 
slaboproudé rozvody, vedené po povrchu, budou rovněž uloženy pod omítku. Pro stávající routery 
zavěšené na stěnách budou osazeny nové datové zásuvky a elektrické zásuvky pro napájení. Rovněž 
bude provedena výměna stávajících podmítkových rozvodů nouzového osvětlení. Stávající zářivková 
svítidla budou vyměněna za nová. Bude zachován systém ovládání vypínačem. 
 
Nové stoupačky vodovodu a kanalizace jsou vedeny ze strany chodby vždy na úrovni umyvadla 
v učebně. Po provedení nových stoupaček budou rýhy zazděny, omítnuty. Rýhy po elektroinstalacích 
budou zahozeny hrubou maltou. Předpoklad oprav je 15% plochy. Dále budou oškrábány malby v celé 
chodbě a celá plocha nad olejovým nátěrem nově vyštukována. Olejové nátěry budou v místech 
stoupaček obnoveny a novým nátěrem v celé ploše bude sladěn odstín. Předpoklad oprav 10% plochy. 
Stávající hydrantové skříně, ostatní rozvaděče a revizní dvířka budou ponechána. 
 
m.č. 1.07 Umývárna 
1.etapa 
V 1. etapě bude pouze osazen elektrický zásobníkový ohřívač, propojen se stávajícím přívodem teplé a 
studené vody do umývárny a připraven nový přívod elektriky do stávající krabice v místnosti. Pro 
umývárnu bude osazen elektrický zásobníkový ohřívač 150l. Ten bude zároveň sloužit i pro učebnu 
1.05. 
 
2.etapa 
Budou zdemontovány stávající zařizovací předměty – 2x vanička na mytí nohou, 3x umyvadlo, vč. 
baterií, 3x sprchová baterie. Dále bude zdemontován radiátor pod oknem. Ten bude po skončení oprav 
osazen zpět. Přívodní potrubí k radiátoru zůstane stávající a bude ponecháno na povrchu. 
Budou odstraněny veškeré obklady a dlažba. Dělící příčky jednotlivých sprchových koutů budou 
zbourány a vyzděny nově z pórobetonových tvárnic tl. 100mm ve stejném místě a se stejnou výškou. 
Při osekávání obkladů by nevydržely. 
Budou provedeny nové rozvody k jednotlivým zařizovacím předmětům – vodovod a kanalizace. 
Povrch pod nové obklady bude nově omítnut/vyrovnán a budou provedeny nové obklady ve stejném 
rozsahu jako v původním stavu. Pro pokládku dlažby bude povrch nejprve vyrovnán nivelační stěrkou. 
Formát obkladů a dlažby bude vybrán při kontrolních dnech na stavbě. V jednotlivých sprchových 
kabinách bude osazen nový odtokový kanálek. Pod dlažbu v celé místnosti bude provedena nátěrová 
hydroizolace, ve sprchových kabinách bude hydroizolace vytažena 1,0m na stěny. 
Malby na stěnách a stropě budou oškrábány, místnost bude nově vyštukována a vymalována. Stávající 
zárubně budou přebroušeny a nově natřeny. Barevný odstín bude vybrán při kontrolních dnech na 
stavbě. 
V místnosti umývárny bude provedena nová elektroinstalace pod omítku. Budou osazena nová stropní 
svítidla a nový vypínač. 
Nové zařizovací předměty a vodovodní baterie budou dle specifikace v části ZTI. 
 
Učebny 1.NP 
1.etapa 
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Stávající umyvadlo bude zdemontováno i s baterií. Obklad stěn kolem umyvadla bude odstraněn 
v celém rozsahu. Bude provedeno propojení se stoupačkami vody a kanalizace, vedenými ve stěně ze 
strany chodby. 
Povrch pod nové obklady bude nově omítnut/vyrovnán a budou provedeny nové obklady ve stejném 
rozsahu jako v původním stavu. Formát obkladů bude vybrán při kontrolních dnech na stavbě. 
Stěny přilehlé k obkladu za umyvadlem budou oškrábány od maleb, nově naštukovány a vymalovány. 
Takto bude upravena celá stěna od rohu do rohu, od podlahy až do stropu. 
Nová elektroinstalace bude dotažena z chodby do nové elektrokrabice v učebně. Odtud bude nově 
napojen pouze nový elektrický průtokový ohřívač pod umyvadlem.  
Ve stávající elektrokrabici v učebně bude ukončen vyměněný přívod z chodby. Elektroinstalace pro 
učebnu (světla a zásuvky) bude řešena ve 3. Etapě.  
 
m.č. 1.13 Cvičná kuchyň 
1.etapa 
V 1. Etapě bude osazen nový elektrický zásobníkový ohřívač na 30l připojený z nové elektrokrabice 
v místnosti. Dále bude vyměněno umyvadlo a baterie za nové. Obklady v místnosti budou ponechány. 
Provede se pouze oprava poškozených obkladů v souvislosti s prováděním nových připojení na 
vodovod a kanalizaci. Předpoklad výměny 10% plochy stěny. 
Ve stávající elektrokrabici v učebně bude ukončen vyměněný přívod z chodby. Elektroinstalace pro 
učebnu (světla, zásuvky a sporáky) bude řešena ve 3. Etapě. 
 
m.č. 1.14, 1.15, 1.15a, 1.16 Sociálky chlapci a dívky 
1.etapa 
V 1. Etapě budou vyměněny všechny stávající stoupačky kanalizace a vody. Vyměněné stoupačky 
vedoucí po povrchu budou obezděny. Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům bude 
prozatím ponecháno a bude vyměněno v další etapě. Dále bude v místnosti 1.16 osazen nový 
elektrický zásobníkový ohřívač na 30l připojený z nové elektrokrabice v místnosti 1.16. Přívod teplé 
vody k jednotlivým zařizovacím předmětům bude napojen v nejbližším místě tak, aby se v této etapě 
nemuselo provádět přívodní potrubí nové. 
 
2.etapa 
V této etapě bude provedena kompletní rekonstrukce sociálního zařízení. Budou zdemontovány 
všechny zařizovací předměty, včetně baterií. Budou odstraněny obklady, vybourána dlažba. Stávající 
plechové kabiny budou dočasně opatrně rozebrány a zdemontovány. Budou použity zpět ve stejném 
rozsahu. Budou opatrně zdemontovány stávající radiátory, které po dokončení budou osazeny zpět na 
stejná místa. 
Připojovací potrubí vody a kanalizace, ponechaná z předchozí etapy, budou nahrazena novými 
rozvody. Stávající rozvody ústředního vytápění budou zdemontovány a ve stejných trasách a ve 
stejných dimenzích budou provedeny nové. Oproti původnímu stavu, kdy byly vedeny po povrchu, 
budou nově vedeny ve stěnách. Kromě stoupačky v m.č. 1.16, která vede u stěny v horních partiích ze 
skleněných luxfer. Po místnostech bude roztažena nová elektroinstalace z krabice, kam v 1. etapě byl 
dotažen nový přívodní kabel. 
Povrch pod nové obklady bude nově omítnut/vyrovnán a budou provedeny nové obklady ve stejném 
rozsahu jako v původním stavu. Pro pokládku dlažby bude povrch nejprve vyrovnán nivelační stěrkou. 
Zde je nutné nejprve v celém rozsahu místnosti 1.14, 1.15 a 1.15a dorovnat úroveň dlažby s úrovní na 
chodbě 1.02. Podlaha je v těchto místnostech o cca 20mm níže. Formát obkladů a dlažby bude vybrán 
při kontrolních dnech na stavbě. 
Stěny a strop budou oškrábány od maleb a nově vyštukovány a vymalovány. Stávající zárubně budou 
přebroušeny a nově natřeny. Barevný odstín bude vybrán při kontrolních dnech na stavbě. 
Zdemontované plechové stěny kabinek budou namontovány zpět. Jedna dělící příčka nebude 
namontována. Z původních 3 kabin tak vzniknou 2, z nichž jedna bude sloužit jako kabina pro 
vozíčkáře. Bude upravena velikost a poloha vstupních dveří. Bývalé třetí dveře budou zaslepeny 
z materiálu nevyužité příčky. Horní vodorovný úhelník bude doplněn dalším stejným, aby došlo 
k vyztužení stěny a nedocházelo k vlnění a deformacím. Plechové stěny budou přebroušeny a nově 
natřeny.Na vnitřní stranu nových dveří do kabiny pro vozíčkáře bude umístěno vodorovné madlo 



Technická zpráva - arch| 6

délky 600mm. Kování bude vyměněno za oboustrannou kliku a olivu s možností odemčení zvenku 
kabiny. 
Na původní místa budou osazeny nové zařizovací předměty. V místnosti 1.14 to bude 2x umyvadlo, 
1x umyvadlo s úpravou pro vozíčkáře osazené ve výšce dle vyhlášky. V místnosti 1.15 to budou 4ks 
pisoárů, z nichž jeden bude (stejně jako ve stávajícím stavu) osazen níže – pro menší děti. Dále zde 
bude v kabině osazen klozet bez nádržky s vývodem dle specifikace v části ZTI. V místnosti 1.15a 
bude osazen klozet pro vozíčkáře, doplněný vodorovnými madly dle vyhlášky, z nichž jedno bude 
sklopné. V kabině bude i nová stojací výlevka v původním místě. Provozu vozíčkáře v kabině nebrání. 
V místnosti 1.16 budou osazena dvě standardní umyvadla a klozetová mísa. Baterie budou dle 
specifikace v části ZTI. 
Klozety a pisoáry budou vybaveny senzorem pro bezdotykové splachování. Popis funkce a osazení je 
v samostatném odstavci na konci tohoto textu. 
V místnostech budou osazena nová svítidla ovládaná pohybovým senzorem. Stávající dožilé vypínače 
budou tedy bez náhrady zrušeny. 
Stávající doplňky jako jsou zásobníky na toaletní papír, mýdlo a elektrické sušiče rukou budou po 
dokončení stavebních oprav namontovány zpět ve stejných místech. 
Dveřní křídla budou osazena nová, počínaje vstupními dveřmi do každé sociálky. Dveřní prahy budou 
rovněž nové z bukového lakovaného dřeva. Ve dveřích mezi m.č. 1.02 a 1.14 a dále mezi 1.14 a 1.15 
práh kvůli bezbariérovosti osazen nebude. 
Do oken se nezasahuje, zůstávají stávající. 
 

2. NP 
S ohledem na platné předpisy silnoproudých elektroinstalací, nelze kombinovat stávající rozvodnou 
soustavu s novou rozvodnou soustavou. Jinými slovy, ponechané rozvody v učebnách nelze napojit na 
nové rozvody v chodbách. Z toho důvodu je zvolena koncepce, kdy stávající chodbové rozvody budou 
ponechány a k nim se v souběhu přiloží rozvody nové, ukončené v rozvodných krabicích 
v místnostech, které nebudou zatím rekonstruovány. Během stavebních prací na chodbách tedy 
nesmí dojít k demontáži stávajících silnoproudých rozvodů!!! 
 
m.č. 2.02 Chodba 
1.etapa 
V 1. Etapě bude proveden pouze nový rozvaděč pro průtokové ohřívače. Nové rozvody na chodbě 
budou dotaženy do nových instalačních krabic v jednotlivých učebnách a na sociálkách. Měněná 
kabeláž bude dotažena do stávajících instalačních krabic v jednotlivých učebnách a sociálkách. 
Veškerá povrchová kabeláž na chodbě se schová pod omítku. V 2. Etapě bude pak provedena nová 
elektroinstalace na sociálkách. Ve 3. Etapě bude nová elektroinstalace v učebnách. 
Na chodbě dojde k osazení nového elektrorozvaděče pro nové elektrické průtokové ohřívače na patře. 
Specifikace a vybavení je v PD části elektroinstalací. Z nového rozvaděče budou rozvedeny přívody 
k jednotlivým průtokovým ohřívačům jak v učebnách, tak na sociálkách. Nové rozvody budou 
uloženy pod omítku. Stávající chodbové silnoproudé rozvody pod omítkou budou rozvedeny nové, 
včetně instalačních krabic na chodbách. V učebnách zůstanou instalační krabice stávající. Stávající 
slaboproudé rozvody budou rovněž uloženy pod omítku. Pro stávající routery zavěšené na stěnách 
budou osazeny nové datové zásuvky a elektrické zásuvky pro napájení. Rovněž bude provedena 
výměna stávajících podmítkových rozvodů nouzového osvětlení. 
Hlavní chodba ve 2.NP je rozdělena na větší část a pak menší část vlevo od schodiště. Popsané práce 
se týkají obou částí. Stávající zářivková svítidla budou vyměněna za nová. Ve větší části chodby bude 
zachován systém ovládání vypínačem, v menší části jsou stávající svítidla na pohybová čidla. Tento 
systém bude v této části zachován. 
 
Nové stoupačky vodovodu a kanalizace jsou vedeny ze strany chodby vždy na úrovni umyvadla 
v učebně. Po provedení nových stoupaček budou rýhy zazděny, omítnuty. Rýhy po elektroinstalacích 
budou zahozeny hrubou maltou. Předpoklad oprav je 15% plochy. Dále budou oškrábány malby v celé 
chodbě a celá plocha nad olejovým nátěrem nově vyštukována. Olejové nátěry budou v místech 
stoupaček obnoveny a novým nátěrem v celé ploše bude sladěn odstín. Předpoklad oprav 10% plochy. 
Stávající hydrantové skříně, ostatní rozvaděče a revizní dvířka budou ponechána. 
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Učebny 2.NP 
1.etapa 
Stávající umyvadlo bude zdemontováno i s baterií. Obklad stěn kolem umyvadla bude odstraněn 
v celém rozsahu. Bude provedeno propojení se stoupačkami vody a kanalizace, vedenými ve stěně ze 
strany chodby. 
Povrch pod nové obklady bude nově omítnut/vyrovnán a budou provedeny nové obklady ve stejném 
rozsahu jako v původním stavu. Formát obkladů bude vybrán při kontrolních dnech na stavbě. 
Stěny přilehlé k obkladu za umyvadlem budou oškrábány od maleb, nově naštukovány a vymalovány. 
Takto bude upravena celá stěna od rohu do rohu, od podlahy až do stropu. 
Nová elektroinstalace bude dotažena z chodby do nové elektrokrabice v učebně. Odtud bude nově 
napojen pouze nový elektrický průtokový ohřívač pod umyvadlem.  
Ve stávající elektrokrabici v učebně bude ukončen vyměněný přívod z chodby. Elektroinstalace pro 
učebnu (světla a zásuvky) bude řešena ve 3. Etapě.  
 
m.č. 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 Sociálky chlapci a dívky, umývárna se sprchou, WC 
personál 
1.etapa 
V 1. Etapě budou vyměněny všechny stávající stoupačky kanalizace a vody. Vyměněné stoupačky 
vedoucí po povrchu budou obezděny. Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům bude 
prozatím ponecháno a bude vyměněno v další etapě. Dále bude v místnosti 2.15 osazen nový 
elektrický zásobníkový ohřívač na 50l připojený z nové elektrokrabice v místnosti 2.15. V místnosti 
2.16 bude osazen nový elektrický zásobníkový ohřívač na 30l připojený z nové elektrokrabice 
v místnosti 2.16. Přívod teplé vody k jednotlivým zařizovacím předmětům bude napojen v nejbližším 
místě tak, aby se v této etapě nemuselo provádět přívodní potrubí nové. 
 
2.etapa 
V této etapě bude provedena kompletní rekonstrukce sociálního zařízení. Budou zdemontovány 
všechny zařizovací předměty, včetně baterií. Budou odstraněny obklady, vybourána dlažba. Stávající 
plechové kabiny budou dočasně opatrně rozebrány a zdemontovány. Budou použity zpět ve stejném 
rozsahu. Budou opatrně zdemontovány stávající radiátory, které po dokončení budou osazeny zpět na 
stejná místa. 
Připojovací potrubí vody a kanalizace, ponechaná z předchozí etapy, budou nahrazena novými 
rozvody. Stávající rozvody ústředního vytápění budou zdemontovány a ve stejných trasách a ve 
stejných dimenzích budou provedeny nové. Oproti původnímu stavu, kdy byly vedeny po povrchu, 
budou nově vedeny ve stěnách. Kromě stoupačky v m.č. 2.12, která vede u stěny v horních partiích ze 
skleněných luxfer. Po místnostech bude roztažena nová elektroinstalace z krabice, kam v 1. etapě byl 
dotažen nový přívodní kabel. 
Povrch pod nové obklady bude nově omítnut/vyrovnán a budou provedeny nové obklady ve stejném 
rozsahu jako v původním stavu. Pro pokládku dlažby bude povrch nejprve vyrovnán nivelační stěrkou. 
Formát obkladů a dlažby bude vybrán při kontrolních dnech na stavbě. 
Stěny a strop budou oškrábány od maleb a nově vyštukovány a vymalovány. Stávající zárubně budou 
přebroušeny a nově natřeny. Barevný odstín bude vybrán při kontrolních dnech na stavbě. 
Zdemontované plechové stěny kabinek budou namontovány zpět. Plechové stěny budou přebroušeny a 
nově natřeny.  
Na původní místa budou osazeny nové zařizovací předměty. V místnosti 2.12 to bude 3x umyvadlo. 
V místnosti 2.13 to budou 4ks pisoárů, z nichž jeden bude (stejně jako ve stávajícím stavu) osazen 
níže – pro menší děti. Dále zde budou v kabině osazeny 2 klozety bez nádržky s vývodem dle 
specifikace v části ZTI. V místnosti 2.14 bude osazena nová stojací výlevka v původním místě. 
V místnosti 2.15 bude osazeno standardní umyvadlo. Ve sprše bude zabudován nový odtokový 
kanálek.  
V místnosti 2.16 bude osazeno standardní umyvadlo a klozetová mísa bez nádržky. V místnosti 2.17 
2x umyvadlo a v místnosti 2.18 3x klozet bez nádržky a 1x umyvadlo. Baterie budou dle specifikace v 
části ZTI. 
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Klozety a pisoáry budou vybaveny senzorem pro bezdotykové splachování. Popis funkce a osazení je 
v samostatném odstavci na konci tohoto textu. 
V místnostech budou osazena nová svítidla ovládaná pohybovým senzorem. Stávající dožilé vypínače 
budou tedy bez náhrady zrušeny. 
Stávající doplňky jako jsou zásobníky na toaletní papír, mýdlo a elektrické sušiče rukou budou po 
dokončení stavebních oprav namontovány zpět ve stejných místech. 
Dveřní křídla budou osazena nová, počínaje vstupními dveřmi do každé sociálky. Dveřní prahy budou 
rovněž nové z bukového lakovaného dřeva. Do oken se nezasahuje, zůstávají stávající. 
 

3. NP 
S ohledem na platné předpisy silnoproudých elektroinstalací, nelze kombinovat stávající rozvodnou 
soustavu s novou rozvodnou soustavou. Jinými slovy, ponechané rozvody v učebnách nelze napojit na 
nové rozvody v chodbách. Z toho důvodu je zvolena koncepce, kdy stávající chodbové rozvody budou 
ponechány a k nim se v souběhu přiloží rozvody nové, ukončené v rozvodných krabicích 
v místnostech, které nebudou zatím rekonstruovány. Během stavebních prací na chodbách tedy 
nesmí dojít k demontáži stávajících silnoproudých rozvodů!!! 
 
m.č. 3.03 Chodba 
1.etapa 
V 1. Etapě bude proveden pouze nový rozvaděč pro průtokové ohřívače. Nové rozvody na chodbě 
budou dotaženy do nových instalačních krabic v jednotlivých učebnách a na sociálkách. Měněná 
kabeláž bude dotažena do stávajících instalačních krabic v jednotlivých učebnách a sociálkách. 
Veškerá povrchová kabeláž na chodbě se schová pod omítku. V 2. Etapě bude pak provedena nová 
elektroinstalace na sociálkách. Ve 3. Etapě bude nová elektroinstalace v učebnách. 
Na chodbě dojde k osazení nového elektrorozvaděče pro nové elektrické průtokové ohřívače na patře. 
Specifikace a vybavení je v PD části elektroinstalací. Z nového rozvaděče budou rozvedeny přívody 
k jednotlivým průtokovým ohřívačům jak v učebnách, tak na sociálkách. Nové rozvody budou 
uloženy pod omítku. Stávající chodbové silnoproudé rozvody pod omítkou budou rozvedeny nové, 
včetně instalačních krabic na chodbách. V učebnách zůstanou instalační krabice stávající. Stávající 
slaboproudé rozvody budou rovněž uloženy pod omítku. Pro stávající routery zavěšené na stěnách 
budou osazeny nové datové zásuvky a elektrické zásuvky pro napájení. Rovněž bude provedena 
výměna stávajících podmítkových rozvodů nouzového osvětlení. 
Hlavní chodba ve 2.NP je rozdělena na větší část a pak menší část vlevo od schodiště. Popsané práce 
se týkají obou částí. Stávající zářivková svítidla budou vyměněna za nová. Ve větší části chodby bude 
zachován systém ovládání vypínačem, v menší části jsou stávající svítidla na pohybová čidla. Tento 
systém bude v této části zachován. 
 
Nové stoupačky vodovodu a kanalizace jsou vedeny ze strany chodby vždy na úrovni umyvadla 
v učebně. Po provedení nových stoupaček budou rýhy zazděny, omítnuty. Rýhy po elektroinstalacích 
budou zahozeny hrubou maltou. Předpoklad oprav je 15% plochy. Dále budou oškrábány malby v celé 
chodbě a celá plocha nad olejovým nátěrem nově vyštukována. Olejové nátěry budou v místech 
stoupaček obnoveny a novým nátěrem v celé ploše bude sladěn odstín. Předpoklad oprav 10% plochy. 
Stávající hydrantové skříně, ostatní rozvaděče a revizní dvířka budou ponechána. 
 
Učebny 3.NP 
1.etapa 
Stávající umyvadlo bude zdemontováno i s baterií. Obklad stěn kolem umyvadla bude odstraněn 
v celém rozsahu. Bude provedeno propojení se stoupačkami vody a kanalizace, vedenými ve stěně ze 
strany chodby. 
Povrch pod nové obklady bude nově omítnut/vyrovnán a budou provedeny nové obklady ve stejném 
rozsahu jako v původním stavu. Formát obkladů bude vybrán při kontrolních dnech na stavbě. 
Stěny přilehlé k obkladu za umyvadlem budou oškrábány od maleb, nově naštukovány a vymalovány. 
Takto bude upravena celá stěna od rohu do rohu, od podlahy až do stropu. 
Nová elektroinstalace bude dotažena z chodby do nové elektrokrabice v učebně. Odtud bude nově 
napojen pouze nový elektrický průtokový ohřívač pod umyvadlem.  
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Ve stávající elektrokrabici v učebně bude ukončen vyměněný přívod z chodby. Elektroinstalace pro 
učebnu (světla a zásuvky) bude řešena ve 3. Etapě.  
 
m.č. 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 Sociálky chlapci a dívky, hygienická kabina, WC 
personál 
1.etapa 
V 1. Etapě budou vyměněny všechny stávající stoupačky kanalizace a vody. Vyměněné stoupačky 
vedoucí po povrchu budou obezděny. Připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům bude 
prozatím ponecháno a bude vyměněno v další etapě. Dále bude v místnosti 3.17 osazen nový 
elektrický zásobníkový ohřívač na 50l připojený z nové elektrokrabice v místnosti 3.17. V místnosti 
3.18 bude osazen nový elektrický zásobníkový ohřívač na 30l připojený z nové elektrokrabice 
v místnosti 3.18. Přívod teplé vody k jednotlivým zařizovacím předmětům bude napojen v nejbližším 
místě tak, aby se v této etapě nemuselo provádět přívodní potrubí nové. 
 
2.etapa 
V této etapě bude provedena kompletní rekonstrukce sociálního zařízení. Budou zdemontovány 
všechny zařizovací předměty, včetně baterií. Budou odstraněny obklady, vybourána dlažba. Stávající 
plechové kabiny budou dočasně opatrně rozebrány a zdemontovány. Budou použity zpět ve stejném 
rozsahu. Budou opatrně zdemontovány stávající radiátory, které po dokončení budou osazeny zpět na 
stejná místa. 
Připojovací potrubí vody a kanalizace, ponechaná z předchozí etapy, budou nahrazena novými 
rozvody. Stávající rozvody ústředního vytápění budou zdemontovány a ve stejných trasách a ve 
stejných dimenzích budou provedeny nové. Oproti původnímu stavu, kdy byly vedeny po povrchu, 
budou nově vedeny ve stěnách. Kromě stoupačky v m.č. 3.14, která vede u stěny v horních partiích ze 
skleněných luxfer. Po místnostech bude roztažena nová elektroinstalace z krabice, kam v 1. etapě byl 
dotažen nový přívodní kabel. 
Povrch pod nové obklady bude nově omítnut/vyrovnán a budou provedeny nové obklady ve stejném 
rozsahu jako v původním stavu. Pro pokládku dlažby bude povrch nejprve vyrovnán nivelační stěrkou. 
Formát obkladů a dlažby bude vybrán při kontrolních dnech na stavbě. 
Stěny a strop budou oškrábány od maleb a nově vyštukovány a vymalovány. Stávající zárubně budou 
přebroušeny a nově natřeny. Barevný odstín bude vybrán při kontrolních dnech na stavbě. 
Zdemontované plechové stěny kabinek budou namontovány zpět. Plechové stěny budou přebroušeny a 
nově natřeny.  
Na původní místa budou osazeny nové zařizovací předměty. V místnosti 3.14 to bude 3x umyvadlo. 
V místnosti 3.15 to budou 4ks pisoárů, z nichž jeden bude (stejně jako ve stávajícím stavu) osazen 
níže – pro menší děti. Dále zde budou v kabině osazeny 2 klozety bez nádržky s vývodem dle 
specifikace v části ZTI. V místnosti 3.16 bude osazena nová stojací výlevka v původním místě. 
V místnosti 3.17 bude osazeno standardní umyvadlo, v kabině pak klozetová mísa bez nádržky. 
V místnosti 3.18 bude osazeno standardní umyvadlo a bidet. V místnosti 3.19 2x umyvadlo a 
v místnosti 3.20 3x klozet bez nádržky a 1x umyvadlo. Baterie budou dle specifikace v části ZTI. 
Klozety a pisoáry budou vybaveny senzorem pro bezdotykové splachování. Popis funkce a osazení je 
v samostatném odstavci na konci tohoto textu. 
V místnostech budou osazena nová svítidla ovládaná pohybovým senzorem. Stávající dožilé vypínače 
budou tedy bez náhrady zrušeny. 
Stávající doplňky jako jsou zásobníky na toaletní papír, mýdlo a elektrické sušiče rukou budou po 
dokončení stavebních oprav namontovány zpět ve stejných místech. 
Dveřní křídla budou osazena nová, počínaje vstupními dveřmi do každé sociálky. Dveřní prahy budou 
rovněž nové z bukového lakovaného dřeva. Do oken se nezasahuje, zůstávají stávající. 

 
ZAŘIZOVACÍ P ŘEDMĚTY 
Je navrženo provést výměnu všech zařizovacích předmětů, které jsou již ve značném stavu opotřebení. 

- Pisoáry - v souvislosti se změnou způsobu splachování budou nově osazeny pisoáry s vnitřním 
zadním přívodem a vnitřním zadním odpadem. Veškeré instalace tak zůstanou skryté a 
ochráněné před poškozením. Výškové osazení nových pisoárů bude shodné jako u stávajících. Je 
třeba upozornit, že v každé sociálce pro chlapce je jeden z pisoárů osazen níže pro menší děti.   
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- Záchodové mísy – nové záchodové mísy budou dle polohy odpadního potrubí se svislým, nebo 
zadním rovným/šikmým  odpadem. Záchodové mísy budou samostatné bez nádržek. Záchodové 
mísy budou opatřeny sklopným sedátkem a poklopem. Výška mísy max. 400mm. 
V kabině pro vozíčkáře bude osazena mísa se zvýšenou výškou 460mm.   

- Umyvadla – budou závěsná upevněná do stěny pomocí šroubů. Rozměry budou pokud možno 
stejné jako u stávajících umyvadel. Výška osazení stejná jako u stávajících umyvadel. Sifon 
bude plastový viditelný. 
V sociálce s kabinou pro vozíčkáře bude jedno z umyvadel v úpravě pro vozíčkáře, umožňující 
podjezd vozíku. 

- Sprchový kout – stěny zděné, rozměry dle stávajícího stavu. Podlaha koutu dlážděná ve spádu 
k odtokovému kanálku. Odtokový kanálek čtvercový plastový 105x105mm, s odtokem spodním 
nebo bočním – dle konkrétních podmínek. Zápachová uzávěrka vodní. Nerezová mřížka. 
Sprchový závěs. 

- Vodovodní baterie – budou pákové, chromované. Pro umyvadlo budou stojánkové s přívodem 
vody zespodu pomocí pancéřovaných hadic. Přívod vody bude uzavíratelný pod umyvadlem 
pomocí rohových ventilů. Pro sprchový kout bude osazena sprchová baterie s možností napojení 
sprchové hadice se sprchovací růžicí s možností regulace průtoku vody. Pro výlevky bude 
osazena nástěnná vodovodní baterie s prodlouženým otočným ramínkem.  

- Vybavení – stávající elektrické vysoušeče rukou budou zachovány. Stávající zásobníky na mýdlo 
a toaletní papír budou zdemontovány. Pro provedení stavebních úprav budou namontovány zpět. 

 
SPLACHOVACÍ SENZORY 

- Výška vedení nového přívodu vody se u pisoárů bude odvíjet od výškového osazení pisoáru nad 
podlahou a od jeho celkové výšky.  

- Se změnou systému splachování záchodových mís dojde k úpravě přívodů k automatickým 
senzorům. V současné době je voda přiváděna k rohovým ventilům (roháčkům) k horní nádržce 
ve výši cca 2,2m. Tyto nádržky včetně roháčků budou zrušeny a bude vybudován nový přívod 
studené vody k senzorům ve výši cca 1,2m (koordinovat s výškovým umístěním senzorů, přívod 
musí vést nad krabicí senzoru). Výška osazení senzoru se bude odvíjet od výšky záchodové mísy 
a od výšky zvednutého poklopu. Zvednutý poklop nesmí zasahovat do plechového krytu senzoru 
a bránit tak snímání!! 

 
Pisoáry 
Pro splachování pisoárů je navrženo osadit senzorové splachovače. Jedná se o lisovaný nerezový kryt 
s elektronikou, montážní plastovou krabici s elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem a 
mosazným šroubením (např. Sanela SLP 02K). 
Pro každý pisoár bude osazen jeden senzor. Napájení bude zajišťovat společný napájecí zdroj 
umístěný v samostatném rozvaděči v prostorách sociálek. Zdrojem bude například typ SLZ 01Y 
společný pro max. 5 kusů senzorů pro pisoáry. To znamená, že v každém podlaží bude pro pisoáry 
osazen jeden napájecí zdroj. 
Pro osazení senzorů bude nad každou pisoárovou mísou vysekána nika pro osazení montážní krabice. 
Souběžně s novým přívodem vody bude veden i kabel přívodního napájení elektroniky. V místě 
každého pisoáru bude provedena odbočka pomocí T kusu, u koncového pisoáru pomocí 90° kolene.  
 
Záchodové mísy 
Pro splachování záchodových mís je navrženo osadit senzorové splachovače. Jedná se o lisovaný 
nerezový kryt s elektronikou, nerezovou montážní krabici se šroubením a elektromagnetickým 
ventilem, výtokovou armaturu a pryžové těsnění jako přímé propojení na PVC trubku o vnějším 
průměru 40 mm (např. Sanela SLW 01NK).  
Pro každou mísu bude osazen jeden senzor. Napájení bude zajišťovat společný napájecí zdroj 
umístěný v samostatném rozvaděči v prostorách sociálek. Zdrojem bude například typ SLZ 01Y 
společný pro max. 4 kusů senzorů pro záchodové mísy. To znamená, že v každé sociálce bude pro 
mísy osazen jeden napájecí zdroj.  
Pro osazení senzorů bude nad každou záchodovou mísou vysekána nika pro osazení plastové krabice. 
Umístění senzoru musí být v takové výši, aby po odklopení poklopu sedátka nebyl zakrytý. Souběžně 
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s novými přívody vody budou vedeny i kabely přívodního napájení elektroniky. V místě každé 
záchodové mísy bude provedena odbočka pomocí T kusu, u koncové mísy pomocí 90° kolene.  
Vývod vody ze senzoru je připraven s pryžovým těsněním, na které bude napojen přívod do 
záchodové mísy pomocí kanalizační trubky typ HT DN 40. Trubka bude vedena pod obkladem a ze 
stěny bude vyvedena v místě napojení na záchodovou mísu. Vzhledem k tomu, že vývod pro napojení 
potrubí je vyosen, bude přívodní potrubí vedeno mírně šikmo. Vývod trubky ze stěny bude osazen 
plastovým krycím kloboučkem s příslušným průměrem. 
 
c) stavební fyzika- tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení 
Tepelná technika: Skladba obvodových konstrukcí, systém vytápění objektu se nemění. 
Osvětlení: Velikost ani počet okenních otvorů se nemění. Umělé osvětlení je zajištěno stávajícími 
svítidly. Jejich počet se nemění. Stavebními úpravami budou některá svítidla nahrazena účinnějšími. 
Oslunění: Oslunění objektu je dáno jeho orientací a konfigurací okolních staveb. Je stávající. 
Akustika/hluk: Vnější i vnitřní zdroje jsou stávající. Stavebními úpravami se změna tohoto stavu 
nenavrhuje. 
Vibrace: Nenavrhují se žádné speciální konstrukce ani materiály, protože v nejbližším okolí se 
nevyskytují žádné zdroje nadměrných vibrací. 
 
d) výpis použitých norem 
Všechny platné technické normy související s touto stavbou. 

 
 
V Chebu 13. 6. 2016 

        Vypracoval: Ing. Ondřej Beránek 


