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D1.  Popis stavby a jejího ú čelu 

Jedná se o liniovou stavbu st ředotlakého plynovodu budovanou jako 
sou část ve řejné technické infrastruktury.    

- délka plynovodu     m 641,4 
- z toho bezvýkopová technologie  m 39,0 
- materiál      - PE 100 
- standardní rozm ěrový pom ěr   SDR 17,6  
- dimenze plynovodu d x t   mm 225 x 12,8mm  
- objem plynovodu     dm3 20 100  
- MRS nejmenší požadovaná pevnost  MPa 10 
- množství ZP (0,1MPa)    m3/h 2000 
- provozní p řetlak     kPa 300 
- maximální p řetlak    kPa 400  

Trasa je od svého za čátku v ulici Tršnická vedena východním sm ěrem 
silnicí, dále místní komunikací až p řed mostní t ěleso železni ční 
trat ě, kde uhýbá jižn ě mimo mostní t ěleso a následn ě bezvýkopov ě 
podchází východním sm ěrem železnici, dále pokra čuje polem a cca po 
50m uhýbá jižn ě sm ěrem k deš ťové reten ční nádrži, obchází z jihu 
sloup vysokého nap ějí, uhýbá východn ě, pokra čuje kolem reten ční 
nádrže, dále zeleným pruhem vedle ú čelové komunikace, podchází vjezd 
Accolade do koncového místa v zeleném pruhu za vjez dem do Accolade. 
Terén zájmového území stoupá od svého za čátku a to z kóty 432,45 m 
n. m. až do konce na kótu 454,50 m n. m. Z celkové délky 641,4 m je 
trasa vedena v délce 174,7 m zpevn ěnou komunikací, 39m bezvýkopov ě 
pod železnicí a zbytek 427,7m je veden ornou p ůdou. Pozemky jsou 
odvodn ěny p řirozeným povrchovým odtokem sm ěrem k ulici Tršnická. 
Odtok deš ťových vod propustkem vedeným stávajícím pr ůjezdem pod 
železnicí nebude stavbou dot čen. 
Z celkové délky 641,4 m je část trasy STL plynovodu v délce 427,7m 
vedena p řes obhospoda řované pozemky s ornou p ůdou a ochranou ZPF. 
Účelem stavby je distribuce zemního plynu v rámci mís tní st ředotlaké 
sít ě k posílení stávajících vy čerpaných kapacit v zájmové lokalit ě 
pr ůmyslového parku II. etapa.  

D2.  Použité normy a p ředpisy 

ČSN EN 12007 Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšš ím provozním 
tlakem do 16 bar ů v četn ě  
Část 1: Všeobecné funk ční požadavky 
Část 2: Specifické funk ční požadavky pro polyethylen 
(nejvyšší provozní tlak do 10 bar ů v četn ě) 

ČSN 73 6005 Prostorové uspo řádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemníc h vedení 

technického vybavení 
TPG 700 21  Čicha čky pro plynovody a p řípojky 
TPG 700 24 Ozna čování plynovod ů, p řípojek a jejich 

příslušenství 
TPG 702 01 Plynovody a p řípojky z polyetylenu 
TPG 702 06 P řerušení pr ůtoku plynu v plynovodech uzavíracími 

balony 
TPG 702 11 Čišt ění a sušení plynovod ů všech tlakových úrovní po 

výstavb ě 



D  
Technická zpráva 

 Stránka 3 z 10 
 

GRID_TX_ 
G08_04_04 Zásady pro projektování, výstavbu, rekons trukce a 

opravy místních sítí- 

D3.  Podmínky napojení 

Propoj 1.  
Bude realizován v ulici Tršnická. Pro odbo čení navrhovaného 
plynovodu bude na st ředotlakém plynovodu PE d225x12.8mm, který 
přísluší k regula ční stanici plynu RS Tršnická s provozním p řetlakem 
300kPa (max. 400kPa) osazen jednotný T-kus 225-225- 225mm. 
 
Propoj 2.  
Bude realizován v pr ůmyslovém parku II. etapa, propojením v koncovém 
míst ě na st ředotlaký plynovod PE d225x12.8mm, který p řísluší 
k regula ční stanici plynu RS Dolní Dvory s provozním p řetlakem 
300kPa (max. 400kPa). 
 
Vybraný dodavatel stavby zpracuje dle podrobných po dmínek 
k propojení se stávající místní sítí  

- Místa propoj ů  
- Místa škrcení 
- Místa balonování 
- Místa odplyn ění odstaveného úseku 
- Místa od říznutí a nasazení dýnek 
- Technologický postup propoj ů 
- Doba propoj ů  

 
„Dodavatelskou dokumentaci propoj ů“, kterou projedná a schválí s GAS 
NET.   

D4.  Požadavky na materiál plynovodu a plynovodních p řípojek 
místních sítí 

Pro výstavbu, opravy a rekonstrukce plynovod ů a plynovodních 
přípojek v tlakové hladin ě do 4 bar ů v četn ě se používají následující 
PE materiály: 
Trubky v následujících konstrukcích: 

o K1 - jednovrstvé trubky z PE 100 (bez ochranného pl ášt ě) 
o K2 - jednovrstvé trubky z PE 100 v modifikaci 

s odd ělitelným ochranným plášt ěm  
o K3 - jednovrstvé trubky z PE 100-RC, (bez ochrannéh o 

plášt ě) 
o K4 - jednovrstvé trubky z PE 100-RC v modifikaci 

s odd ělitelným ochranným plášt ěm  
o K5 - vícevrstvé trubky s rozm ěrov ě integrovanými vzájemn ě 

neodd ělitelnými vrstvami (kombinace materiál ů PE 100-RC, 
PE 100) 

Tvarovky z materiálu PE 100 nebo mechanické tvarovk y 
Ostatní kompleta ční prvky z PE 100 nebo z PE 100 RC. 
 
Trubky a kompleta ční prvky lze aplikovat za podmínek stanovených 
jejich výrobcem. Trubky a tvarovky musí být vyroben y v souladu s ČSN 
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EN 1555 – 1,2,3,4 a jejich barevné zna čení musí odpovídat aktuálnímu 
znění TPG 702 01. Trubky jsou používány ve svitcích ne bo ty čích. 
Použití mechanických tvarovek pro výstavbu odsouhla suje zástupce 
PDS, regionální pracovišt ě ORO DS p ři zpracování PD. 
Každá dodávka trubek a tvarovek musí být doložiteln á Inspek čním 
certifikátem 3.1 v souladu s ČSN EN 10204.  
Inspek ční certifikát pro: 
PE trubky - je nedílnou sou částí dodávky (pro každou výrobní šarži).  
PE tvarovky - je dodáván výrobcem tvarovky na vyžád ání do 5 dn ů  

D5.  Uložení plynovodu 

Potrubí plynovodu bude uloženo na upravené dno, do jednoduchého 
výkopu rýhy š. min. 0,8m. Kladení potrubí do rýhy s e musí provád ět 
takovým zp ůsobem, aby nedošlo k jeho nadm ěrnému namáhání a p ředevším 
poškození izolace. Potrubí se ukládá tak, aby ležel o v celé délce na 
dně rýhy, a nesmí se opírat o kameny, či jiné tvrdé p ředměty. Dno 
výkopu bude upraveno do p ředepsaného spádu dle navrženého podélného 
profilu. Potrubí bude uloženo do pískového lože. Bu de proveden 
hutn ěný podsyp potrubí 0,1 m št ěrkopískem o zrnitosti max. 16 mm  
Po kontrole uložení potrubí do rýhy provede pov ěřený pracovník 
montážní organizace kontrolu uložení potrubí na dn ě rýhy a provede o 
tom zápis do stavebního deníku. 
 
Souběžně s potrubím bude uložen signaliza ční vodi č, jeho uložení 
bude proveden zásyp rýhy 30 cm nad vrch potrubí. Po  úsp ěšné tlakové 
zkoušce pevnosti a t ěsnosti je možno provést zaizolování spoj ů a 
zához plynovodu. Zásyp musí být zhutn ěn rovnom ěrn ě v celém profilu 
rýhy do hodnot únosnosti zeminy.  
 
V trase potrubí bude uložena výstražná folie žluté barvy. Ší ře folie 
musí být taková, aby p řesahovala ší řku uloženého potrubí o 5 cm na 
obou stranách.  
 
Zásyp rýhy bude proveden výkopkem, hutn ěným po vrstvách. Kontrolu 
zhutn ění zeminy je nutno provád ět v souladu s ČSN 72 1006. O 
provedení zemních prací se vede stavební deník.  
 
Pohyby mechanism ů podél rýhy musí být řízeny tak, aby byla zachována 
bezpe čná vzdálenost od okraje rýhy, nejmén ě však 0,5 m. 
 
Povrchy ploch dot čených výkopem a provozem v pr ůběhu stavby budou 
opraveny dle p ůvodních, v p ůvodní nivelet ě.  
 
Potrubí bude uloženo v hloubce 1,325m. Deformace po trubí vlivem 
zatížení zeminou a povrchovým zatížením nep řesáhne povolenou 
deformaci dle ČSN a montážního p ředpisu výrobce. 
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D6.  Signaliza ční vodi č 

Signaliza ční vodi č se ukládá vždy soub ěžně na všech PE plynovodech a 
plynovodních p řípojkách ve smyslu TPG 702 01. Barva signaliza čního 
vodi če nesmí být zam ěnitelná s uzem ňovacím vodi čem (zeleno-žlutá). 
V konkrétních p řípadech lze řešit nap ř. ovinutím izolované části 
konce signaliza čního vodi če izola ční páskou nap ř. červené barvy.  
Minimální pr ůřez vodi če je 2,5 mm 2, provedení CYY(plný m ěděný vodi č + 
pracovní + vn ější izolace). Využití signálního vodi če vloženého 
pod pláš ť PE trubky je možné pouze pro ú čel bezvýkopových 
technologií bez ochranné trubky. Použití signaliza čního vodi če 
integrovaného ve výstražné fólii je na všech stavbá ch nep řípustné. 
Připojení signaliza čního vodi če plynovodní p řípojky nebo odbo čky na 
signaliza ční vodi č plynovodu se provádí tak, aby signaliza ční vodi č 
plynovodu nebyl p řerušen. Spoj musí být vodivý, musí být proveden 
pájením nebo mechanickou svorkou a musí být izolová n. Druh izolace 
se volí tak aby odpovídala p ředpokládané životnosti plynovodu. 
Tepelná aplikace izolace na spoj signálního vodi če nesmí ohrozit PE 
trubku. V lokalitách s aktivní PKO, v lokalitách za tížených výskytem 
tzv. bludných proud ů a p ři vkládání PE potrubí do ocelového p ři 
opravách je nutno tento vliv kompenzovat vhodným zp ůsobem (aby 
nedocházelo k nadm ěrnému proudovému zat ěžování signaliza čního 
vodi če). V uvedených oblastech musí být dimenze signaliz ačního 
vodi če konzultována se specialistou PKO. 
Funkce signaliza čního vodi če musí být p řed p ředáním stavby ov ěřena. 
Kontrola se provádí dle typu stavby za ú časti Poskytovatele PRS nebo 
PUS. O výsledku kontroly musí být sepsán zápis, kte rý je sou částí 
předávané stavebn ě-technické dokumentace. 

D7.  Ukončení signaliza čního vodi če: 

Ukončení signaliza čního vodi če je možné realizovat r ůznými zp ůsoby. 
Na nadzemních objektech, nej čast ěji orienta čních sloupcích ve form ě 
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zásuvek či zdí řek (nap ř. propojovací objekty firmy SONNEK). Na 
zemních objektech nap ř. v uli čních poklopech se zaizolovaným koncem 
(svitek).  

D8.  Podchod železnice 

Trasa plynovodu prochází ochranným pásmem dráhy tra ti Chomutov – 
Cheb v soub ěhu žkm 234.910-234.920, kde v tomto železni čním 
kilometru dochází ke k řížení trati. K řížení železnice bude 
realizováno bezvýkopovou technologií, vrtaným, řízeným protlakem 
s ocelovou chráni čkou DN300mm (324x8mm), délky 38.2m.  
 
Pr ůměr ocelové chráni čky d x t   324x8mm 
Délky ocelové chráni čky    38.2m 
Půdorysné rozm ěry startovací jámy  6,0x3,0m 
Půdorysné rozm ěry cílové jámy   4,0x2,0m 
 
Potrubí plynovodu bude uloženo do chráni čky prost řednictvím 
st ředících kluzných objímek, čela chráni čky budou zat ěsněna PE 
manžetou. Oba konce chráni čky budou opat řeny čicha čkou, místa budou 
ozna čena orienta čním sloupkem s vývodem signaliza čního vodi če. 
Orienta ční sloupky musí být zna čeny v souladu s TPG 700 24. 
Orienta ční sloupky jsou zhotovovány z plastu (PE) s ocelovo u výztuží 
(nap říklad viz propojovací objekty SONNEK). 
 
S ohledem na vlastnické hranice a dot čené pozemky je startovací jáma 
pro umíst ění vrtného za řízení situována na východní stranu násypu, 
na pozemek stavebníka a menší cílová jáma na východ ní stranu násypu, 
na pozemek stavebníka a částe čně také na pozemek SŽDC, na pat ě 
svahu, mimo sousední lesní pozemek. Trasa protlaku je umíst ěna mimo 
t ěleso mostního objektu.  
 
Vybraný dodavatel stavby zpracuje „Dodavatelskou do kumentaci 
protlaku“ která bude projednána a schválena se SŽDC  a GAS NET.   

D9.  Výška krytí plynovod ů a p řípojek 

Zásady pro krytí potrubí stanovují TPG 702 01 a ČSN 73 6005. 
Plynovody a p řípojky vedené pod vozovkou musí mít minimální krytí  1 
metr. Se souhlasem zástupce provozovatele a správce  (majitele) 
komunikace, lze krytí ve vozovce snížit až na 0,6 m  (vždy za použití 
příslušného ochranného potrubí). Plynovody a p řípojky vedené v 
chodníku a v zeleném pásu musí mít minimální krytí 0,8 m.  

D10.  Čist ění plynovod ů a p řípojek 

Všechny plynovody a p řípojky musí být p ředány podle čl. 9.3 TPG 702 
01 do provozu čisté a suché. Čišt ění plynovodu bude provozovatel 
vyžadovat pokaždé, vznikne-li d ůvodné podez ření ze zaplavení potrubí 
vodou, z jeho zne čišt ění po nekvalitním zátkování potrubí p ři 
skladování, nebo výstavb ě. Čišt ění lze provád ět i po úsecích v 
pr ůběhu stavby, ale vždy p řed tlakovou zkouškou. Čišt ění plynovodu 
se provádí postupy uvedenými v TPG 702 11, ur čenými pro p říslušný 
materiál plynovodu. P ři čišt ění musí být p řítomen zástupce budoucího 
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provozovatele. O vy čišt ění potrubí provede dodavatelská firma zápis 
do stavebního deníku.  

D11.  Tlaková zkouška 

Tlaková zkouška, kterou se prokazuje pevnost a t ěsnost plynovod ů a 
přípojek bude provedena dle ČSN EN 12 327. Nejnižší zkušební p řetlak 
při zkoušce pevnosti STPmin=1,5x MOP (nejvyšší provoz ní tlak 
plynovodu). Zkouška pevnosti a t ěsnosti m ůže být provedena jako 
zkouška kombinovaná zkušebním tlakem CTP, který se rovná zkušebnímu 
tlaku p ři zkoušce pevnosti (STP).  
Tlaková zkouška plynovod ů a p řípojek se provádí podle kapitoly 7 - 
TPG 702 01 s t ěmito up řesn ěními: 

- při celkovém objemu potrubí do 500 l lze použít defor mační 
manometr s p řesností 0,6 %; 

- při celkovém objemu plynovodu nad 500 l musí být použ it 
diferen ční manometr se záznamem;  

- skute čný objem plynovodu 20 100 l 

- tlak p ři zkoušce je 0,6 MPa. 

Pro tlakovou zkoušku zpracuje revizní technik dodav atele montážních 
prací technologický postup, který schválí Poskytova tel VYST 
(kontroluje souhlas s PD). Tlaková zkouška se prová dí za ú časti 
Poskytovatele VYST. 
O výsledku zkoušky vystaví revizní technik dodavate le protokol. 
Pokud nebude bezprost ředně po úsp ěšném provedení tlakové zkoušky PZ 
uvedeno do provozu, sníží se p řetlak na 100 kPa a médium se ponechá 
v odd ěleném úseku MS až do jeho uvedení do provozu. 

D12.  Zemní práce 

Provád ění zemních prací je popsáno v kapitole 5 TPG 702 01 , 
specifikováno t ěmito up řesn ěními.  

- Možnost použití jiného obsypového materiálu než pís ku nebo 
výkopku musí být schváleno plynárenským podnikem. P oužití 
výkopku pro konkrétní úsek stavby povoluje zápisem do 
stavebního deníku p římo na stavb ě zástupce budoucího 
provozovatele. 

- Před pokládkou potrubí musí zp ůsobilý pov ěřený pracovník 
montážní organizace za ú časti zástupce budoucího provozovatele 
provést kontrolu dna rýhy, zhutn ění podsypu a hloubky výkopu. 
Výsledek kontroly zaznamená zástupce provozovatele do 
stavebního deníku. Bez této kontroly nesmí být potr ubí položeno 
a zasypáno. 

Zemní práce budou provád ěny od plán ě, která vznikne po bourání 
komunikací a skrývce ornice. P ři soub ěhu a k řížení s ostatními 
inženýrskými sít ěmi budou dodrženy minimální vzdálenosti dle ČSN 76 



D  
Technická zpráva 

 Stránka 8 z 10 
 

6005. Vyzna čení sítí, které k řižují projektovaný plynovod je z řejmé 
z výkresové a dokladové části dokumentace.  
Před zahájením zemních prací zajistí investor vyty čení všech 
podzemních vedení jejich správcem a zajistí jejich vyty čení na 
povrchu terénu podle ustanovení § 4 Vyhl. č. 10/74 Sb. o 
geodetických pracích ve výstavb ě p řed zahájením realizace stavby. To 
protokolárn ě p ředá dodavateli stavebních prací. V místech výkopový ch 
prací se stávající sít ě obnaží a zajistí proti poškození. V místech 
křížení inženýrských sítí nutno provést ru čně kopané sondy z d ůvodu 
zjišt ění hloubek stávajících inženýrských sítí. Polohu po dzemních 
vedení nelze vyty čovat odm ěřením vzdálenosti na výkresech. P řesné 
vyty čení všech podzemních vedení na povrchu zajistí inve stor 
prost řednictvím vybraného dodavatele stavby. 
V p řípad ě nep ředvídaných nález ů kulturn ě cenných p ředmět ů, 
chrán ěných částí p řírody nebo archeologických nález ů p ři provád ění 
zemních prací bude postupováno v souladu se stavebn ím zákonem. 

D13.  Požadavky na zemní práce, podsyp a obsyp potrubí 

Provád ění zemních prací definuje TPG 702 01, TPG 702 04, ČSN 73 6133 
a Na řízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci na staveništích, možnost 
použití jiného obsypového materiálu než písku musí být schváleno 
PDS, konkrétn ě Poskytovatelem VYST, (u oprav Poskytovatelem PUS).  
Použití výkopku pro konkrétní úsek stavby se povolu je zápisem do 
stavebního deníku. 
Poskytovatel VYST kontroluje pokládku potrubí a pro vedení obsypu a 
zásypu potrubí. Tyto operace musí prob ěhnout v co nejkratším časovém 
úseku, aby nemohlo dojít k zne čišt ění výkopu a ohrožení potrubí 
nevhodným a nebezpe čným materiálem. 
O zemních pracích musí zhotovitel vést záznam dolož ený výkresem 
skute čného provedení podélného profilu potrubí (dokumenta ce p ředaná 
stavebníkovi), ze které musí být z řejmá hloubka a ší řka výkopu, 
t řída zeminy podle rozpojitelnosti, zp ůsob zhutn ění v četn ě výšky 
jednotlivých vrstev, výška podzemní vody, provedení  lože potrubí a 
provedení zásypu potrubí. V záznamu se uvede jméno odpov ědného 
zaměstnance, který úpravu dna výkopu, obsypu i zásypu řídil. 

D14.  Požadavky na montážní práce 

Montáž musí být provád ěna v souladu s požadavky TPG 702 01 (PE), 
resp. TPG 702 04 (ocel). Dodavatel stavby musí zame zit po dobu 
stavby vniknutí vody a ne čistot do potrubí. P ři ukon čení nebo p ři 
přerušení montážních prací na stavb ě, kdy není potrubí pod p římým 
dozorem zhotovitele (montážní organizace) je vyžado váno t ěsné 
zaslepení konc ů trubek mechanickou zaslepovací zátkou nebo 
nava řovací záslepkou. 
 

D15.  Požadavky na výstavbu 

Zhotovitel je povinen p řed zahájením p říslušných prací na stavb ě 
předložit ke schválení technologické (pracovní) postu py na: 
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- práce se zvýšeným nebezpe čím dle metodického pokynu 
GRID_MP_G09_03_02“ - Práce na PZ p ři zvýšeném nebezpe čí“; 

- svá řečské práce na ocelových plynovodech (Postupy sva řování – 
WPS); 

- zhotovování spoj ů na plynovodech a p řípojkách z PE; 
- nedestruktivní kontrolu spoj ů (svar ů); 
- tlakové zkoušky; 
- bezvýkopové technologie s uvedením: 

o časového harmonogramu, 
o použité technologie (název, popis), 
o jméno organizace provád ějící bezvýkopovou technologii, 
o případných rizik z uvedené metody vyplývajících; 
o další činnosti stanovené projektem. 

D16.  požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace st avby, 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje  
 
„Dodavatelskou dokumentaci propoj ů“, kterou projedná a schválí s GAS 
NET. Technické řešení projektové dokumentace musí být v souladu s 
podmínkami GAS NET a vybraného dodavatele stavby. 
 
„Dodavatelskou dokumentaci protlaku“ která bude pro jednána a 
schválena se SŽDC a GAS NET. Technické řešení projektové dokumentace 
musí být v souladu s podmínkami dodavatele konkrétn í bezvýkopové 
technologie. 

D17.  požadavky na zpracování plánu bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři 
práci na staveništi, 

Povinnost zajistit zpracování plánu BOZP vyplývá ze  zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky be zpe čnosti a 
ochrany zdraví p ři práci v pracovn ěprávních vztazích a o zajišt ění 
bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovn ěprávní vztahy, je zajišt ění zpracování plánu 
bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi (plánu BOZP) 
tehdy, kdy budou na pracovišti provád ěny práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení život a a poškození 
zdraví (viz. p říloha č. 5 NV 591/2006 Sb.-nap ř. práce ve výšce nad 
10m, práce v ochranných pásmech, montáž t ěžkých betonových, 
kovových, d řevěných díl ů, práce nad vodou,...).  
Zpracování plánu BOZP zajistí vybraný zhotovitel st avby.  

D18.   podmínky realizace prací, v ochranných nebo bezpe čnostních 
pásmech jiných staveb, 

Budou dodrženy podmínky dle vyjád ření a stanovisek správc ů dot čené 
technické infrastruktury. Stanoviska a vyjád ření jsou sou částí 
dokladové části. 

D19.  zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveni št ě a 
provád ění prací na n ěm, vyplývající zejména z druhu stavebních 
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prací, vlastností staveništ ě nebo požadavk ů stavebníka na 
provád ění stavby apod., 

Nejsou 

D20.  ochrana životního prost ředí p ři výstavb ě. 

Vliv v pr ůběhu výstavby bude minimalizován dodržením podmínek 
výstavby.  
Ochrana ZPF:  

- Provád ěnou činností nedojde k narušení hydrologických a 
odtokových pom ěr ů v zájmovém území 

- Práce spojené s budováním plynovodu budou provád ěny p ředevším 
v období vegeta čního klidu a zp ůsobem, který zajiš ťuje 
minimalizaci škod na zem ědělském p ůdním fondu a jeho vegeta čním 
krytu. 

- Ornice bude z výkopového pruhu skryta a uložena odd ělen ě od 
jednotlivých podorni čních vrstev, následn ě bude využita p ři 
kone čné rekultivaci plochy dot čené stavbou.  

- Po ukon čení povolené nezem ědělské činnosti budou neprodlen ě 
provedeny terénní úpravy, které umožní b ěžnou kultivaci a 
zajistí zp ůsobilost dot čeného p ůdního fondu k pln ění svých 
funkcí v krajin ě. 

Odpadové hospodá řství:  
Bourané hmoty kryt ů stávajících komunikací v množství 100t a 
přebytek výkopu zeminy v množství 550t budou vyvezeny  na ur čenou 
skládku.  
Dle Zákona o odpadech 185/2001 p říloha č. 1 se bude jednat o dopady 
Q1- z ůstatky z výroby a spot řeby dále jinak nespecifikované. 
Dle V ěstníku MŽP 2008/03 Ro čník XVIII/4-Metodický návod odboru 
odpad ů pro řízení vzniku stavebních a demoli čních odpad ů MŽP a pro 
nakládání s nimi budou vzniklé odpady za řazeny takto: 

- Odpady, které jsou považovány za stavební a demoli ční odpady 
vhodné k úprav ě (recyklaci) 

o 17 03 02 Asfaltové sm ěsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
o 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

Kácení strom ů:  
Není navrhováno.  
Ochrana vod:  
Dopravní technika a drobná mechanizace pro výstavbu  bude 
v technickém stavu, který zabra ňuje uniku ropných látek.  
Ochrana ovzduší:  
Dopravní technika a drobná mechanizace pro výstavbu  bude provozována 
nezbytn ě nutnou dobu a to v pracovní dob ě stanovené pro výstavbu. 
Pálení odpadového materiálu a rozd ělávání ohn ě bude na stavb ě 
zakázáno.   
 


