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A. Průvodní zpráva  

A.1 Identifikační údaje  

Název stavby:  Podzemní kontejnery, nám. Krále Jiřího z Poděbrad, Cheb 
Místo stavby:  Cheb, p.p.č. 2273/83 a 2273/86 k.ú. Cheb 
Stavebník:  Město Cheb, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb   
Datum:   VI/2017 
Stupeň PD:  Projekt pro provedení stavby 
Zpracoval:  Petr Hradil, Svobody 1, Cheb 
Zodp. projektant: Ing. Ondřej Beránek, AI pro obor pozemní stavby 
 
 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů  

Zadávací dokumentace, snímek katastrální mapy, požadavky investora, polohopisné a výškopisné 
zaměření pozemků, stanoviska správců inženýrských sítí. 

 

 

A.3 Údaje o území  

Navrhovaná stavba je umístěna na pozemcích v centru Chebu, jež jsou ve vlastnictví investora. 
Plánovaná stavba je v souladu s územním plánem obce. Pozemky leží v v území smíšeném 
obytném nebo v území dopravní infrastruktury. Požadavky dotčených orgánů a na využití území jsou 
dodrženy. 

dotčené pozemky: 

Katastrální území: Cheb, č. 650919 
stavba bude realizována na těchto parcelách:  
2273/83   ostatní plocha          48 m2  
2273/86   ostatní plocha      6616 m2  
 
  
vlastník: Město Cheb, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 
 
 
A.4 Údaje o stavbě  

Předmětem projektové dokumentace je vybudování stanoviště podzemního kontejneru v Chebu. 

Stavební objekty tvořené kompletním stanovištěm podzemního kontejneru budou umístěny na 

těchto pozemcích: 

2273/83   ostatní plocha          48 m2  

2273/86   ostatní plocha      6616 m2 

 

Pro vybudování stanovišť umístění podzemních kontejnerů jsou navrhovány pozemky ve vlastnictví 

města Cheb, viz výše. Stanoviště budou tvořeny 4 ks podzemních kontejnerů, každý o objemu 5 m3. 

Skladba: 1 ks komunální směsný odpad, 1 ks papír, 1 ks plast, 1 ks sklo.  

Stavba je bude sloužit pro obsluhu každé dané lokality. Jedná se o stavbu trvalou.  Navrhovaná 
stavba splňuje technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. Stejně tak jsou splněny požadavky dotčených orgánů.  
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Základní bilance stavby 

- bez požadavků na energie 
 
 

Statistické údaje stavby  

Kontejnerové stanoviště 1 ks 
Zastavěná plocha          40 m2 
Obestavěný prostor (pod zemí)      100 m3 
 
 
Předpokládané náklady  
 celkem       1.600.000,- Kč vč. DPH 
 
Realizace stavby: 
Zahájení stavby – X/2017 
Dokončení stavby – IX/2017 
Lhůta výstavby – 2 měsíce; stavba bude realizována v jedné etapě 

 

A.5 Členění stavby na objekty 

Není členěno 
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B. Souhrnná technická zpráva  

B.1 Popis území stavby  

Pozemky určené pro stavbu kontejnerových stanovišť jsou rovinné, bez zástavby a trvalých porostů. 
Jejich povrch je buď travnatý  anebo zpevněný asfaltový či dlážděný. Jako podklad pro zpracování 
projektové dokumentace bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření pozemku. Stavba 
nepřinese požadavky na sanace, demolice ani kácení dřevin, ani požadavky na zábor ZPF. 

 
 
B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

Na jednotlivým stanovištích budou osazeny vždy čtyři kusy podzemních kontejnerů o objemu 5m3; 
po jednom pro komunální odpad, sklo, papír a plasty. Podzemní kontejner je tvořen třemi částmi. 
Železobetonovou jímkou o vnějším rozměru 1900 x 1800 x 2220 mm, druhá část je tvořena pochozí 
ocelovou plošinou a třetí je vlastní těleso kontejneru. Podzemní kontejner je součástí dodávky 
výrobce. 
 
 
 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

Kontejnery budou umístěny v souladu s požadavkem investora tak, aby umožnily bezproblémový 
provoz a zároveň nerušily památkovou ochranu v území městské památkové rezervace v Chebu 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení 

Princip podzemního kontejneru spočívá v umístění velkoobjemových nádob na tříděný a komunální 
odpad pod povrch. Kontejner je plněn vhozovým sloupkem z povrchu. Projektová dokumentace řeší 
osazení kontejnerů např. MEVA a.s. Design vhozového sloupku bude vybrán investorem při výběru 
typu podzemního kontejneru. Projektant doporučuje z důvodu snadné manipulace systém TOP. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Stavba není řešena jako bezbariérová, projektová dokumentace není řešena v souladu s Vyhláškou 
369/2001 Sb. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Stavba je navržena a bude postavena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu 
nevznikalo nepřijatelné nebezpečí úrazu, například uklouznutím, smykem, pádem, nárazem, 
popálením, zásahem elektrickým proudem a zraněním výbuchem. Objekt nepředstavuje žádná 
rizika z hlediska bezpečnosti při jeho užívání. 
 

B.2.6 Základní technický popis staveb  

Vodovzdorná betonová jímka je osazena na betonovou základovou desku. Prostor mezi jednotlivými 
podzemními jímkami bude zabetonován. Povrch pochozí plošiny bude dlážděný.  

 B.2.7 Technická a technologická zařízení  

V objektu nejsou žádná technická ani technologická zařízení. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

Stavba je bez požadavků na požárně bezpečnostní řešení. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

Stavba je bez požadavků na energie. 
 
 
 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

Navržené stavební materiály a technologické postupy minimalizují negativní vliv na životní prostředí. 
V souvislosti se záměrem nedojde k trvalému záboru zemědělské půdy či lesních pozemků. Při 
realizaci stavby nedojde ke kácení zeleně. 
 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

Ochrana objektů proti sesuvům půdy, poddolování a seizmicitě není nutná. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

Stavba je bez požadavků na energie. 

 

 
B.4 Dopravní řešení  

Dojde k drobným posunu stávajícího dopravního značení v rámci nového ostrůvku. Ostatní pozemky 
zůstanou beze změny. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

Neřeší se. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

Navržené stavební materiály a technologické postupy minimalizují negativní vliv na životní prostředí. 
V souvislosti se záměrem nedojde k trvalému záboru zemědělské půdy či lesních pozemků.  
 
 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva  

Na současném systému opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně 
obyvatelstva v dané lokalitě se nic nemění. V souvislosti se stavbou nejsou žádná opatření. 

B.8 Zásady organizace výstavby  

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  

Vodu a elektřinu pro potřeby výstavby si zajistí dodavatel, odvodnění staveniště není nutné. 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, zábory 

Objekty zařízení staveniště nebudou umisťovány. Pro potřeby stavby bude využito vhodné volné 
plochy v prostoru staveniště. Požadavky na demolice a kácení dřevin nejsou. Zábory veřejných 
prostranství pro potřeby staveniště nebudou nutné, stavba bude probíhat pouze na vlastních 
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pozemcích. 

c) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.  

Bilance zemních prací vykazuje přebytek výkopů ve výši 180 m3. Vytěžená zemina bude částečně 
použita na zásyp a terénní úpravy v okolí. Zbylá část bude odvetzena na skládku, případně použita 
na jiné stavbě. 

Specifikace rizik a možných navýšení rozsahu prací při realizaci stavby 

Vzhledem k charakteru prováděných prací se nepředpokládá vznik zásadních víceprací, které by 
měly za následek navýšení rozpočtu stavby. 

Výsledná cena je z větší části tvořena dodávkou technologie podzemních kontejnerů. Z důvodu 
výběrového řízení na dodavatele je možné, že výsledná cena bude navýšena či ponížena dle vítěze 
výběrového řízení. Cena se také může změnit v případě nenadálého zdražení technologie 
podzemních kontejnerů. 

V projektu je navrženo určité množství zemních prací, při kterých bude nutné provést výkopy do 
hloubky. Vzhledem k poloze pozemků (centrum města, památkově chráněná zóna), je možné, že při 
provádění zemních prací dojde k neočekávaným nálezům. Můžou se vyskytnout předměty historické 
hodnoty, válečná munice, atd. Lze předpokládat, že se případné nálezy budou nalézat ve všech 
hloubkách pod povrchem. 

Množství takovýchto nálezů nelze předem odhadnout. Dá se předpokládat, že zde dlouhou dobu 
nebyly prováděny žádné větší zemní práce, které by odhalily nějaké vykopávky. V případě 
pozitivního nálezu je třeba se řídit Zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a Zákonem č. 
183/2006 Sb., Stavební zákon a vše nahlásit nejbližšímu Archeologickému ústavu popř. Muzeu. 
V případě nálezu munice je nutné urychleně informovat Policii ČR. Další postupy pak budou vyplývat 
z výše uvedených zákonů a nařízení výše zmíněných orgánů. 

V případě archeologického nálezu je vlastník povinen umožnit Archeologickému ústavu provedení 
nezbytných průzkumů. Po dobu průzkumů nebude zřejmě umožněno pokračovat v provádění 
stavby. Na druhou stranu nálezci náleží odměna, popř. část z kulturně historické hodnoty nálezu. 
Nálezce má rovněž právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s nálezem.  

Pro potřeby této dokumentace byla poptána cenová nabídka dodavatelů ucelených částí stavby 
(podzemní kontejnery včetně vybavení a dopravy). Je na zvážení investora, zda tyto vybrané prvky 
akceptuje, nebo provede výběr prvků dle vlastního uvážení. V případě neuváženého a neodborného 
výběru lze docílit nárůstu celkových nákladů na stavbu oproti předloženému rozpočtu.  

Rovněž jakákoliv změna v řešení projektu může mít za následek změnu výsledné ceny, ať již 
směrem dolů nebo vzhůru. 

 
 
 

V Chebu dne 20. černa 2017      Petr Hradil 


