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1. Identifika ční údaje 
 
1.1 Identifika ční údaje stavby  

NÁZEV STAVBY  :        Revitalizace výdejen stravy MŠ Bezručova, Cheb 350 02 
MÍSTO STAVBY  :  Cheb 
CHARAKTER STAVBY : Udržovací práce 

ÚČEL STAVBY  : mateřská škola 
STUPEŇ PD  : PD  pro provedení stavby 

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ : Dodavatelsky 
 

1.2 Identifika ční údaje investora 
JMÉNO  : Město Cheb  

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14 
            Cheb 35020  

      
1.3 Identifika ční údaje zpracovatele dokumentace 

NÁZEV FIRMY :  JURICA a.s. 

ZASTOUPENÍ :  Ing. Jurica Anton- ředitel a.s. 
SÍDLO FIRMY :  ateliér Sokolov-Křížová 121, Sokolov 

IČO  :  263 84 795 

 
1.4 Základní charakteristika stavby a její ú čel 

Předmětem tohoto projektu je prováděcí dokumentace pro revitalizaci 2 výdejen stravy MŠ Bezručova 
Cheb. 

 
 
TECHNICKÁ ČÁST 
 

1. Příprava stavby 
Před vlastním zahájením stavebních prací budou přijata taková opatření, aby nedošlo a nemohlo dojít k 
poškození stávajících částí objektu, jeho vybavení. 
Jedná se například o tato opatření: 
1. demontáž stávajícího vybavení výdejen. Jedná se především o demontáž kuchyňských linek, 
průtokových ohřívačů, dávkovače ručníků, umyvadla a to včetně jejich likvidace. Před odvezením 
k likvidaci bude vyzván investor k převzetí likvidovaného vybavení z důvodu možnosti vyřazení dílčích 
částí z likvidace. Do rozpočtu bude uvažováno s likvidací celku.  
2. Demontáž stávajících tyčí garnýží záclon 2ks. Tyto tyče budou uloženy v prostoru školky tak, 
aby mohla být po dokončení stavby zpětně namontována dodavatelem.  tyče budou  předány 
investorovi. 
3. Demontáž stávajících kouřových čidel. Tato čidla budou demontována, uložena na suchém 
místě a po dokončení stavby budou dodavatelem stavby zpětně namontována. Před zpětnou montáží 
budou v čidlech vyměněny baterie. 3 čidla na pavilon. 
4. Ochrana stávajících oken a dveří. Stavební firma musí přijmout taková opatření, aby nedošlo k 

 poškození stávajících oken, parapetů, dveří atd. Např. obalení ochrannou folií. 
5. Před zahájením stavby budou demontovány stávající hasící přístroje 1ks/výdejna. Tyto přístroje 
budou  předány investorovi a po dokončení stavby budou dodavatelem stavby osazeny na původní 
 místo včetně uchycení. 
6. Při stavebních pracech, bude potřeba postupovat s maximální opatrností a šetrností ve vztahu 
ke stávajícímu vybavení. V souvislosti s tímto nesmí dojít k poškození či ušpinění stávajících konstrukcí 
nebo vybavení. Do rozpočtu pro tuto ochranu bude na 1 pavilon, uvažováno s 50m papírové ochrany 
z vlnitého papíru šířky 2m. 
7. Stávající rozvody instalací budou obaleny krycí folií tak, aby nebyly zaprášeny a znečištěny 
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malbou obr.1.  Ostatní zařízení jako rozvaděče, řídící jednotky, ovladače výtahu, budou opatřeny folií. 
8. Stávající nástěnky budou sejmuty, předány investorovi a po dokončení stavby opět 
namontovány 1ks/2 výdejny. 
 
Obr.1. 

              
 
Předpokladem projektu a stavby je výpomoc realizační firmy při vyklízení prostoru výdejen. Tyto práce 

budou zohledněny v rozpočtu. 
2. Bourání a demontáže 

V rámci bouracích a demontážních prací bude provedeno zejména: 
1. demontáž stávajícího vybavení viz část příprava stavby 
2. bourání obkladů a dlažby 
3. Vybourání omítek v rozsahu viz níže. 
4. Demontáž stávajících radiátorů včetně hlavic 
5. Demontáž stávajících požárních čidel 
 
Při prohlídce stavby bylo zjištěno, že v některých místech jsou omítky nesoudržné s podkladem. Při 

provádění stavby může dojít k tomu, že dojde k jejich odpadnutí. Stavební práce musí být prováděny s 
maximální opatrností. Dojde-li však k jejich odpadnutí, budou tyto omítky opraveny. Předpokládaný rozsah 
oprav omítek je cca 10% 
 

 
3.1. Úpravy povrch ů – vnit řní omítky 

 Předpokladem pro zahájení prací na vnitřních omítkách je ochrana stávajících konstrukcí ( např. okna,
 Dveře, parapety atd.) např. ochrannými plachtami, papírem, folií atd. 

Na základě předběžného průzkumu stavu omítek, může při stavbě dojít v minimální míře k odpadnutí 
 nesoudržných částí odhadem do 10%. V případě, že k tomuto dojde, budou provedeny v minimálním 
nutném rozsahu lokální vysprávky pytlovanou jádrovou maltou. Dle zkušeností z těchto staveb, může 
být mocnost stávajících omítek více než 50 mm. Z tohoto důvodu je potřeba uvažovat s tím, že omítky 
bude potřeba provádět ve více  krocích tak, aby byly eliminovány možné trhliny. Vzhledem k tomu, že 
lze předpokládat, že rovinnost podkladu nebude vhodná pro provádění obkladů, je potřeba uvažovat 
v rozpočtu s vyrovnáním podkladu pod omítky a to částečně vyrovnáním stěrkou nebo omítkou a 
částečně vyrovnáním broušením pomocí škrabáku. 

Vzhledem k tomu, že budou prováděny drážky pro instalace, bude z důvodu eliminace následných trhlin 
provedena celoplošná stěrka s perlinkou v tlouštce min. 5 mm. Stěrka bude provedena vnitřním 
lepidlem, perlinka bude plošné hmotnosti min. 145 g/m2 např. Vertex R 117. Podklad pod stěrku bude 
proveden celoplošnou penetrací podkladu akrylátovou penetrací. Pro tyto práce budou použity AL rohy 
s perlinkou. 

Následně bude provedena štuková omítka. Podklad pro všechny omítky musí být bezprašný. Před 
provedením štukových omítek, bude provedena celoplošná penetrace podkladu akrylátovou penetrací 

 Štuková omítka bude vápenná pytlovaná např. Keraštuk vnitřní. 

 Tyto práce budou provedeny na stěnách. Stropy budou omyty a vymalovány malbou. 
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3.2. Malby 

Stávající malby budou ručně omyty a oškrábány až na stávající štukovou podkladní vrstvu. Toto bude 
provedeno před provedením stěrky. 
Vzhledem k tomu, že povrchy budou opatřeny barevnou malbou, je potřeba provést taková opatření, 
aby nedocházelo k barevným nerovnoměrnostem z důvodu reakce štuku s malbou. Z tohoto důvodu je 
potřeba před malbami provést neutralizaci štukové omítky tak, aby k těmto jevům nedocházelo ( např. 
penetrace neutralizační solí) Malby stěn budou provedeny barevné ve střední sytosti odstínu. Malba 
stropu bude bílá. 
Předpokladem projektu a následně nabídkové ceny je i čistění po malbách, tedy okna, podlahy atd. 
 
 
 

3.3. Nátěry 

V rámci těchto prací budou provedeny nátěry trubek topení. Barva bílá na radiátory. Předpoklad  20m 
potrubí na pavilon. 
Stěny, u kterých není proveden keramický obklad, budou do výšky 1,5m opatřeny 2 násobným nátěrem 
vodou ředitelné barvy (typ LATEX) v barevném odstínu dle výběru investora.  
Dále budou provedeny nátěry kovových konstrukcí, jako např. dveře nákladního výtahu, dveře do 
strojovny výtahu, stávající kovové rozvaděče. Nátěr bude proveden 2x syntetický, ,válečkem, po 
předchozím přebroušení povrchu. Barva nátěru bude určena investorem obr.2. 
Instalační plechový žlab procházející výdejnou, bude 2x natřen syntetickým nátěrem v barvě bílé, 
válečkováním plocha cca 1m2.  
Obr.2 
 

 
 

3.4. Obklady 

Keramické obklady budou provedeny keramickými obkladačkami, do výšky vyznačené na výkrese. 
V místě, kde je umístěn nátěr, bude proveden soklík z keramických obkladů do výšky 8-10 cm. Tento 
soklík bude ukončen hliníkovou L lištou. Obdobným způsobem budou ukončeny všechny hrany 
obkladů. Parametrická specifikace obkladu je určena na výkresu. 

 

3.5 Povrchy podlah 

Po odstranění stávající dlažby, bude provedeno zhodnocení podkladních vrstev. Je možné, že při 
bouracích pracech, dojde i k poškození hrubé betonové podlahy, nebo k uvolnění jejich nesoudržných 
částí. V tomto případě budou tyto části opraveny. Vzhledem ke stáří budovy a předpokládanému stavu 
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podlah s opravou hrubé podlahy rozpočet neuvažuje.  Bude však uvažováno s přebroušením vrstvy pod 
dlažbou tj. odstranění lepidla dlažby broušením v tl. Cca 5 mm. Dále bude v rozpočtu uvažováno 
s vyrovnáním nerovností v uvažované tl. Do 20mm pomocí samonivelační stěrky. O provedení tohoto 
vyrovnání bude rozhodnuto po přebroušení podkladních vrstev a ověření rovinnosti jako podkladu pro 
hydroizolační stěrku. V případě vhodného podkladu bude tato položka neprovedena a odečtena 
z rozpočtu. V případě, že stěrky budou provedeny, bude uvažováno i s provedením dilatace okolo stěn. 
Další vrstvou, která je již zmíněna, je hydroizolační stěrka. Dále pak flexibilní lepidlo a keramická dlažba 
R10. Parametrická specifikace dlažby je určena na výkresu. 
 

3.6 Stěny 

Stávající stoupačka kanalizace bude obezděna z pórobetonových tvárnic tl 50 mm na lepidlo. Pro 
přístup k čistícímu kusu budou osazena revizní dvířka 150x300 mm. 

4. Ochranné prvky 

Rohy budou ochráněny ochrannou rohů z kartáčované nerezi 50x50x1mm výšky1,8m. Do rozpočtu 
bude uvažováno 3 ks/pavilon. 

 

5. Konstrukce Truhlá řské  

V rámci truhlářských prací bude provedeno: 
1. Kuchyňská linka viz výpis prvků 
2. Lékárnička viz výpis prvků 
3. Uzamykatelná skříň viz výpis prvků 
 
 

6. Elektroinstalace 

Rozvody elektroinstalace budou provedeny dle samostatné části  PD. 
 

7. Vytápění 

Tam, kde jsou umístěna desková tělesa, zůstanou tato zachována. Žebrové radiátory budou sejmuty a 
nahrazeny deskovými viz část ZTI.  Stávající rozvody topení cca 20m/pavilon, budou opatřeny 1x 
nátěrem na  radiátory. Pro osazení radiátorů, je potřeba uvažovat v rozpočtu s napuštěním a 
vypuštěním soustavy. 

8. Ochrana stávajících konstrukcí a záv ěrečné uvedení do p ůvodního stavu 

Stávající okna  budou ochráněna ochrannou folií a zalepena tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
 Ochrana stávajících parapetů pomocí dřevěné ochranné konstrukce nebo folie zajištující, že nedojde k 
 k jejich poškození. 

Komunikace pro přístup osob na stavbu, bude přes stávající prostory. Dodavatelem stavby bude přijato 
 takové opatření, aby nedošlo k poškození stávajících podlah, nebo ostatních konstrukcí. 

Při provádění stavby budou dodavatelem stavby přijata taková opatření, aby nedocházelo k šíření 
 prachu do stávajících prostor ( nezavřené dveře, uvolněná těsnění, posunuté běhouny atd.) 

Součástí stavby je i závěrečný úklid po stavbě ve všech místech stavbou dotčených. 
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9. Kvalitativní p ředpoklady 

Pro zajištění kvalitativního standartu celý projekt předpokládá použití všech materiálů v první jakosti. 
Pro zajištění kvality prací budou jako kvalitativní standard uvažovány a kalkulovány práce s přesností a 
odchylkami dle platných norem v České republice. Jakákoliv změna oproti tomuto předpokladu, musí 
být konzultována s investorem a investorem odsouhlasena. Jakákoliv změna materiálu uvedeného v 
projektu, nebo technické zprávě musí být v dostatečném předstihu odsouhlasena investorem. Změna, 
nebo náhrada prvku ze systému je možná pouze po dohodě s investorem x projektantem. 
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