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AKCE :   GBT TRASA 1 : BEZBARIÉROVÁ TRASA K OBJEKTU 4.ZŠ A VÝTAH PRO 4.ZŠ HRADEBNÍ 14 CHEB 

4. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, HRADEBNÍ 14, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
stavební úpravy podléhající stavebnímu povolení  

 
Projektant: 

Artmodul s.r.o., MgA. Hana Fischerová, VALDŠTEJNOVA 682/20, ič. 29122571 
Cheb 350 02,                          tel.: 739 327 270, 608 256 358 
Odborný autorizovaný projektant  č. autorizace 0302310 

 
Projektová dokumentace je zpracována za účelem zadání stavebních úprav pro modernizaci komunikačních tras po škole 

pro tělesně hendikepované žáky – záměrem je vybudovat výtah uvnitř vnitřního schodiště školy, do schodišťového zrcadla. Dále 
byla zmapována bezbariérová trasa veřejného prostoru – bezpečná bezbariérová trasa od zastávek městské hromadné dopravy 
do školy.  

 

 Vnější bezbariérová trasa je v současné době vyhovující na splňuje podmínky pro bezbariérový pohyb 
hendikepovaných osob ve veřejném prostoru na požadované trase s napojením 4.ZŠ. 

 Jedinou vnější úpravou bude stávající vstup do objektu, kdy  přístupový chodník je snížen pod úroveň vstupu  o 8 
cm. Napojení bude upraveno nově, pouze před vstupem přizvednutím plochy ze zámkové dlažby. 

 Výtah je navržen o velikosti kabiny 1,1x1,4m, s posuvnými dveřmi o šířce 900mm. Je navrženo provést pro výtah 
samostatný nosný systém, nezávisle na opláštění – kotvení konstrukce je možné do zděných sloupů schodiště. 
Opláštění je navrženo samostatné výplňové ze skla. Je navrženo sklo bezpečnostní lepené, průhledné . Skleněný 
plášť bude vsazen po obvodu vnitřního zrcadla schodiště za stávající zábradlí, které bude zachováno. 

 Pro umístění výtahu je nutné provést bourání části stropu nad 1.PP, vybourat podlahu a provést vyhloubení  pod 
podlahou 1.PP, pro výtahovou šachtu –( hloubka1,3m, nebo dle pokynů dodavatel výtahu – dle zvolené 
technologie). Sondy do konstrukcí nebyly provedeny, nejsou známy základové poměry v místě pro hloubení 
šachty.  

 Dále budou odstraněny části zábradlí v jednotlivých patrech 2-3.NP,  pro umístění vstupních dveří do výtahu 
z jednotlivých podlažích. Vzhledem k nejasné situaci navazujících konstrukcí  - stěn nad sebou – bude nutné 
částečně upravit  tl. zdiva pro zasunutí dveří . V 1.PP bude ve stávající stěně vybourán vstupní otvor pro osazení 
dveří do výtahu z úrovně 1.PP. 

 Výtah je navržen lanový se strojem umístěným v 4.NP ve výtahové šachtě pod stropem 4.NP . Strojovna je 
součástí nosné ocelové konstrukce výtahu. Navržen je skleněný plášť výtahové šachty – staticky nezávislý na 
konstrukci výtahu. 

 Výtah bude napojen samostatným elektrokabelem přes nový vlastní elektrorozvaděč – situovaný v 4.NP, kabel 
bude veden z hlavního RE budovy pod omítkou do strojovny 4.NP.  

 Strojovna  a šachta výtahu bude odvětrána do  volného prostoru stávajících dvorních světlíků a nad střechu – dle 
konkrétního dodavatele výtahové technologie.  

 V zádveří bude instalována elektrická plošina pro bezbariérový přístup ze snížené úrovně vstupu do 1.NP. Plošina 
bude instalována na levé straně stěny ve směru vstupu do budovy.  NA stávající dveře  vchodové dřevěné a 
plastové v zádveří budou osazeny madla pro obsluhu vozíčkářů . K elektrické plošině bude přiveden samostatný 
elektrokabel s napájením  z chodbového RE – dle požadavků dodavatele plošin.  

 
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ:  

 Technická zpráva a výkresová dokumentace řeší vestavbu s minimálními nároky na změny stávajících konstrukcí. 
Dokumentace vychází z technické prohlídky stavby a sdělení správce školy. Sondy a průzkumy nebyly provedeny 
s ohledem na probíhající výuku a zachování užitného stavu v plném rozsahu. Projektant předepisuje za účasti 
projektanta a stavební firmy, při zahájení stavby, důkladné prověření skrytých konstrukcí a skladeb konstrukcí, 
vedení instalací  – a případné upřesnění dokumentace skutečného provedení stavby na podkladě nově zjištěných 
informací.  

 Tento projekt řeší modernizaci pro bezbariérové užívání. Objekt školy pochází z konce 19.století, jedná se o 
cihelný konstrukční systém s dřevěnými a klenbovými stropy do ocelových nosníků (chodby , 1.PP). Objekt školy 
je zachovalý. Objekt školy je situován v památkové zóně města Chebu. Objekt není památkově chráněn 

 Součástí stavebního řešení je statické posouzení úprav stavebních konstrukcí 

 Umístění výtahu, kotvení a statické řešení výtahu a výtahové šachty provede vybraný dodavatel výtahové 
technologie jako prováděcí dokumentace jako součást dodávky . 
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Bourání a demontáže 
a. Provedení sond do konstrukcí stropu nad 1.PP, do podlahy pod výtahem 1.PP – zároveň se stavebně 

historickým průzkumem.  
b. Kontrolní proměření konstrukcí a zjištění jejich stavu s ohledem na vybranou technologii a dodavatele 

výtahu. Vyhodnocení kotvení konstrukcí výtahu, šachty.  
c. Demontáž zábradlí 2-3 .NP  z místa nástupu – Zábradlí jsou sádrová gletovaná – budou vyřezána, maximálně 

zachována a uložena v prostorách školy 
d. Vybourání stropu nad 1.PP – DLE STATICKÉHO ŘEŠENÍ. Konstrukce bude bouraná shora. Předpokládá se 

bourání mělké cihelné klenby – stropu a vrstev podlahy 1.NP. Podlaha 1. NP je provedena z žulových desek  
- v místě bourání podlahy budou desky ručně opatrně vyjmuty  a vyříznuty v potřebném tvaru – bez 
poškození je nutné zachovat podlahu ( povrch) až po okraj výtahové šachty a to i v 2-3.NP. Vyjmuté desky 
pak budou využity ve 4. NP, kde kamenná dlažba není provedena až k nově budovanému vstupu do výtahu. 
Přesná skladba konstrukce není známá.  

e. Vybourání vstupu  do výtahu v 1.PP a 4-.NP. Do cihelné stěny budou vybourány rýhy pro uložení nosníků 
z jedné strany, po uložení nosníku a jeho statického zajištění bude ubourán a vložen ocelový nosník 
překladu druhé strany. Po celkovém statickém zajištění konstrukce překladu bude vybourán otvor pro dveře 
a stavebně upraven. 

f. Rozebrání a vybourání stávajících schodů ze 4. NP do půdního prostoru. ( škola využívá převážně druhé 
schodiště, proto toto schodiště bude nahrazeno pouze půdními sklápěcími schody) 

g. Vybourání dřevěných a heraklitových příček v 4. NP a dozdívky příčky na oddělení stávající komory do 
chodbové části. 

h. Vybourání části podlahy 4. NP před vstupem do výtahu – pro doložení podlahy z kamenných desek-dlažby, 
získané z 1.NP ( tl. 30-40 mm – dle tl. dlažby a pro srovnání podkladu samonivelační stěrkou) 

i. Vybourání a vyhloubení  podlahy 1.PP pro prohloubení dna výtahové šachty – předpokládá se  odstranění 
betonové podlahy a podkladního betonu – stav základové části není blíže znám. Hloubka výkopu pro 
výtahovou šachty je navržena cca 1,5 m pro úroveň podlahy 1.PP.  – je možné hloubku upravit dle 
požadavků dodavatele výtahu kdy čistá obvyklá hloubka se pohybuje  v rozmezí 1.2 – 1.4 m) – výkop bude 
řešen s ohledem na možný výskyt původních základů objektu – nutno řešit na místě dle skutečnosti.   

j. Ve 4.NP jsou dva sloupy schodiště  ukončené cca 1.8 m nad přilehlými podestami a nevedou až po úroveň 
stropu 4.NP. Sloupy jsou ukončeny sádrovými hlavicemi. Úprava hlavic sloupů nebo případné dozdění bude 
závislé na kotevních prvcích technologie výtahu. PD předpokládá spíše řešení pouze úpravy hlavic.  

Stavební úpravy 
k. Po výkopech stavební jámy pro výtah bude  plocha dna výkopu srovnána zhutněna a vyrovnána pískovým 

ložem v tl. 100mm, boky výkopu budou dle  stavu na místě zapaženy, případně bedněny, oboustranně,  pro 
následnou betonáž.  

l. Bude provedena ocelová výztuž jímky a následná betonáž Beton C 25/30 – viz statické řešení – je navržena 
stěna a obetonování v tl. 200-300mm, tl. dna  ( tl.300-200mm – viz statický výpočet.) 

m. Pro betonáž je nutné dodržet technologické přestávky pro potřebné tvrdnutí betonu. Po odstranění bednění 
konstrukce budou stěny a podlaha jímky opatřena asfaltovým hydroizolačním nátěrem a izolací 
z asfaltových pásů.  

n. Po dokončení bude vnitřní prostor vyložen ocelovým krytem z ocelových desek tl. 5mm – nebo dle pokynů 
dodavatele technologie výtahu 

o. Stavební začištění nových otvorů pro vstupy a dveře. 
p. Dozdění špalet  a osazení dveří do šachty 1.PP š.900/1970 – ocelová zárubeň , dveře EW30  
q. Výstavby dělící příčky 4. NP – Cihelná příčka z lehčených cihel nebo pórobetonových tvárnic, tl 125 mm 

oboustranně omítaná – navázaná na stávající dřevěnou heraklitovou příčku od úklidové komory. 
r. Provedení elektro-přípojky a osazení RE pro výtah ve 4.NP  
s. Provedení odvětrání strojovny výtahu a šachty výtahu dle výrobce a dodavatele výtahové technologie.  
t. Oprava stěn 1.PP – dle stavu na místě provést sanační minerální omítky a výmalby – dle stupně poškození – 

předpoklad 50 % plochy stěn 1.PP.Vymalování s začišťovací práce výtahové šachty před provedením 
výtahové šachty. 

u. Místo schodiště  ze 4. NP do podkroví budou do stropu instalovány půdní schody – shrnovací se zatepleným 
sklápěcím poklopem (např. JAP), vzhledem k netypické světlé výšce a velikosti otvoru budou půdní schody 
s výklopem vyrobeny na míru dle zadávacích podmínek  - světlá výška  4. NP = 3.4 m, šířka pro výlez 1,1 m, 
délka poklopu je navržena 1,2m , Výlezový poklop bude zateplený - doporučené U= 1,8 W.m-2.K-1 

v. Zbytek prostupu ve stropě bude zaklopen. Je navrženo na stávající dřevěnou konstrukci stropu – obvod 
otvoru budou přišroubovány pomocné hranoly 80/60mm ke spodní úrovni stropu. Spodní plocha stropu 
bude opatřena záklopem z prken tl. 25mm a podhled bude proveden ze SDK desek tl 15mm s PO 30 minut 
na ocelový rošt – Mezi prkna a rošt bude provedena parotěsná folie. Na tl. stropu bude vložena minerální 
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izolace – tl cca 300mm ( doporučená  lamda=0,036) – dle skladby okolních zateplených podlah 5.NP. 
Zateplená plocha bude následně překryta difuzní folií.  

w. Vyčištění podlah v místě bouraných zábradlí a vstupů – odebrání materiálu dle  tloušťky nově doplňovaných 
vrstev – srovnání samonivelační stěrkou, položení dlažby  - původní kamenná dlažba  do 2.-4.NP – položit 
bez spár do flexi lepidla,  1.PP – dlaždice – dle původních dlaždic 100/100mm do flexi lepidla.  
 

2. Vnější a vnitřní řešení bezbariérových tras a přístupů  4.základní školy  
a. Vnější přístupové cesty jsou v současné době vyřešeny – Požadavek na bezbariérovou trasu od zastávek 

městské hromadné dopravy do školy je zcela splněn a nejsou nutné jiné úpravy pro splnění bezbariérovosti. 
Ve výkresové a foto dokumentaci je zmapována trasa a  jsou dokladována jednotlivé přechody a návaznosti 
tras. Na místě trasy byly v rámci projektu prověřeny všechny stávající přechody pro chodce a  bezbariérové 
neznačené přechody přes komunikace. Všechny přechody splňují  vyhláškou 398/2009 Sb. požadované 
vzájemné vzdálenosti chodníků  tj. max . přechod 7000mm. 

b. Jediným místem pro úpravu je cca 6,3m2 těsně před vstupem do školy , kdy rozdíl ploch chodníku a dveří je 
80mm.  – zde bude provedeno odstranění stávajícího betonového krytu plochy v plném rozsahu po 
obrubník zámkové dlažby chodníku. Podle situace na místě se vybere materiál na tl. cca 200mm  od čisté 
podlahy školy.  Poté se provede dilatační oddělení ploch stěn, kamenného prahu pode dveřmi. Ze 
štěrkopískového lože bude upravena plocha pro položení zámkové dlažby do pískového lože, tak aby byly 
dorovnány roviny vstupu a chodníku – max. výškový rozdíl může být po zhutnění 20mm a dodržením max . 
příčného sklonu 2% dle vyhlášky 398/2009 Sb. 

c. Bezbariérový pohyb  z chodníku do 1.NP bude zajišťovat nová elektrická plošina, To se jedná o dostupnost 
od hlavních dveří ke dveřím zádveří, které jsou odděleny schodištěm se sedmi schody. Vzhledem ke 
stavebně konstrukčním možnostem objektu nelze navrhnout jiné řešení. Bezbariérový pohyb v rámci školy a 
výukových ploch je zajištěn navrženým výtahem.  
 

3. Výtah a požadavky pro dodávku a montáž výtahu, elektrická plošina 
a. Lanový výtah pro pět podlaží – 1.PP, 1-4.NP o celkové výšce výtahové nástupních úrovní – 17,2m, výška 

výtahové šachty cca 21,9 m( dle hloubky spodní jímky) 
b. Nebude určen jako evakuační 
c. Nosnost 630 kg, 
d. Kabina 1,1x1,4m, 
e. Automatické dveře  čisté šíře – min 800mm, nejmenší stavební otvor je situován v 1.PP =1, 27m,  normová 

výška dveří 2,0 m 
f. Ovládání pro hendikepované osoby, včetně hmatových znaků pro nevidomé , 
g. Blokování řízení v případě požáru, nebo jiného ohrožení 
h. Signalizační  výbava pro případ poruchy a  pult centrální ochrany – dle bezpečnostního systému školy. 

(telefonem, zvukovou signalizací apod ……. ) 
i. Elektronický  - případně mechanický klíč pro určení kompetencí k užívání výtahu.  
j. Navrhované el. hodnoty pro výtah: příkon ca 3,7kW, jmen. proud 9,8A, max. proud 17,5A, rozběh 

frekvenčním měničem. 
k. Větrání  výtahové šachty nová norma přesně nespecifikuje, má být přiměřené. Ve staré ČSN bylo min. 1% 

půdorysné plochy šachty, případně strojovny – provedeno dle certifikované technologie dodavatele. 
l. Požadavkem školy je provést prosklenou výtahovou šachtu – sklo čiré bezpečnostní- výtahová šachta – a její 

opláštění bude nezávislé na nosné konstrukci samotného výtahu a strojovny. Prosklenou kabinu i vstupní 
dveře bezpečnostním sklem. 

m. Nosný a montážní rastr pro opláštění je navržen z nerezové oceli.  
n. Výtahová kabina a protiváha budou zavěšeny na samostatné vlastní konstrukci  - kotvení je možné do  

cihelných sloupů, základové desky, stropu, ke schodišťovým stěnám – pro kotvení je nutné zvolit šetrnou 
metodu kotvení s ohledem na maximální zachování stávajícího stavu a vzhledu. 

o. Vybraný dodavatel technologie výtahu předem předloží výrobní dokumentaci  a technologické řešení ke 
schválení zadavateli , NPÚ, a projektantovi stavby. Budou dodrženy podmínky ustanovení příslušných norem 
ČSN EN 81-70, 27 4003,  ( vybrané části – viz příloha k PD). Dodavatel dodá vlastní statické řešení. 

p. Dle ČSN EN 81-70, 27 4003  - Typ  výtahu - 2  nosnost  630 kg šířka: 1 100 mm, hloubka: 1 400 mm- popis : 
Klec je vhodná pro jednoho uživatele na vozíku pro invalidy s průvodcem. Typ 2 zajišťuje přístup osobám 
používajícím ruční vozík pro invalidy podle EN 12183 nebo elektrický vozík pro invalidy třídy A nebo B podle 
EN 12184. Vozíky pro invalidy třídy B jsou určeny pro některá vnitřní prostředí a jsou schopné manévrovat 
mezi některými vnějšími překážkami.  Výtahy typu 2 by měly být opatřeny světlými vstupy o šířce 900 mm 
podle ISO 4190-1:1999 (série B) – dále viz příloha TZ k PD. 
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q. V zádveří bude instalována elektrická plošina pro bezbariérový přístup ze snížené úrovně vstupu do 1.NP. 
Plošina bude instalována na levé straně stěny ve směru vstupu do budovy. Navržené řešení samozřejmě je 
v souladu s charakterem historického objektu a jeho památkové ochrany . Jiná destrukční řešení nejsou 
přípustná. Řešení reflektuje nabízené možnosti stávající dispozice objektu. Realizace plošiny dle dodaného 
návrhu je v objektech s podobným prostorem běžnou záležitostí. V takových případech se dodávají plošiny 
s větším rozměrem přepravní desky, aby zaručily klientům možnost otočení na plošině bez větších obtíží. 
Například o rozměru 1000x900 mm. (Obvyklé velikosti plošin jsou do rozměru 900x800 mm). 
V horní stanici plošina končí těsně před posledním schodem. Na podestu se naklápí pouze nájezdový 
můstek, plošina je nad schodištěm v rovině podesty, takže nájezd je v jedné rovině. V dolní stanici je několik 
možností. Buď plošina bude mít dolní stanici co nejblíže ke schodišti, pak se využije kombinovaného nájezdu 
pomocí spojených můstků – čelní a levý (spodní) můstek. Tak by se mohlo najíždět šikmo ode dveří. Druhou 
možností je naopak prodloužení dráhy co nejvíce do rohu a pomocí kombinace pravého a čelního můstku 
najíždět na plošinu šikmo od schodů. Anebo neřešit  vzdálenost od schodiště a najíždět kolmo pouze přes 
čelní nájezdový můstek. Které z řešení je nejlepší, to nelze jednoznačně určit, doporučil bych rozhodnutí až 
po přesném zaměření schodiště. 

r. Plošina a její vodící systém bude instalována přes chemické kotvy do zdiva  vedle schodiště. 
s. Na stávající dveře  vchodové dřevěné  budou osazeny madla pro obsluhu vozíčkářů  do úrovně 0,8 m nad 

podlahu – z vnitřní strany dveří – madlo bude osazeno dřevěné – dubové ,  lakované, hladké ( tmavá hnědá) 
kotvené do rámu nosného rámu dveří přes nerezové úchyty. Dveře jsou dřevěné plné. 

t. Na stávající plastové v zádveří budou osazeny madla pro obsluhu vozíčkářů  do úrovně 0,8 m  a 0,9m nad 
podlahu, po obou stranách– instalace bude provedena v souladu s původní dodavatelem dveří  ( Nelan) 
bude využito systémových  madel výrobce i způsob kotvení. Dveře jsou dvoukřídlové prosklené , ve spodní 
části plné.  

u. K elektrické plošině bude přiveden samostatný elektrokabel s napájením  z chodbového RE – dle požadavků 
dodavatele plošin – v rámci přípravy stavby a v koordinaci s vybraným dodavatele ( např. MANUS s r o ) 

v.  Elektro rozvod ovládání plošiny bude součástí dodávky plošiny.  
w. Pro dodávku a  provedení budou dodrženy  platné ČSN EN 81-70, 27 4003  ČSN ISO 3864-1, ČSN EN 81-70, 

ČSN ISO 9386-1, ČSN EN 81-40, 
 

Závěr :   

a. Jedno bezbariérové WC  je navrženo v rámci předchozího projektu modernizace odborných učeben.  Jedno 
bezbariérové WC dostatečně pokryje  potřeby školy , vzhledem k tomu, že se nejedná o spádovou  nebo 
jedinou  školu  upravenou pro bezbariérové užívání v Chebu.  Počet bezbariérových WC ve školních 
budovách není legislativně určen. (není uvedeno ve vyhlášce 398/2009/ Sb. ani hygienických předpisech pro 
školy). DÁLE SE JEDNÁ U HISTORICKOU BUDOVU, KAPACITNĚ A TECHNICKY VYTÍŽENOU, PROTO VZHLEDEM 
KE STÁVAJÍCÍMU POČTU BĚŽNÝCH ŽÁKŮ NENÍ MOŽNÉ PROVÁDĚT DALŠÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OMEZUJÍCÍ 
STANDARDNÍ PROVOZ ŠKOLY A JEHO POTŘEB. 

b. Práce budou prováděny mimo vyučovací období.  
c. Při veškeré práci budou dodržovány platné ČSN a z nich předpisy vyplývající, zvláště ČSN 73 4201, TPG 704 

01, dále budou dodržovány požární předpisy pro práci s otevřeným ohněm. Nezanedbatelné není ani 
dodržování předpisů o hygieně a bezpečnosti při práci. Pro dodávku a  provedení budou dodrženy  platné 
ČSN EN 81-70, 27 4003  ČSN ISO 3864-1, ČSN EN 81-70, ČSN ISO 9386-1, ČSN EN 81-40, 

d. Dodavatel si provedeno na místě vlastní kontrolní měření. Pro výtah i plošinu si dodavatel provede vlastní 
výrobní a prováděcí dokumentaci, kterou v rámci kontrolních dnů předá ke schválení.  

e. Případné změny nebo zjištěné odchylky budou řešeny v rámci kontrolních dnů za přítomnosti investora  a  
autora projektu.  

f. Při bouracích pracích bude přizván a přítomen statik, který dohlédne na správný průběh  a postup, případně 
dořeší  postup bourání dle skutečného  stavu konstrukcí.  
 

V Chebu 012/2017   Hana Fischerová            
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Příloha k TZ : VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÝCH TRAS A PŘÍSTUPŮ  4.ZÁKLADNÍ ŠKOLY  
 
 

Obr. 1.  
První vnitřní schodiště z hlavního vstupu do 1.NP – bezbariérový přístup bude řešen novou elektrickou plošinou na 
levé straně výstupu schodiště, dveře budou osazeny madly 

 

 
 

 
Obr. 2.  
Úprava plochy před vstupem cca 2,0m2 těsně před vstupem do školy , kdy rozdíl ploch chodníku a dveří je 80mm.  – zde 
bude provedeno odstranění stávajícího betonového krytu plochy v plném rozsahu po obrubník zámkové dlažby chodníku. Podle 
situace na místě se vybere materiál na tl. cca 200mm  od čisté podlahy školy.  Poté se provede dilatační oddělení ploch stěn, 
kamenného prahu pode dveřmi. Ze štěrkopískového lože bude upravena plocha pro položení zámkové dlažby ( dtto jako u 
chodníku – viz FOTO) do pískového lože, tak aby byly dorovnány roviny vstupu a chodníku – max. výškový rozdíl může být po 
zhutnění 20mm.   
 

          rozdíl výšek 80mm, příčný sklo 2%,  
úprava chodníku před vstupem cca 6,5 m2 
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Obr. 3.  
První bezbariérový neznačený přechod ulice Hradební do ulice Obrněné brigády – přechod 6,2m 
 

 
 

Obr. 4.  
Bezbariérový neznačený přechod ulice Obrněné brigády 
 

 
 

Obr. 5.  
Bezbariérový vjezd pro OA ulice Hradební do dvorního traktu č. 4ZŠ 
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Obr. 6.  
Bezbariérový neznačený přechod ulice Obrněné brigády směrem k divadlu a druhé škole  - přechod dl. 6,4m 
 

 
 

Obr. 7.  
Bezbariérový neznačený přechod ulice Obrněné brigády směrem k divadlu -  přechod délka 3,8m 
 

 
 
Obr. 8.  
Bezbariérový neznačený přechod ulice Divadelní náměstí / od divadla 
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Obr. 9.  
Bezbariérový neznačený přechod ulice Divadelní náměstí / od divadla – přechod délka 4,23m 
 

 
 

Obr. 10.  
Bezbariérový značený přechod ulice Divadelní náměstí  přes ulici Kubelíkova/ vlevo – přechod dl. 3,83m 
 

 
 

Obr. 11.  
Bezbariérový značený přechod ulice Divadelní náměstí  vpravo, směr ulice k Nemocnici 
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Obr. 12.  
Bezbariérový chodník k centrálním městským autobusovým zastávkám veřejné hromadné dopravy k autobusové 
zastávce  směr sídliště Skalka, sídliště Spáleniště, obec Tůně, Pomezí,  
 

 
 

Obr. 13. + 14 
Autobusová zastávka městské veřejné hromadné dopravy směr sídliště Skalka, sídliště Spáleniště, obec Tůně, 
Pomezí. Bezbariérové řešení nástupních ploch  
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Obr. 15.  
Bezbariérový značený přechod ulice Májová k autobusové zastávce veřejné hromadné dopravy druhý směr – 
centrum města Chebu, směr Františkovy Lázně – přechod délka 6,43 m  
 

 
 

Obr. 16.+17 
Autobusová zastávka městské veřejné hromadné dopravy směr centrum města Chebu, směr Františkovy Lázně 
 

 
 
 
 

 
 


