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D.1. Účel 
Nové drenáže budou odvádět čisté srážkové vody ze stávajícího dílčího povodí, které bude tvořeno povrchem 
stávajícího pohřebiště. Novou drenáží budou odváděny mělké podzemní vody. Hladina podzemní vody byla 
zastižena cca v hloubce 0,8m od stávajícího terénu. Drenáže budou odvádět zachycené čisté srážkové vody do 
stávajícího odvodňovacího systému chebského hřbitova, který je napojen na stoku oddílné dešťové kanalizace 
v ulici Karlovarská.   

D.2. Seznam použitých podkladů 
- Územní plán města Cheb 
- Geodetické zaměření z března 2017; zpracovatel: Jaroslav Faiferlík ml.; M: 737 770 270;  

VODOPLAN.geo; V Bezinkách 1; Plzeň - Černice, 326 00. 
- Hydrogeologický průzkum z dubna 2017; zpracovatel:  AECOM CZ s.r.o.; Trojská 92; Plzeň, 171 00 

Praha 7 
- Návrh odvodnění z dubna 2017; zpracovatel: VODOPLAN s.r.o.;  Sokolovská 41; 323 00 Plzeň 
- Informace o existenci sítí technické infrastruktury z února 2017  
- Zadání stavebníka k budoucí pozici hrobů a cestní sítě 
- Výpis použitých norem 

Norma Název Účinnost 

ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb-výkresy kanalizace 1. 4. 1997 
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 1. 5. 2012 
ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 1. 5. 2017 
ČSN 75 6261 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní 

komunikací 
1. 7. 1998 

ČSN EN 476 Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů 1. 9. 2011 
ČSN EN 1917 Vstupní a revizní šachty z prostého betonu 1. 10. 2004 
ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 1. 11. 2004 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 1. 10. 1994 
 

D.3. Základní parametry 
Pro odvodnění zájmového území je navrženo celkem 9ks drenážních per, každé délky 20m, celkem 180m. Nové 
drenáže jsou navrženy z tuhých trubek PVC SN8 DN150mm s perforací 220°.  

D.4. Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
Každé pero bude napojeno samostatně na stávající odvodňovací systém z trubek DN150mm. Stávající 
odvodňovací systém je uložen v hloubce 2,6-3,1m. V místě napojení bude proveden výřez na potrubí a bude 
instalována šachta PE D315mm. Nová drenážní pera budou napojena do výřezu v šachetní korugované trubce 
D315   
 

D.5. Údaje o zpracovaných technických výpočtech 
Navržené řešení vychází z „Návrhu odvodnění z dubna 2017“, které bylo zpracováno dle Hydrogeologického 
průzkumu z dubna 2017 (viz. D. 2.)   

D.6. Objekty  
a) Šachty revizní plastové 

Pro kontrolu a údržbu jsou v místech napojení navrženy revizní plastové šachty PE D315mm tvořené šachetním 
dnem, korugovanou šachetní trubkou a platovým poklopem tř. A15.  

D.7. Požadavky na postup stavebních a montážních prací 
a) Skladování a manipulace s materiálem 
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- Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí být 
skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude 
zabudován do stavby. 

- Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, 
rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a 
hmotnosti skladovaného materiálu použitých strojů. 

- Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k 
jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny 
všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. 

- Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. Pokud je 
nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví se 
místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 

- Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném skladování, 
jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny například opěrami nebo 
stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

b) Zajištění výkopových prací 

- Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody 
nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o 
šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím, včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. 

- Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu v pásu od 
okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové dokumentaci, 
ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení 
staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena 
způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 

- Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, 
schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 5 musí být upraven proti 
uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 

c) Provádění výkopových prací 

- Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Jestliže při 
provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo k porušení 
některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 

- Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin prohlédne 
zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí 
výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 

- V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze provádět 
výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli podle 
zvláštního právního předpisu). Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám 
nebo zařízením. 

- Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, popřípadě 
staveb nebo zařízení technického vybaven, projedná zhotovitel s provozovatelem, popřípadě vlastníkem 
vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách. 

- Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 

- vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna. 
- obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo rozpojení. 
- Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při souběžném 

strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu nebo při přepravě 
materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor 
ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
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- Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které by 
mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. 
Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez 
zbytečného odkladu. 

- Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu přerušena až do 
doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

- Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou 
údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek, značení 
a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 

- Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků musí být 
prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 

- Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3 m 
prováděny osamoceně. 

d) Zajištění stability stěn výkopů 

- Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
- Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 

m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo 
jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto 
výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, než je 
stanoveno ve větě první. 

- Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou zajištěny 
proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou 
konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou 
v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu 
stanovenou technologickým postupem. 

- Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8 m. 
Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech návazných 
montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojením 
přípojek, provedením spojů nebo svařováním.  

- Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného zasypávání 
odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 

- Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo poškození staveb 
v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 

e) Svahování výkopů 

- Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní podmínky tak, aby 
během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. 
Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou po ukončení stavebních prací zasypány, a 
podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny normovými 
požadavky. 

- Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací při změně geologických a 
hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných 
výkopů, vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení sesuvu 
svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 

- Podkopávání svahů je nepřípustné. 
- Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo nesmí zdržovat 

na svahu ani pod svahem. 
- Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší než 3 m je nutno provést opatření 

proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
- Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou realizací opatření 

stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečnosti fyzických osob 
zdržujících se na nižších stupních.  
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Zemní práce budou prováděny od pláně HTU, která vznikne po odhrnutí zeminy v mocnosti 15cm. Potrubí bude 
ukládáno do otevřeného výkopu. Stěny rýh a jam pro šachty, od hloubky 1,2m, budou zabezpečeny pažením. 
Dno výkopu bude upraveno do předepsaného spádu dle navrženého podélného profilu. Potrubní vedení 
z plastových trub bude ukládáno do pískového lože. Obsyp a hutněný zásyp potrubí bude proveden štěrkem fr. 
16-32. Zához rýh a jam může být proveden výkopkem, o vhodnosti výkopku rozhodne geolog.    
Montážní práce na potrubním vedení a jeho objektech budou prováděny dle technických předpisů a postupů 
výrobce dodaného materiálu. Kanalizační stoky a přípojky budou vybudovány dle ČSN 75 6101 – Stokové sítě a 
kanalizační přípojky; ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení; ČSN 73 6005 – 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení; ČSN 73 3050 – Zemní práce. 
V případě souběhu a křížení s ostatními inženýrskými sítěmi budou dodrženy minimální vzdálenosti dle ČSN 76 
6005. Vyznačení sítí je zřejmé ze situace a podélných profilů. Před zahájením zemních prací zajistí investor 
vytyčení všech podzemních vedení jejich správcem a zajistí jejich vytyčení na povrchu terénu podle platných 
předpisů. To protokolárně předá dodavateli stavebních prací. V místech výkopových prací se stávající sítě obnaží 
a zajistí proti poškození. V místech křížení inženýrských sítí nutno provést ručně kopané sondy z důvodu zjištění 
hloubek stávajících inženýrských sítí. Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřením vzdálenosti na 
výkresech. Přesné vytyčení všech podzemních vedení na povrchu zajistí investor  
V případě nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů, chráněných částí přírody nebo archeologických 
nálezů při provádění zemních prací bude postupováno v souladu s § 176 stavebního zákona. 

D.8. Požadavky na provoz 
Nová drenáž bude začleněna do místní sítě technické infrastruktury, která přísluší k odvodnění chebského 
hřbitova.   

D.9. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 
Stavba nebude mít po dokončení negativní vliv na životní prostředí. Po dobu výstavby bude částečně negativní 
dopad na okolí, pokud se týká hluku a prašnosti, což je nutno v maximální míře eliminovat prováděním prací jen 
v obvyklé pracovní době. Otázka vzniku a likvidace odpadů po dobu výstavby je obsažena v části ZOV.  
Při provádění prací budou dále dodržovány předpisy k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců 
a osob v souladu s příslušnými právními předpisy ČÚBP. 
Dodavatel je po dobu výstavby povinný zabezpečit bezpečnost práce pro své pracovníky i pracovníky jiných 
firem, kteří budou na stavbě provádět dodávky, nebo dozor.  
Při výstavbě se musí postupovat v souladu se zákony, nařízením vlády a vyhlášky níže uvedenými: 
 
Zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění. 

Zák. č. 183/2006 Sb. zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

Zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 

Zák. č. 458/2000 Sb.  o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon). 

Zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 

Zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění. 

Vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

Vyhl. č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném 
znění.POZOR! Používat vždy s vyhl. č. 192/2005 Sb, kterou se mění vyhl. č. 48/1982 Sb. 
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Vyhl. ČÚBP č. 21/1979 
Sb. 

kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, 
v platném znění. 

Vyhl. ČÚBP č. 18/1979 
Sb. 

kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
v platném znění. 

Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 
85/1978 Sb. 

o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění.   

NV č. 591/2006 Sb.  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.   

NV č. 362/2005 Sb. o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky.    

NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

NV č. 21/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. 

NV č. 168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 
zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.   

NV č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění 

NV č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, 
čisticích a dezinfekčních prostředků. 

NV č. 201/2010 Sb.  o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

NV č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí.   

NV č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

D.10. Požadavky na zajištění staveniště  
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

- staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m.  Při 
vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto 
komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně 
vyznačit a osvětlit, 

- u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé 
práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na 
stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto 
ohrazení být nahrazeno zábranou, 

- nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, 
musí být zakryty a ohrazeny. 

D.11. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

- Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, 
popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při 
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používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny 
technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se 
změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby.  

- V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje 
zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly 
dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí 
první pomoci. 

D.12. Seznam podkladů pro uvedení stavby do užívání 

- Protokol o kontrole dna rýhy 
- Prohlášení o vlastnostech dodaných materiálů 
- Protokol o hutnících zkouškách 
- Záznamy stavebního deníku 
- Dokumentace skutečného provedení 
- Doklady vyžadované správci technické infrastruktury 


