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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název: Rekonstrukce a přístavba městské knihovny v Chebu 
Adresa: Obrněné brigády 615/1; 350 02 Cheb 
Katastrální území: Cheb [650919] 
Parcelní č.: 1458, 108/1, 108/4, 108/5, 122/1, 770/1, 2568, 2359/8, 2359/9 
Způsob využití: občanská vybavenost 
Stupeň: dokumentace pro územní řízení 
Datum: 11/2018 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Název:    Město Cheb 
Adresa:   nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 
Statutární zástupce:   Mgr. Antonín Jalovec – starosta města 
IČ:    00253979 
DIČ:    CZ00253979 
 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

AUTOR PROJEKTU 

Název: A69 Architekti 
E-mail: a69@a69.cz 
Tel: +420 257 214 451 
Adresa:   Nad Malým mýtem 2a, 
 147 00 Praha 4 – Braník 
 
Autor:    Boris Redčenkov 

Prokop Tomášek 
 Jaroslav Wertig 

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI 

Název / adresa: OMEGA project s.r.o. 
Adresa: Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 
HIP: Ing. Jan Škopek, +420 603 159 702, ČKAIT 0007228 
Vypracoval: Ing. Ctibor Zgraja, +420 733 317 803 
E-mail:    atelier@omegaproject.cz 

 

 

 

 
 
 
 

PROJEKTANTI PROFESNÍCH ČÁSTÍ 

KONSTRUKČNÍ ČÁST 

Kontaktní osoba: Ing. František Denk 
E-mail.: denk.f@seznam.cz 
Tel: +420 724 974 310  
 

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Kontaktní osoba: Pavel Chmelíř 
E-mail.: pavelchmelir@seznam.cz 
Tel: +420 777 592 965 

TZB – ÚT, ZTI, VZT, ELEKTRO 

Název:    PeterBrett 
Kontaktní osoba:  Jiíří Cajthaml 
E-mail.: jcajthaml@peterbrett.com 
Tel:  +420 737 902 551 
 

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Název: Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o. 
Kontaktní osoba: Ing. Petr Král  
E-mail.: petr.kral@dsva.cz 
Tel: +420 603 845 079 
 

SO 02,03,04,05,07,09 

Kontaktní osoba:  Ing. Pavel Šturc; ČKAIT 0301231 
Adresa: Dolní Źandov 294; 350 02 Cheb 
E-mail.:  sturcpavel@seznam.cz 
Tel: +420 603 204 196 
 
 
 
 

mailto:atelier@omegaproject.cz
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A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 Kopie katastrální mapy (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/) 
 Mapa širších vztahů (http://www.mapy.cz) 
 Hluková mapa (http://hlukovemapy.mzcr.cz/) 
 Územní plán (https://cheb.gepro.cz:8081/#/) 
 Radonová mapa ČR (http://www.geologicke-mapy.cz/radon/) 
 Mapa záplavového území (http://webmap.kr-karlovarsky.cz/dpp/html/index.html) 
 Podklady správců sítí 
 Inženýrsko-geologický průzkum 
 Hydrogeologický průzkum 
 Zaměření stávajícího stavu 
 Průzkum stavby 
 Stavebně historický průzkum 
 Archeologický průzkum 
 Studie vypracovaná atelierem A69 

 Geodetické zaměření, zpracovatel Hrdlička spol. s r.o., Svobody 19, Cheb, 10/2013 

 Dendrologický průzkum, zpracovatel Terra Florida v.o.s., Grafická 20, 150 00, Praha 5 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 
 
Řešené území je vymezeno z jižní strany ulicí Obrněné brigády, ze západu ulicí Hradební a ze severu a 
východu klášterní zahradou a původní zástavbou. Pozemek i obě části zahrady jsou volně přístupné. 
 
Obnova kulturní památky „knihovna Cheb“ zahrnuje původní stavbu knihovny na pozemku parc. č.1458 
a zpevněné plochy a zahradu na souvisejících pozemcích parc. č. 1458, 108/1, 108/4, 108/5, 122/1, 
770/1, 2568 v k.ú. Cheb. Přípojky inženýrských sítí jsou umsítěny na pozemcích č. 2359/8 a 2359/9. 
Původní objekt zahrnuje jedno částečně zapuštěné podzemní podlaží, dvě nadzemní podlaží a vysoký 
půdní prostor mansardové střechy. Přízemí má v části dispozice vložené mezipatro. 
Přilehlé plochy, které jsou zahrnuty do řešeného území, zahrnují zpevněné plochy, chodníky, zahradu 
s několika vzrostlými stromy. 
Všechny pozemky stavby se nacházejí na místě bývalého hradebního příkopu vně městských hradeb, 
který byl historicky zavezen navážkou. Pozemek je rovinatý, navazuje na ulici Obrněné brigády. 
Jedná se o historickou část zastavěného území. 
 
V původním objektu se nachází prostory knihovny. Stavební úpravy zahrnují původní stavbu a oplocení 
včetně úprav na zahradě. Celková stavba nepřesáhne vlastní hranice pozemků. 
 
Navrhovanou stavbou je rehabilitace původního objektu a přístavba nového křídla pod úrovní terénu, 
zahrnující de facto 2 podzemní podlaží. 
Záměr respektuje historickou strukturu zástavby a výškou nepřevyšuje podlažnost stanovenou 
územním plánem ani okolní zástavby. Z hlediska funkce vyhovuje přípustnému využití - kultura, 
vzdělávání a výchova. 
 
Zastavěnost území se rekonstrukcí a podzemní přístavbou nového křídla podstatně nezmění. 
 
b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
 
ÚZEMNÍ PLÁN 
Struktura zástavby H - Historická struktura zástavby 
- pokud to územní podmínky a účel dovolují, musí zástavba odkazovat na historickou urbanistickou 
strukturu 
- podlažnost je stanovena pouze u konkrétních navržených zastavitelných nebo přestavbových ploch 
- Při zástavbě proluk a dostavbě bloku, a to pouze jako obnova, resp. úprava historicky doložitelných 
zastavěných ploch a prostorů v původním rozsahu a objemech v souladu s Výnosem o prohlášení 
MPR, 
je nutno respektovat stávající strukturu zastavění a charakter staveb dané lokality. 
- Novou zástavbu v místech zbořených domů a bloků je nutno ověřit územní studií vycházející 
z původní historické zástavby. 
 
výška zástavby 1-4 P 
 
Koeficienty zastavěnosti a minimální zeleně, maximální velikost budovy  
nejsou ve výkresové části stanoveny  
 
 

SC - plochy smíšené obytné – v centrech měst 
Hlavní využití:  
bytový dům, bytový dům monofunkční 
 
Přípustné využití:  
rodinný dům, služební byt, vzdělávání a výchova, sociální služby a péče o rodinu, zdravotní služby, 
kultura, veřejná správa, tělovýchova a sport, ubytování, stravování, věda a výzkum, lázeňství, 
administrativa, malá 
architektura, oplocení, související dopravní a technická infrastruktura 
 
Podmíněně přípustné využití: 
  - stavba pro podnikatelskou činnost do 50 m2 
  - služby - za podmínky že nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu 
prostředí 
 souvisejícího území a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území 
 - ochrana obyvatelstva – při splnění předchozí podmínky a za podmínky že v bezprostředním 
okolí nejsou 
 vymezeny plochy (OV) 
 - obchodní prodej do 5000m2 prodejní plochy na každé jedno podlaží budovy 
 - zařízení pro informace a reklamu - s podmínkami uvedenými v kap. f.10 a s podmínkou 
umístění na 
 budově a do plochy 2 m2 
 - řadové garáže uvnitř vnitrobloku 
 
Nepřípustné využití: 
ostatní definované účely využití 
 
POPIS STAVEBNÍHO ZÁMĚRU 
Záměr navrhuje modernizaci a přístavbu mětské knihovny v Chebu. Jedná o rekonstrukci stávající 
budovy, která respektuje obálku stávajícího objektu (1 podzemní, 2 nadzemní podlaží a podkroví) a 
přístavbu 2 podzemních podlaží nového křídla.  
 
POSOUZENÍ SOULADU S ÚZEMNÍM PLÁNEM 
Záměr respektuje historickou strukturu zástavby a výškou nepřevyšuje podlažnost stanovenou 
územním plánem. Z hlediska funkce vyhovuje přípustnému využití - kultura, vzdělávání a výchova. 
 
Návrh je v souladu s územním plánem. 
 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 

Dosud nebyla k záměru vydána žádná rozhodnutí. Záměr byl projednán s NPÚ, výsledkem je kladné 
stanovisko. 

Výjimky z obecných požadavků na využívání území nejsou záměrem požadovány. 
 
d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Návrh stavby byl projednán a koordinován s NPÚ. 

Dokumentace vznikla pro účely projednání požadavků dalších dotčených orgánů státní správy. 
Požadované podmínky budou do dokumentace zaprocovány. 
 
e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Pro potřeby návrhu stavby byly zpracovány nebo byly k dispozici následující podklady: 
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1. IG, HG knihovna Cheb, Zpracovatel: GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, březen 
2017 

2. SHP Cheb čp. 615, Městská knihovna, ZIP o.p.s., Tomanova 3, 301 00 Plzeň, 2017 

3. Archeologický průzkum – zpráva ke stavbě, Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje, 2016 

4. Dendrologický průzkum, Terra Florida, Grafická 20, Praha 5, 11/2017 

5. Pro další stupeň projektové dokumentace (DSP) je nutné v předstihu provést průzkum založení 
stávajících hradebních stěn k určení průběhu stávající základové spáry 

 

Závěry provedených průzkumů: 
 

1. SHP 

Stavebněhistorický průzkum ukázal, že secesní budova městské knihovny z roku 1911, situovaná do 
hradebního pásu, prošla stavebními zásahy menšího rozsahu v závislosti na provozních změnách 
knihovny, nicméně základní hmotové i dispoziční řešení zůstalo zachováno. Elegantní a propracovaná 
německá architektura počátku 20. století dokáže v mnoha ohledech vyhovět i požadavkům 21. století. 

Kromě vlastního knihovnického provozu a jeho technického zázemí se v objektu nacházely i dva byty - 
pro správce a domovníka a menší podkrovní prostory neznámého účelu. 

Po druhé světové válce se ukazuje potřeba úprav provozu knihovny, postupně se vyděluje část pro děti, 
rostou protorové nároky na půjčovnu, redukuje se prostor na čítárnu, kontinuálně rostou prostorové 
nároky na skladování knih. Provozní zázemí knihovny se rozšiřuje i do bývalých bytů správce a 
domovníka. 

Nejvýraznější úpravou je přestropení galerie nejspíše železobetonovým monolitickým stropem ve 
skladu knih, ke kterému došlo v letech 1957 - 60. Úprava byla jednou z řady opatření ve snaze rozšířit 
kapacitu a vyhovět novým potřebám knihovny. Druhou výraznější úpravou byla adaptace 
přednáškového sálu v patře na půjčovnu knih v letech 1966-69, s čímž souviselo zbudování příručního 
výtahnu na knihy ze suterénu a přízemí a snesení balkónu. Třetí nejvýraznější stavební úpravou je 
proražení prostupu mezi místnostmi na 108 a 109 na výšku dvou podlaží, resp. patra a vloženého 
mezipatra z lehké ocelové konstrukce. Další úpravy představují vesměs drobné dispoziční změny 
vestavbou příček, modernizaci hygienických zařízení, obklady schodišťových stupňů, novou dlažbu, 
výměnu vnějších oken, zřízení kotelny na půdě a různé opravy. 

V objektu se dochovalo množství původních oken a dveří, včetně kování. Vnější okenní výplně byly 
nahrazeny novodobými „kopiemi“. Vnitřní dveře byly s přestavbou příček znova využity. 

V interiérech se dochovalo několik odvětrávacích průduchů krytých mřížkou, s lamelami ovládaných 
řetízkem. Zřejmě jde však jen o menší část celého systému regulace mikroklimatu budovy. 

PAMÁTKOVÉ HODNOCENÍ A DOPORUČENÍ PRO OBNOVU OBJEKTU 

Budova městské knihovny v Chebu je příkladem německé secesní architektury, typologicky jedna z 
prvních staveb projektovaných pro potřeby městské knihovny. Postavena byla chebským stavitelem 
Franzem Krausem v letech 1899 - 1911 podle plánů teplického architekta Maxe Loose z Losinfeldu na 
lukrativním nárožním pozemku v hradebním pásu v jihozápadní části města. Je nejstarší stále fungující 
městskou knihovnou v západních Čechách. Objekt se nachází na území městské památkové rezervace 
a od roku 2010 je kulturní památkou. 

Vystavěna byla podle přísných dobových požadavků na světlo a vzduch, vybavena splachovacími 
záchody, ústředním topením a odvětrávacím systém fasád i interiérů.  

Přes stavební úpravy vyplývající z měnících se provozních a skladovacích nároků si budova uchovala 
velkou míru autenticity, která byla podpořena nedávnou obnovou fasády a restaurováním vnitřní 
štukové výzdoby. Základní hmotové a dispozíční řešení zůstalo zachováno. 

Omezené kapacitní možnosti budovy se plánuje vyřešit přístavbou umístěnou do částečně zaniklého 

hradebního příkopu, propojenou v úrovni suterénu s historickou budovou. Zároveň projekt bere v úvahu 
další nároky knihovny jako veřejného prostoru v 21. století. Kromě přidružených služeb a míst pro 
setkávání je to zejména nutnost důstojného přístupu i pro osoby se sníženou pohyblivostí. 

Pokud toto nelze zajistit při zachování současného historického přístupového schodiště, doporučuje se 
v projektu v rámci navrhovaného velkorysého „městského schodišťového prostoru“ pracovat s akcentací 
historického vstupu. 

Jako zcela nevhodné se jeví trvalé využití půdního prostoru. Nutnost zateplení krovu sebou nese rizika 
poškození krovovové konstrukce (plísně, hniloba) při vnitřním zateplení, anebo změnu hmotového 
řešení střechy pří vnějším zateplení. Doporučuje se půdu nechat pro občasné využívání. 

Ve stavbou dotčených částech budovy se doporučuje zhotovit inventarizaci hodnotných 
architektonických a uměleckořemeslných prvků a navrhnout způsob jejich ochrany během stavby. Při 
snímání omítek a odkrývání konstrukcí je vhodný dohled a případně dokumentace stavebním 
historikem. 

 

2. IG,HG 

Zhodnocení základových poměrů: 
Základová spára projektované přístavby knihovny je navrhnuta v nadmořských výškách 455,65 až 
457,63 m n. m. výškového systému Bpv. Přehledněji je tato skutečnost uvedena v příloze č. 5. 
Vzhledem ke značným výškovým rozdílům zájmového území (dle zaměřených realizovaných vrtů činí 
výškový rozdíl 4,27 m) se pohybuje základová spára v blízkosti stávající budovy knihovny (v místě vrtu 
S1) cca 4,9 m p. t. (455,65 m n. m.) a v místě vrtu S2 cca 0,2 m nad stávajícím terénem (456,51 m n. 
m.). Všechny projektované úrovně základové spáry spadají do vrstvy navážek. Báze antropogenních 
navážek se pohybuje v hloubkové úrovni 452,56 m n. m. v západní části – 454,79 m n. m. v části 
východní. Navážky jsou pro plošné založení objektu zcela nevhodné a bude nezbytné je v celé 
mocnosti nahradit vhodnějším materiálem. Podložní vrstvy eluvia zcela zvětralého fylitu, které od 
úrovně cca 451,86 – 449,49 m n. m. přecházejí do silně zvětralého fylitu, mají příhodnější vlastnosti pro 
založení. 
Nepříznivý vliv na založení stavby bude mít i napjatá hladina podzemní vody, která se po realizaci 
vrtných prací a HDZ ustálila v úrovni 454,54 m n. m. u S1 a 455,07 m n. m. u S2. 
Naražená hladina podzemní vody byla zjištěna v úrovni 449,29 m n.m. (vrt S2). 
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že základové poměry na zájmové lokalitě jsou složité. 
Nově přistavovaná část objektu, zahrnující dvě suterénní podlaží, bude sloužit pro potřebu knihovny a 
bude obsahovat sklad knih. Jedná se o náročnou konstrukci s velkým zatížením. 
Postup při navrhování základů by proto měl respektovat požadavky 3. geotechnické kategorie dle ČSN 
EN 1997-1, kdy do výpočtu vstupují normové charakteristiky základové půdy, stanovené podle výsledků 
zkoušek uskutečněných při průzkumu staveniště. 
 
Založení objektu: 
Uvažovanou stavbu lze založit plošně i hlubině. 
Dle poskytnuté architektonické studie vyplývá, že založení 2. PP přístavby je plánováno na základových 
pasech podporovanými pilotami, a to rovněž v případě 1. PP, kde navíc bude zesílení po obvodech a 
pod rastrem ocelových sloupů. 
Vzhledem k úrovni základové spáry, umístěné ve vrstvě nehomogenních antropogenních navážek, je 
nezbytné, pro plošné založení objektu, provést jejich celkové nahrazení až na úroveň skalního podloží. 
Odtěžené navážky lze nahradit vhodnějším materiálem, např. - hutněným štěrkovým polštářem. 
Pro alternativní hlubinné založení lze uvažovat s vetknutím pilot do polohy silně zvětralých fylitů, kde se 
jejich mocnost odhaduje na několik desítek metrů. Návrh provedení pilot a návrh délky vetknutí, musí 
provést specialista v oboru projektant – statik. 
Položení základové desky by mělo proběhnout na podkladní vrstvu. Podkladní vrstvu je možné provést 
z betonu, doplněného o separační (ochrannou) vrstvu z vhodného geosyntetického materiálu, 
položenou přímo na základovou spáru. 
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Základová spára v době pokládky ochranné a podkladní vrstvy by měla být suchá, nezdegradovaná 
účinky vody, mrazu, vysychání nebo bobtnání či jiných nepříznivých klimatických jevů. Zároveň nesmí 
být mechanicky poškozena stavebními stroji či jinou mechanizací. 
 
Nakládání s vytěženým materiálem 
V případě alternativního založení stavby na hlubinných pilotách a s dalším využitím vývrtku, na stavbě 
či jiné lokalitě, je nezbytné co možná v maximální míře uplatňovat selektivní těžbu s následným tříděním 
a odděleným ukládáním zeminového, a horninového materiálu z důvodů případného budoucího využití 
do násypů, zásypů, obsypů nebo jiných zemních konstrukcí. Samotná vrstva antropogenních navážek 
je pro další takové využití nepoužitelná. 
Zásady pro ukládání do mezideponie by měly především zahrnovat ochranu materiálu proti degradaci 
vlivem klimatických podmínek (vysychání, provlhčování, promrzání aj.). 
V případě antropogenních navážek je jejich další použití pouze podmínečně vhodné, a to z důvodu 
značné nehomogenity této polohy, resp. v případě materiálu (zeminy) kontaminovaného ropnými 
látkami je nutné s vytěženým materiálem nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Archeologický průzkum 

VÝSLEDEK: sídlištní kulturní souvrství z období 19. až 20. století 
Doporučení: Plocha pro přístavbu budoucí knihovny je jednoznačně územím s archeologickými nálezy 
(dle § 22 zák. č. 20/1987 Sb.) a to území I. stupně s pozitivně prokázaným výskytem archeologických 
nálezů (dle Státní archeologický seznam ČR č. KZ97PO2OPP001). Na základě těchto skutečností bude 
nutné k této ploše takto přistupovat. 
Samotné výstavbě bude předcházet velkoplošný archeologický výzkum a to v celé ploše zamýšlené 
budoucí přístavby a také na ploše, která bude pro tuto přístavbu kultivována. 
Za základní předpoklad se dají považovat nálezy z období od počátku 19. až do poloviny 20. století. 
Obzvláště v prostoru bývalé kamnářské dílny je nutné počítat s velkým množstvím jak movitých, tak 
nemovitých nálezů. 
Z nemovitých nálezů je pak taktéž nutno předpokládat existenci parkánové hradby, která nebyla 
archeologicky doložena, ale na základě analogických nálezových situací v ČR ji lze předpokládat v 
úseku od západní hrany sondy č. 1 směrem k budově knihovny podél hlavní hradby. 
Pozornost musí být taktéž věnována vrstvám pod samotným tělesem přístavby knihovny, kam bude 
zasahovat její technická infrastruktura, a to především s ohledem na existenci kulturních souvrství, ale 
taktéž hydrogeologické poměry, které byly pozměněny lidskou činností. Několikanásobná výstavba 
(oprava) dřevěných potrubí svědčí o důležitosti odvodu vody a taktéž nelze vyloučit v různých úsecích 
jejich uchování funkce. 
 

4. Dendrologický průzkum 
Charakteristika současného stavu  
Na pozemku se nachází celkem 13 hodnocených stromů, 6 solitérních keřů (K) a 9 keřových skupin 
(SK). Celková plocha keřových porostů je 44,4 m2 (z toho plocha keřů je 5,3 m2 , plocha keřových 
skupin, je 39,1 m2 ). 
Hodnocení stromů 
Hodnocené stromy lze hodnotit jako průměrné, s celkově průměrnou sadovnickou hodnotou (SH). 
Většinou se jedná vzrostlé stromy průměrného zdravotního stavu.  
12 stromů má ve výšce 130 cm obvod větší než 80 cm a spadá tedy pod povinnost žádat při jejich 
kácení o povolení příslušné úřady. 
Hodnocení keřů a vegetačních skupin 
Keřové patro lze hodnotit jako málo hodnotné, bez většího sadovnického významu. Podrosty jsou 
tvořeny především pámelníky a svídami. Keřové skupiny (SK) celkem zaujímají plochu 39,1 m2.  
Žádná z keřových skupin nepřesahuje limitní plochu 40 m2 a tedy nevyžaduje povolení ke kácení. 
f) Ochrana území podle jiných právních předpisů. 

Parcela č. 1458 a 108/4 je vedena jako nemovitá kulturní památka a nachází se v památkově 
chráněném území. 

Pozemek parc.č.108/1, 108/5 a 122/1 je pod ochranou Zemědělského půdního fondu 

Pro bývající pozemky 2568 a 770/1 není evidován žádný způsob ochrany 

 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Navržená stavba se nevyskytuje v záplovém nebo poddolovaném území 

 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 

Vzhledem k umístění a charakteru stavby se nepředpokládá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
Stavba je umístěna na pozemku investora. Vzniknou nová ochranná pásma přípojek inženýrských sítí. 
Vlivem stavby dojde k navýšení zasavěné a zpevněných ploch, nicméně v širším měřítku nebudou 
ovlivněny odtokové poměry v území. 

 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Vlivem navrhované stavby nevznikají požadavky na asanace nebo demolice. 
Ke kácení je navrženo 13 stromů - z důvodu stavebních a terénních úprav. Z toho 12 stromů vyžaduje 
povolení ke kácení (č.1 – 10, 12, 13) dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
U keřů je navrženo k odstranění 6 keřů a 9 keřových skupin, v celkové ploše 44,4 m2  -  z důvodu 
stavebních a terénních úprav. Součet ploch keřových výsadeb přesahuje 40 m2, vyžaduje tedy povolení 
ke kácení dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Při kácení se počítá i 
s odstraněním pařezu frézováním.  V případě odstranění dřevin se předpokládá náhradní výsadba. 
Stromy a keřové skupiny, určené ke kácení, jsou jednotlivě uvedeny v tabulkové části. 
 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Parcela č. 108/1, 108/5 a 122/1 na které je umístěna navrhovaná stavba, je vedena v katastru 
nemovitostí jako zemědělský půdní fond a proto bude zažádáno o vynětí ze zemědělského půdního 
fondu. 

Celková plocha parcely podle katastru nemovitosti pro vynění činí 1475 m2 (108 + 754 + 613 m2). Na 
základě IG včak neobsahuje hodnotnou zeminu, ale navážky. Celkový objem ornice tak činí 0 m3. 

V řešeném území se nenachází pozemek určený k plnění funkce lesa. 

 
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Veřejné sítě jsou vedeny mimo prostor stavby a nebudou zástavbou dotčeny. Stávající technická 
infrastruktura je v dostupné vzdálenosti – v přilehlé komunikaci Obrněné brigády pro vybudování nových 
přípojek IS. 

Stávající objekt je napojen přípojkami na veřejné sítě – plynovod, vodovod, kanalizace, elektro NN a 
SEK. 

Stávající objekt je a zůstane dopravně napojena sjezdem z přilehlé komunikace v ulici Hradební. Objekt 
včetně přístavby je navržena tak, aby byl umožněn bezbariérový přístup a pohyb osob. 

 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nesouvisí věcně ani časově s jinými stavbami. Nepředpokládají se podmiňující, vyvolané ani 
související investice. 
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m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby a přístavbu. 

 

b) Účel užívání stavby 

Stavba je a bude provozována jako stavba veřejného vybavení, jako městská knihovna. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Vyjímky na úpravu technických požadavků nebo bezbariérové užívání stavby nejsou požadovány. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Dokumentace je vytvořena pro účel získání stanovisek dotčených orgánů. Vznesené požadavky budou 
zapracovány do dokumentace před podáním žádosti o umístění stavby. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stávající objekt vč. přilehlého pozemku je pod zvláštní ochranou – nemovitá kulturní památka. Pozemek 
se nachází v památkově chráněném území. Nškteré pozemky přístavby jsou vedeny jako zemědělský 
půdní fond. Konkrétně viz odst B.1.m). 
 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
 
Celkový záměr lze provozně a technologicky rozdělit na dvě části stavby – rehabilitace stávajícího 
historického objektu a přístavba nového křídla. 
 
Navržené kapacity objektu jsou následující: 
 
Zastavěná plocha – stávající stav      460 m2 

Zastavěná plocha – navrhovaný stav      1333,9 m2 
Obestavěný prostor – stávající stav     7264,3 m3 

Obestavěný prostor – přístavba    8107,5 m3 
Obestavěný prostor – navrhovaný stav celkem    15 371,8 m3 
 
Celková hrubá užitná podlahová plocha – stávající stav 
 1PP   445,8 m2 
 1NP   440,4 m2 
 2NP   408,1 m2 
 Podkroví  404,2 m2 
Celková hrubá užitná podlahová plocha – stávající stav celkem    1696,5 m2 
 
Celková hrubá užitná podlahová plocha – navrhovaný stav (přístavba + stávající budova) 
 2PP   1469 m2 

 1PP   1318 +446 m2 

 1NP   446 m2 

 1NP galerie  132 m2 
                                                                                             2NP   408 m2 

 2NP galerie  87 m2 

 3NP (podkroví) 329 m2 

 3NP galerie  45 m2 

Celková hrubá užitná podlahová plocha – navrhovaný stav celkem  4680 m2 
 
Zpevněné plochy na terénu – navrhovaný stav     291 m2 

Výška hřebene – původní objekt     + 19,45 m 

Výška atiky - přístavba     +-0,000 m 

 
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod. 

provozní kapacity:  

provozy: 18 osob. 

1) Z toho: 2 osoby u centrálního pultu, 2 osoby půjčovna, 2 osoby studovna a čítárna, 2 osoby 
dětské oddělení, 12 osob technický personál (uklízečky, údržba, obsluha v kavárně, metodici, 
ekonomické odd., ředitelka 

POZEMKY STAVBY   (řeš. území v m
2
)         4058 

Parcelní 
číslo 

dle KN 

Číslo 
LV 

Zp
ů

so
b

 

o
ch

ra
n

y 

Seznam 
BPEJ 

Výměra 
BPEJ 

Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

Omezení 
vlastnic. 

práva 

Výměra 
m

2
 

jiný 
způsob 
ochrany 

Vlastník 

1458 3396 

n
en

í 

    
zastavěná 

 plocha 
a nádvoří 

  Není 460 
nemovitá 
kulturní 
památka 

Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z 
Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 
správa nemovitosti: 
Městská knihovna v Chebu, 
příspěvková organizace, Obrněné 
brigády 615/1, 35002 Cheb 

108/1 1 ZP
F 

74712 754 zahrada   Není 754   
Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z 
Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 

108/4 3396 ZP
F 

74712 972 zahrada   Není 972 
nemovitá  
kulturní  
památka 

Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z 
Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 
správa nemovitosti: 
Městská knihovna v Chebu, 
příspěvková organizace, Obrněné 
brigády 615/1, 35002 Cheb 

108/5 1 ZP
F 

74712 108 zahrada   Není 108   
Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z 
Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 

122/1 1 ZP
F 

74712 613 zahrada   Není 613   
Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z 
Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 

770/1 1 

n
en

í 

    
zastavěná 

 plocha 
a nádvoří zb

o
ře

n
iš

t

ě Není 995   
Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z 
Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 

2568 1 

n
en

í 

    
zastavěná 

 plocha 
a nádvoří sp

o
le

čn
ý 

d
vů

r 

Není 156   
Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z 
Poděbrad 1/14, 35002 Cheb 
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2) otevírací doba - 10-18 plus v sobotu 9-12 (odpovídá současnému stavu) 

3) věkové složení návštěvníků - odhad: 30 % děti a mládež do 15 let, 30 % důchodci, 40 % dospělí 

návštěvníci: 232 osob 

 

základní bilance stavby: 
 
BILANCE POTŘEBY VODY – stávající stav 
Průměrný denní průtok vody 2m3/den 
Průměrný roční průtok vody 600m3/rok 
Maximální denní průtok vody 2,5 m3/den 
Maximální hodinový průtok vody 0,69 m3/hod 
 
BILANCE POTŘEBY VODY – nový stav 
Průměrný denní průtok vody 2,47m3/den 
Průměrný roční průtok vody 741/rok 
Maximální denní průtok vody 3,09 m3/den 
Maximální hodinový průtok vody 0,85 m3/hod 
 
potřeba TUV: 
denní:  VW,day = 10 * 18 + 20 * 46,5 = 1 110 l/den 
max. hodinová:  Vmax,hod = 116 + 14 = 130 l/hod 
 
 
BILANCE ODTOKU ODPADNÍCH VOD – stávající stav 
Průměrný denní průtok vody 2m3/den 
Průměrný roční průtok vody 600m3/rok 
Maximální denní průtok vody 2,5 m3/den 
Maximální hodinový průtok vody 0,69 m3/hod 
 
BILANCE ODTOKU ODPADNÍCH VOD – nový stav 
Průměrný denní průtok vody 2,47m3/den 
Průměrný roční průtok vody 741/rok 
Maximální denní průtok vody 3,09 m3/den 
Maximální hodinový průtok vody 0,85 m3/hod 

 

BILANCE ODTOKU DEŠŤOVÝCH VOD 
Návrhový déšť – jednotná kanalizace 205 l/s ha, 0,0205 l/s m2 
Návrhový déšť – oddílná kanalizace 160 l/s ha, 0,0160 l/s m2 
 
Odtok celkem jednotná: 19,4 l/s 
Odtok celkem oddílná: 15,2 l/s 
Požadovaný objem retence: 25,42 m2 

 
BILANCE TEPLA – stávající stav 
Původní budova: 344 MWh/rok = 1238 GJ/rok. 
 
BILANCE TEPLA – nový stav 
Rekonstruovaná budova: 230 MWh/rok = 828 GJ/rok. 
Přístavba  114 MWh/rok = 410 GJ/rok. 

 

 

BILANCE ENERGETICKÁ: 
Instalovaný příkon: 255 kW 
Soudobý příkon 153,3 kW 
Hlavní jistič: 3 x 250A 

 

BILANCE VZT: 
Množství vzduchu rekonstruovaná budova: 2728 m3/h 
Množství vzduchu přístavba: 3875 m3/h 
Množství vzduchu celkem: 6603 m3/h 

 
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
Odpad bude tříděn na: směsný odpad, papír, sklo, plasty, nebezpečný odpad, objemný odpad. Nádoba 
na směsný odpad bude zajištěna smluvním odborným odvozcem odpadů, předpokládají se 3 nádoby o 
objemu 50l s pravidelným vyvážením 1x týdně. Tyto nádoby budou umístěny v 2.PP, ve skladu pod 
shodištěm a odvážet se budou přes zdvyžnou plošinu. Tříděný odpad bude pravidelně odnášen do 
kontejnerů na separovaný odpad v určených místech obce.  
 
ENERGETICKÁ NÁROČNOST OBJEKTU 
Třída energetické náročnosti objektu bude stanovena na základě vypracování průkazu energetické 
náročnosti budov v dalším stupni projektové dokumentace. 

 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Doba výstavby se odhaduje na 24měsiců. Předpokládaný začátek stavebních prací - podzim 2019. 

Nepředpokládá se členění na etapy. 

 
j) orientační náklady stavby 

rámcový odhad ceny stavby:  100 mil Kč 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
V roce 1911 byla chebské veřejnosti předána do užívání budova nové knihovny. Městu jí daroval 
chebský podnikatel Dominik Kreuzinger. Objekt v secesním stylu navrhnul architekt Max Loos z Teplic a 
byla to jedna z prvních budov v Rakousku-Uhersku postavená přímo pro danou funkci.  
Podobně jako většina významných veřejných staveb z přelomu století, byla i knihovna zasazena do 
pásu po bývalé městské fortifikaci, v těsném kontaktu s městskými hradbami a spolu s budovami 
divadla, škol a městských úřadů definuje kulturně-společenskou funkci prstence kolem historického 
jádra tzv. Ringstrasse…v linii dnešních ulic Komenského a Obrněné brigády. 
V roce 2015, téměř sto let po otevření knihovny, je zřejmé, že knihovna morálně a funkčně stárne.  
S ohledem na obecné trendy, kdy knihovny dnes zažívají renesanci a přejímají další kulturně 
společenské funkce a stávají se veřejným prostorem pro setkávání, vzdělávání, získávání informací a 
zároveň předávání zkušeností a zážitků, je zřejmé, že její význam roste.  
Prostorové a funkční možnosti historické budovy jsou dnes vyčerpány a bez modernizace a přístavby si 
nelze současné pojetí takové instituce představit. 
Zachování místa je z pohledu kontextu a historické tradice zásadní.  
Nelze ignorovat skutečnost, že knihovna byla soukromým darem chebanům a vydobyla si výjimečné 
místo v kontextu historického jádra. Nelze uvažovat tedy o jiném místě a jiném objektu. Je však zásadní 
koncipovat rehabilitaci stávající budovy a její přístavbu jako citlivý zásah do historického prostředí, který 
bude zároveň držet a rozvíjet obraz této instituce v kontextu města.   
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Předložený návrh modernizace a rozšíření provozu knihovny vychází z několika zásad: 

- přístavba nemá konkurovat autentické historické budově, naopak ji v roli symbolu autentické 

knihovny posílit 

- úpravy knihovny by měly zachovat a posílit hradební pás jako jasnou a čitelnou konturu 

historického města 

- knihovnu je nutné morálně modernizovat, umožnit naplnit zde současné představy o fungování 

knihovny, zvětšit kapacitu pro přírůstky, umožnit rozvíjet doprovodný společenský a vědecký 

program, zpřístupnit knihovnu bezbariérově. Modernizace má posílit význam a uplatnění 

knihovny v běžném životě města a tím posílit i význam samotného místa 

- modernizace by měla využít potenciálu místa k dokomponování zeleného parkánového pásu a 

zapojení do celoměstského systému zeleně  

- modernizace by měla využít potenciálu místa k zpřístupnění dříve zbytkových intimních 

městských prostorů (zprůchodnění příkopu navázáním na průchod za a pod Déčkem) 

- modernizace by měla využít potenciálu místa k posílení „Ringstrasse“, prstence za hradebním 

okruhem s významnými městskými budovami, vytvoření kulturně společenského okrsku 

Návrh se tedy snaží přeorganizovat vnitřní uspořádání knihovny, řešit její užší bezbariérovou vazbu na 
veřejný prostor a zároveň iniciovat změny v celé lokalitě.  
 
Koncept 
Zásadním problémem je umístění kapacitně nejnáročnějšího volného výběru knih s celkovým počtem 
100.000 svazků. Je zřejmé, že tento prostor nelze realizovat v objemu stávající budovy.  
Požadavek na volný výběr a přístupnost všech částí bezbariérově, lze realizovat pouze v přístavbě.  
Návrh umísťuje přístavbu do linie bývalého hradního příkopu, který je dnes z větší části zasypán 
navážkou.  
Po odstranění navážky lze objem přisadit do linie jižní části příkopu podél ulice Obrněné brigády, 
přístavbu realizovat ustoupenou z hlavních pohledů a zároveň revitalizovat parkánové hradby příkopu. 

 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Objem přístavby knihovny je vestavěn mezi 3 cihlové stěny rovnoběžné s původní hradbou. Navazuje 
tak na původní hradní příkop a stává se jeho součástí. Směrem do ulice Obrněné brigády je stěna do 
výše 50cm na sezení, další dvě stěny stoupají až na výšku nutnou k zabezpečení přístupu do vstupního 
podlaží stávající knihovny. 
Z úrovně příkopu jsou cihlové stěny prosvětleny okny se subtilními kovovými rámy. Střecha přístavby je 
pochozí v celé ploše, vytváří tak nástupní promenádu k hlavnímu vstupu do Knihovny. Povrch se a 
skládá se z trvalkových záhonů, travnatých segmentů a plochy chodníků z tryskaného betonu. 
Promenáda je doplněna o dřevěná pobytová plata a mobiliář k sezení. 
 
Dispozice 
Otevření a propojení prvního podlaží stávající budovy do veřejného prostoru může iniciovat logické 
funkční úpravy v dispozici a proměnu skladovacího patra ve vstupní foyer s kavárnou a společenským 
sálem. Úpravou a doplněním vertikální schodišťové haly o výtah zajistíme bezbariérové propojení všech 
podlaží knihovny. 
V úrovni druhého podlaží historické budovy se nachází univerzální prostor pro dětské dílny a čtenářský 
klub, zároveň zde zůstává úsek vedení knihovny.  
Do velkorysého podkroví v úrovni třetího podlaží je pak vestavěno dětské oddělení. Různé výškové 
úrovně podkroví nabízejí členění prostoru v závislosti na věkových kategoriích čtenářů.  
Umožňují prostorově vyčlenit samostatné funkční provozy a tím získat barvitý zábavný prostor, kde se 
historická konstrukce krovu stává hlavním atraktorem prostoru.  
Oddělení dospělých, ve formě volného výběru knih, a čítárna jsou přístupné z úrovně prvního 
podzemního podlaží historického objektu.  
Nastupuje se z výpůjční místnosti ve stávající budově do 1pp nové přístavby. Otevírá se dvoupodlažní 
prostor s lávkami po stranách pro zpřístupnění co největšího počtu knih.  

Prostor je z jedná strany propojen do hradního příkopu velkými okny v obou podlažích a umožňuje ho 
využít jako čtenářskou zahradu.  
Vnitřní pobytové schodiště vedoucí dolů z nástupní podesty je propojeno s venkovním, které nabízí 
možnost využití jako venkovní amfiteátr. 
Z 2pp hlavního prostoru lze vstoupit do menších jednopodlažních prostor u ulice Obrněné brigády, které 
slouží jako studovny a menší oddělení. Tyto soukromější prostory jsou osvětleny dvěma malými 
venkovními atriemi se stromem. 
Sklad knih je umístěn pod vnitřním i venkovním pobytovým schodištěm s podestou.  
Cílem návrhu modernizace je vytvořit prostorový rámec, který bude inspirovat a motivovat a zajistí tak 
atraktivitu této významné městské instituce, která by se měla stát nedílnou součástí života chebanů.     

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Navržená stavba neobsahuje výrobní technologie. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením  
Řešený objekt splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Společné prostory v objektu jsou navrženy s ohledem na 
požadavky výše zmíněné normy. Objekt je vybaven pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu 
osobním výtahem s kabinou o velikosti 1100 x 1200 mm mezi 1PP až podkrovím a bezbariérovou 
plošinou o velikosti 1400 x 2500 mm mezi 1PP a 2PP. Přístup do objektu umožňuje bezbariérový pohyb 
osob. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena podle platných norem a předpisů. Pro užívání stavby platí obecné bezpečnostní 
předpisy použitých technologií a instalovaných spotřebičů jednotlivých výrobců. Před uvedením objektu 
do provozu musí být respektovány zásady bezpečnosti práce podle platných nařízení. Dle Nařízení 
vlády 362/2005 Sb. budou výškové rozdíly, vyrovnávací rampy a schodiště označeny a vybaveny 
ochranným zábradlím. Při vlastním provozu domu se s prací ve výškách nepočítá. Elektrorozvaděče, 
uzávěry vody, strojovny, technické místnosti, střešní prostory a ostatní místa se zvýšeným nebezpečím 
budou uzamčeny a označeny platnými bezpečnostními tabulkami. Požární únikové cesty budou 
vybaveny odvětráním, osvětlením včetně nouzového, budou označeny dle platných předpisů. Celý 
objekt bude udržován čistý a bude zpracován plán požární bezpečnosti a evakuace v souladu s 
platnými předpisy. 

 

B.2.6 Základní technický popis staveb 
 

a) Stavební řešení: 
Pro potřeby knihovny bude využita původní secesní budova, ve které bude provedena vestavba půdy, 
střešní plášť bude zateplen, prostor vytápěn, nuceně větrán a klimatizován. 
Nově přistavovaná část objektu, zahrnující de facto dvě suterénní podlaží, bude sloužit pro potřebu 
knihovny a bude obsahovat sklad knih, studovny a vlastní prostor knihovny. Prostory přístavby knihovny 
budou nuceně větrány. 
 
Popis stávajících konstrukcí: 
Podzemní konstrukce 
Založení objektu je relativně hluboko z důvodu zastižení únosného podloží v místě původního 
hradebního příkopu. Základová spára se nachází v hloubce cca 4,7m pod úrovní terénu, přičemž 
úroveň podlahy suterénu je zhruba 1,6 m pod úrovní terénu. Základové pasy uvažujeme zděné z 
tesaných kamenných kvádrů, nadzákladové zdivo z plných cihel.  



Rekonstrukce a přístavba městské knihovny v Chebu                  DÚR 

 

    OMEGA project s.r.o., Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6, tel: 220 612 211, www.omegaproject.cz     10 

 

Obvodové suterénní zdivo z plných cihel bylo již při stavbě ve 30.letech opatřeno z vnější strany 
ventilační dutinou kvůli ochraně proti vlhkosti. Toto opatření však nebylo 100% spolehlivé a proto bylo v 
uplynulých letech provedeny provětrávané interiérové předstěny. 
Stropní konstrukci suterénu tvoří částečně cihelná valená klenba do nosných stěn, částečně úzké 
valené klenby do ocelových profilů. Tyto konstrukce nejeví známky poruch. 
 
 
 
Nadzemní konstrukce 
Svislé nadzemní konstrukce původního objektu jsou stěnové, zděné z plných cihel. Hlavní sál je 
přestropen patrně železobetonovou stropní deskou do systému ocelových stropnic a průvlaků, 
vynesených obvodovými stěnami a podporovanými litinovými sloupy o průměru 200mm. Do vnitřního 
prostoru hlavního sálu je vloženo mezipatro, vynesené zmíněnými litinovými sloupy a obvodovými 
stěnami.  
Stropní konstrukce 2NP jsou rovněž ze železobetonových desek do systému ocelových stropnic, 
vynesených pomocí ocelových průvlaků do nosných stěn. 
 
Zastřešení 
Objekt je zastřešen mansardovou střechou se dřevěnou tesařskou konstrukcí, vynesenou pomocí 
vazných trámů do nosných a obvodových stěn. Krov je opatřen záklopem a plechovou krytinou. 
Konstrukce krovu je původní a zachovalá v dobrém stavu. 
 
Popis konstrukčních úprav 
Sanace vlhkosti původního objektu 
V podzemní části objektu a v konstrukcích v kontaktu s podložím jsou patrné stopy vlhkosti.  K jejímu 
odstranění bude navržen systém sanačního opatření. Vzhledem k charakteru stavby se předpokládá 
přerušení vzlínání vlhkosti pomocí infuzních clon v kombinaci s izolačními omítkami. Součástí 
sanačních opatření bude rekonstrukce podlah suterénu ve smyslu přerušení kapilarity podkladních 
vrstev s doplněním odvětrání podloží a hydroizolací podlah. 
Proti povrchové a podpovrchové vodě je pro ochranu objektu navržen drenážní výkop po celém obvodu 
objektu s vloženou drenážní trubkou, odvodněnou do vsakovací šachty na pozemku. Drenážní 
perforovaná trubka z PVC bude o průměru min. 100 mm a bude na rozích objektu vyvedena do 
revizních PVC šachtiček drenážního systému z důvodu revize a čištění. Revizní šachtičky budou skryty 
pod chodníkovou dlaždicí. Přilehlý terén okolo objektu bude vyspádován směrem od obvodových stěn. 
Dešťové povrchové vody budou odvedeny v rámci terénních a zahradních úprav do dešťové. 
 
Základové a soklové zdivo celého objektu bude pod úrovní terénu chráněno nopovou fólií. Omítka 
zajede cca 200 mm pod hranu terénu a přes ní bude přetažena nopová fólie. Fólie bude vytažena cca 
30 mm pod terén, ukončena zakončovací lištou a přehrnuta drenážním štěrkem tak, aby nebyla vidět.  
 
Vestavba v půdním prostoru 
V půdě mansardové střechy bude vytvořen prostor knihovny s galerií. Podlaha podlaží bude 
vykonstruována staticky nezávisle na vazných trámech a podlahy půdy. 
Krov bude mykologicky preventivně ošetřen. Záměrem je ponechání pohledového krovu. Na krokve 
bude proveden bezespárý prkenný záklop a následně skladba střešního pláště, zahrnující parotěsnou 
bariéru, nadkrokevní tepelnou izolaci s difúzní hydroizolací, provětrávanou mezeru a novou krytinu z 
pálené bobrovky. Předpokládaná tloušťka nadkrokevních vrstev bude do 35cm. 
Součástí nové střechy budou přidaná střešní okna typu „volské oko“ z důvodu přirozeného přisvětlení 
prostoru knihovny. 
Klempířské prvky střechy včetně okapových žlabů budou provedeny nově z měděného plechu. 
 
Přístavba 
V prostoru hradebního příkopu bude provedena přístavba navazující na suterén původního objektu, 
přilehlá k původní opěrné stěně příkopu. Konstrukce přístavby bude staticky nezávislá na opěrné stěně 
příkopu i na původním objektu. 

Přístavba bude založena na železobetonové desce, podporované pilotami. 
Svislé konstrukce přístavby budou tvořit železobetonové stěny a sloupy. 
Střešní konstrukce vystupující z úrovně terénu nad příkopem bude ze železobetonové desky. 
Celá spodní stavba přístavby bude provedena jako „bílá vana“ z vodostavebního železobetonu včetně 
vodotěsného provedení pracovních a dilatačních spár. Vodotěsnost bude dále pojištěna sekundárním 
systémem povlakových hydroizolací. 
Tepelné izolace budou převážně z extrudovaného polystyrenu a to jak ve stěně přilehlé k opěrné stěně 
příkopu, tak ve střešním plášti, který tvoří zároveň pochůzí plochu. V podlaze přístavby bude provedena 
skladba s podlahovou deskou a tepelnou izolací z expandovaného polystyrénu. 
Okna ve fasádě do příkopu budou s izolačními trojskly s hliníkovými rámy. Na několika místech budou 
osazena prosklená dveřní křídla. 
 
Vnitřní příčky 
Nově budované příčky jsou vzhledem k charakteru budovy a snaze o minimalizaci dopadů do 
původního zdiva a přitížení stropních konstrukcí navrženy ze sádrokartonu. Provedení bude z 
certifikovaného systému a bude zahrnovat skladby běžných, instalačních i akustických příček. 
 

b) Mechanická odolnost a stabilita 
 
Úvodní údaje, rozsah projektu 
Plánovaná přístavba knihovny je vymezena prostorem bývalého hradebního příkopu nepravidelného, 
přibližně obdélného, tvaru o rozměrech 101,60 x 28,50m. Vymezení prostoru je zpravidla definováno 
stávajícími opěrnými a hradebními stěnami z kamene (ze severní a jižní strany), secesní budovou 
současné městské knihovny ze západní strany a budovou Divadelního klubu ze strany východní. 
Stavebně konstrukční řešení stavby zahrnuje: 
- Stavebně konstrukční opatření související s obnažením a sanací stávajících hradebních a opěrných 

stěn, posouzení stability v navrhovaných podmínkách, 

- Stavebně konstrukční řešení úprav ve stávajícím secesním objektu městské knihovny, 

- Posouzení a případný návrh stavebně konstrukčního opatření stávajících základů secesní budovy 

městské knihovny na rozhraní s navrhovanou přístavbou, 

- Stavebně konstrukční řešení a předběžný návrh nosných konstrukcí přístavby knihovny s čítárnou. 

Inženýrsko-geologický průzkum 
Účelem průzkumných prací bylo provedení předběžného hydrogeologického a inženýrskogeologického 
průzkumu v určených bodech na pozemku objednatele pro účely založení přístavby městské knihovny v 
Chebu. Součástí zadání bylo provedení vrtů, laboratorních rozborů a zprávy o průzkumných pracích. 
Pro zpracování byl navržen soubor průzkumných prací obsahující: 
- archivní rešerše dostupných relevantních materiálů poskytnutých objednatelem, rekognoskace 

terénu a rešerše materiálů z archivu Státní geologické služby – Geofond, 

- provedení průzkumných vrtů v celkovém počtu 2 ks (situovaných dle podkladů zadavatele), 

- geodetické zaměření provedených vrtů pomocí GPS, 

- laboratorní rozbory zemin a hornin pro stanovení popisných vlastností (konzistenční meze, vlhkost, 

zrnitost), přetvárných parametrů (stlačitelnost) a smykové pevnosti podloží, 

- rozbor podzemní vody 

- doporučení k založení budovy, 

- provedení hydrodynamické zkoušky (dále jen HDZ) v jednom průzkumném vrtu (druhý vrt bude 

sloužit jako vrt pozorovací) v závislosti na zastižené úrovni hladiny podzemní vody. 

Zájmové území se nachází v Karlovarském kraji, ve městě Cheb, v prostoru mezi městskou knihovnou 
Cheb a Studiem D, před hradbami Františkánského kláštera (viz přílohy č. 1 a 2). Budoucí rekonstrukcí 
a výstavbou přístavby městské knihovny v Chebu budou dotčeny parcely ve vlastnictví investora č. 
770/1, 122/1, 108/1, 108/5 a 108/4. Pozemky leží v katastrálním území Cheb (650919). 
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Všechny zájmové parcely jsou ze severní strany obehnány městskými hradbami. Parcela č. 108/4 
obemyká stávající budovy městské knihovny a je tvořena travní zelení, okrasnými dřevinami i vzrostlými 
stromy, dále chodníky a zpevněnými plochami. Na parcelách č. 108/5, 108/1 a 122/1 se nachází travní 
porost, vzrostlé stromy a stálezelené okrasné dřeviny. Parcela č. 770/1 se nachází v bývalém 
hradebním příkopu, v místě kde dříve stával dům zbouraný v asanaci roku 1962 a kde se dle 
archeologických nálezů nacházela kachlářská dílna Georga Kummerera (1862-1935). Na dané parcele 
jsou tedy zachovány pozůstatky původních staveb. 
Zájmová oblast spadá dle geomorfologické rajonizace reliéfu do provincie Česká vysočina, subprovincie 
Krušnohorská soustava, oblasti Podkrušnohorská oblast a celku IIIB-1 Chebská pánev. 
Nadmořská výška zájmového území se pohybuje v prostoru mezi Městskou knihovnou a Studiem D v 
rozmezí cca 461 – 456 m n. m. Terén širší oblasti se generelně mírně svažuje k severu až 
severovýchodu, směrem k vodoteči Ohře (cca 430 m n. m.). Přirozený sklon terénu je patrný v ulici 
Hradební. 
Terén zájmového území je poznamenán antropogenní činností, jelikož se lokalita nachází v centru 
města a v místě bývalého hradního příkopu, kde se dle archeologických nálezů nacházela kachlářská 
dílna Georga Kummerera (1862-1935) a později zde byl postaven a následně zbourán dům. Terén 
východní části hradebního příkopu se nachází o cca 4,0 m níže než terén okolí. 
Z klimatického hlediska (Quitt E.) náleží území k mírně teplému regionu MT4, který je charakterizován 
mírným, krátkým a suchým až mírně suchým létem, mírným krátkým jarem a podzimem a normálně 
dlouhou, mírně teplou a suchou zimou, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná teplota v lednu 
činí –2 až –3 °C. V červenci dosahuje průměrná teplota hodnot 16 až 17°C. Dlouhodobý průměrný 
srážkový úhrn ve vegetačním období se pohybuje okolo 350 až 450 mm a v zimním období klesá na 
250 až 300 mm. Průměrný počet dnů se srážkami většími než 1 mm je v této klimatické oblasti 110 až 
120 dnů. 
Pro podrobnější klimatické charakteristiky širšího okolí byla využita dlouhodobě zjišťovaná data o 
srážkách ze stanice Cheb (483 m n. m.). Data jsou použita z období let 2015, 2016 a dlouhodobý 
průměr teplot z r. 1961-1990 pro Karlovarský kraj. 
Z regionálně geologického hlediska se zájmové území nachází v západní části Českém masívu, 
konkrétně v oblasti saxothuringika, na tektonicky predisponovaném rozhraní regionu sasko-
vogtlandského paleozoika a jihozápadní části chebské terciérní pánevní struktury. 
Sasko-vogtlandské paleozoikum je oblastí širokého synklinoria, které je na našem území zastoupeno 
horninami ordovického stáří. Na zájmové lokalitě a jejím širším okolí tvoří skalní podklad nejstarší 
frauenbaššská série, která spadá do období spodního ordoviku (tremadok). Spodní část skupiny je 
reprezentována šedými a zelenými chloriticko-sericitickými fylity a fylitickými břidlicemi, které se střídají 
s laminami, příp. i s mocnějšími polohami světlých kvarcitů. Svrchní část série je tvořena výrazně 
rovnoplošně břidličnatými chloriticko- sericitickými fylity. Ve svrchních partiích dané série dochází k 
postupnému zvětrávání dané série až k charakteru jílovitých zemin (eluvium) a místy až k jejich 
degradaci. 
Vzhledem ke komplikovaným tektonickým poměrům dané oblasti došlo v období pozdního oligocénu až 
miocénu (terciér) k reaktivaci podložních zlomů a následnému vzniku rozsáhlé příkopové propadliny 
směru SSV- JJZ. Terénní deprese je vyplněna proměnlivě mocnými zbytky terciérních sedimentů 
chebské pánve, které jsou reprezentované svrchním pánevním jílovito-písčitým souvrstvím (vildštějnské 
souvrství), a nad nimi kvartérní sedimenty reprezentované deluviálními, deluviofluviálními a 
antropogenními sedimenty. 
Nejsvrchnější pokryvné útvary v bezprostředním okolí zájmové lokality jsou tvořeny převážně polohami 
antropogenních navážek, jejichž mocnost dle realizovaných i archivních vrtů kolísá v rozmezí 1,5 m až k 
8,0 m. Navážky jsou převážně hlinitokamenitého až jílovitého charakteru, místy se stavební sutí či 
pozůstatky dřívějších staveb (dle archeologických nálezů se v zájmovém území nacházela kachlářská 
dílna Georga Kummerera). Mimo navážky se v okolí zájmové lokality vyskytují deluviální či 
deluviofluviální sedimenty, zastoupeny jíly příp. jílovitoštěrkovitými sedimenty. V okolí vodoteče Ohře 
převládají fluviální sedimenty zastoupené propustnějšími písčitoštěrkovitými polohami střídající se s 
náplavovými sedimenty charakteru hlinitých až hlinitopísčitých uloženin. 
Zájmové území spadá do seismicky aktivních oblastí v ČR, seismická aktivita je v zájmovém území 
vysoká a otřesy dosahují až 5° starší škály MSK-64 (Brož, ÚSMH Praha, 2008). 

 
Podle hydrologického členění ČR (Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M.) spadá území 
zájmové lokality do povodí I. řádu Labe do dílčího povodí IV. řádu Ohře (č. h. p. 1-13- 01-0140-0-00), s 
plochou povodí 18,33km2. 
Podle hydrogeologické mapy 1 : 50 000 (list 11-14 Cheb) zájmová oblast spadá do skupiny 
hydrogeologických rajonů 21 Terciérní a křídové sedimenty podkrušnohorských a jihočeských pánví a 
do hydrogeologického rajonu základní vrstvy 2110 Chebská pánev. 
Hydrogeologické poměry zájmové oblasti vycházejí z dané geologické situace, výrazné vráso- zlomové 
struktury a celkově je lze hodnotit jako složité. Hlubší puklinový kolektor je vázán na zlomové struktury v 
horninách skalního podkladu (ordovické fylity a fylitické břidlice s kvarcitickými vložkami). K proudění 
podzemní vody dochází omezeně v křehčích rozpukaných kvarcitických polohách. Se středním 
koeficientem odtoku podzemní vody 2,0-3,0 l.s .km . V nejsvrchnějších partiích podložních hornin 
dochází v omezené míře ke vzniku průlinovo-puklinovému systému, a to v přípovrchové zóně 
zvětrávání (zřejmě s významně nižším významem). 
V místech výskytu deluviálních či deluviofluviální sedimentů se rovněž nachází průlinový kolektor 
vázaný na zbytky propustných sedimentů vildštejnského souvrství a kvartérních sedimentů. 
Svrchní kolektor hydrogeologického rajonu se vyznačuje intenzívním oběhem atmosférických srážek, 
infiltrací povrchové vody, má volnou, v místě výskytu náplavových hlín až mírně napjatou hladinu. 
Vyznačuje se velmi nízkým koeficientem odtoku podzemní vody 0,5-1,0 l.s-1.km-2. 
Z hlediska doplňování zásob podzemní vody se jedná o území se sezónním doplňováním, s maximální 
úrovní hladiny podzemní vody v březnu až dubnu a minimálními stavy v září až listopadu. Hladina 
podzemní vody byla realizovanými průzkumnými pracemi naražena v podložních fylitech a je vázána na 
zvětralé polohy fylitů a fylitických břidlic a porušené zóny kvarcitických rozpukaných vložek. Hladina 
podzemní voda je v tomto hydrogeologickém kolektoru napjatá. 
K infiltraci srážek dochází na východě, jihovýchodě a jihozápadě zájmového území a podzemní voda 
odtéká směrem k severu až severovýchodu k hlavní erozivní bázi, kterou tvoří řeka Ohře. 
Z hydrochemického hlediska jsou podzemní vody typu Na-Ca-Cl-SO4 a typu Ca-Na-HCO3 s kyselou až 
slabě kyselou reakcí, střední až vysokou mineralizací, jsou dosti tvrdé až velmi tvrdé. Ojediněle se 
vyskytuje zvýšený obsah dusičnanů a vysoký obsah manganu a železa. 
Zájmové území se nachází mimo ochranné pásmo vodních zdrojů PHO a inundace Q100. Lokalita není 
součástí velkoplošného ani maloplošného zvláště chráněného území, dále lokalita ani její část není v 
databázi ČGS - Geofondu evidována jako aktivní ani potenciální plocha sesuvu. Zájmová lokalita leží 
cca 450 m východně od poddolovaného území hnědého uhlí č. 29 Cheb – východ. 
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Zájmová lokalita je součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Chebská pánev a 
Slavkovský les (ID 214) s plochou chráněné oblasti 1 096,52 km2. Dále lokalitu obklopuje od severu až 
k jihu v rozmezí cca 400 až 650 m ochranné pásmo II. stupně II. B léčivých zdrojů lázeňského místa 
Františkovy Lázně. Lázeňské prameny se nachází ve vzdálenosti cca 5,0 km severně od zájmové 
lokality, a tedy nehrozí žádné riziko pro ustálený režim těchto lázeňských zdrojů. 
V rámci hydrogeologického a inženýrskogeologického průzkumu byly nejprve provedeny přípravné 
práce zahrnující rešerši z dosavadní archivní prozkoumanosti, dále terénní rekognoskaci území, 
vytýčení průzkumných prací a neposledně zpracování oznamovacích a evidenčních povinností. 
Dále byly provedeny vlastní průzkumné práce, zahrnující vrtný průzkum, vzorkovací a laboratorní práce, 
provedení hydrodynamické zkoušky a jiná terénní měření. 
Závěrem byly výsledky průzkumných prací vyhodnoceny a interpretovány, vč. formulace doporučení pro 
založení objektu a provádění geotechnického sledování během provádění stavby. 
V rámci průzkumných prací byly provedeny celkem 2 vrty s označením S1 a S2 (v terénu pracovně 
označeny K1 a K2) o celkové metráži 20,0 bm (2 x 10,0 m). Vrtné práce byly provedeny soupravou 
ADBS/MB Atego technologií rotačně jádrového vrtání, pod vedením vrtmistra p. Topinky. Vrty byly 
vrtány jednoduchým jádrovákem, osazovaným roubíkovými korunkami v řezném průměru 195 mm a to 
do konečné hloubky vrtu K1 i K2. Vrtání bylo prováděno bez použití vrtného výplachu, tj. na sucho. 
Vrtné jádro bylo ukládáno do standardních vzorkovnic. Po naražení hladiny podzemní vody u vrtu K-2 
byl vrt vystrojen provizorní pažnicí průměru 125 mm pro následné provedení hydrodynamické zkoušky. 
Rozmístění perforované a plné části výstroje je uvedeno v technické zprávě vrtných prací. Po provedení 
vzorkovacích a dokumentačních prací a následné hydrodynamické zkoušce byla výstroj z vrtu částečně 
vytěžena a vrty byly likvidovány záhozem odvrtaným materiálem. 

 
Nejsvrchnějším dokumentovaným horizontem je značná poloha antropogenních navážek. Vzhledem k 
umístění průzkumných vrtů v místech dřívějších staveb byly antropogenní vrstvy zastiženy v obou 
vrtech. V nově realizovaných vrtech se mocnost pohybuje od 1,5 m u vrtu S2 až do 8,0 m u vrtu S1. 
Severně i jižně od zájmové lokality se dle archivních vrtů (Dufek, 2002; Beneš, 1981), mocnost navážek 
pohybuje cca 2,0 m. 
U vrtu S1 byla v nejsvrchnější části zachycena poloha navážek charakteru humózní hlíny s organickou 
příměsí, a to s mocností cca 0,4 m. Dále mají navážky ve svrchní části charakter sypké jílovito-písčité 
hlíny s ostrohranými úlomky hornin, cihel, betonu příp. i keramiky do velikosti cca 5,0 cm ojediněle u 
vrtu S2 do 20,0 cm. U tohoto vrtu v intervalu 0,7 – 1,5 m byly zaznamenány zuhelnatělé polohy a také 
zápach po ropných látkách. Hlouběji u vrtu S1 (6,0 – 8,0 m) převládá jílovitá složka s úlomky tvořenými 
rovněž kousky cihel, betonu, horniny a valounů štěrku, navíc se zde objevuje bahnitý zápach. Celkově 
lze navážky na základě vrtných prací hodnotit jako málo ulehlé. Vzhledem k historické zástavbě v 
prostoru průzkumu, je třeba počítat s možností výskytu základů staveb, volných prostor a kaveren. 
Kvartérní sedimenty nebyly realizovanými vrty S1 a S2 zachyceny. Vzhledem ke značné mocnosti 
navážek (S1) a profilům archivních vrtů (Střeska, 1997; Dufek, 2002; Beneš, 1981) je zřejmé, že 
případné polohy kvartéru byly v minulosti zcela odstraněny a nahrazeny antropogenními uloženinami. 

Archivní vrty vyskytující se v okruhu do 150 m od zájmové lokality dokumentují přítomnost kvartérních 
sedimentů. Ty jsou zastoupeny polohou jílů, písčitých jílů i štěrků. Celková mocnost kvartéru je v okolí 
zájmového území značně proměnlivá, kolísá od 3,0 m (JZ od lokality) až k 11,0 m (JV od lokality). 
Paleozoické skalní podloží je v zájmové lokalitě tvořeno ordovickými šedými a zelenými chloriticko-
sericitickými fylity a fylitickými břidlicemi, které se střídají s laminami, příp. s mocnějšími po lohami 
světlých kvarcitů. 
Dle geologických profilů provedených vrtů S1 a S2 se na povrch skalního podloží narazilo v přímém 
podloží antropogenních navážek, tedy v hloubce 8,0 m p. t. u vrtu S1 a 1,5 m p. t. u vrtu S2 tj. v 
nadmořské výšce 452,56 až 454,79 m. Úklon povrchu skalního podloží nelze z dostupných informací 
jednoznačně určit. Z geotechnického řezu (příloha č. 5) je patrné mírné uklonění povrchu podložních 
hornin směrem k severozápadu. Nelze však vyloučit možnost, že v minulosti během historické výstavby, 
došlo k odtěžení svrchní části skalního podloží a následně bylo nahrazeno antropogenními navážkami. 
Průběh povrchu skalního podloží je tak zkreslen. 
Svrchní vrstvy podložních hornin jsou u vrtu S1 zastoupeny eluviem fylitů červenošedého zabarvení s 
úlomky hornin do velikosti 5,0 až 10,0 cm a od 8,7 m p. t. až do konečné hloubky vrtu jsou 
dokumentovány fylity silně zvětralé, vrstevnaté s pevnostní třídou R5. Vlivem technologie vrtání pomocí 
tvrdokovové korunky byly podložní silně zvětralé polohy fylitů rozrušeny na charakter úlomků velikosti 
10,0 cm. 
U vrtu S2 je v podloží antropogenních navážek zastiženo rovněž eluvium fylitů charakteru písčité hlíny 
okrového zabarvení s drobnými úlomky a dále od hloubky 2,6 m p. t. zcela zvětralý fylit charakteru 
písčité hlíny s úlomky. V poloze 3,5 – 4,3 m p. t. byly zaznamenány ostrohranné úlomky kvarcitů s 
velikosti do 3,0 cm. V hlubších partiích od metráže 6,8 m nabývají fylity nižšího stupně zvětrání, jsou 
okrové až rezavočervené, klasifikovány jako silně zvětralé s pevnostní třídou R5 a vlivem technologie 
vrtání rozrušeny na charakter úlomků velikosti do 10,0 cm. 
Na základě prostudovaných archivních materiálů a z nedávného průzkumu, který probíhal cca 800 m 
jižně od zájmového území (Vižďa, 2016), je zřejmé, že poloha silně zvětralých fylitů pokračuje do 
hloubek až několika desítek metrů. Se zvyšující se hloubkou rovněž souvisí i snižující se stupeň 
zvětrání hornin. 
Realizovanými průzkumnými vrty byla hladina podzemní vody naražena pouze u vrtu S2, a to v hloubce 
7,0 m. Zvodeň byla zachycena v poloze zvětralých fylitů, tedy v rozvolněné přípovrchové zóně skalního 
podloží. Po ukončení vrtných prací se hladina podzemní vody ve vrtu S1 ustálila v hloubce 6,02 m p. t. 
(tj. 454,4 m n. m.), u vrtu S2 v úrovni 1,22 m p. t. (tj. 455,07 m n. m.) a lze tedy konstatovat, že se jedná 
o zvodeň s napjatou hladinou. Generelní směr proudění podzemních vod je směrem k severu až 
severovýchodu k toku řeky Ohře. 
Antropogenní navážky jsou na zájmové lokalitě nejsvrchnější vrstvou. Na lokalitě tak chybí přirozený 
nadložní izolátor či poloizolátor a dochází k přímé infiltraci atmosférických srážek dále do horninového 
prostředí. Vlivem atmosférických srážek a napjaté hladině podzemní vody může docházet k 
nežádoucímu vyluhování látek z antropogenních navážek, které dále mohou ovlivňovat chemismus 
podzemních vod. 
Vzhledem k jílovitému charakteru zvětrání fylitů a fylitických břidlic v podloží navážek je možný lokální 
výskyt navážkové zvodně, vázané na propustnější polohy nehomogenních antropogenních uloženin a 
rovněž tyto polohy částečně slouží jako přirozené omezení průniků těchto vod dále k hladině podzemní 
vody. 

 
V níže uvedených tabulkách jsou přehledně zpracovány geotechnické charakteristiky zemin zastižených 
na lokalitě. Hodnoty byly stanoveny na základě provedených laboratorních zkoušek a odborným 
posouzením geotechnikem s přihlédnutím k směrným charakteristikám základových půd zastižených na 
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lokalitě. Zhodnocení analýz provedených zkoušek bylo doplněno o archivní údaje z průzkumných prací 
provedených v minulosti. 

 
Třídy vrtatelnosti byly určeny podle klasifikace zemin a hornin dle vrtatelnosti pro vrty a piloty dle 
technických podmínek pro geotechnický průzkum pro pozemní komunikace TP 76A. 
Pro zatřídění do tříd těžitelnosti byla použita norma ČSN 73 3050 Zemní práce (zrušena k r. 2010, ale 
stále široce používaná) a norma ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací. 
Antropogenní navážky pokrývají převážnou část prostoru zájmové lokality. Mocnost vrstvy se pohybuje 
v rozmezí 1,5 až 8,0 m. Z velké části se jedná ve svrchní části o sypké hlíny jílovito-písčitého charakteru 
s ostrohrannými úlomky hornin, stavebního odpadu z bývalých i současných objektů (cihly, beton) příp. i 
keramiky do velikosti cca 5,0 cm ojediněle do 20,0 cm, ve spodních partiích (vrt S1) převládá jílovitá 
složka s úlomky tvořenými rovněž kousky cihel, betonu, horniny a valounů štěrku. Jedná se tedy o 
značně heterogenní materiál, který je možno jen omezeně geotechnicky specifikovat. Daný materiál 
rovněž není vhodný pro využití do náspů a zásypů. 
Z hlediska tříd těžitelnosti dle ČSN 73 3050 spadají antropogenní uloženiny do 3-4. třídy, dle normy 
ČSN 73 6133 do třídy I-II. Dle klasifikace vrtatelnosti dle TP-76A se antropogenních uloženin pohybují 
ve třídě I až II. 

Vrstva eluvia až zcela zvětralého fylitu se nachází v přímém podloží antropogenních navážek a byla 
zachycena v obou realizovaných vrtech. Lze tedy předpokládat jejich přítomnost v celé ploše 
zájmového území. Povrch těchto podložních hornin byl ověřen v úrovni 452,56 až 454,79 m n. m., 
přičemž mocnost se pohybuje v rozmezí 0,7 – 4,3 m. Jedná se o podložní horniny charakteru písčité 
hlíny okrové a červenošedé barvy, místy s úlomky fylitů, které lze lámat v ruce. Konzistence odpovídá 
převážně pevné (dle laboratorního stanovení indexu konzistence 2 z intervalu 8,5-8,7 m vrtu S1). 
Pevnostní zatřídění hornin do třídy R6 bylo stanoveno na základě makroskopického popisu v terénu. 
Z hlediska tříd těžitelnosti dle ČSN 73 3050 spadají dané polohy do 3. třídy, dle normy ČSN 73 6133 do 
třídy I. Dle klasifikace vrtatelnosti dle TP-76A se tyto polohy pohybují ve třídě I. 
Jedná se o polohu navazující na vrstvy eluvia až zcela zvětralého fylitu. Ověřená mocnost vrtnými 
pracemi se pohybuje v rozmezí 1,3 m až 3,2 m, přičemž předpokládaná mocnost jsou další jednotky až 
desítky metrů, až k povrchu zdravých příp. navětralých po loh fylitů. Povrch této polohy byl ověřen v 
úrovni 451,86 až 449,49 m n. m. a je tvořen silně zvětralými fylity červeného a okrového zbarvení, s 
úlomky velikosti až 10,0 cm, které lze lámat v ruce. Na základě prostudovaných archivních materiálů a 
rovněž nedávného průzkumu, který probíhal cca 800 m jižně od zájmového území (Vižďa, 2016), 
zpracovatel předpokládá mocnost této polohy i několik desítek metrů. 
Z hlediska tříd těžitelnosti dle ČSN 73 3050 spadají tyto polohy do 3-4. třídy, dle normy ČSN 73 6133 do 
třídy I-II. Dle klasifikace vrtatelnosti dle TP-76A se silně zvětralý fylit pohybuje ve třídě I-II. 
Pevnostní zatřídění hornin na základě makroskopického popisu v s výsledky získanými na základě 
stanovení indexu pevnosti zkouškou PLT. Podle výstupů dosahují silně zvětralé fylity pevnostní třídy 
R5. 

 
Základová spára projektované přístavby knihovny je navrhnuta v nadmořských výškách 455,65 až 
457,63 m n. m. výškového systému Bpv. Vzhledem ke značným výškovým rozdílům zájmového území 
(dle zaměřených realizovaných vrtů činí výškový rozdíl 4,27 m) se pohybuje základová spára v blízkosti 
stávající budovy knihovny (v místě vrtu S1) cca 4,9 m p. t. (455,65 m n. m.) a v místě vrtu S2 cca 0,2 m 
nad stávajícím terénem (456,51 m n. m.). 
Všechny projektované úrovně základové spáry spadají do vrstvy navážek. Báze antropogenních 
navážek se pohybuje v hloubkové úrovni 452,56 m n. m. v západní části – 454,79 m n. m. v části 
východní. Navážky jsou pro plošné založení objektu zcela nevhodné a bude nezbytné je v celé 
mocnosti nahradit vhodnějším materiálem. Podložní vrstvy eluvia a zcela zvětralého fylitu, které od 
úrovně cca 451,86 – 449,49 m n. m. přecházejí do silně zvětralého fylitu, mají příhodnější vlastnosti pro 
založení. 
Nepříznivý vliv na založení stavby bude mít i napjatá hladina podzemní vody, která se po realizaci 
vrtných prací a HDZ ustálila v úrovni 454,54 m n. m. u S1 a 455,07 m n. m. u S2. Naražená hladina 
podzemní vody byla zjištěna v úrovni 449,29 m n.m. (vrt S2). 
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že základové poměry na zájmové lokalitě jsou složité. 
Nově přistavovaná část objektu, zahrnující dvě suterénní podlaží, bude sloužit pro potřebu knihovny a 
bude obsahovat sklad knih. Jedná se o náročnou konstrukci s velkým zatížením. 
Postup při navrhování základů by proto měl respektovat požadavky 3. geotechnické kategorie dle ČSN 
EN 1997-1, kdy do výpočtu vstupují normové charakteristiky základové půdy, stanovené podle výsledků 
zkoušek uskutečněných při průzkumu staveniště. 
Uvažovanou stavbu lze založit plošně i hlubině. Dle poskytnuté architektonické studie vyplývá, že 
založení 2. PP přístavby je plánováno na základových pasech podporovanými pilotami, a to rovněž v 
případě 1. PP, kde navíc bude zesílení po obvodech a pod rastrem ocelových sloupů. 
Vzhledem k úrovni základové spáry, umístěné ve vrstvě navážek, je nezbytné, pro plošné založení 
objektu, provést jejich celkové nahrazení až na úroveň skalního podloží. Odtěžené navážky lze nahradit 
vhodnějším materiálem, např. hutněným štěrkovým polštářem. 
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Pro alternativní hlubinné založení lze uvažovat s vetknutím pilot do polohy silně zvětralých fylitů, kde se 
jejich mocnost odhaduje na několik desítek metrů. Návrh provedení pilot a návrh délky vetknutí, musí 
provést specialista v oboru projektant – statik. 
Položení základové desky by mělo proběhnout na podkladní vrstvu. Podkladní vrstvu je možné provést 
z betonu, doplněného o separační (ochrannou) vrstvu z vhodného geosyntetického materiálu, 
položenou přímo na základovou spáru. 
Základová spára v době pokládky ochranné a podkladní vrstvy by měla být suchá, nezdegradovaná 
účinky vody, mrazu, vysychání nebo bobtnání či jiných nepříznivých klimatických jevů. Zároveň nesmí 
být mechanicky poškozena stavebními stroji či jinou mechanizací. 
Další geotechnické práce by bylo vhodné realizovat formou doplňkového průzkumu – před zahájením 
zemních prací a formou „geotechnického sledování výstavby“ – v průběhu zemních prací pro založení 
objektu a samotného založení objektu. Jako nejvhodnější forma se jeví provedení geotechnických 
zkoušek přímo ve stavební jámě (v místě předpokládané základové spáry) a v průběhu realizace 
stavebních pilot s cílem ověření spolehlivosti geotechnických a statických výpočtů. 
Pro účely zpracování přesného návrhu hlubinného založení zpracovatel doporučuje provést 
doplňkového inženýrskogeologický průzkum, zahrnujícího například geotechnické zkoušky in-situ, 
konkrétně presiometrické zkoušky ve vrtech pro zjištění deformačních charakteristik hornin. Tím by byly 
získány podrobnější podklady pro provedení stabilitních výpočtů a numerického modelu pro posouzení 
interakce horninového masivu a okolních stavebních konstrukcí. 
Realizovaným průzkumem byly zjištěny především následující skutečnosti: 
- mocnost nehomogenních antropogenních navážek dosahuje značné mocnosti, od 8,0 m u vrtu S1  

do 1,5 m u vrtu S2, 

- zvětralé skalní podloží bylo vrtnými pracemi zachyceno v úrovni 452,56 m n. m. (vrt S1) a 454,79 m 

n. m. (vrt S2), 

- na základě laboratorních výsledků zkoušky PLT spadají silně zvětralé fylity do pevnostní třídy R5 

(velmi nízká pevnost), 

- hladina podzemní vody se ustálila v úrovni 454,54 m n. m. u S1 a 455,07 m n. m. u S2 (tzn. ve vrstvě 

antropogenních navážek), 

- laboratorní výsledky podzemní vody ukázaly u obou vrtů slabou agresivitu (XA1) na beton a velmi 

silnou agresivitu (stupeň IV.) na ocel. 

Vzhledem k daným geologických a hydrogeologickým podmínkám by postup při navrhování základové 
konstrukce měl respektovat požadavky 3. geotechnické kategorie dle ČSN EN 1997-1. 
Pro přesnější geotechnické zhodnocení předpokládané úrovně základové spáry je nutné uvažovat jak o 
geotechnickém sledování výstavby, tak i o doplňujícím průzkumu s prováděním terénních zkoušek ve 
vrtech v předstihu před započetím stavebních prací. 
 
Doplňující průzkumy 
Před započetím prací na dalším stupni projektové dokumentace (DSP) je nutné provést další průzkumy 
související se zjištěním tvaru a technického stavu stávajících ohradních a opěrných stěn, způsobu jejich 
založení, hloubce a stavu základové spáry, apod. 
 
Základní uspořádání objektu 
Stávající secesní budova městské knihovny bude zpravidla bez stavebně konstrukčních zásahů do 
stávajících nosných konstrukcí budovy s možnou výjimkou týkající se statického zajištění základů na 
rozhraní s přístavbou. Do stávajícího podkroví se předpokládá vložení nového dřevěného mezaninu, 
který bude spočívat na stávajících stavebních konstrukcí. 
Přístavba knihovny s čítárnou je navržena zpravidla kompletně pod úrovní terénu, na severní straně 
bude terén odkopán na úroveň podlahy nejnižšího podlaží, prostor bude vymezením stávajícími 
ohradními a opěrnými stěnami vytvářet uzavřené atrium. Stavební konstrukce přístavby jsou navrženy 
ze železobetonového monolitu s konstrukčním systémem uspořádaným do dvojtraktu. Výškově je 
stavba členěna do dvou podlaží, v části budovy je vrchní podlaží tvořeno mezaninem. Založení 
přístavby bude hlubinné na pilotách. 
 

Zemní práce, provádění stavební jámy, zajištění sousedních staveb 
Zemní práce související s prováděním stavební jámy budou prováděny otevřeným výkopem až na 
základovou spáru přístavby. V souvislosti s prováděním stavební jámy musí být provedeny odpovídající 
zajišťovací práce sousedních staveb, jedná se zejména o zajištění stability stávajících ohradních a 
opěrných stěn s jejich případnou sanací, zajištění či podchycení základů stávajících přilehlých budov 
(stávající budova městské knihovny), zesílení či sanace stávajících základů, apod. V rámci odkrývání 
stavební jámy bude rovněž způsobem odpovídajících geotechnickým parametrům základové půdy 
provedeno zajištění stability stěn (svislé stěny s lavicemi, svahování, pažení, zpevnění kotvením, 
apod.). Koncepce zajištění stěn stavební jámy musí být součástí dalšího stupně projektu. V rámci 
předrealizační přípravy bude navrženo účinné odvodnění stavební jámy, které zamezí degradaci 
základové spáry. Stavební jáma musí být provedena tak, aby bylo umožněno provádění konstrukcí 
hlubinného zakládání. 
 
Základy přístavby 
Vzhledem ke zjištěným základovým podmínkám v zájmovém území, k plošné proměnlivosti kvality 
podloží a velikosti objektu je navrženo hlubinné založení na velkoprůměrových pilotách. Piloty budou 
vetknuté do skalního podkladu v hloubce přibližně 10,0m pod úrovní stávajícího terénu. Rastr pilot bude 
uspořádán do 3 řad korespondujících s průmětem svislých nosných konstrukcí, předpokládaná rozteč 
pilot je 4,00 – 6,00m. Piloty jsou v této fázi navrženy průměru 600mm a 900mm, vetknutí do skalního 
podkladu třídy R5 se předpokládá na délku 3,00m. 
Piloty budou ukončené hlavicemi, na kterých bude uložena železobetonová základová deska tloušťky 
300 – 450mm. Základová deska bude na severní straně opatřena výztužným žebrem do nezámrzné 
hloubky. Základová deska bude provedena vrstvu podkladního betonu tloušťky 100mm a na 
hydroizolační souvrství. V dalším stupni projektové dokumentace bude posouzena hydroizolace na 
lokální tlakové namáhání v místech pilot. Svislé nosné stěny budou do základové desky vetknuté. 
 
Svislé nosné konstrukce 
Svislé stěny jsou orientované podélně v základním dvojtraktu, konstrukční systém je dále doplněn 
příčnými ztužujícími a obvodovými stěnami. Stěny jsou navržené z monolitického železobetonu 
v tloušťkách 200mm až 300mm, vetknutí stěn je provedeno v úrovni základové desky, stropní 
konstrukce a střechy. Obvodové stěny jsou posouzeny na působení zemního tlaku v klidu. 
 
Stropní konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce vrchní stavby jsou navrženy z hladkých železobetonových desek, které 
jsou vetknuty do monolitických stěn a jsou navržené tloušťky 240mm. Ve stropních deskách jsou 
navrženy otvory schodiště a další menší prostupy pro vedení zdravotních a technických instalací. 
V dalším stupni projektu je nutné optimalizovat tvary a řešení stropních konstrukcí na základě 
podrobnější statické analýzy na prostorovém modelu složeném z deskostěnových částí. 
 
Stropní konstrukce mezaninu 
Stropní konstrukce mezaninu je vložena do stereotomního základního železobetonového objemu 
v podobě lehké ocelové roštové konstrukce s opláštěním. Mezanin tvoří pochozí platformy podél 
obvodových stěn s regály, které jsou na několika místech vzájemně propojeny lávkami. Celková 
tloušťka stropu mezaninu je 150mm. V místech regálů jsou hlavní nosné prvky kotveny subtilními 
závěsy ke konstrukci střechy, závěsy jsou integrovány do regálových systémů. V místě styku se 
železobetonovými konstrukcemi jsou prvky mezaninu vetknuty pomocí integrovaných ocelových 
přípravků. 
 
Střešní konstrukce 
Střešní konstrukce je monolitická železobetonová, tvořená hladkou deskou s inverzními žebry v místech 
kotvení závěsů mezaninu. Základní tloušťka střešní desky je 240 mm a 340mm. Střešní konstrukce je 
navržena v několika úrovních a v různých sklonech. Ve střešní konstrukci jsou provedeny otvory pro 
několik menších atrií. 
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Vnější a vnitřní schodiště 
Vnitřní hlavní schodiště je v tomto stupni projektu navrženo z monolitického železobetonu, uložené na 
základové a stropní konstrukce. 
Vnitřní schodiště mezaninu je ocelové celosvařované. 
Vnější schodiště jsou navržena ze železobetonu, s podezděním a uložením na stávající nosné 
konstrukce, se založením do nezámrzné hloubky pomocí základových pasů. 
 
Vestavba stávajícího objektu 
Vestavba je navržena v podkroví do stávající konstrukce krovu. Nosné prvky vestavku jsou navržené 
z dřevěných profilů, které budou uložené na stávající nosné stěny. Podlahová deska bude provedena 
z desek na bázi dřeva. Podrobný návrh, statické posouzení konstrukcí a zhodnocení vlivu na stávající 
nosné konstrukce budovy bude provedeno v dalším stupni projektu. 
 
Prostorová tuhost konstrukčního systému 
Konstrukční systém řešeného objektu je zpravidla stěnový s orientací nosných stěn v obou směrech. 
Stropní a střešní konstrukce tvoří tuhá tabule. Na základě těchto skutečností lze konstatovat, že 
prostorová stabilita objektu je zajištěna dostatečně vlastním návrhem konstrukčního systému. 
 
Zatížení působící na stavební konstrukce 
Stavební konstrukce objektu jsou vystaveny účinkům působení vlastní tíhy, stálých, užitných a 
nahodilých složek zatížení. Vlastní tíhu stavebních konstrukcí tvoří zpravidla železobeton (2500kg/m3), 
stálé složky zatížení tvoří vyzdívky obvodových a vnitřních stěn, podlahy, podhledy, příčky, zábradlí, 
obvodový plášť a další pevné stavební součásti budovy. Vegetační souvrství je uvažováno o mocnosti 
400mm, hmotnost v plně nasyceném stavu je tedy uvažována 500kg/m2. Užitné a nahodilé složky 
zatížení jsou následující: 
Užitné zatížení čítárny          3,00 – 5,00 kN/m2 
(zatížení mezaninu knižními regály bude stanoveno individuálním způsobem) 
Užitné zatížení střešních teras       3,00 kN/m2 
Užitné zatížení schodišť a přístupových ploch     3,00 kN/m2 
Nahodilé zatížení plochých nepřístupných střech     0,75 kN/m2 
Nahodilé zatížení sněhem, základní intenzita pro I. sněhovou oblast  0,70 kN/m2 
Nahodilé zatížení větrem, základní rychlost      25,0 m/s 
Základní materiály nosných konstrukcí 
Piloty        beton C 25/30, ocel B 500 B 
Železobetonové konstrukce     beton C 30/37, ocel B 500 B 
Závěr 
Stavebně konstrukční řešení plánovaného objektu je zpracováno s ohledem na stupeň zpracovávané 
projektové dokumentace, tj. stupeň DUR, rozsah části je v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, o rozsahu a obsahu dokumentace pro umístění 
stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení  
 
Vodovod 
Vodovod pro přístavbu bude napojen na stávající rozvod v hlavní budově knihovny.  
Max. průtok přípojkou se zvýší z 0,95 l/s na 1,08 ls/. Bude ověřeno, zda velikost stávající přípojky 
vyhoví dle ČSN 75 5455 – Výpočet vnitřních vodovodů.  
Přístavbou dojde k nárůstu roční potřeby vody o 141 m3 za rok a max. hodinový průtok se zvýší 
o 0,16 m3/hod, viz výpočty níže.  
 

Výpočet potřeby vody - stávající stav
dle směrných čísel roční potřeby vody dle přílohy č.12  Vyhlášky č.48/2014Sb.:

Stanovaní koeficientů denní a hodinové nerovnoměrnosti

Celkový počet obyvatel sídla (obce) 32 400 kd = 1,25

Počet připojených obyvatel 1000 kh = 2,2
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Knihovna - stálý pracovník zam. 8 8 300 47 0,376 113 0,47 0,13

Knihovna - návštěvník osob 232 8 300 7 1,624 487 2,03 0,56

Celkem 2,000 600 2,50 0,69

objekt / provoz

denní a roční provoz průtok vodovodním potrubím [m3]

počet 

MJ
MJ

 
Výpočet potřeby vody - nový stav
dle směrných čísel roční potřeby vody dle přílohy č.12  Vyhlášky č.48/2014Sb.:

Stanovaní koeficientů denní a hodinové nerovnoměrnosti

Celkový počet obyvatel sídla (obce) 32 400 kd = 1,25

Počet připojených obyvatel 1000 kh = 2,2
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Knihovna - stálý pracovník zam. 18 8 300 47 0,846 254 1,06 0,29

Knihovna - návštěvník osob 232 8 300 7 1,624 487 2,03 0,56

Celkem 2,470 741 3,09 0,85

objekt / provoz

denní a roční provoz průtok vodovodním potrubím [m3]

počet 

MJ
MJ

 
 
Rozvod pitné vody a požární vody bude oddělen osazením trubního oddělovače dle ČSN EN 1717. 
Materiál požárního vodovodu bude proveden dle požadavků části PBŘS. 
Potrubí pitné vody bude rozvedeno pod stropem, v podhledu, případně v podlaze k jednotlivým 
stoupačkám, výtokům a do technické místnosti s centrálním ohřevem TV. Rozvod pitné vody bude 
proveden z potrubí PP-RCT. Stoupačky vody budou vedeny v instalačních jádrech a drážkách stěn. 
Ohřev TV bude probíhat centrálně v technické místnosti, zdrojem tepla bude CZT. Rozvod TV bude 
zookruhován cirkulací a napojen na nepřímotopný ohřívač TV, který bude dodávkou vytápění. Před 
napojením na ohřívač budou na studené vodě osazeny kulový kohout, zkušební kohout, zpětná klapka, 
tlakoměr, uzávěr a pojistný ventil. Na potrubí TV bude osazen uzávěr a na potrubí cirkulace bude 
osazen uzávěr, cirkulační čerpadlo, zpětná klapka a uzávěr. Rozvod TV a cirkulace bude veden 
souběžné s rozvodem studené vody. Tepelná roztažnost potrubí bude kompenzována ohyby v trase, 
kompenzačními smyčkami nebo U-kompenzátory. Rozvody TV a cirkulace budou provedeny z potrubí 
PP-RCT.  
Rozvody v nevytápěných částech objektu (garáže) budou opatřeny odporovým drátem proti zamrznutí. 
Celý vodovod bude izolován návlekovou PE izolací dle vyhl. 193/2007 Sb. Rozvody je nutné izolovat 
nejen kvůli tepelným ztrátám, ale také kvůli dilataci a možnému poškození. Proto je nutné izolovat 
i kolena a odbočky. Na potrubí budou též dodrženy dilatace, dle projektu a materiálových předpisů 
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výrobce potrubí. Potrubí je nutné kotvit a provádět dle materiálového předpisu výrobce, zejména kotvit 
pevnými body v místě odboček. Výtokové armatury budou především pákové směšovací stojánkové 
nebo nástěnné, budou specifikovány investorem. Pisoáry budou s automatickým splachovačem. 
Při provádění je nutné dodržet zákony platné v ČR a příslušné technické normy, zejména ČSN 73 6005, 
ČSN 73 6620, TNV 75 5402 a související předpisy. 
Tlakové posouzení bude provedeno v dalším stupni dokumentace, prosíme o zjištění tlaku na 
vodovodním řadu v místě napojení přípojky.  
 
Kanalizace 
Pro napojení nových splaškových odpadů ve stávajícím objektu budou využity stávající splaškové 
svody. Splaškové vody z přístavby budou z důvodu velké vzdálenosti od stávajících svodů napojeny 
novou samostatnou přípojkou PVC DN 160 do veřejné stoky v přilehlé ulici. 
Odtok splaškových vod – viz výpočet potřeby vody. 
Dešťové vody ze střech objektu a zpevněných ploch budou svedeny přes střešní a terasové vpusti do 
retenční nádrže s akumulačním prostorem. Akumulované dešťové vody budou využívány na zálivku 
zelených střech a teras.  
 

Výpočet redukované plochy

Název plochy A(m2) y Ar(m2)

Dlažba 339 0,6 203,4

Mlat-střecha s hlíněným povrchem 433 0,8 346,4

Mlat-terén s hliněným povrchem 221 0,8 176,8

Zelené střechy 552 0,4 220,8

Celková plocha 1545

947,4

Dešť l/s ha l/s m2

Návrhový déšť (jednotná kanalizace) 205 0,0205

Návrhový déšť (oddílná kanalizace) 160 0,0160

Odtok l/s

Odtok celkem jednotná 19,4

Odtok celkem oddílná 15,2

Redukovaná plocha Ar(m2)

 
 
Ležaté rozvody splaškové kanalizace v objektu budou vedeny pod stropem, po stěnách suterénu a pod 
základovou deskou. Vnitřní rozvody budou provedeny z potrubí PP-HT, v zemi z potrubí PVC-KG. Do 
ležatých rozvodů budou napojena svislá splašková potrubí, která budou vedena v instalačních jádrech a 
v předstěnách. Napojení svislého na ležaté potrubí bude provedeno 2 koleny 45°. Do splaškové 
kanalizace budou napojeny veškeré odpady zařizovacích předmětů sociálních zařízení a kuchyněk,  
budou odvodněny podlahové vpusti technických místností, podlahové vpusti od pisoárů, odvody 
kondenzátů od VZT jednotek a potrubí, atd. Veškeré zařizovací předměty a zařízení budou odvodněny 
přes zápachové uzávěrky. Hlavní svislá potrubí budou odvětrána nad střechu, kde budou ukončena 
větracími hlavicemi. Odskoky a rozvody splaškové kanalizace, které budou vedeny v pobytových 
místnostech, budou provedeny v tichém provedení (z protihlukového potrubí nebo s protihlukovou 
izolací). 
Dešťové vody ze střechy a teras objektu budou odváděny přes střešní a terasové vpusti do svislých 
potrubí, která budou napojena do ležatých potrubí. Ležaté rozvody dešťové kanalizace v objektu budou 
vedeny pod stropem, po stěnách suterénu a pod základovou deskou. Vnitřní rozvody budou provedeny 
z potrubí PP-HT, v zemi z potrubí PVC-KG. Ležaté rozvody budou napojeny na areálovou dešťovou 
kanalizaci, která bude zaústěna do retenční nádrže. 
Rozvody v nevytápěných částech objektu (garáže) budou opatřeny odporovým drátem proti zamrznutí. 
 
Vytápění, chlazení a větrání 
S ohledem na typ stávajícího objektu knihovny a způsob využití prostor navrhujeme doplnit nucené 
větrání maximálně pro společenský sál a kavárnu. Zbylé prostory jsou bez problémů větratelné 
přirozeným způsobem infiltrací otevíravými okny. 

VZT zařízení pro větrání obou prostor by bylo společné pro sál a kavárnu s možností změny průtoku 
vzduchu dle obsazenosti těchto prostor. 
VZT jednotka by byla umístěna v technických prostorách přistavovaného objektu. Propojení obou 
objektů pro rozvody vzduchu by bylo pomocí podzemního stavebního kanálu vedeného mezi technickou 
místností přístavby a dělící stěnou mezi kavárnou a sálem. V této stěně by byla vedena i stoupací 
potrubí. 
 
Přístavba knihovny bude větrána rovněž v maximální možné míře přirozeným způsobem otvíravými 
okny. Vybraná okenní křídla budou vybavena pohony pro možnost automatického řízeného přirozeného 
větrání a noční předchlazování objektu v letním období venkovním nočním chladným vzduchem. 
Pro větrání v zimních a letních extrémech bude pro minimalizaci energetických nároků navržena VZT 
jednotka zajišťující minimální hygienickou výměnu vzduchu v pobytových místnostech. Bude navržena 
vlastní VZT jednotka společná pro všechny prostory přístavby. Jednotka bude umístěna v technické 
místnosti ve 2.pp přístavby. Sání a výdech vzduchu bude proveden anglickým dvorkem, nebo „atriem“ 
vytvořeným v rámci přístavby. Rozvody vzduchu budou provedeny rovněž stavebním kanálem pod 
podlahou 2.pp s přívodem vzduchu podlahou 2.pp. Odvod vzduchu k VZT jednotce by byl lokálně poblíž 
technické místnosti v jednom místě. 
 
Systém vytápění stávajícího objektu bude napojen na CZT. 
 
Zdrojem tepla a chladu objektu přístavby navrhujeme tepelné čerpadlo ve verzi vzduch/voda. Tepelné 
čerpadlo by bylo zdrojem tepla pro přístavbu a zdrojem chladu pro oba objekty. Navrhujeme použít 
tepelné čerpadlo pro vnitřní umístění se sáním a výdechem vzduchu přes anglický dvorek, nebo 
„atrium“. Alternativně je možné tepelné čerpadlo umístit přímo do vzduchové jednotky. 
 
Vytápění a chlazení objektu přístavby navrhujeme nízkoteplotními sálavými systémy umístěnými ve 
stropech jednotlivých prostor, buď přímo v rámci nosné konstrukce nebo na umístěnými na nosné 
konstrukci. 
 
Chlazení rekonstruovaného objektu navrhujeme pouze pro podkroví pomocí SPLIT systémů přímého 
chlazení s kompresorovými jednotkami v kanálovém provedení pro umístění do interiéru se sáním a 
výdechem vzduchu na střechu objektu – je nutno najít umístění pro mřížky. Nuceně větrané prostory 
budou chlazeny pomocí chlazeného větracího vzduchu. 
 
BILANCE TEPLA – stávající stav 
Původní budova: 344 MWh/rok = 1238 GJ/rok. 
 
BILANCE TEPLA – nový stav 
Rekonstruovaná budova: 230 MWh/rok = 828 GJ/rok. 
Přístavba  114 MWh/rok = 410 GJ/rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rekonstrukce a přístavba městské knihovny v Chebu                  DÚR 

 

    OMEGA project s.r.o., Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6, tel: 220 612 211, www.omegaproject.cz     17 

 

Elektroinstalace 
 
Energetická bilance 
Název      Pi  soud.  Ps 
Vnitřní osvětlovací soustava   48,5kW 0,6  29,1kW 
Venkovní scénické osvětlení   5kW  0,7  3,5kW 
Zásuvkové obvody    85,0kW 0,2  17kW   
Technologie kavárna    20kW  0,6  12kW 
Výtah      4,5kW  0,6  2,7kW 
Technologie MaR    3,0kW  0,7  2,1kW 
Slaboproudé technologie   4,0kW  0,8  3,2kW 
Technologie VZT,UT,CHL   45,0kW 0,7  31,5kW 
Rezerva     10,0kW 1  10,0kW 
            
CELKEM     225kW    111,1kW 
 
Celkový soudobý příkon objektu se předpokládá 111,1 kW => výpočtový proud 170A => hlavní 
jistič 3x200A 
 
Zařízení silnoproudé elektrotechniky 
Napojení objektu bude provedeno na distribuční soustavu společnosti ČEZ Distribuce- Hlavní jistič před 
elektroměrem 3x200A. Měření bude nepřímé na straně NN v elektroměrovém rozvaděči volně 
přístupném z venkovního prostoru. 
Přívod do hlavního rozvaděče objektu bude proveden vodičem CYKY-J 4x185, v hlavním rozvaděči  
budou podružné jističe a elektroměry pro napojení jednotlivých celků objektu.  
Podružné rozvaděče budou umístěny po objektu dle logického členění. Veškeré rozvody budou 
provedeny vodiči s měděným jádrem, izolace bude odpovídat požadavku PBŘ. 
Osvětlení bude provedeno v souladu s ČSN 12464-1. Svítidla budou se zdroji LED a odpovídat budou 
architektonickému návrhu. Nouzové osvětlení bude provedeno svítidly s vlastními bateriovými zdroji, 
návrh dle ČSN EN 1838. 
Zásuvkové rozvody budou provedeny dle návrhu interiéru, úklidové zásuvky budou rozmístěny po 
budově cca každých 20m. Všechny zásuvky budou chráněny proudovým chráničem. 
Vybraná elektrická zařízení budou napojeny na náhradní zdroj UPS. 
V objektu budou instalována tlačítka central stop a total stop. Umístění bude provedeno dle požadavku 
PBŘ. Tlačítko central stop vypne veškerou instalaci vyjma požárně bezpečnostních zařízení, tlačítko 
total stop vypne veškerou instalaci. Přívod od RIS do lektroměrového rozvaděče a přívody distribuce 
zůstanou pod napětím, jejich vypnutí musí zabezpečit výjezdová skupina distribuční společnosti. 
Požárně bezpečnostní zařízení bude napájeno ze samostatného rozvaděče RPO umístěného 
v samostatné místnosti popř. v provedení EI 30 při umístění s ostatními rozvaděči. Jako druhý zdroj pro 
napájení požárně bezpečnostních zařízení bude použito UPS. 
Hromosvod bude proveden v souladu s ČSN 62305. 
  
Elektronické komunikace 
Celý objekt bude vybaven systémem EPS, rozsah systému bude v souladu s platným PBŘ a návrh 
bude proveden v souladu s ČSN 342710. Detekce bude provedena pomocí optokouřových detektorů 
připojených na centrální sběrnici, popřípadě teplotních a speciálních hlásičů. 
Systém EPS bude plně adresný. EPS bude ovládat požárně bezpečnostní zařízení jako je zpuštění 
CHUC, ovládání požárních klapek apod.. Systém EPS bude napojen přes ZDP na PCO. 
V objektu budou dále instalovány slaboproudé systémy, jako je elektrická zabezpečovací signalizace, 
domácí telefon, rozvody strukturované kabeláže, WIFI. Tyto systémy budou upřesněny v dalším stupni 
dle požadavků investora. 
 
Měření a regulace 
Pro zajištění požadovaného a úsporného chodu TZB zařízení bude v objektu instalován systém měření 
a regulace. Ten se bude skládat z rozvaděče s řídícím systémem a vstupně výstupními moduly.  

Na dveřích rozvaděče bude umístěn LCD panel, kde bude možné vyčíst požadované údaje. 
 
Systém bude řídit: 
- Zařízení VZT, UT a CHL 
- Stav požárních klapek 
- Základní stavy silnoproudých rozvaděčů a přepěťových ochran 
Systém bude možno připojit na centrální vzdálené řídící pracoviště. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Záměrem investora je modernizace původní budovy městské knihovny, zahrnující mimo jiné provedení 
půdní vestavby, zateplení střešního pláště, vytápění prostorů, včetně nucené výměny vzduchu a 
vestavbu osobního výtahu. V rámci širšího zpřístupnění knihovního fondu veřejnosti, dojde k provedení 
přístavby dvoupodlažního objektu do původního hradního příkopu (v PD značeno jako dvě suterénní 
podlaží), který bude využíván jako sklad knih, studovny a vlastní prostor knihovny. Prostory přístavby 
knihovny budou rovněž nuceně větrány. 

 
 Objekty budou posuzovány podle ČSN 730802, norem a předpisů souvisejících:  

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami 
ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory  
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  
ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – Sklady 
ČSN 73 0824 Požární bezpečnost staveb – Výhřevnost hořlavých látek 
ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým potrubím 
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
Vyhláška MV číslo 246/2001 Sb., o požární prevenci 
Vyhláška MV číslo 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
Vyhláška MMR číslo 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

Stávající hlavní budova: 

Jedná se o samostatně stojící podsklepený objekt o dvou využívaných nadzemních podlažích a 
nevyužívaným půdním prostorem. Podlaha suterénu je zhruba 1,6 m pod úrovní terénu, obvodové 
suterénní zdivo je z plných cihel, stropní konstrukci suterénu tvoří částečně cihelná valená klenba do 
nosných stěn, částečně úzké valené klenby do ocelových profilů.  
Svislé nadzemní konstrukce původního objektu jsou zděné z plných cihel. Hlavní sál je přestropen 
patrně železobetonovou stropní deskou do systému ocelových stropnic a průvlaků, vynesených 
obvodovými stěnami a podporovanými litinovými sloupy o průměru 200 mm. Do vnitřního prostoru 
hlavního sálu je vloženo mezipatro, vynesené litinovými sloupy a obvodovými stěnami, stropní 
konstrukce 2.NP jsou rovněž ze železobetonových desek do systému ocelových stropnic, vynesených 
pomocí ocelových průvlaků do nosných stěn. 
Objekt je zastřešen původní mansardovou střechou se dřevěnou tesařskou konstrukcí, vynesenou 
pomocí vazných trámů do nosných a obvodových stěn. Krov je opatřen záklopem a plechovou krytinou. 

 
Popis stavebních úprav: 

Hlavní budova 

Základové a soklové zdivo celého objektu, bude z důvodu zamezení vzlínání vlhkosti pod úrovní terénu 
nově chráněno nopovou fólií. Ve stávajícím prostoru schodiště bude provedena vestavba proskleného 
výtahu. V půdním prostoru mansardové střechy bude vytvořen prostor knihovny s galerií, podlaha 
nového podlaží bude vystavěna jako staticky nezávislá na vazných trámech a podlaze půdy. 
Konstrukce budou z dřevěných profilů, ukládaných na vnitřní nosné a obvodové zdivo, přes dřevěné 
stropnice bude provedena podlahová deska na bázi dřeva. Záměrem je ponechání pohledového krovu. 
Na krokve bude proveden bezespárý prkenný záklop a následně skladba střešního pláště, zahrnující 
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parotěsnou bariéru, nadkrokevní tepelnou izolaci s difúzní hydroizolací, provětrávanou mezerou a 
novou krytinou z pálené bobrovky. Předpokládaná tloušťka nadkrokevních vrstev bude do 35 cm. 
Součástí nové střechy budou přidaná střešní okna typu „volské oko“ z důvodu přirozeného přisvětlení 
prostoru knihovny.  
 
Přístavba 

V prostoru hradebního příkopu bude (po odstranění navážky) provedena přístavba navazující na 
suterén stávajícího objektu knihovny, přiléhající k původní opěrné stěně příkopu. Konstrukce přístavby 
bude staticky nezávislá na opěrné stěně příkopu i na původním objektu. Přístavba bude založena na 
železobetonové desce, svislé konstrukce přístavby budou tvořit železobetonové stěny a sloupy, střešní 
konstrukce vystupující z úrovně terénu nad příkopem bude železobetonová. Celá spodní stavba 
přístavby bude provedena z vodostavebního železobetonu. Tepelné izolace budou převážně z 
extrudovaného polystyrenu a to jak ve stěně přilehlé k opěrné stěně příkopu, tak ve střešním plášti, 
který tvoří zároveň pochozí plochu. Okna ve fasádě do příkopu budou s izolačními trojskly v hliníkových 
rámech, na několika místech budou osazena prosklená dveřní křídla. Nově budované příčky budou 
navrženy ze sádrokartonu.  

Konstrukční systém stávající budovy i přístavby bude hodnocen jako nehořlavý, požární výška po 
provedení půdní vestavby ve stávajícím objektu bude h = 16 m, skutečná výška 21,9 m. Přístavba je dle 
PD hodnocena jako 1. a 2.PP, přístup však bude po celé délce objektu z volného prostranství po rovině 
dna hradního příkopu (hloubka oproti okolnímu terénu – 6 m), v souladu s ČSN 730802 bude 
předběžně objekt přístavby hodnocen jako stavba nepodsklepená se 2.NP.  

 
Vytápění posuzovaných objektů a prostorů bude teplovodní a teplovzdušné – zdrojem tepla bude 
tepelné čerpadlo.   

Větrání prostorů se předpokládá u stávajícího objektu přirozenou cestou – okny a dále nuceně pomocí 
VZT potrubí, prostory přístavby bude odvětrávány nuceně. Vzduchotechnická jednotka bude umístěna 
v technické místnosti ve 2.PP. Schodiště ve stávající budově bude po provedení vestavby předběžně 
řešeno jako částečně CHÚC s nuceným odvětráním, záložním zdrojem budou baterie umístěné 
v samostatném požárním úseku v technické místnosti. 

Elektroinstalace bude navržena na základě určení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-3. Rozvody 
elektrické energie budou vedeny pod omítkou. Rozvaděče elektro případně instalované v CHÚC budou 
s požární odolností. Ve všech prostorech budou instalována orientační případně nouzová svítidla 
s vlastním zdrojem energie. V objektu bude předběžně zřízen central a total stop v blízkosti bočního 
vstupu do hlavní budovy. 

Elektroinstalace bude podrobněji posouzena v dalším stupni projektové dokumentace. 

Předpokládaný rozsah vybavení objektu požárně bezpečnostními zařízeními 

Původní budova je památkově chráněnou stavbou, navržená přístavba bude předběžně hodnocena 
jako shromažďovací prostor. V rámci rekonstrukce objektu a provedení přístavby, dojde v celém 
řešeném komplexu k požadavku na instalaci elektrické požární signalizace (EPS). Po předběžné 
dohodě s investorem, bude systém EPS připojen na centrální pult požární ochrany HZS. V prostorách 
objektů budou instalovány rovněž tlačítkové hlásiče pro vyhlášení požárního poplachu, systém EPS 
bude doplněn zvukovou výstrahou, signalizující požár a vyzývající k evakuaci. Systém EPS bude v 
případě vyhlášení požárního poplachu zajišťovat pro příjezd hasičů automatické otevření vjezdových 
vrat do dvorního traktu z ul. Hradební, klíčový trezor PO bude umístěn v blízkosti vstupu do CHÚC 
původní budovy.  
V prostorech objektů bude instalováno orientační, případně nouzové osvětlení s vlastním zdrojem 
elektrické energie.  
Posuvné dveře v objektu přístavby, uvažované jako dveře sloužící k úniku osob z místností a únikové 
dveře na volné prostranství, budou připojeny do systému EPS, který zajistí jejich otevření v případě 
vyhlášení požárního poplachu. Výše uvedené dveře budou mít vlastní bateriový zdroj energie.  
Schodišťový prostor hlavní budovy bude řešen jako částečně CHÚC s pravděpodobně nuceným 
odvětráváním, náhradním zdrojem budou předběžně elektrické baterie umístěné v samostatném 
požárním úseku.  

Ve stávající budově a přístavbě se SHZ a ZOKT předběžně nepožaduje (výkladce přístavby knihovny 
v 1.PP a 2.PP budou zaskleny obyčejným izolačním trojsklem … Soho

1/2 / Sk = 184 . 2,451/2 / 3854 = 
0,075 m1/2 – v souladu s poznámkou čl. 6.6.11 ČSN 730802 předběžně vyhovuje). 
Předběžné rozdělení objektů do PÚ: 

- Prostor schodiště v hlavní budově (částečně CHÚC) od 1.PP do 3.NP včetně 
proskleného osobního výtahu  

- Šatna, oddělení knihovních fondů, kancelář pro dospělé a studenty v 1.PP hlavní budovy 
- Výpůjční hala v 1.PP hlavní budovy 
- Regionální oddělení v 1.PP hlavní budovy 
- Kavárna, sál a sociální zařízení v 1.NP hlavní budovy 
- Sklad kavárny v 1.NP hlavní budovy 
- Klubovna, ekonomické oddělení a ředitelna ve 2.NP hlavní budovy 
- Výpůjční a dětské oddělení ve 3. NP hlavní budovy 
- Technická místnost se strojovnou VZT ve 2.PP přístavby  
- Technologie ve 2.PP přístavby 
- Sklady ve 2.PP přístavby 
- Studovny a veřejně přístupný knihovní fond pro dospělé v 1.PP a 2.PP přístavby   

 
Předběžné posouzení velikosti PÚ: 

Objekt přístavby bude půdorysných rozměrů 98 x 16 m, požární úsek dvoupodlažního volně 
přístupného knihovního fondu bude rozměrů 88 x 16 m, při využití snižujícího koeficientu c1 (instalace 
systému EPS a ZOKT), bude rozměr PÚ v souladu s tabulkou 9 ČSN 730802 pro nehořlavé konstrukční 
systémy (největší dovolené rozměry objektu o více NP – součinitel a = 0,7, délka 85 m, šířka 52 m, 
skutečnost při použití c1 = 0,9  dle tabulky 2 … 79 x 15 m – vyhovuje). 

Pro stanovení počtu podlaží PÚ přístavby je proveden následující výpočet pv : 

pol. prostor an pn
m

2

3.4 studovna 1 40 303 303 12120

3.5 knihovna 0,7 120 1082 757,4 129840

SOUČET 1385 1060,4 141960

prům. an = 0,77 kg.m
-2

prům. pn = 102,50 kg.m
-2

 
 
(hs = 5 m, ho = 2,45 m, So = 184 m2, S = 1385 m2, h = 2,5 m, ps = 5 kg.m-2, n = 0,092 , k = 0,204) 
      Výpočtové pož. zatížení   pv = p . a . b . c   ( 107,5 . 0,77 . 0,98 . 1 ) 
                                                  pv = 82 kg.m-2   
Z1 = 180 / 82 = 2,195  …  skutečnost 2 podlaží v PÚ přístavby - vyhovuje  

 Skutečné rozměry požárních úseků předběžně vyhovují ČSN 730802. 
 

Únikové cesty: 

Hlavní budova 

Objekt hlavní budovy bude přístupný bočním vstupem po rovině z ul. Hradební (dle PD v úrovni 1.PP) a 
dále vstupem v 1.NP z ul. Obrněné brigády.  
V jednotlivých podlažích objektu bude únik osob řešen předběžně pomocí NÚC a pomocí částečně 
CHÚC pravděpodobně nuceně odvětrávané s východem na volné prostranství navazujícím na ul 
Hradební. V objektu se bude současně vyskytovat dle ČSN 730818 předběžně max. 333 osob. 

1.PP –   30 osob (kanceláře výpůjční hala) 
1.NP –   133 osob (kavárna, sál) 
2.NP –   75 osob (klubovna, kanceláře) 
2.NP galerie –  30 osob (studovna) 
3.NP –   50 osob (dětské oddělení) 
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3.NP galerie –  15 osob (dětské oddělení) 

Osoby z kavárny a sálu v 1.NP budou unikat přímo na volné prostranství navazující na ul. Obrněné 
brigády (nevyužijí částečně CHÚC). 
Předběžné posouzení doby evakuace po částečně CHÚC : 
Mezní doba evakuace předběžně dle tab. 1 (částečně CHÚC - pol. 5.6.1, b2) ... 4,5 min.   
Částečně CHÚC bude sloužit pro únik max. 200 přepočtených osob. Délka CHÚC z nejvyššího podlaží 
až na volné prostranství bude max. 57 m, šířka ÚC min. 130 cm, vstupní dveře min. š. 90 cm. Kapacita 
NÚC ve 3.NP bude předběžně vyhovovat ustanovením ČSN 730802. V souladu s šl. 5.6.15 ČSN 
730834 lze CHÚC „B“ nahradit částečně CHÚC, která bude ve všech podlažích v souladu s čl. 5.6.15 
ČSN 730834 odvětrána uměle (přetlakovým způsobem) a to s požadavkem dle čl. 5.6.7 a) nejméně na 
desetinásobnou výměnu vzduchu za hodinu po dobu alespoň 10 minut. Mezní počet evakuovaných 
osob na jedné částečně CHÚC je dle tab. 2 ČSN 730834 max. 200 osob, z podzemního podlaží max. 
60 osob (skutečnost z NP 200 osob, z PP 30 osob) – předběžně vyhovuje.     
3 NP  tu = 0,75.lu/vu + E.s/Ku.u = 0,75.57/30 + 65.1/40. 2 = 2,24 min - vyhovuje  
2 NP  tu = 0,75.lu/vu + E.s/Ku.u = 0,75.39/30 + 170.1/40. 2 = 3,14 min - vyhovuje  
1 NP  tu = 0,75.lu/vu + E.s/Ku.u = 0,75.27/30 + 170.1/40. 2 = 2,84 min - vyhovuje  
1 PP  tu = 0,75.lu/vu + E.s/Ku.u = 0,75.9/30 + 200.1/40. 2 = 2,76 min - vyhovuje  

 

Dvoupodlažní přístavba 

Obě podlaží přístavby budou předběžně provozovány jako volně přístupné knihovní fondy (celkem 1082 
m2, v souladu spol. 3.3.2 tab.1 ČSN 730818 max. 180 osob), regionální oddělení a studovny (celkem 
303 m2, v souladu spol. 3.3.1 tab.1 ČSN 730818 max. 122 osob). Po celé délce 2.PP přístavby bude 
několik únikových východů (křídlové a automatické posuvné dveře) vedoucí přímo na volné prostranství 
dna hradebního příkopu, odkud lze pokračovat po rovině, nebo po venkovních schodech do přilehlých 
ulic.   
Předpokládaný počet osob v přístavbě knihovny bude dle ČSN 730818 max. 322 přítomných, v souladu 
s tab. A.1 se bude předběžně jednat o shromažďovací prostor.  
Z 1.PP přístavby lze předběžně unikat vždy min. dvěma směry do 2.PP a odtud min. třemi východy 
každý min. š. 120 cm přímo na volné prostranství. Max. délka NÚC z prostoru volně přístupného 
knihovního fondu bude 46 m, dle tab. 18 je mezní délka NÚC (součinitel a = 0,77) pro více únikových 
cest  50 m - předběžně lze hodnotit kapacitu ÚC jako vyhovující. V dalším stupni PD bude provedeno 
podrobné hodnocení dle příslušných ČSN.    
Kapacitu únikových cest z objektu lze předběžně hodnotit jako vyhovující. 

Řešení příjezdových komunikací nástupních ploch a zdrojů požární vody, zhodnocení možnosti 
požárního zásahu: 

Příjezd k objektům bude řešen ze dvou směrů po komunikacích vhodných pro kategorii vozidel N2.  
Hlavní budova bude přístupná i nadále ze všech stran, příjezdová komunikace ve dvorním traktu s 
vjezdem z ul. Hradební, bude až do vzdálenosti ke vstupnímu schodišti na dno „příkopu“ rovněž únosná 
pro požární vozidla kategorie N2.  
Objekt přístavby bude mít pochozí střešní konstrukci navazující na komunikace Obrněné brigády. 
Přístup na úroveň 2.PP přístavby (dno příkopu) bude zajištěn po venkovních schodištích čisté průchozí 
šířky min. 120 cm, situovaných na obou koncích dna příkopu. V případě požáru v objektu přístavby, 
bude mobilní technika zasahujících hasičů situována převážně v ul. Obrněné brigády a z tohoto důvodu 
bude zhruba na obou koncích objektu dvoupodlažní přístavby umístěn suchovod B75 (celkem 2 ks), 
který bude začínat v úrovni komunikace Obrněné brigády (podzemní hydrant) s vyústěním na dně 
příkopu (nadzemní hydrant) v blízkosti protilehlé opěrné stěny.  

Vzhledem k režimu v okolí, předběžně není nutné zřizovat nástupní plochy.  
Jako vnější zdroj požární vody budou sloužit podzemní požární hydranty v ul. Obrněné brigády a v ul. 
Hradební ve vzdálenosti do 100 m od každé části objektů na vodovodním řadu se světlostí 150 mm. 
Ve stávajícím objektu a v přístavbě bude v jednotlivých podlažích předběžně zřízen vnitřní požární 
vodovod DN 19. Nástěnné hydrantové skříně budou rozmístěny dle požadavků ČSN 730873. 

Odstupové vzdálenosti: 

Stávající objekt knihovny je situován i nadále jako samostatně stojící, rekonstrukcí budovy nedojde ke 
změnám velikostí požárně otevřených ploch v obvodových stěnách a rovněž nedojde ke zvýšení 
požárního zatížení v 1. a 2.NP. Využití 3.NP nebude mít vliv na stávající odstupové vzdálenosti nižších 
podlaží.  

Hranice pozemků jsou vzdáleny od objektu přístavby různě, požárně otevřené plochy směřují pouze do 
prostoru hradebního příkopu mimo vývody suchovodů B75 a dále směrem vzhůru nad pochozí terén 
(chodníky) v případě navržených stromů a prosklených ploch kolem. Odstupová vzdálenost bude 
stanovena v dalším stupni řízení od každého otvoru samostatně, níže je nyní stanoven odstup od 
největší požárně otevřené plochy objektu přístavby směrem do „příkopu“: 

Odstup od největší prosklenné plochy přístavby (18,5 kW): 

Šířka sálavé plochy: 7.5 [m] 

Výška sálavé plochy: 2.5 [m] 

Kritická hustota tepelného toku: 18.5 [kW/m2] 

Výpočtové požární zatížení nebo ekvivalentní doba trvání požáru: 82 [kg/m2] 

Místo 
výpočtu  

střed dílčí body mezi středem a okrajem  okraj 

Vzdálenost 
od středu 
[m] 

0 1.875 2.813 3.281 3.516 3.633 3.691 3.721 3.735 3.743 3.75 

Odstup [m] 6.09 5.74 5.25 4.9 4.68 4.56 4.5 4.46 4.45 4.44 4.43 

Úhel 
odklonu za 
okrajem 

10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° - - 

Odstup za 
okrajem [m] 

4.37 4.18 3.86 3.42 2.83 2.09 1.12 0 0 - - 

Odstup od největší prosklenné plochy přístavby (10 kW): 

Šířka sálavé plochy: 7.5 [m] 

Výška sálavé plochy: 2.5 [m] 

Kritická hustota tepelného toku: 10.0 [kW/m2] 

Výpočtové požární zatížení nebo ekvivalentní doba trvání požáru: 82 [kg/m2] 

 

 

 

Požárně nebezpečný prostor od požárně otevřených ploch přístavby bude zasahovat předběžně do 
max. vzdálenosti 6,09 m v hodnotě tepelného toku 18,5 kW.m-2  a do max. vzdálenosti 8,76 m v 
hodnotě tepelného toku 10 kW.m-2 pouze na volné prostranství hradního příkopu mimo prostor 
vyústění požárních suchovodů (minimální vzdálenost je 1,3 m za hranicí tepelného toku 10 kW.m-2) v 
případě navržených stromů směrem vzhůru nad betonovou střechu do prostoru chodníků - vyhovuje.  
Objekty se nebudou předběžně vyskytovat v pož. nebezpečných prostorech jiných staveb. V případě 
zasahování požárně nebezpečného prostoru z požárně otevřených ploch jednoho PÚ do otevřených 
ploch dalších PÚ, budou v dalším stupni navržena opatření tomuto zabraňující (např. prosklené plochy 
a uzávěry s požární odolností apod.).   

Závěr: 

Podle předložené přípravné dokumentace je možné zpracovat projekt, který bude v souladu s platnými 
předpisy požární ochrany. V dalším stupni řízení bude předložena projektová dokumentace s 
podrobným řešením požární bezpečnosti objektů. 

Místo výpočtu  střed dílčí body mezi středem a okrajem  okraj 

Vzdálenost od středu [m] 0 1.875 2.813 3.281 3.516 3.633 3.691 3.721 3.735 3.743 3.75 

Odstup [m] 8.76 8.44 8.02 7.73 7.56 7.47 7.42 7.39 7.38 7.37 7.37 
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B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Dům je navržen v konstrukčním systému stěnovém z železobetonových konstrukcí s doplněným 
tepelným izolantem. Tepelně-technické parametry obvodových konstrukcí jsou navrženy tak, aby 
splňovaly doporučené a lepší energetické parametry – udaných tepelně technickou normou ČSN 
730540-2. Skladby konstrukcí musí být koncipovány tak, aby nedocházelo ke kondenzaci vodní páry 
uvnitř ani na povrchu konstrukce. Detaily musí být navrženy tak, aby byl splněn požadavek na teplotní 
faktor vnitřního povrchu. Zásadním kritériem pro správnou funkci stavby je vzduchotěsnost. Teplota 
vnitřního prostoru v letním období (letní stabilita) je řešena vlastní skladbou obalových konstrukcí a 
tvarem stavby. 
Průkaz energetické náročnosti (PENB) bude pro novostavbu vypracován v dalším stupni projetkové 
dokumentace. 
Zařízení pro ochlazování a vytápění staveb budou navrhována v nízkoenergetickém standardu – 
napojení na centrální zásobování teplem využívající odpadní teplo z výroby elektřiny a vysoceúčinná 
chladící zařízení splňující min požadavky Ekodesign 2018 a využívající pouze ekologicky nezávadná 
chladiva. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., 
a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Při provádění i užívání objektu budou dodržovány předpisy v oblasti hygieny ochrany zdraví a životního 
prostředí. Všechny pobytové místnosti budou větrány přímo nebo vzduchotechnicky. Nucené větrání je 
zajištěno přímé s rekuperací. Místnosti, které nemají zajištěné nucené větrání mají vždy zajištěno 
větrání okny. Všechny místnosti jsou řádně osvětleny podle daného účelu místnosti. Vytápění je 
zajištěno radiátory nebo jako podlahové vytápění, zdrojem tepla je výměník CZT a tepelné čerpadlo 
umístěné v kotelně. Zásobování vodou bude z veřejného zdroje, splaškové vody budou odváděny do 
veřejné kanalizace. Provoz stavby nevytváří vyšší vibrace, hluk nebo prašnost, než připouští hygienické 
normy. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Podle radonových map se předpokládá střední index radonového rizika. Pro další stupeň projektové 
dokumentace bude proveden radonový průzkum lokality. Součástí návrhu domu je preventivní opatření 
proti průniku radonu v odpovídajícím stupni. Objekt je proti účinkům radonu v nízkém až středním riziku 
zabezpečen izolací v 1. kategorii těsnosti - protiradonovou izolací v podobě bílé vany s přísadami, která 
plní rovněž funkci hydroizolace. Prostupy skrz tuto bariéru budou provedeny plynotěsně v 1. kategorii 
těsnosti, podle systémových detailů a doporučení výrobce protiradonové izolace.  
 
 

b) Ochrana před bludnými proudy 

V řešeném území nebo jeho blízkosti nedochází ke křížení nebo souběhu kabelů s kovovým pláštěm s 
dráhou, železnicí nebo tramvajové elektrizované stejnosměrné trakční proudové sestavy. Z tohoto 
důvodu ochrana před bludnými proudy nebyla navrhována a není součástí této PD. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

V blízkosti stavby se nevyskytuje významný zdroj vibrací. Přenos vibrací z výtahu do objektu je 
eliminován návrhem vhodných stavebních opatření. 

d) Ochrana před hlukem 

Zdroje nadlimitního hluku se v blízkosti domu nevyskytují. Návrh akustického útlumu okenních otvorů 
bude vycházet z normových hodnot. 

e) Protipovodňová opatření 

Do žádné části řešené stavby nezasahuje záplavové území. Z tohoto důvodu nejsou navrhována žádná 
protipovodňová opatření. 

f) Ochrana před ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod 

Vliv poddolování nebo výskyt metanu není na řešeném pozemku předpokládán. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

SO 02 Přípojka vodovodu 

Stávající stav: 

Do zájmového území jsou přivedeny dvě přípojky.  

První funkční přípojka DN 25 mm je napojena z veřejného vodovodního řadu LT DN 150mm v ulici 
Hradební, zakončena je v 1. PP stávající budovy hlavním uzávěrem domovního vodovodu (HUV) a 
fakturačním vodoměrem dodavatele vody CHEVAK. Přípojka slouží pro zajištění potřeby pitné a požární 
vody v budově stávající knihovny.  

Druhá nefunkční přípojka DN 25 mm je bez odběru. Napojena je z vodovodního řadu LT DN150mm 
v ulici Obrněné brigády a zakončena je v zemi, na pozemku č. 108/1.  

Návrh: 

Stávající přípojky nebudou využity, budou na řadu odpojeny a demontovány. Stavající fakturační místo 
bude přesunuto z budovy stávající knihovny do technické místnosti v 1. PP navrhované přístavby. Pro 
nový odběr je navrhována nová přípojka DN 50 mm, která bude napojena ze stávajícího řadu LT DN 
150 mm v ulici Obrněné brigády. V místě napojení bude osazen přípojkový ventil se zemní 
teleskopickou soupravou vyvedenou do LT poklopu v niveletě stávající silnice. Od místa napojení bude 
přípojka přivedena kolmo přes utěsněný prostup do 1. PP přístavby knihovny, do technické místnosti, 
kde bude zakončena novým hlavním uzávěrem vnitřního vodovodu (HÚV). Za HÚV bude realizováno 
oddělení provozního okruhu pro odběr vnitřní požární vody a provozního okruhu pitné vody. Okruh 
požární vody bude oddělen přes uzavírací a kontrolovatelnou zpětnou armaturu, okruh pitné vody bude 
osazen sestavou pro fakturační vodoměr dodavatele vody CHEVAK.  

 
Přípojky ke zrušení 
1ks DN 25mm délka 15 m (ulice Hradební) 
1ks DN 25mm délka 12 m (ulice Obrněné brigády) 
 
Přípojka nová: 
1ks DN 50mm délka 12 m (ulice Obrněné brigády) 

SO 03 Přípojka splaškové kanalizace 

Stávající stav: 

V zájmovém území neexistuje oddílná splašková kanalizace. Do řešeného území je přivedena jedna 
přípojka jednotné kanalizace a jedna stoka jednotné kanalizace. 

Přípojka jednotné kanalizace DN150mm slouží pro budovu stávající knihovny. Napojena je na vejčitou 
stoku jednotné kanalizace B 500/700 mm v ulici Hradební a zakončena je v domovní šachtě u vjezdu na 
pozemek 108/4 (zahrada u stávající knihovny). Přípojka odvádí splaškové vody z budovy stávající 
knihovny a dešťové vody z její střechy. 
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Stoka jednotné kanalizace DN 250 mm, je v majetku města Cheb a slouží pro stávající budovu D-Klubu. 
Napojena je na stoku jednotné kanalizace KT DN400 mm (CHEVAK a.s.), která vede příkopem a je 
zakončena v šachtě (dno: 454.11 m n. m.) nacházející se na hřišti v hradním příkopu. Stoka DN 250 
mm je zakončena v domovní šachtě, bezprostředně za podchodem pod D-klubem, na dotčeném 
pozemku 770/1.  

Návrh: 

Pro odvedení splaškových vod z budovy stávající knihovny není vyžadováno nové připojení.  Splaškové 
odpadní vody ze stávající budovy budou odvedeny stávající přípojkou jednotné kanalizace DN 150 mm 
do stoky B 500/700 v ulici Hradební. Stávající přípojka nebude navrhovanou přístavbou dotčena.  

Pro odvedení splaškových odpadních vod z přístavby knihovny bude využita stávající stoka jednotné 
kanalizace DN 250 mm v majetku města Cheb, Nové svodné potrubí splaškové kanalizace z přístavby 
bude napojeno krátkou přípojkou DN 150 mm do stávající šachty (dno: 454,95 m n. m.), Stávající 
koncová šachta na stoce DN 250 mm je v kolizi s navrhovanou přístavbou a proto je navržena ke 
zrušení.  

 
Přípojky ke zrušení: 
0 ks 
Stoky ke zrušení: 
1 ks DN 250mm délka 3m (podchod pod D-klubem) včetně 1ks šachta B DN 1000mm 
Přípojka nová: 
1 ks DN 150mm délka 3m (podchod pod D-klubem) 
 

SO 04 Přípojka plynovodu 

Stávající stav: 

Budova stávající knihovny je napojena STL přípojkou plynu PE D50 mm z STL plynovodu PE D90 mm, 
který vede v ulici Hradební. Zakončena je HUP umístěném v pilíři na zahradě u budovy stávající 
knihovny. Za HUP je v přístavku instalována STL regulace a fakturační plynoměr. Z přístavku je dále 
v zemi veden průmyslový plynovod do budovy, do plynové kotelny III. kategorie o jmenovitém tepelném 
výkonu 3 x 60 = 180 kW, která je umístěna na půdě. Zemní plyn je v budově stávající knihovny užíván 
jako primární energonositel k zajištění potřeby tepla pro vytápění.  

Návrh: 

Plynová kotelna ve stávající budově je navržena ke zrušení. Zemní plyn jako primární energonositel 
nebude užíván, bude nahrazen CZT. Stávající přípojka STL plynu včetně STL regulace, přístavku a 
průmyslového plynovodu jsou navrženy k odpojení a demontování. Přípojka STL plynu bude odpojena 
na řadu, potrubí bude ze země vyjmuto.   

 
Přípojky ke zrušení: 
1 ks D50mm délka 36m (ulice Obrněné brigády),  
1ks pilíř, HUP, STL regulace a průmyslový plynovod.   
Přípojka nová: 
0 ks 

SO 05 Přípojení na CZT 

Stávající stav: 

Blízko řešeného území se nachází systém CZT. Zdrojem tepla systému CZT v této lokalitě je plynová 
bloková teplovodní kotelna č. 181 v Hradební ulici se jmenovitým tepelným výkonem 0,9MW, elektrický 

výkon 0,0MW. Zdroj tepla má dostatečnou rezervu pro pokrytí potřeby jak stávající knihovny, tak nové 
přístavby.  

Návrh: 

Pro poktrytí potřeby tepla je požadována přípojná jmenovitá hodnota tepelného výkonu 300 kW z toho 
180 kW pro stávající budovu a 120 kW včetně rezervy pro navrhovanou přístavbu, kde bude CZT 
využito jako bivalentní zdroj k navrhovanému hlavnímu zdroji tepla / chladu, kterým bude tepelnému 
čerpadlu vzduch / voda. Požadavek na dodávku tepla je pouze pro zimní období, v letním období 
nebude teplo dodáváno.   

Pro připojení nové knihovny na systém CZT je navrhována nová přípojka teplovodu pro dt=80/60°C 
z předizolovaného potrubí 2x DN 80mm, série izolace 3 (plášťové potrubí 2x DN 200mm). Přípojka 
teplovodu bude zajišťovat dodávky tepla pro stávající budovu a přístavbu. Napojena bude na 
rozdělovač/sběrač ve stávající blokové kotelně č. 181 v Hradební ulici. Kotelna je umístěna v 1. PP 
budovy 4. ZŠ Cheb, č. p. 52. Z blokové kotelny bude přípojka CZT vedena podzemním podlažím 
budovy základní školy č. p. 52 (st. p. č. 254). Po překonání zdiva mezi budovami č. p. 52 a č. p. 516 (st. 
p. č. 255), teplovod pokračuje sklepem budovy č. p. 516. Dále, v pravém úhlu mění směr k 
základovému zdivu budovy č. p. 516 a prostupuje jím do ulice Hradební, kde již pokračuje zemním 
vedením v původní navržené trase k budově knihovny, č. p. 615 (st. p. č. 1458) a dále kolmo přes 
obvodovou zeď do technické mistnosti v 1. PP navrhované přístavby, kde bude na patě objektu 
zakončena hlavními uzávěry teplovodu. Za hlavními uzávěry teplovodu bude v technické místnosti 
instalován fakturační měřič tepla, regulační trať a tlakově nezávislá předávací stanice o jmenovitém 
tepelném výkonu 300kW, ze které bude napojen vnitřní sekundární rozvod teplovodního potrubí. 

 
Přípojky ke zrušení: 
1ks pilíř, HUP, STL regulace a průmyslový plynovod.   
Přípojka nová: 
1ks 2x DN 80/200mm  35m vedení uvnitř budov + 104m vedení v zemi,          celkem 139m 

SO 06 Přípojka NN 

Stávající stav: 

Stávající objekt je připojen z přípojkové skříně umístěné na fasádě objektu. Z přípojkové skříně je 
připojen stávající objekt na p.č. 229. Objekt je napojen z hladiny NN, kde stávající přípojka je vedena 
z rozvodu v majetku ČEZ v ulici Obrněné brigády. 

Návrh: 

Stávající přípojková skříň bude z fasády odpojena, trasa přípojky bude na hranici pozemku ukončena a 
bude osazena nová RIS přípojková skříň na hranici pozemku. Stávající připojení objektu na p.č. 229 
bude vedeno přeložkou trasy podél západní a severní hranice pozemku. 

SO 07 Přípojka dešťové kanalizace a retenční nádrž 

Stávající stav: 

V zájmovém území neexistuje oddílná dešťová kanalizace ani blízký vodní tok. Možnost zasakování 
s ohledem na ustálenou hladinu podzemní vody (dle HGP S2 - 455.07 m n. m.) je rovněž nereálná. 
V zájmovém území existuje pouze jednotná kanalizace.  

Návrh: 

Dešťové vody z řešeného území o celkové ploše 0,252 ha je nanavrženo odvést do stávající jednotné 
kanalizace DN 400 mm (CHEVAK a s.) a to s regulovaným odtokem 1,26 l/s, což odpovídá povolenému 
limitu 5,0 l/s.ha. Pro zadržení dešťových vod v řešeném území a zpomalení jejich odtoku je navrhována 
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podzemní retenční nádrž o min. užitném objemu 31,9m3 s regulační šachtou na odtoku z nádrže. Nadrž 
je navržena v hlavním směru svodného potrubí oddílné dešťové kanalizace přístavby knihovny jako 
skládaná z plastových boxů 600 x 1200 x 600 mm. Na přítoku bude nádrž napojena potrubím DN200 
mm na vstupní šachtu B DN 1000 mm, na odtoku, na regulační šachtu B DN1000 mm. Regulační 
šachta bude opatřena vnitřní přepážkou s přelivnou hranou a škrtícím hradítkovým šoupátkem DN 100 
mm. Pro kontrolu a údržbu bude nádrž vybavena revizními plastovými šachtami DN 600 mm. Výška 
nádrže bude max. 1,0 m, krytí 1,0 m, základová spára je navržena ve výšce 454.53 m n. m. (0,54 m pod 
ustalenou H. P. V)  

Přípojka dešťové kanalizace DN200 mm bude napojena na stávající stoku jednotné kanalizace DN400, 
u dna v koncové šachtě B DN1000 mm (dno: 454.11 m n. m.). Zakončena bude napojením na regulační 
šachtu, která bude vybudována na odtoku z retenční nádrže. 

 
Přípojky ke zrušení: 
0 ks   
Přípojka nová: 
1ks DN 200mm délka 38m (hradní příkop) 
Svodné potrubí nové: 
1ks DN 200mm délka 46m (podchod pod D-Klubem) 
Retenční nádrž nová: 
1ks min. užitný objem 31,9m3 (max 80ks plastových boxů, hradní příkop) 
 
Návrhový déšť pro stanici Mariánské lázně, doba trvání 120 min., periodicita 0, 2 

Doba trvání deště (min.) 

Intenzita deště (l/s.h) při periodicitě n  

5 2 1 0,5 0,2 0,1 0,05 

5 113,0 172,0 222,0 280,0 363,0 430,0 498,0 

10 70,0 115,0 155,0 198,0 258,0 308,0 356,0 

15 54,7 87,2 120,0 153,0 202,0 240,0 278,0 

20 41,7 71,7 99,6 128,0 168,0 200,0 231,0 

30 30,6 53,3 73,9 95,0 120,0 151,0 174,0 

40 24,6 42,9 60,2 78,5 103,0 123,0 142,0 

60 17,8 31,4 44,0 57,4 76,3 90,4 105,0 

90 12,7 22,8 31,8 41,6 55,5 66,0 76,8 

120 10,1 18,0 25,6 33,6 44,5 52,8 61,4 

 
 
 
Plochy řešeného území 
  Plocha Odvodňovaná plocha Odtokový součinitel Redukovaná plocha Odtok 

Popis a (m2) S (ha) ψ (-) Sr (ha) l/s 

Zpevněná plocha 1 110 0,1110 0,90 0,0999 15,28 

Zelená plocha 830 0,0830 0,20 0,0166 2,54 

Zelená střecha 580 0,0580 0,20 0,0116 1,77 

  2 520 0,2520 0,43 0,1281 19,60 

 

Stnovení objemu retenční nádrže 

                Celkový objem retenční nádrže 
                    

V = 0,06 * Sr * qc * tc - 0,06 * Qo * ( tc + td * ( 1 - Qo ) ) 
Sr * qc 

V = 0,06 * 0,13 * 44,5 * 120,00 - 0,06 * 1,3 * ( 120,00 + 1,25 * ( 1 - 1,26 ) ) 
0,13 * 44,5 

V = 31,90 
 

m3 
                 

 
  

                        
 

  
Tpr = 7,03 

 
h 

                 
 

  

                        
 

  
V 

 
celkový objem nádrže 

   
31,90 

 
m3 

              Sr 
 

redukovaná plocha povodí 
  

0,13 
 

ha 
              qc 

 
intenzita deště po dobu tc 

  
44,5 

 
l/s 

              tc 
 

doba trvání deště 
    

120,00 
 

min. 
             Qo 

 
odtok z nádrže 

     
1,26 

 
l/s 

              td 
 

doba dotoku deště 
   

1,25 
 

min. 
             tpr 

 
doba prázdnění nádrže 

   
7,03 

 
h 

              

SO 08 Přípojka SEK 

Připojení objektu a řešení slaboproudých elektroinstalací bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. Stávající systém EZS objektu bude podle požadavků stavebníka zachován nebo zrušen 
a proveden podle nových standardů a požadavků. 

SO 09 Rušení a přeložky SEK, VO, NN 

V areálu dojde ke zrušení trasy a stožárů VO v severní části nad stávajícím objektem. VO bude 
přeloženo na fasádu objektu. 
Na pozemku stavby dojde ke zrušení stávající kabeláže SEK, která není v provozu. Podle požadavku  
Připojení objektu na p.č. 229 bude přeloženo kolem východní a severní strany stávajícího objektu. 
 

B.4 Dopravní řešení 

Dopravní řešení stavby je řešeno v samostatné příloze projektové dokumentace. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Upravený terén musí být spádován od objektu, přípustná je rovina pokud se jedná o povrch s dobrou 
absorpcí vody. Část vytěžené ornice bude rozprostřena kolem domu, vyrovnání terénu do 
požadovaných úrovní upraveného terénu. Upravený terén bude osetý travním semenem a osázen 
v rámci sadových úprav. 

 

 

b) použité vegetační prvky 
Řešení vegetace je rozděleno na plochy na rostlém terénu, kde budou vybudovány zatravněné plochy 
v kombinaci s lučním porostem, doplněné o výsadbu trvalek, okrasných trav a stromů a dále na plochy 
na konstrukci.  
 
Plochy na rostlém terénu 
Tyto plochy jsou rozděleny na vlastní prostor příkopu, parkánovou promenádu a okolí staré budovy 
knihovny. 
Příkop je navržen neformálně, má mít přírodní až divoký charakter. Základem jsou pravidelně nesekané 
luční porosty, které vytvoří volnou atmosféru v kombinaci s vysekávanými travnatými plochami. Tímto 
způsobem budou vytvořeny „pokojíčky“ umožňující návštěvníkům klidné, chráněné posezení, skryté 
přímým pohledům. Dva pokojíčky budou mít jako povrch dřevěnou palubu, která materiálově navazuje 
na palubu na střeše knihovny. V užší části nejblíže budovy staré knihovny je ponechán travnatý prostor 
pro občasnou instalaci mola určeného ke kulturním akcím. Kostrou celého příkopu bude stromové 
patro. Volně v lučním porostu budou vysázeny vícekmenné formy menších stromů, kmenné formy 
stromů se středně velkými korunami, dominantou bude v přední vysekávané části solitérní strom. 
Prostor bude doplněn o popínavé rostliny u hradební zdi, které dotvoří atmosféru zarostlého, přírodního 
příkopu. 
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Parkánová promenáda je podél zdi doplněna o pás trvalkového záhon v kombinaci s popínavými 
rostlinami.       V rozšířeném prostoru budou umístěny kmenné formy, které zde vytvoří stinné příjemné 
místo pro procházející. 
Zvláštním místem jsou dva výklenky v prostoru knihovny, do kterých je navržena výsadba kmenných 
stromů s nízkým podrostem. Návštěvník bude vnímat zevnitř především jejich kmeny, na střeše bude 
naopak působit hmota korun stromů, které se budou vzájemně prorůstat.  
Okolí budovy staré knihovny v západní části řešeného území bude ponecháno v travnaté ploše 
s výsadbou stromů se střední a malou korunou, které budou budovu pohledově rámovat. 
 
Druhové složení 
Na rostlém terénu je navržena výsadba solitérního stromu s velkou korunou, např. javor mléč (Acer 
platanoides), dále stromy se středně velkou korunou, např. bříza himalájská (Betula utilis ´Doorenbos´), 
dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos) a javor pensylvánský (Acer pensylvaticum).  
Dále bude do trávníku využito vícekmenných forem stromků s malou korunou, např. muchovník 
Lamarckův (Amelanchier lamarckii) a třešeň chloupkatá (Prunus subhirtella ´Accolade´).  
Prostor příkopu je doplněn o popínavé rostliny - kolem zdi budovy jsou navrženy samopnoucí popínavé 
rostliny např. Břečťan Hedera helix a přísavník Parthenocisus tricuspidata´Veitchii´. 
Na parkánové promenádě budou vysazeny kmenné formy stromů, např. javor babyka (Acer campestre). 
Do výklenků jsou navrženy stromy se světlým, jemným listem – např. dřezovec trojtrnný (Gleditsia 
triacanthos). 
Do západní části území ke staré budově knihovny je navržena kmenná forma stromů, např. javor 
babyka (Acer campestre). 
 
Plochy na konstrukci 
Střešní prostor nové budovy knihovny coby reprezentativní vstupní prostor je navržen v jednoduchých 
liniích, pouze s travnatou plochou. Část navazující bezprostředně na chodník je doplněna o plochy 
trvalkových záhonů, které bude vnímat nejen kolemjdoucí, ale i návštěvník, který využije možnost 
posezení na dřevěné palubě či lavicích. 
 
Druhové složení 
Pěstební souvrství na plochách na konstrukci bude o celkové výšce minimálně 50 cm - tedy vhodné pro 
výsadbu trvalek (levandule – Lavandula, rozchodník – Sedum, perovskie – Perovskia, kakost – 
Geranium, krásnoočko – Coreopsis, třapatka - Echinacea), tak okrasných travin (proso - Panicum, 
vousatec - Pennisetum, ozdobnice - Miscanthus, ostřice - Carex). 
Souvrství pro plochy na konstrukci se skládá z drenážní vrstvy (např. nopová folie), filtrační vrstvy 
(geotextilie) a substrátu pro střešní zahrady (např. firma Optigreen). 
 

c) biotechnická opatření 

Biotechnická opatření nejsou navržena, jelikož na pozemku není riziko eroze. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Imisní příspěvek vlivu dopravních pohybů nových kapacit v rámci stávající imisní situace v lokalitě je 
zanedbatelný a nezpůsobí překročení imisních limitů.  

Z hlediska hlukové zátěže vlivem dopravy během provozu budovy je uvažováno pouze s dopravou 
osobními vozidly. Jiné významené zdroje hluku stavba neobsahuje. Všechny stacionární zdroje hluku 
v objektu (VZT, jednotky chlazení) budou svým osazením a stavebními úpravami splňovat požadavky 
ČSN na šíření hluku v prostředí. 

Předmětná stavba nebude mít negativní vliv na charakter odvodnění a hydrogeologii v oblasti. Dešťové 
vody ze střech budou svedeny do retenční nádrže umístěné na pozemku, kde budou regulovaným 
odtokem podle požadavku správce toku vypouštěny do kanalizační stoky. 

Předmětná stavba nebude mít negativní vliv na jakost vody. Na pozemku není znám výskyt ochranného 
pásmo vodního zdroje. 
Likvidace odpadu při provozu objektu bude v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech. Řešení 
odpadového hospodářství během provozu objektu bude vycházet ze systému třídění komunálního 
odpadu. Odpady nebezpečné a ostatní látky podléhající separaci jako jsou baterie, obaly od nátěrů a 
ředidel nebo jejich zbytky, chemikálie, použité reprografické materiály a zařízení, léky apod., vznikající 
při všech aktivitách v rámci objektu, bude likvidaci zajišťovat obyvatel objektu, na základě vyhlášek 
stanovených obcí. 
Provoz stavby nebude mít žádný negativní vliv na půdu, horninové prostředí ani na využívání hornin a 
nerostných zdrojů. Nedojde ke změnám hydrogeologických charakteristik. 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
ÚSES 
V území dotčeném záměrem se nenacházejí žádné prvky ÚSES dle odst. 1a § 3 zákona č. 114/1992 
Sb., v platném znění, ať již na místní, regionální či nadregionální úrovni. 
 
Přírodní parky 
Záměrem nebudou dotčeny žádné přírodní parky podle § 12 a 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.   
 
Památné stromy 
Záměrem nedojde k dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny v platném znění.  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Nepředpokládá se vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, jelikož navrhovaná stavba se 
nachází v zastavěné oblasti města. V případě, že dotčený úřad posoudí vliv stavby na území Natura 
2000, bude tato skutečnost v projektu zohledněna. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Dokumentace vznikla pro účel projednání stavby s dotčenými orgány státní správy. Podmínky 
závazného stanoviska posouzení vlivu na životní prostředí budou do dokumentace zapracovány a 
zohledněny před podáním dokumentace na stavební úřad. 

 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno 

Dokumentace vznikla pro účel projednání stavby s dotčenými orgány státní správy. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 

Realizací stavby vzniknou nová ochranná pásma přípojek inženýrských sítí. Ochranná pásma budou 
určena podle požadavků jednotlivých správců inženýrských sítí. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Způsob a rozsah kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím se ve smyslu zákona č.239/2000 Sb. a 
souvisejících předpisů stanoví plánem ukrytí, který je součástí havarijního plánu kraje. Požadavky 
ochrany obyvatelstva se uplatňují jako požadavky civilní ochrany vyplývající z havarijních a krizových 
plánů v rozsahu, který odpovídá charakteru území a typu navrhované stavby. Stálý úkryt se pro 
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navrhovaný typ stavby nehodí. Stavební úprava na stálý kryt pro ochranu obyvatelstva se neuvažuje 
zřizovat především z hlediska nadměrného navýšení investičních nákladů. 

Provozem stavby nevznikne riziko závažných havárií. Vzhledem k charakteru a umístění stavby není 
třeba řešit zásady prevence závažných havárií.  

Požadavky prevence z hlediska požární bezpečnosti jsou popsány výše viz bod B.2.8. souhrnné 
technické zprávy. 

Není známo, že by se objekt nacházel v dosahu zóny havarijního plánování. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

Zařízení staveniště bude umístěno na vlastním pozemku. Pozemek bude po dobu výstavby oplocen. 
Pro účely stavby bude na pozemku v rámci zařízení staveniště umístěno mobilní WC, umývarna, 
potřebný počet mobilních buňek, vrátnice apod. Při realizaci stavby se počítá s využitím mobilní 
techniky – mobilní autojeřáb, vrtná souprava, rypadla, nákladní vozy, autodomíchávače, mobilní pumpy 
na beton. 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Voda pro stavební účely bude odebírána ze stávajícího objektu, odběr bude samostatně měřený 
podružným vodoměrem. Pro pitné účely se předpokládá voda balená. Odpadní vody ze stavební 
činnosti budou svedeny do sedimentační nádrže a budou odborně likvidovány. Napojení stavby na 
splaškovou kanalizaci se neuvažuje. Požadovaný příkon pro staveništní odběry bude zajištěn ze 
stávajícího domovního rozvaděče se samostatným měřením. Předpokládaný instalovaný příkon: Pi = 
190 kW; Soudobý příkon: Ps = 100 kW. 

b) odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště bude řešeno vsakováním do podloží. Případné nadměrné deště budou 
odčerpávány z čerpacích probhĺubní. Znečištěné vody budou svedeny do sedimentační nádrže a 
odborně zlikvidovány. 
Při realizaci stavby musí být zajistěna ochrana základové spáry, aby nedošlo k jejímu podmáčení s 
dodržením všech příslušných platných předpisů. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba bude napojena na stávající rozvody vodovodu a elektro. Stavba je dopravně napojena 
stávajícím způsobem. Ke stavbě neexistuje sjezd a nebude nově zřízen. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Při provádění stavby budou použity standardní technologické postupy stavění, které budou ve výsledku 
minimálně ovlivňovat životní prostředí v okolí realizované stavby. Vzhledem k těmto skutečnostem 
vybraný dodavatel musí přijmout taková opatření, aby maximálně omezil nebo vyloučil nežádoucí vlivy 
své činnosti, tj. především: 

 stavební činnosti obecně provádět pouze v denní dobu, tj. od 7 do 21 hodin tak, aby nedošlo k 
překročení hygienického limitu hluku v chráněném venkovním prostoru staveb 65 dB LAeq,14h. 
Nebude-li hygienou stanoveno jinak. 

 dodržovat navržené dopravní trasy 

 provádět třídění vzniklých stavebních odpadů a suti podle kategorizace odpadu a provádět jejich 
odbornou likvidaci, případně podle druhů odpadů zadat likvidaci odborné firmě, o těchto 
skutečnostech vést příslušnou agendu 

 neprovádět na staveništi žádnou manipulaci s pohonnými hmotami a oleji (obecně ropnými 
látkami nebo látkami ohrožujícími spodní vody) 

 zařízení staveniště udržovat v provozuschopném stavu 

 provádět čištění staveništních komunikací a příjezdů a výjezdů na staveniště, systematicky 
snižovat prašnost, případně kropit příslušné povrchy 

 při provádění zemních prací zajistit neroznášení výkopku a bahna dopravními prostředky mimo 
staveniště 

 maximálně využívat možnosti a vybavení ZS po jeho schválení a realizaci 

 jakékoli změny vůči návrhu POV a stanoveným podmínkám stavebního povolení je vybraný 
dodavatel povinen předjednat a projednat s příslušnými orgány 

 před zahájením prací a rozvinutím staveniště uzavřít jednoznačné dohody s provozovateli 
sousedících objektů 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Žádná zvláštní ochranná opatření okolí staveniště se neuvažují. Budou dodržovány standardní postupy 
výstavby, při kterých platí obecná pravidla zejména na minimalizaci hlučnosti a prašnosti. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Zařízení staveniště bude zřízeno na vlastním pozemku. Pro zřízení přípojek stavby se předpokládá 
zábor na sousedního pozemku č.parc. 2359/8 a 2359/9. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Vlivem navrhované stavby nebo umístěním zařízení staveniště nejsou narušeny stávající dopravní trasy 
a proto nevzniká požadavek na vybudování bezbariérových obchozích tras. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
V rámci výstavby stavebního objektu se předpokládá vznik určitého množství inertního odpadu, 
případně stavební suti. Některé tyto odpady je možné nabídnout k využití. Stavební suť je možné 
nabídnout firmám, které se zabývají recyklací stavebního odpadu. 
 
Nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Původce odpadu je povinen:  

a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií dle katalogu odpadů (č. 93/2016 Sb.), 

b) zajistit přednostní využití odpadů, 

c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a 

prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich 

převzetí, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby,  

d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných 

vlastností, 

e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 

f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 

g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a 

zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a 

prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení 

obsahujících PCB a podléhajících evidenci. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou 

tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem, 

h) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu 

 se zvláštními právními předpisy, 

i)  ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem, 

j)  platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v 

 tomto zákoně. 

Přehled očekávaných druhů odpadů vznikajících při výstavbě: 

Poř. 
č. 

Název Kategorie Kód 
odpadu 

1 vytěžená zemina O 170504 

2 Náletové křoviny (odpadní 
klest) 

O 200201  

3 odpadní dřevo O 170201 
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4 Papírové a lepenkové obaly O 150101 

5 stavební suť O 170102 

6 Směsi / oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 
06 

O 170107 

7 železný šrot O 170405 

8 kovové předměty N 200105 

9 odpadní kabely O 170411 

10 směsný komunální odpad O 200301 

11 asfalt bez dehtu O 170302 

12 směsný stavební a demoliční 
odpad neuvedené pod čísly 
170901, 170902 a 170903 

N 170904 

13 zemina kontaminovaná 
ropnými látkami 

N 050199 

 

1.         Vytěžená zemina 

Před začátkem stavby bude odstraněna ornice (viz. i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo 
deponie zemin). Celkové množství vytěžené zeminy se odhaduje přibližně na 1150,0 m3, z toho malá 
část bude použita na zpětné zásypy, zbytek bude využit na jiném místě, či považována za odpad a 
odvezena do recyklace zeminy, či do sběru a výkupu odpadů. 

 

2+3. Odpadní klest + Odpadní dřevo:  

V rámci stavebních prací vznikne odpadní dřevo (zejména z pomocných bednících konstrukcí) a 
odpadní klest, zejména kácené stromy a keře (Z toho 12 stromů vyžaduje povolení ke kácení dle 
zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny- viz. výše). Toto dřevo bude nabídnuto k 
recyklaci / druhotnému zpracování firmě zaměřené na zpracování odpadního dřeva, či využito jako 
biopalivo. 

 

 

4. Papír a lepenka:  

Obalové materiály jednotlivých stavebních komponentů se převážně skládají z papírových kartonů a 
lepenky. Sběrný papír bude na stavbě shromažďován skladován v určeném kontejneru a v pravidelných 
intervalech odvážen do sběrných surovin. 

 

5.          Stavební suť 

Demoliční materiál bude tříděn na místě stavby, skladován na mezideponii, odkud bude kontinuálně 
odvážen do sběrného dvora, výkup odpadu či na skládku, určenou k odborné likvidaci stavebních 
odpadů. 

 

6. Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod 
číslem 170106:  

V provádění pomocných bouracích – provádění drážek ve zdivu, provádění prostupů pro technickou 
infrastrukturu atd. vznikne určité množství tříděné stavební suti. Tento materiál bude na stavbě 

shromažďován skladován v určeném kontejneru a v pravidelných intervalech odvážen do recyklačního 
závodu na zpracování stavebních odpadů, či do sběru a výkupu odpadů. 

 

7.+8. Železný šrot + Kovové předměty  

V provádění pomocných bouracích pracích vznikne určité množství kovových předmětů. Vzniklý 
železný šrot s kovové předměty budou uskladňovány v kontejneru na stavbě a odvezen k likvidaci do 
sběrných surovin (sběr a výkup odpadů, sběrný dvůr). 

 

9. Odpadní kabely 

Během bouracích prací budou odstraněny také stávající kabelové rozvody. Ty budou uskladněny na 
stavbě a předány k likvidaci do sběrných surovin (sběr a výkup odpadů, sběrný dvůr). 

 

10. Směsný komunální odpad 

Jeho produkce bude shromažďována v kontejneru určeném a umístěném u vjezdu na stanoviště na 
stavbě se smluvním zajištěním pravidelného odvozu. Odvoz směsného odpadu bude zajištěn smluvním 
odborným odvozcem do sběrny a výkupu odpadů/ odseparovat druhotné suroviny a znovu využity, či 
odvezeno na skládku s pravidelným vyvážením. 

 

11.  Asfalt bez dehtu 

Tento stavební odpad bude odvezen do sběru a výkupu odpadů, či recyklováno odbornou firmou. 

 

12.  Směsný stavební a demoliční odpad, neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903 

V rámci výstavby se počítá se vznikem určitého množství výše uvedeného stavebního odpadu. Tento 
stavební odpad bude odvezen do sběrny a výkupu odpadů, či na skládku stavebního odpadu, která se 
zabývá likvidací stavebních hmot. 

 

13. Zemina kontaminovaná ropnými látkami  

Nepředpokládá se výskyt tohoto odpadu, kdyby však došlo k havárii, musí být rozsah havárie jasně 
určen a kontaminovaná zemina odtěžena a odvezena k opětnému použití oleje/ do sběrny a výkupu 
odpadu k recyklaci. 

Demoliční materiál, zemina a nepotřebný humózní materiál, dřevěný materiál bude odvážen kontinuálně 
do určené sběrny a výkup opdadů, či na skládku. O odvezeném a uloženém množství bude vedena 
evidence. Likvidace odpadů bude doložena odpovídajícím dokladem. 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Přibližné celkové množství vytěžené ornice činí 433,3 m3. Převážná část ornice bude použita k čistým 
terénním úpravám okolo navrhovaného objektu. Zbytek nabídne stavitel k odkoupení jiným subjektům 
nebo zajistí rozprostření ornice na zemědělskou půdu. 
Vynětí ze zemědělského půdního fondu „ZPF“ se týká čtyř parcelačních čísel: 
122/1 (z celkové výměry 613 m2 bude vyjmuto 318 m2 – 95,5 m3), 
108/1 (z celkové výměry 754 m2 bude vyjmuto 570 m2 – 171 m3), 
108/4 (z celkové výměry 972 m2 bude vyjmuto 491 m2 – 147,3 m3), 

108/5 (z celkové výměry 108 m2 bude vyjmuto 65 m2 – 19,5 m3).  
Celkové množství vyjmuté ornice z ZPF bude přibližně 433,3 m3. 
Celkové množství vytěžené zeminy se odhaduje přibližně na 1150,0 m3, z toho malá část bude použita 
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na zpětné zásypy, zbytek bude využit na jiném místě, či považována za odpad a odvezena do recyklace 
zeminy, či do sběru a výkupu odpadů.i. Přesné bilance stanoví dodavatel stavby na základě zvolených 
technologických postupů. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
V průběhu zemních prací a stavební činnosti dojde na staveništi k dočasnému nárůstu provozu 
stavebních mechanismů. Na staveništi a přilehlých komunikací dojde k dočasnému nárůstu provozu 
nákladních automobilů přepravujících stavební materiály. Hlavní dopady budou v oblasti emisí prachu a 
emisí z dopravy. Vzhledem k rozsahu stavby a přijatým opatřením neovlivní stavební práce ani stavební 
doprava zásadním způsobem kvalitu ovzduší v zájmovém území nebo podél přepravních tras. 

Problematiku a požadavky na ochrany hluku ze stavební činnosti, které musí dodavatel po dobu 
výstavby dodržovat, řeší zákon č. 258/2000Sb. (o ochraně veřejného zdraví) a jeho další následné 
prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 502/2000 Sb. (ochrana proti hluku), nařízení vlády č. 
178/2001 Sb. (pracovní podmínky). Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby 
následující povinnosti: Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, 
který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je 
povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v 
hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. Nejvyšší přípustnou hladinu hluku 
stanoví uvedené předpisy včetně korekce ve výši 65 dB (A) pro denní dobu 7 - 21 hodin a 45 dB (A) pro 
noční dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolní zástavby. V případě zjištění, 
že v průběhu výstavby přesahuje hluk max. stanovenou hladinu je dodavatel povinen přizpůsobit režim 
prací tak, aby neobtěžoval okolí (např. práce ve speciálním denním režimu, nasazení méně hlučných 
zařízení apod.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP. Zvláště pak budou respektována 
následující zákony, vyhlášky a nařízení:   
Zákoník práce ve znění pozdějších změn a  doplnění                    
Zák. č. 48-82 - Vyhl. ČÚBP, základní požadavky k zajištění  bezpečnosti práce 
Zák.č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 
Zák.č. 150/2000 Sb. o silniční dopravě 
Zák.č. 102/2000 Sb. o pozemních komunikacích 
Zák.č. 355/1999 Sb. o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích 
Zák.č. 192/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O 
odpadech - Manipulace se zdraví škodlivými látkami 
Zák. č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhláška 324/90 Sb., o bezpečnosti práce na technických zařízeních při stavebních pracích 
Z požárního hlediska budou respektovány požární předpisy při práci s hořlavými materiály a při jejich 
skladování (práce při řezání ocelových profilů). 
Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v kontaktu s 
prováděcí firmou. Stavba zajistí viditelnou ceduli na hraně oplocení stavby, kde bude stanoven kontakt 
na zodpovědné pracovníky stavby, vč. telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn, v 
nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod uzamčením. Na stavbě 
bude nepřetržitě kontaktní osoba pro případ havárie nebo narušení vyhrazeného prostoru. 

Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím předmětem 
podnikání za stálého dozoru jejího odpovědného pracovníka. Stavební firma bude řádně pojištěna na 
škody způsobené jejím vlastním zaviněním a současně bude v průběh stavby tato stavba pojištěna 
(živelné pohromy, krádež atd.) Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci 
budou mít platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací 
nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s 
bezpečností práce. Je nutno zvýšeně dbát na dodržování platných předpisů v ČR pro BOZ, včetně 
důrazu na používání ochranných pomůcek. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba se navrhuje výhradně na pozemku investora a jiné stavby nebudou dotčeny. Úpravy pro 
bezbariérové užívání dotčených staveb se tedy proto neuvažují. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
V ulici na výjezdu ze staveniště se předpokládá umístění dopravních značek s označením výjezdu ze 
staveniště. Dále se uvažuje s umístěním výstražných a informativních značek během výstavby. 
Podrobně bude DIO předmětem řešení vybraného dodavatele. Budou respektovány určené dopravní 
trasy. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Navrhovaná stavba neobsahuje žádné neobvyklé stavební postupy nebo technologie. Speciální 
podmínky pro provádění stavby se neuvažují. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Doba výstavby se odhaduje na 24 měsíců. Předpokládaný začátek stavebních prací - podzim 2019. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Návrhem stavby vzniká požadavek na odvodnění nových ploch střech a navazujících komunikací. 
Venkovní střechy a terasy jsou odvodněny a svedeny do společné akumulační nádrže, kde dochází k 
jejich akumulaci a zpětnému využití pro závlahy zeleně. Zpevněné navazující plochy budou odvodněny. 
Přebytek dešťové vody bude vypouštěň do kanalizace v souladu s požadavky správce stoky. 

 

Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě nových poznatků. 
Předkládaná projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů a ČSN. 
 
 
 


