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Základní údaje o stavbě 
 
Název akce:   Obnova Chebského hradu - část „A“ JV kasemata, nové zastřešení 
 
   
Vlastník objektů: Město Cheb 

  se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb          
   IČ:  00253979 
   DIČ: CZ00253979 
   zastoupené: Ing. Petrem Navrátilem, starostou města 

  referent: Ing. Petr Kukla, mobil: 739 244 091, Ing. Pavel Šturc 
 
 
Zakázka číslo:  089 088 16 00  
 
   
Projektant stavby:    
     

a) Projektant: 
Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, společnost s r.o. 
Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 
IČ: 45308616 
Tel.: 222 516 186, 224 255 555, 222 513 421   
E-mail: atelierts@atelierts.cz  

b) Vedoucí projektant: 
Ing. arch. Tomáš Šantavý  Tel.:  222 516 186 
E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz  mobil:  603 501 810 

c) Hl. inženýr projektu: 
 Ing. arch. Svatoslav Hladník   Tel.: 222 516 334 
 E-mail: svatoslav.hladnik@atelierts.cz 603 501 820 

 

d) Zodpovědný projektant:  
 Richard Ješina    Tel.: 222 512 997 
 E-mail: richard.jesina@atelierts.cz 

 

e) Zpracovatelé částí: 
 
Statika:    Ing. Pavel Haščyn   Tel.:     384 792 718 
    E-mail: hascynova@centrum.cz  mobil:  737 969 549 
 
    Ing. Ondřej Čížek  mobil:  +420 777 675 163 
    E-mail: cizeko@gmail.com  mobil:  +440 7512 605 699 
 
Interiér:   Eva Veverková    Tel.: 221 592 935 

E-mail: eva.veverkova@atelierts.cz   
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Osvětlení:   Ing. Jiří Pavelka    mobil:   602 371 890 
     E-mail: pavelka@astatelier.cz  
 
Silnoproudé el. rozvody: Václav Zábraha    mobil:  728 873 133 
 
Požárně-bezpečnostní  Jiří Fait     Tel.:     261 910 462 
řešení:     E-mail: firefait@volny.cz  mobil:  603 706 552 

 
Ekonomika:   Ing. Jaroslav Král     Tel.:     281 017 342 

     E-mail: Ing.KralJaroslav@seznam.cz   mobil:  739 925 682 
 
 
 Projekt vycházel z těchto podkladů: 
Vybrané předchozí projektové a průzkumové práce  - Chebský hrad: 

 
Zaměření Chebského hradu 
Kapačka, Hrdličková, Janečková, Müllerová, 1969 
 
Stavebně historický průzkum 

               Krš, Zeman, Praha 1977 
 

Stavebně historický průzkum 
               Kolektiv autorů SÚRPMO Praha, 1990 
  

Chebská hrad – studie komplexních úprav – statika 
REKONSTRUKCE RINEŠ, Nerudova 51, Praha 1, duben 1996 
 
Chebský hrad – 1. etapa celkové rekonstrukce – statika 
REKONSTRUKCE RINEŠ, Nerudova 51, Praha 1, červenec 1996 
 
Chebský hrad – návrh technologie povrchových úprav zdiva hradu 
Ing. arch. Jan Bárta, AQUA obnova staveb, Grafická 12, Praha 5, květen 1996 
 
Záchranná rekonstrukce Chebského hradu 
podkladový materiál – koncept pro jednání, březen 2000 
 
Stavebně historický průzkum – barokní opevnění Chebského hradu 

    Doc. PhDr. Pavel Vlček, Praha 2004  
 

 Chebský hrad – průzkumy a rozbory, 11/2004  
Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o. 
Souhrn stavebně historických a stavebně technických průzkumů. 

 
            Studie záchrany a využití Chebského hradu, leden 2005 

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o. 
Ing. arch. Tomáš Šantavý, Ing. arch. Božena Svátková, Ing. arch. Robert Charousek 
Součástí studie byl i aktualizovaný Stavebně historický průzkum 
a Soupis uměleckých a řemeslných prvků (Ing. Hana Luštická), Praha 2004) 
Architektonický projekt řeší celkovou havarijní situaci hradu, člení ji do jednotlivých etap. 

 
           Projekt záchrany a využití Chebského hradu – I. etapa 
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Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o. 
Ing. arch. Tomáš Šantavý, Ing. arch. Božena Svátková, Ing. arch. Tomáš Kubal,         
Praha 2005 

 
 Oprava jihozápadního bastionu a rekonstrukce koruny zdi 

Projektový atelier pro APS s.r.o., 4/2005 
 
 Úprava valů do barokní podoby 

Projektový atelier pro APS s.r.o., 6/2005, úprava 11/2005 
 

 Studie uspořádání barokních valů 
Projektový atelier pro APS s.r.o., 9/2005 

 
 Oprava porušeného oblouku na paláci, záchranné práce 

Projektový atelier pro APS s.r.o., 10/2005 
 
 Projekt záchrany a využití Chebského hradu – II. etapa, architektonická   
 studie  

Projektový atelier pro APS s.r.o., 11/2005  (západní a východní kasemata)             
Ing. arch. Tomáš Šantavý, Ing. arch. Božena Svátková, Ing. arch. Tomáš Kubal,         

 
 Úprava vstupu do paláce  

Projektový atelier pro APS s.r.o., 12/2005 
 
 Oprava části hradby a hradebního příkopu 

Projektový atelier pro APS s.r.o., 2/2006 
 
 Letní scéna 

Projektový atelier pro APS s.r.o., 4/2006 
            Oprava jihozápadních kasemat 

Projektový atelier pro APS s.r.o., 11/2006 
 

 Oprava jihovýchodních kasemat,  
 projekt pro provedení stavby 

Projektový atelier pro APS s.r.o., 11/2012 
 

            Oprava Hradního paláce a Mlýnské věže 
 Projektový atelier pro APS s.r.o., 9/2008,   
 Ing. arch. Tomáš Šantavý, Ing. arch. Tomáš Efler 
 

V hradním areálu probíhá průběžně archeologický průzkum zpracovávaný   archeologem 
PhDr. Pavlem Šebestou, pracovníkem městského muzea Cheb. 

 
Základní výchozí projekční podklad: 
 
          -    Studie záchrany a využití Chebského hradu, leden 2005 
     Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o. 
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          -    Projekt záchrany a využití Chebského hradu – II. Etapa, 
     architektonická studie, Projektový atelier pro APS s.r.o., 11/2005   
     (západní a východní kasemata) Ing. arch. Tomáš Šantavý, Ing. arch. Božena   
     Svátková, Ing. arch. Tomáš Kubal, 
 
 

Fotodokumentace, vlastní doměření a průzkumy stávajícího stavu 
Historická ikonografie, historické plány, výsledky a doporučení SHP 

 
Metodické materiály vydávané NPÚ a odborná literatura 
Závazné stanovisko NPÚ k předloženým studiím a pracovní podobě projektu  
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a) Účel objektu 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy: 

- demontáž stávajícího provizorního krovu 
- úprava původního zásypu rubu kleneb 
- vyzdění nosných sloupků a úprava hist. žlabu 
- osazení funkčního dřev. žlabu 
- stavba nové konstrukce krovu vč. krytiny 
- úprava chrličů 
- instalace dřev. boční stěny se vstupem 
- úprava střechy nad dílnou a WC (cihly) 

 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu 

 
Místo stavby 

Chebský hrad se nachází na severozápadním okraji historického městského jádra 
Chebu, ze severu obtékán řekou Ohří, s hlavní přístupovou cestu od jihu z centra města. 

Tento projekt řeší celkovou opravu a revitalizaci vstupní partie hradu 
s  jihovýchodními kasematami a jihovýchodním bastionem, které jsou součástí barokního 
opevnění hradu. V masivních hradbách se nacházejí v přízemí stávající klenuté prostory 
průjezdu, pokladny, zázemí a expoziční sál, které budou opraveny s ponecháním stávající 
funkce.  

Hradní areál je součástí Městské památkové rezervace Cheb vyhlášené dne 6. 10. 
1981 pod čj. 16429/81 – VI/1. Hradní areál je součástí územního plánu sídelního útvaru, ve 
kterém je jeho oblast hodnocena jako polyfunkční území se zařazením: smíšené centrální 
území, jehož využití je nutné řešit v souladu se stanovisky orgánů památkové péče. Areál je 
zařazen do programu regenerace Městské památkové rezervace zpracovaném v roce 1994 
Městským úřadem v Chebu s předpokladem jeho rekonstrukce po etapách. V roce 2005 bylo 
zadáno vypracování nového Programu regenerace městské rezervace Cheb až do roku 2010. 
Nová územně plánovací dokumentace sídelního útvaru Cheb byla schválena v Zastupitelstvu 
města Cheb v roce 2004. 

 
 

Základní charakteristika stavby a její účel: 
1. A Provozní vztahy hradního areálu: 

Chebský hrad je situován v severozápadní části města. Má východo-západně protáhlý 
polygonální půdorys. Na severu a západě stojí na strmých skalách, na východě byla strž 
patrně upravena, na jihu byl zřízen široký příkop. 

Původní románské hradní jádro zabralo západní vyšší část celého území. Nová 
vrcholně a pozdně románská výstavba císařského hradu se soustředila na někdejším 
podhradí. 

Císařský palác, posazený do vybraného svažitého terénu, je umístěn na východním 
úseku severní strany hradu. K jeho západní zdi byl později přistavěn Gordonův dům na místě 
hradní kuchyně. Jižně od paláce v povýšené poloze stojí dvoupatrová hradní kaple. V pozadí 
jižní hradby byla nakoso umístěna Černá věž. Rovnoběžně s jižní hradbou po obou stranách 
věže byly v sedmnáctém století zřízeny kasematy. V popředí severozápadního nároží paláce 
stojí Mlýnská věž s přilehlými krátkými úseky parkánových zdí.  

Návrh provozního řešení hradního areálu vychází z historicky dané dispozice hradního 
areálu a ze záměru a podkladů zadavatele. Respektuje jeho mimořádnou kulturní a 
památkovou hodnotu a snaží se ji vhodným způsobem přiblížit návštěvníkům. 
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  Návštěvník bude mít možnost se seznámit se všemi etapami historického a 
stavebního vývoje areálu. Slovanské hradiště připomenou kamenné náhrobky, ponechané na 
místě nálezu. Předštaufský hrad bude prezentován v dlažbě vyznačenými obrysy zaniklých 
staveb. Štaufský hrad se bude reprezentovat dochovanými stavbami kaple, paláce a Černé 
věže; dále opět vhodně upravenou prezentací archeologických nálezů zaniklých staveb. Na 
vývoj opevnění hradu a jeho postupné začleňování do městského opevnění poukáže 
připomínka zaniklého Václavského hradu a presentace Mlýnské věže. Významnou epizodu 
třicetileté války (zavraždění Valdštejna a jeho důstojníků) připomene upravené torzo 
Gordonova domu. Barokní pevnost budou reprezentovat stavby kasemat, bastionů a hradeb 
a expozice v jejich prostorách. 
  Expozice budou upraveny tak, aby byly v co největším rozsahu přístupné i pro osoby 
se sníženou schopností pohybu a orientace. 
 
1. B Popis objektů a nástin řešení (projekt jako celek): 

Chebský hrad patří mezi nejvýznamnější památky města Chebu, obsahuje několik 
významných architektonických objektů, jejichž oprava probíhá postupně v několika etapách. 

Tento projekt jako celek řeší celkovou opravu a revitalizaci vstupní partie hradu 
s  jihovýchodními kasematy a jihovýchodním bastionem, které jsou součástí barokního 
opevnění hradu. V masivních hradbách se nacházejí v přízemí stávající klenuté prostory 
průjezdu, pokladny, zázemí a expoziční sál, které budou opraveny s ponecháním stávající 
funkce.  

Stav podkroví je v současnosti značně nevyhovující, je navržena kompletní výměna 
provizorních tesařských konstrukcí krovů v obnovené podobě pultové střechy.  

V rámci opravy budou opraveny stávající historické konstrukce a restaurovány cenné 
umělecké a řemeslné prvky, bude postupováno s ohledem na zachování dochovaných 
historických prostor a detailů.   
 
1. C Navrhované architektonické, stavební a restaurátorské opravy řešené v části A 

- demontáž stávajícího provizorního krovu 
- úprava původního zásypu rubu kleneb 
- vyzdění nosných sloupků a úprava hist. žlabu 
- osazení funkčního dřev. žlabu 
- stavba nové konstrukce krovu vč. krytiny 
- úprava chrličů 
- dozdění boční stěny s revizním vstupem 
- úprava střechy nad dílnou a WC (cihly) 

 
  Stanovení životnosti zásahů a zásady pro následné konzervační opravy: 

Vzhledem k tomu, že objekt kasemat bude v některých partiích korun zdiva 
nezastřešen, je třeba periodicky provádět především kontrolu stavu zajištění korun zdiva, 
provádět periodicky očištění od náletové zeleně a čištění zaatikových žlabů. Přesný 
harmonogram periodických oprav bude stanoven až dle skutečně použitých technologií 
zdicích malt, omítek a restaurátorských prostředků. 

 
 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 

oslunění 
Plošné a objemové ukazatele 
Obestavěný prostor                                 nemění se 
Zastavěná plocha                            nemění se 
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plocha stavbou dotčeného území:  980      m2 
z toho plocha zastavěná objektem kasemat: 560      m2 
plochy zeleně:     240      m2 
zpevněné plochy + plocha zídky:  180      m2 
 

±0,000=451,930 b.p.v. 
 
 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 
požadovanou životnost 

Skladba projektu 
 Dokumentaci jako celek tvoří: 

 Textová část 
 Výkresová dokumentace 

Části projektu se navzájem doplňují, údaje nejsou uváděny duplicitně. 
Dále jsou součásti údajů ke stavbě: 

 Platné bezpečnostní předpisy 
 Závazné i doporučené technické normy 
 Pokyny výrobců k použitým materiálům 
 

Stavební řešení upřednostňuje použití přírodních a ekologicky nezávadných materiálů, které jsou 
zároveň vhodné pro památkový charakter objektu. Historická a umělecká hodnota objektu byla 
hlavním vodítkem pro architektonické a stavební řešení rekonstrukce a byly jí přizpůsobeny funkční a 
technické úpravy objektu i vedení instalací inženýrských sítí. Zároveň byly splněny požadavky na 
užívání a funkčnost objektu ze strany uživatele a investora. 
 
 
1. Stávající stav, průzkum: 
 

Předchozí průzkumy kasemat prověřily mimo jiné stav nosných konstrukcí a posloužil 
tak jako podklad pro celkovou opravu objektu. 

 
2. Přípravné a bourací práce: 
 

Přípravné práce 
Před předáním staveniště zástupce investora zařídí:  
Dotčené plochy zeleně budou vyklizeny, travnaté plochy posekány. 

 
 demontáž technických rozvodů - kabelových, trubkových 
 silnoproudé a slaboproudé el. kabely z povrchu 
 demontáž koncových prvků silnoproudu, slaboproudu, svítidel, zařizovacích předmětů 
 
Ochrana konstrukcí na stavbě 
 

Architektonické a umělecko-řemeslné prvky musí být ochráněny proti poškození 
(zabudované) nebo odstrojeny (demontovatelné). 

 
 Bourací práce 
 

Rozsah a typ bouracích prací: 
 Bude odstraněn provizorní krov  
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U objektu je nutno v průběhu bouracích prací sledovat stabilitu, která může být 
narušena stavební činností. 

Před započetím bourání bude provedeno odstrojení vybraných umělecko-řemeslných 
prvků, ochrana (zakrytí textilií, obednění) konstrukcí a umělecko-řemeslných prvků, které se 
ponechají na stavbě. 
 

Při provádění bouracích prací bude postupováno šetrně a bude prováděn operativní 
průzkum, s jehož výsledky bude průběžně seznamován orgán státní památkové péče. Pokud 
dojde k nálezu dosud neznámých historických konstrukcí či jejich fragmentů, budou práce 
pozastaveny a další postup prací bude konzultován s orgánem státní památkové péče. 

 
3. Výkopové práce 

Výkopy budou provedeny pro vyzdění nosných sloupků. 
Dočištění výkopů bude prováděno ručně. 
Zpětné zásypy budou prováděny po vrstvách max. 300 mm a budou po vrstvách 

hutněny.  
 
4. Svislé konstrukce 

Nosné konstrukce objektu jsou tvořeny cihelným zdivem a dřev. sloupky krovu. 
 

5. Nový krov, střecha 
Na nosné sloupky bude osazena nová konstrukce krovu z hoblovaných trámů. 

Současně bude nad fragmenty hist. kamenného žlabu osazen ve spádu nový dřevěný, 
zaústěný do původních chrličů. S ohledem na naprosto nevyhovující spád bude na bednění 
položen hydroizolační pás se samosvorným účinkem. Na dvě vrstvy latí bude do malty 
upevněna keramická krytina (prejzy hist. formátu). Nejvyšší řada bude zazděna do atikové 
zídky. Krytina se bude klást do pokrývačské malty. Ze stran bude skladba kryta vysokým 
prknem. Ve styku s věží bude ponechána mezera. Boční stěna se zhotoví z překládaných 
prken. 

 
6. Výplně otvorů 

Kontrolní vstup do krovu bude osazen v boční stěně. 
 

7. Fasáda 
Není součástí. 

 
8. Zámečnické výrobky 

Veškeré ocelové prvky budou povrchově chráněny žárovým pozinkováním, ocelové 
části upravované na staveništi (broušení, svařování, vrtání nebo poškození původního 
povrchu) budou natřeny nátěrem proti korozi téže barvy jako původní povrchová úprava.  

 
9. Kamenické prvky 

 
Stávající umělecky hodnotné kamenické prvky jsou uvedeny v tabulkách prvků včetně pokynů 
k ochraně či opravám. 
 
Kamenné chrliče musí být chráněny před poškozením a budou zachovány na stávajícím místě. 
(Opravy horních chrličů spadají do jiné části projektu.)  
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10. Ostatní 
Uváděné materiály jsou brány jako standard. Je možno použít výrobky stejné či vyšší 

kvality. Změny nebo použití alternativních stavebních materiálů se musí včas odsouhlasit 
s investorem a nechat schválit projektantem. 

 
 

e) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu 

Do základových konstrukcí není zasahováno. 
 

f) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Podle projektu by měl 

být objekt vybudován z materiálů splňujících hygienické normy, tudíž jsou životnímu 
prostředí neškodné.  

 
g) Dopravní řešení 

Jedná se o opravu krovu. 
 

h) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Jedná se o opravu krovu, v projektu není třeba řešit. 
Nejedná se o objekt k trvalému pobytu osob. 

ochrana před bludnými proudy 
V objektu nedochází ke vzniku bludných proudů, ochranu není třeba řešit. 

ochrana před technickou seizmicitou 
Objekt se nenachází v lokalitě s rizikem technické seizmicity, ochranu není třeba řešit. 

ochrana před hlukem 
Jedná se o opravu krovu, v projektu není třeba řešit. 
Nejedná se o objekt k trvalému pobytu osob. 

protipovodňová opatření. 
Řešené území není v záplavovém území 

 
i) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Poznámka  
Změny nebo použití alternativních stavebních materiálů se musí včas odsouhlasit 

s investorem a nechat schválit. 
Před zahájením prací bude na místo svolána schůzka za účasti mj. investora, 

prováděcí firmy, projektanta a domluveny zásady provádění a upřesněny detaily. 
V průběhu stavby budou svolávány kontrolní dny. 
Každá změna oproti návrhům v předložené dokumentaci a podmínkám tohoto 

vyjádření, vyvolaná např. odhalením nepředvídatelné skutečnosti v průběhu prací, bude 
okamžitě nahlášena a před realizací schválena mj. projektantem a zástupcem investora. 

Všechny instalační rozvody jednotlivých profesí jsou zakresleny v projektové 
dokumentaci jednotlivých profesí. 

Při rozporu mezi výkresem stavebním a jednotlivých profesí zavolat projektanta. 
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Všechny dřevěné prvky budou opatřené nátěrem proti plísním a dřevokazným 
houbám. 

Stavební díly, materiály, ostatní zařizovací předměty nebo výkony, které nebyly 
uvedeny v předešlém textu nebo byly opomenuty, ale patří k funkčnosti přejímané budovy, 
jsou součástí celkové zakázky. 

Uváděné materiály jsou specifikovány jako vzorové, jejichž vlastnosti musí být co 
do kvality a trvanlivosti dodrženy nebo překročeny. 

Veškeré nové použité materiály budou vybírány s přihlédnutím k jejich ekologické 
nezávadnosti, možnosti budoucí recyklace a k energetické náročnosti jejich výroby. Projekt 
až na výjimky (stavební chemie, ochranné prostředky na dřevo) počítá s použitím 
přírodních materiálů.  
 

Nutno dodržovat normy platné k 30. 12. 1990 jako závazné. 
Platí: 

ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě - Kontrola přesnosti - 
Část 1: Základní ustanovení  

ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě - Kontrola přesnosti - 
Část 3: Pozemní stavební objekty 

ČSN 73 2005 Injekčné práce v stavebníctve 

ČSN 73 2031 Zkoušení stavebních objektů, konstrukcí a dílců - Společná 
ustanovení 

ČSN 73 2061-1 Zatěžovací zkoušky zdiva - Část 1: Všeobecná ustanovení 
ČSN EN 1090-1-3 Provádění ocelových konstrukcí     

ČSN 73 3040  Geotextílie v stavebných konštrukciách - Základné 
ustanovenia 

ČSN 73 3050   Zemné práce - Všeobecné ustanovenia     
ČSN 73 6133  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

(nahrazuje ČSN 73 3050 - Zemné práce) 

ČSN 73 3130 Stavební práce - Truhlářské práce stavební - Základní 
ustanovení      

ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění 

ČSN 73 3440 Stavební práce - Sklenářské práce stavební - Základní 
ustanovení 

ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné 
ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN EN 1457 Komíny - Pálené/Keramické komínové vložky - Požadavky a zkoušební 

metody 
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování 

spotřebičů paliv 

ČSN 73 8101 Lešení - Společná ustanovení 

ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 

ČSN 73 8107  Trubková lešení 
 

Základní pokyny pro stavbu 
Zařízení stavby: 

 Zhotovení výškového bodu s odpovídající absolutní výškou 
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 Zhotovení provizoria pro stavební proud (včetně měření) 
a stavební vodovod 

 Kompletní zařízení staveniště 
 Zřízení WC pro stavbu v potřebném množství včetně úklidu 
 Zařízení kanceláří včetně telefonu pro vedení stavby 
 Dostatečný počet kontejnerů na suť včetně odvozu a poplatku 

za sklápění i uložení, vzniklou suť je třeba podle místních 
předpisů vytřídit a odvézt 

 Označení stavby asi 3x2 m po dohodě s investorem 
 Během celé doby stavby funguje zodpovědný stavbyvedoucí, 

který je neustále přítomen na staveništi. Stavbyvedoucí musí 
prokázat kvalifikaci v oboru a uvede se jmenovitě. Totéž platí 
pro jeho zástupce. Výměna stavbyvedoucího smí proběhnout 
jen na základě písemné žádosti a se souhlasem investora. 
Stavbyvedoucí vede stavební deník, který bude kdykoliv 
k nahlédnutí pro investora a projektanta. 

Všeobecně                
 podání veškerých důkazů o kvalitě a shodě použitých materiálů 
 kompletní vedení stavby 
 koordinace termínů s úpravou médií v objektu (silnoproudé 
rozvody, slaboproudé rozvody, voda, kanalizace) 
 podání veškerých úředních potvrzení, např. převzetí hrubé stavby 
atd. až k úřednímu potvrzení dokončení a převzetí stavby, případně 
potvrzení o odstranění vad 
 hrubý a konečný úklid stavby 
 plánovací a prováděcí podklady pro silnoproud, zdravotní techniku 
 pro veškerý materiál (hrubá stavba a dokončovací práce) 
se předloží vzorky či alternativy. Tyto se přezkoumají investorem 
a architektem a schválí. Schválení se provede písemnou formou. 
 zásadně se budou používat jen látky bez vady a škodlivin (předloží 
se potvrzení o přípustnosti, shodě nebo atesty) 

 
Zajištění bezpečnosti práce a péče o zdraví    

Stavební řešení a technologické postupy jsou navrženy v souladu s platnými 
normami, bezpečnostními a hygienickými předpisy. 

Základním právním předpisem pro výstavbu je vyhláška 591/2006 Sb. NAŘÍZENÍ 
VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a vyhláška Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. 
O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a pro provoz Vyhláška 
č. 48/1982 Sb. Další normy a předpisy jsou ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování 
plamenem a ČSN 05 0630 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem. 
Na staveništi musí být respektována ochranná pásma podzemních vod, zejména jejich zdrojů. 
Zahraniční zařízení použitá při stavbě budou mít atest pro provoz v ČR. 

Při práci musí být dodržovány předpisy o ochraně a bezpečnosti práce a příslušné 
normy a předpisy. Projekt je zpracován v souladu s  nařízení vlády 591/2006 Sb. O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhláškou 
192/2005 Sb. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, zákon 
309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích 
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na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. Zásadami je nutno se řídit po celou dobu výstavby. 

 
Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení: 

 Práce ve výškách – zábradlí 
 Ohrožení elektrickým proudem – zabezpečení obsluhy a údržby strojů 

kvalifikovanými osobami 

 Všeobecné požadavky: 
 Zákaz používání alkoholu 
 Používání ochranných pomůcek 
 Pořádek na staveništi 
 Osvětlení, ohrazení, zabezpečení staveniště 
 Zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště 
 Dodržování projektu a stanovených technologických postupů 
 Pravidelná školení BOZ 
 Respektování Zákoníku práce 

                   Způsob omezení rizikových vlivů: 
 Zpracování a dodržování Provozního předpisu, Havarijního řádu a Požárních 

poplachových směrnic 
 Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými osobami 
 Dodržování a respektování podmínek Požární zprávy, návodů k obsluze zařízení 
 Používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů 
 Respektování BOZ 
 Dodržování Zákoníku práce 
 Pravidelné školení všech pracovníků z hlediska BOZ 

 Při výstavbě nutno respektovat: 
 ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 
 ČSN EN 1090-1-3 Provádění ocelových konstrukcí 
 ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 
 ČSN 73 0550 Stanovení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a 

budov. Měření a kontrola tepelných ztrát budov 
 Zákoník práce a další ČSN, ON k provádění staveb 
 V rámci stavby nutno počítat s omezenou pracovní dobou 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Praze 1/2017            Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Šantavý 


