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B.1 Popis území stavby 

 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Zájmové území se nachází na pozemcích ve vlastnictví Města Cheb. Území se nachází v intravilánu 
města v jeho jihovýchodní části. Oblast je převážně zastavěná starší výstavbou činžovních domů. 
Jedná se o území od křižovatky MK Palackého a Valdštejnova až po křižovatku Palackého a ulice 
Nová.  Území je v tomto úseku takřka v rovině.  
Zájmové území se nachází v průměru ve výškovém rozsahu od 473,70 – 474,20 m.n.m. Stavba leží 

mimo seizmickou oblast, charakterizovanou otřesy o min. intenzitě 6o M.S.C. Území se nachází v 

mírně teplé klimatické oblasti MT 2. Průměrný roční úhrn srážek 600 mm, průměrná roční teplota 

vzduchu je 7,70C.  

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
ÚP –Cheb 

 
Stavba se nachází na plochách dopravní infrastruktury a plochách smíšených obytných - městské. 
Celkové výkresy ÚP s legendami jsou na adrese „https://www.cheb.cz/uzemni-plan-cheb/d-950272“ 
volně k nahlédnutí a stažení. 
 
c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod 
Zájmové území se nachází na území s výskytem svorů a ruly 
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Zájmové území se nachází na území s výskytem středního radonového rizika. 

 
 
 
d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně 
historický průzkum apod. 
- geodetické zaměření území – GS Sokolov (2016) 

- geodetické zaměření skutečného provedení křižovatky Valdštejnova  – GS Sokolov (2019) 

- IGP ing. Kvěš (2019) 

- katastrální mapa k.ú. Cheb  

- podklady správců a vlastníků inženýrských sítí 

- územní plán Města Cheb  

- Záměr úpravy ulice Palackého II. Etapa z roku  2017 a záměr úpravy ulice Palackého Palackého III. 

etapa z roku 2020 (DSVA) 

- fotodokumentace 

- ortografická mapa, topografická mapa 
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Záměr úpravy Palackého ulice III. etapa 

 

 

 

 
 

Záměr úpravy ulice Nová 

 

 

e) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Stavba se nenachází v památkové zóně ani v památkové rezervaci. 
Stavba se nenachází v chráněném ložiskovém území. 
 
Z hlediska ochrany inženýrských sítí dle vyjádření a v souladu platnými právními předpisy se stavba 
nachází v ochranném pásmu: 

- Podzemní vedení NN ve správě  ČEZ Distribuce, a. s., které je stanovené zákonem č. 

458/2000 Sb. 

- Podzemní vedení NN ve správě  ČEZ Telco Pro a.s. se nenachází 

- Plyn NTL a STL ve správě GasNet, s.ro. zastoupený GridServices s.r.o., které je stanovené 

zákonem č. 458/2000 Sb. 
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- Sdělovací vedení ve správě Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., které je 

stanoveno ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb. 1,5 m na obě strany od vnějšího 

kabelu. 

- Vodovod a kanalizační stoky ve správě Chevak Cheb, a.s., které činí do průměru 500mm 

včetně, 1,5m. V souladu se zákonem 274/2001 Sb.  § 23. 

- Vodovod a kanalizační stoky ve správě Chevak Cheb, a.s., které činí nad průměr 500mm 

včetně, 2,5m. V souladu se zákonem 274/2001 Sb.  § 23 

- Vodovod a kanalizační stoky ve správě Chevak Cheb, a.s.,  o průměru nad 200mm, jejichž 
dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdáleností z výše 
uvedených bodů od vnějšího líce zvyšují o 1,0m. V souladu se zákonem 274/2001 Sb.  § 
23. 

- Vedení veřejné telekomunikační sítě ve správě Vodafone Czech Republic a.s. zastoupení 
společností InfoTel, spol. s r.o.. které je stanoveno ustanovením § 102 zákona č. 
127/2005 Sb. 1,5 m na obě strany od vnějšího kabelu. 

- Teplovod a TUV společnosti Terea Cheb, s.r.o. nachází se pod stáv. budovami, tato stavba 
je nebude zasahovat ani křížit 

-      Veřejné osvětlení podzemní ve správě Chetes, s.r.o. 
 
V úseku pod parkovacími stáními kolmými bude přes telekomunikační sít Vodafone položena 

chránička. Stávající niveleta terenu bude zachována, výkopek pro novou konstrukci bude do hloubky 
65 cm. Návrhem je použití dělené HDPE chráničky pro dodatečnou ochranu již položených kabelů. 
Volné položení do pískového lož s obsypem pískovým okolo 15 cm.  Trubky jsou opatřeny zámkem 
pro podélné spojení. Budou spojeny s přesahem min 0,50 m. 

 

 
 
Návrh chráničky HDPE  DN 110 

 
 
 
 



602018 Cheb, PD Stavební úprava ul. Palackého II. Etapa                                                                              leden 2021 

Stránka 6 z 52 

 
Ochrana stávajícího plynového potrubí v místě nové konstrukce 
 

 
 
f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Stavba se nenachází v záplavovém území.  
Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
 
g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Stavba je navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní 

podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb. Neohrožuje životní prostředí nad limity 

obsažené ve zvláštních předpisech. 

Nová výstavba ovlivní pozemky p.p.č. 1700/3,1695/1,1700/56,1700/55,1700/57,1700/64 

Staveniště bude v průběhu stavby řádně zabezpečeno. Předpokládá se, že v průběhu stavby dojde k 
nepatrnému zvýšení bodové prašnosti a hlučnosti. Vzhledem k nepatrnému dopadu na okolní 
pozemky a stávající výstavbu není nutné provádět ochranná opatření.  
 
Odvodnění chodníku a vozovky bude řešeno příčným a podélným sklonem do nových uličních vpustí, 

a liniových žlabů,  které budou napojeny na novou dešťovou kanalizaci, která je napojena na stávající 

dešťovou kanalizaci přes nový ORL. 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Budou vyfrézovány asfaltové plochy vozovky a chodníků, odstraněny betonové a kamenné obruby, 

odstraněna betonová dlažba, budou odstraněny stávající uliční vpusti a stávající světelné body. Ke 

kácení dřevin nedochází. 
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i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
Stavba nevyvolá zábor ZPF ani PUPFL. 

j) územně technické podmínky-zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
 
Stavba je MK a jedná  se o rekonstrukci části ulice Palackého v úseku od křižovatky s Valdštejnovou 

ulicí po napojení ulice Nová. Odvodnění chodníku a vozovky bude řešeno příčným a podélným 

sklonem do nových uličních vpustí, a liniových žlabů,  které budou napojeny na novou dešťovou 

kanalizaci, která je napojena na stávající dešťovou kanalizaci přes nový ORL. 

Demontovány budou světelné body S1÷S3 včetně souvisejícího nepotřebného podzemního vedení 
VO. Vedení mezi So1 a S1 bude částečně odkopáno tak, aby mohlo být zavedeno a připojeno do 
nového světelného bodu N1. Vedení mezi So2 a S3 bude částečně odkopáno tak, aby mohlo být 
zavedeno a připojeno do nového světelného bodu N4. 
Nově budou instalovány 4 ks světelných bodů stožárového typu s podzemním napájecím vedením. 
Vedení bude nově odjištěno. 
Nově bude položena datová chránička. Ze stávajícího boxu BOX bude vyvedena zemní chránička 
HDPE uložená v souběhu s napájecím vedením veřejného osvětlení, která bude ukončena v novém 
zemním propojovacím boxu BOX1 u st.p.č. 1567/1. Z BOX1 budou vyvedeny dvě mikrotrubičky 14/10, 
které budou zavedeny k objektu na st.p.č. 4763. 

Pokládka datových chrániček musí být provedena s ohledem na minimální dovolený poloměr ohybu, 
který se pro tuto pokládku požaduje větší než 600 mm. Chráničky musí být na obou koncích opatřeny 
koncovkami (ucpávkami) a případné spojování musí být prováděno výhradně příslušnými spojkami. 
 
Zpracování projektu je v souladu s ustanovení vyhlášky č. 369/2001 Sb o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Podélné sklony chodníků nepřekročí 8,33 %. Místo pro přecházení je opatřeno varovnými a signálními 
pásy z reliéfní kontrastní dlažby. Kompletní bezbarierové užívání je popsané v kapitole B.2.4.  
 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Zahájení stavby se předpokládá v roce 2021. Realizace stavby se předpokládá v délce 6 měsíců. 
Podmiňující investicí je veřejné osvětlení a položení chráničky telematiky (D.1.4). 
 
 
l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 
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p.p.č. k. ú.
Výměra 

(m
2
)

Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany Vlastnické právo

 1700/3 Cheb 7499  ostatní plocha ostatní komunikace  -
Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 

35002 Cheb

 1695/1 Cheb 1600  ostatní plocha ostatní komunikace  -
Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 

35002 Cheb

 1700/56 Cheb 47  ostatní plocha ostatní komunikace  -
Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 

35002 Cheb

 1700/55 Cheb 12  ostatní plocha zeleň  -
Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 

35002 Cheb

 1700/57 Cheb 17  ostatní plocha zeleň  -
Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 

35002 Cheb

 1700/64 Cheb 26  ostatní plocha ostatní komunikace  -
Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 

35002 Cheb

 
U pozemku p.p.č. 1700/42 a st. 1567/2 majitel Plachý Petr má přeploceno, jeho plot se vyskytuje na 
p.p.č. 1700/3. Tento vztah řeší majetkové oddělení Města Cheb. 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 
Zřízením VO vznikne nové ochranné pásmo na ppč. 1700/57,1700/56,1700/3. Zřízením DK vznikne 

nové ochranné pásmo na ppč. 1700/3. Na žádném z pozemků na kterých se stavba umisťuje 

nevznikne bezpečnostní pásmo. 

 
 
n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
Nejsou 
 
o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba je rekonstrukce MK úseku ulice Palackého od křižovatky s ulicí Valdštejnovou po ulici Novou. 

Odvodnění chodníku a vozovky bude řešeno příčným a podélným sklonem do nových uličních vpustí, 

a liniových žlabů,  které budou napojeny na novou dešťovou kanalizaci, která je napojena na stávající 

dešťovou kanalizaci přes nový ORL. 

Demontovány budou světelné body S1÷S3 včetně souvisejícího nepotřebného podzemního vedení 

VO. Vedení mezi So1 a S1 bude částečně odkopáno tak, aby mohlo být zavedeno a připojeno do 

nového světelného bodu N1. Vedení mezi So2 a S3 bude částečně odkopáno tak, aby mohlo být 

zavedeno a připojeno do nového světelného bodu N4. 

Nově budou instalovány 4 ks světelných bodů stožárového typu s podzemním napájecím vedením. 
Vedení bude nově odjištěno. 
Nově bude položena datová chránička. Ze stávajícího boxu BOX bude vyvedena zemní chránička 
HDPE uložená v souběhu s napájecím vedením veřejného osvětlení, která bude ukončena v novém 
zemním propojovacím boxu BOX1 u st.p.č. 1567/1. Z BOX1 budou vyvedeny dvě mikrotrubičky 14/10, 
které budou zavedeny k objektu na st.p.č. 4763. 

Pokládka datových chrániček musí být provedena s ohledem na minimální dovolený poloměr ohybu, 
který se pro tuto pokládku požaduje větší než 600 mm. Chráničky musí být na obou koncích opatřeny 
koncovkami (ucpávkami) a případné spojování musí být prováděno výhradně příslušnými spojkami. 
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Zpracování projektu je v souladu s ustanovení vyhlášky č. 369/2001 Sb o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Podélné sklony chodníků nepřekročí 8,33 %. Místo pro přecházení je opatřeno varovnými a signálními 
pásy z reliéfní kontrastní dlažby. Kompletní bezbarierové užívání je popsané v kapitole B.2.4.  
 

 

B. 2 Celkový popis stavby 

 
B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 
 

Jedná se o úpravu MK Palackého v úseku od křižovatky za nově vybudovanou křižovatkou  

s Valdštejnovou po křižovatku s ulicí Novou včetně. Z pravé strany bude pak respektováno nové 

napojení ulice Bezručova, jejíž realizace byla ukončena v roce 2020. Tento úsek je nazýván jako II. 

Etapa. Návrh řeší úpravu vozovky, oboustranné chodníky pro pěší, parkovací stání podélná a kolmá 

včetně 2 x pro TP, novou dešťovou kanalizaci s odvodněním zpevněných ploch do lapolu, osazení 

nového veřejné osvětlení a položení chráničky pro městský optický kabel. Současný stav vykazuje 

značné opotřebení materiálů a povrchů, nedostatečné řešení parkovacích stání, parkování na 

vozovce a stávajícím trávníku, neuspořádané napojení ulice Nová na ulici Palackého. MK Palackého II. 

etapa je v současném stavu široká přes 7 m  bez řádných odstavných stání pro osobní automobily. Při 

pravé straně ve směru staničení je chodník široký přes 2,50 m, podél budov po levé straně pak okolo 

2 m. Vozovka je konturována převážně kamennými obrubníky OP2 šířky 30 cm, které jsou ovšem 

s různou výškou nebo kompletně zapuštěné.  Vozovka je asfaltová, tak jako přilehlé chodníky. V místě 

sjezdu do vnitrobloku cca. uprostřed trasy je tento sjezd vydlážděn betonovou dlažbou červenou a 

okrovou. Vydlážděny betonovou dlažbou je rovněž přilehlý chodník do délky cca. 5 m na každou 

stranu a poté plochy nad podzemními kontejnery vlevo  a vpravo od sjezdu. Levá plocha kontejnerů 

je pak od okraje silnice oddělena betonovými hranatými palisádami výšky 30 cm vzhledem 

k výškovému rozdílu vozovky a kontejnerové plochy. Sjezd pokračuje průjezdem pod činžovními 

domy a na konci je umístěn kovový sloupek.  V trávníkové ploše mezi sjezdem a ulicí Novou je 

položena plastová zatravňovací rohož, pravděpodobně jako provizorní zpevněná parkovací plocha. 

Chodník v této části je odvodněn do betonových žlabů s jednou vpustí a podél fasády je položen 

liniový pozinkovaný žlab délky min 30 m. Zbytek chodníku v délce cca 10 m s napojením na ulici 

Novou je opět v betonové dlažbě.  

U objektu st.p. 1503 je předsazené vstupní schodiště do chodníku 2 x stupni, za kterými prudce klesá 

chodník směrem ke sjezdu. Rovněž tento detail bude upraven. 

Sjezd na ppč. 1567/2 a ppč. 1567/1 zůstane zachován. 

Rovněž vstup na parcelu ppč. 1700/42 z chodníku bude zachován. V současné době je tento vstup + 

10 cm nad chodníkem. V rámci stavby bude upraveno výškově tak, že bude bezbarierový. Úprava 

definuje frezování stáv. vozovky, novou asfaltovou konstrukci v pravé části poloviny vozovky 

vzhledem k nutnosti položení nové deštové kanalizace v této části vozovky, dále pak nový asfaltový 

kryt s nutnými dorovnávkami pro příčný sklon min 2 % v levé části poloviny vozovky, v místě před 

vjezdem pak v ploše cca. 20 metrů čtverečních pak snížení vozovky o cca. 15 cm. Nutné řešení 
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spočívá v přeřešení podélného sklonu vozovky, která je ve svých dvou třetinách ve vodorovné a 

momentálně je odvodněna do trávníkového pruhu při levé straně. Nový kryt na začátku úseku pak 

bude plynule napojen na již položený kryt poloviny vozovky v místě napojení Bezručovy ulice. Dojde 

k osazení nových silničních vpustí ve vozovce při levé hraně vozovky. Normově budou znovuosazeny 

silniční obrubníky. Šířka vozovky bude 6,00 m. Dále bude vybudováno 4 x podélná stání a 16 x kolmá 

stání. 

D.1.1 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ 
Bude provedena kompletní oprava celé ulice Palackého v rozsahu nového krytu, výměny celých 
chodníků, včetně výstavby nových parkovacích stání a místa pro přecházení. 
 
D.1.3 ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
Dešťové vody ze zpevněných ploch v Palackého ulici v Chebu budou řešeny pomocí příčného a 
podélného sklonu k obrubám a dále budou odváděny novými uličními vpustmi a liniovými žlaby . Tyto 
budou napojeny novým kanalizačním deštovým potrubím na stávající jednotnou kanalizační stoku 
přes ORL. Napojení na stáv. stoku, vzhledem k její hloubce uložení okolo 5 m pod niveletou vozovky, 
bude přes spadištovou šachtu. Vzhledem k připomínce Chevak a.s. při ústním projednání není možné 
vést deštovou kanalizaci v blízkosti stávajícího vodovodu, byla tedy trasa dešťovky volena v pravé 
polovině vozovky. 
 
D.1.4 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 
Dále bude položeno nové veřejné osvětlení v podobě 4 x nových lamp, odvodnění bude staženo přes 

nové silniční vpusti do nového lapolu. Rovněž bude v levostranném chodníku položena chránička 

telematika. 

 
b) účel užívání stavby 
Stavba bude využívána jako místní komunikace a parkovací stání. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 

 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 
řešením z platných předpisů a norem 
Nejsou. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 
Bude doplněno v čistopisu. 
V současnosti bylo vydáno stanovisko NIPI bezbarierové prostředí , o.p.s. dne 31.3.2021.  Stanovisdko 
kladné s 2 x body připomínek, které byly již zapracovány do D.1.1.1 Technické zprávy SO 101 a 
D.1.1.2 Situace pozemní komunikace. Rovněž jsou již zapracovány v této Souhrnné zprávě. 
V současnosti bylo rovněž vydáno kladné stanovisko DI Policie ČR územní odbor Cheb ze dne 
30.3.2021 bez připomínek. 
 
f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, 
provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná 
pásma a chráněná území apod. 
 

 



602018 Cheb, PD Stavební úprava ul. Palackého II. Etapa                                                                              leden 2021 

Stránka 11 z 52 

 

Směrové řešení 

Stavba začíná za směrovými obloukami nové křižovatky Valdštejnova a Palackého. Vozovka bude mít 

normovou šířku 6,00 m, při napojení na tuto křižovatku se bude rozšiřovat na stávajících 7,20 m.  

Při levé straně jsou navrženy 4 x podélná stání o rozměru 5,75 x 2,80 m s náběhy prvního a 

posledního stání. Šířka chodníku při fasádě domů je v první polovině volena konstantní 2,00 m, ve 

druhé polovině pak proměnná mezi 1,79  až 2,05 m. Toto je způsobeno tím, že byla volena konstantní 

šířka pravostranného chodníku 2,30 m a s touto hranou pak byly tvořeny rovnoběžné hrany vozovky 

a parkoviště kolmých stání. Pravostranný chodník investor nechtěl takřka zužovat v důsledku kabelů 

Cetin položených podélně v blízkosti stáv. silničních obrub. Pro levostranný chodník v polovině 

následuje stávající sjezd, jehož geometrie zůstane zachována. Úprava přilehlých ploch vlevo a vpravo 

od sjezdu je dále popsána podrobně v kapitole k) řešení bezbariérového přístupu. 

Je navrženo celkem 14 x kolmá stání základního rozměru 5,50 x 2,50 m , 2 x kolmá stání pro TP šířky 

2,90 m s pruhem mezi stáními šířky 1,20 m a 4 x podélná stání rozměrů 5,75 x 2,80 m. Kolmá stání 

jsou záměrně volena o 0,50 delší než doporučuje norma, tímto způsobem bude zabezpečeno plné 

zajetí celého vozidla do boxu bez žádného převisu zadní části vozidla do vozovky. V nové stavbě tedy 

bude celkem vybudováno 14+2+4 = 20 nových parkovacích stání. 

Výškové řešení 

Niveleta vozovky je navržena s ohledem na stávající výškové řešení. Dvě třetiny vozovky jsou takřka 

ve vodorovné, proto byly vytvořeny 3 x zborcené plochy s odvodňovacím proužkem při levé hraně 

vozovky. V tomto pásu jsou pak nejnižší místa zborcených plocha v nich pak silniční vpusti. Ve výkrese 

Podélný profil D.1.1.3 je červeně podélná osa vozovky a modře pak levá hrana vozovky a v ní 

umístěné silniční vpusti. Bylo rovněž počítáno, aby příčný sklon vozovky byl mezi 0,5 až 3 %.  Příčné 

sklony chodníků jsou do 2 %, podélné pak do 8,33 %.  

 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů. 
Stavba se nenachází v památkové zóně ani v památkové rezervaci. 
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 
Dešťové vody ze zpevněných ploch v Palackého ulici v Chebu budou řešeny pomocí příčného a 
podélného sklonu k obrubám a dále budou odváděny novými uličními vpustmi a liniovými žlaby . Tyto 
budou napojeny novým kanalizačním deštovým potrubím na stávající jednotnou kanalizační stoku pře 
ORL. Napojení na stáv. stoku, vzhledem k její hloubce uložení okolo 5 m pod niveletou vozovky, bude 
přes spadištovou šachtu. 
 
Užíváním stavby nebudou vznikat žádné odpady. 
  
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Zahájení stavby se předpokládá 8/2021. 
Dokončení stavby se předpokládá 12/2021. 
Stavba bude realizována jako celek, viz. část B.8 ZOV. 
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j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném 
předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu) 
Stavba bude do provozu uvedena jako celek. 

 
k) orientační náklady stavby 
Orientační náklady celkem bez DPH: 8mil. Kč 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Hlavním důvodem je zajištění bezpečného pohybu osob po oboustranných chodnících za pomocí 
místa pro přecházení přes ulici Novou a dostatečný počet parkovacích míst rezidentů. Důležitým 
kritériem bylo také posouzení možnosti bezproblémového zásahu IZS a obsluhy svozu odpadu 
konkrétním vozidlem (MP 2643 JNK 2016 ZN 2x9,5t). 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Tvarové řešení je zvoleno dle možností okolního terénu ve kterém se stavba nachází. Hrany 
zpevněných ploch jsou projektovány jako hladké křivky pomocí kružnicových oblouků a tečnými 
přímkovými úseky. Jako povrch vozovek je použit střednězrnný modifikovaný asfaltový beton ACO11. 
V případě parkovacích stání jsou použity bet. dlažby tvaru I okrového odstínu. Pro povrch chodníků 

je použita bet. dlažba o 10/20cm v šedé barvě. Pro místo na kontejnery s odpady bude použita stejná 
dlažba jako u chodníků. Pro sjezdy rovněž, pouze v tlouštce 10 cm. Převážná část obrub budou 
obruby kamenné OP 2. Všechny ostatní použité obruby jsou navrženy betonové. Veškeré varovné a 
signální pásy budou z betonové hmatové dlažby červené barvy.  
 
B.2.3 Celkové technické řešení 
a)popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 
včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení 
na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 

D.1.1 Rekonstrukce komunikace a parkoviště 

Směrové řešení: 
Popsáno v odstavci B.2.1f) 

Výškové řešení 
Popsáno v odstavci B.2.1f) 

Zemní práce: 
Po provedení bouracích a přípravných pracích budou provedeny hrubé terénní úpravy do výšky zemní 

pláně. Zemní pláň bude upravená, rovná a zhutněná dle ČSN 72 1006. Modul deformace Edef,2=45MPa 

pro pojížděné plochy, 30MPa pro chodníky. Pro zajištění předepsaného modulu přetvárnosti bude dle 

potřeby provedena sanace AZ z vrstvy 150 mm HDK 32/63 a geotextilie 500g/m2. 

Míra zhutnění aktivní zóny podloží bude splňovat předepsané hodnoty dle ČSN. Hodnoty míry 

zhutnění budou stanoveny v rámci stavby po provedení zemních prací do úrovně pláně. 

Při provádění zemního tělesa bude zabezpečen odtok srážkové vody mimo staveniště. Před 

zahájením pokládky nových vrstev budou provedeny kontrolní zkoušky únosnosti, míry zhutnění a 

rovinatosti zemní pláně. Přejímka bude za účasti stavebního dozoru a dozoru investora a zaznamená 

se písemně do SD, bez ní nelze pokračovat v další pokládce. Zemní pláň musí být provedena s min. 

příčným sklonem 3%. 
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Druhy povrchů: 

Druhy povrchů 
Veškeré varovné a signální pásy budou z betonové hmatové dlažby kontrastní červené 

Umělá vodící linie bude z normových tvárnic s drážkami dle vyhlášky č. 369/2009 Sb. 

Chodníky budou z betonové dlažby 10/20 cm. 

Kryt vozovky Palackého ulice bude z asfaltu. Nová konstrukce vozovky rovněž z asfaltu. 

Sjezdy budou z betonové dlažby stejné barvy jako chodníky. 

Parkovací stání budou z betonové dlažby tvaru I čka. 

Místo pro kontejnery bude předlážděné z nové betonové dlažby. 

Obrubníky 
Budou použity po hlavním obvodě vozovky a parkovacích stání stávající OP 2, které budou dle 

potřeby řezány z bočních stran pro rovný styk. Chybějící budou dokoupeny. Dále budou použity 

chodníkové betonové obruby 80x250x1000mm v místě vnitřních hran chodníků, silniční betonové 

obruby 150x250x1000mm dle potřeby a obruby 150x150x250x500 v místě přejezdové hrany mezi 

parkovacími stáními a vozovkou. Tyto budou osazeny + 5 cm nad vozovkou. V místech chodníkových 

přejezdů  na pravé straně budou kamenné obruby strojně sešikmeny nebo zaobleny pro pohodlný 

přejezd.  

Obruby pravé strany vozovky budou osazeny + 12 cm nad vozovkou, v místě chodníkových přejezdů 

pak + 5 cm. 

Obruby lemující zadní hrany parkovišt budou osazeny + 10 cm nad vozovkou u podélných stání. Pro 

kolmá stání bude výška variabilní od + 10 cm do + 15 cm vzhledem k nutnosti vyspádování zadní 

hrany parkovišt do přilehlých vpustí pod min. podélným sklonem 0,5 %. 

Všechny obruby budou uloženy do betonu C16/20 nXF4, tl.0,15m. Nášlapy obrub jsou graficky 

naznačeny v příloze D.1.1.2_Situace pozemní komunikace. 

V místě trojice nadzemních kontejnerů, jejichž plocha je pod niveletou přilehlé vozovky, bude toto 

řešeno palisádovou stěnou z krátkých L - úhelníků , která vyrovná výškový rozdíl 

30 cm. 

Madlo a schodiště u sjezdu 
Nové schodiště bude tvořeno 3 x stupni navrženo 10/37 cm. Schodiště bude vytvořeno ze 4 x 

kamenných kvádrů, kde poslední kvádr tvoří krátkou podestu. Kvádry budou vyrobeny na zakázku 

s protiskluzným povrchem. Stupnice prvního a posledního stupně musí být výrazně rozeznatelná vůči 

okolí. Navržena je žlutá barva min šířky 10 cm, pruh po celé schodnici dle bodu 2.1.3 vyhlášky 

398/2009 Sb. 

Při schodišti při objektu st.p. 1503 je pro zajištění bezpečnosti navrženo madlo po obou stranách 

schodiště. Výška madla bude 0,90 m. Madlo bude kotveno pomocí sloupků v betonových patkách 

C20/25 nXF3 o rozměru 30/30cm s hloubkou 60cm do nově navržených schodů mimo soukromou 
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fasádu.  Provedení madla bude odpovídat vyhlášce 369/2001. Konstrukce bude kovová, madlo bude 

dřevěné . Tvarová úprava bude provedena pro možnost pevného uchopení. Průměr madla bude 

70mm. Vzdálenost madla od pevné stěny bude nejméně 60mm. Délka madla je 3 m. Madla budou 

přesahovat hranu prvního a posledního stupně o min. 150 mm.  

Při opačné straně schodiště, v místě průchodu pěších vzniká rampa sklonu 12,5 % a délky 2,43 m. Při 

straně schodiště a druhé strany rampy budou opět osazena madla . Provedení madla bude odpovídat 

vyhlášce 369/2001. Konstrukce bude kovová, madlo bude dřevěné . Tvarová úprava bude provedena 

pro možnost pevného uchopení. Průměr madla bude 70mm. Délka madla je 3 m a opatřené ve výši 

250 mm vodící tyčí. Madla musí přesahovat začátek a konec rampy o nejméně 150 mm.Povrch rampy 

bude z protiskluzového povrchu dlažby betonové, vodící tyč pro bílou hůl ve výšce 250 mm. 

V místě napojení na silnici bude opět varovný pás šířky 40 cm. Sjezd bude tvořen z betonové dlažby 

stejné barvy jako chodník, tedy přírodní šedé, tlouštka tvarovek bude 100 mm tak jako vlastní 

konstrukce sjezdu bude silnější než chodníková.  

 

Napojení ulice Nová 
Místo pro přecházení přes ulici Novou bude řešeno signálními a varovnými pásy kontrastní červené 

barvy.  Přilehlá silniční obruba k místu pro přecházení bude snížena na + 2 cm, snížení bude 

vytvořeno v podobě klesající rampy 6 %. V místě přecházení bude šířka vozovky mezi 4,50 až 5,20 m. 

Tato šikmina je vytvořena v důsledku obalových křivek vozidel skupiny N1, jako jsou odpadní vozidla, 

která budou zajíždět do ulice Nová. Křivky vozidel jsou patrné z obrázku na str. 22 této zprávy. Vjezd 

z ulice Palackého bude přes sníženou kamennou obrubu + 5 cm nad vozovkou. Plocha mezi ulicí 

Palackého a začátkem místa pro přecházení bude opět z betonové dlažby stejné barvy jako chodník, 

tedy přírodní šedé, tlouštka tvarovek bude 100 mm tak jako vlastní konstrukce sjezdu bude silnější 

než chodníková.  

b) odvodnění zpevněných ploch 
Dešťové vody ze zpevněných ploch v Palackého ulici v Chebu budou řešeny pomocí příčného a 
podélného sklonu k obrubám a dále budou odváděny novými uličními vpustmi a liniovými žlaby . Tyto 
budou napojeny novým kanalizačním deštovým potrubím na stávající jednotnou kanalizační stoku pře 
ORL. Napojení na stáv. stoku, vzhledem k její hloubce uložení okolo 5 m pod niveletou vozovky, bude 
přes spadištovou šachtu. 
 
c) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného 
odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 
Nároky stavby na druhy energií nejsou žádné.   

 
d) celková spotřeba vody 
Žádná 

 
e) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 
Stavba nebude produkovat žádné odpady a emise. 

 
f) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě. 
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Nejsou žádné. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně 
řešení informačních systémů. 
 

Pochůzí a pojízdné plochy 
Zpracování projektu je v souladu s ustanovení vyhlášky č. 369/2001 Sb o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Podélné sklony chodníků nepřekročí 8,33 %, příčné sklony pak 2 %.  

Vodící linii pro levou stranu chodníku, bráno ve směru staničení, pak tvoří takřka v celé části stěny 

budov. Tyto jsou v jedné linii, bez odskoků. Místo pro přecházení v místě sjezdu do vnitrobloku je 

řešeno stejnou barvou dlažby jako chodníky v příčném sklonu 2 % tedy přírodní šedou. Levou stranu 

od sjezdu tvoří tedy vodící linie fasády domů, kde ve sklonu do 6 % sejde chodec k umělé vodící linii 

šířky 40 cm s podélnými drážkami tvaru sinusovky nebo trapezu . Za umělou vodící linii bude rovněž 

položen varovný pás šířky 40 cm napříč sjezdu, nebot vjezd do vnitrobloku nemá režim obytné zony. 

Tento režim byl diskutován s DI Policií 24.3.2021. Před sjezdem je umístěna SDZ „Zákaz vjezdu mimo 

dopravní obsluhy, na konci sjezdu je pak umístěn uprostřed stávající sklopný sloupek. Dále pokračuje 

umělá vodící linie podél nově budovaných schodů při jeho spodní a boční části . V horní části umělá 

vodící linie je lemována rovněž varovným pásem.  

Změna směru umělé vodící linie je tedy v pravém úhlu, kde přerušení v rohu bude z hladké plochy. Na 

opačné straně tedy naváže opět kolmá umělá vodící linie, která odvede chodce opět ke stěně domu. 

Umělými vodícími liniemi bude ohraničeno nebarierové místo, které je tvořeno schodištěm. 

Nové schodiště bude tvořeno 3 x stupni navrženo 10/37 cm. Schodiště bude vytvořeno ze 4 x 

kamenných kvádrů, kde poslední kvádr tvoří krátkou podestu. Kvádry budou vyrobeny na zakázku 

s protiskluzným povrchem. Stupnice prvního a posledního stupně musí být výrazně rozeznatelná vůči 

okolí. Navržena je žlutá barva min šířky 10 cm, pruh po celé schodnici dle bodu 2.1.3 vyhlášky 

398/2009 Sb. 

Při schodišti při objektu st.p. 1503 je pro zajištění bezpečnosti navrženo madlo po obou stranách 

schodiště. Výška madla bude 0,90 m. Madlo bude kotveno pomocí sloupků v betonových patkách 

C20/25 nXF3 o rozměru 30/30cm s hloubkou 60cm do nově navržených schodů mimo soukromou 

fasádu.  Provedení madla bude odpovídat vyhlášce 369/2001. Konstrukce bude kovová, madlo bude 

dřevěné . Tvarová úprava bude provedena pro možnost pevného uchopení. Průměr madla bude 

70mm. Vzdálenost madla od pevné stěny bude nejméně 60mm. Délka madla je 3 m. Madla budou 

přesahovat hranu prvního a posledního stupně o min. 150 mm.  

Při opačné straně schodiště, v místě průchodu pěších vzniká rampa sklonu 12,5 % a délky 2,43 m. Při 

straně schodiště a druhé strany rampy budou opět osazena madla . Provedení madla bude odpovídat 

vyhlášce 369/2001. Konstrukce bude kovová, madlo bude dřevěné . Tvarová úprava bude provedena 

pro možnost pevného uchopení. Průměr madla bude 70mm. Délka madla je 3 m a opatřené ve výši 

250 mm vodící tyčí. Madla musí přesahovat začátek a konec rampy o nejméně 150 mm. Povrch 

rampy bude z protiskluzového povrchu dlažby betonové, vodící tyč pro bílou hůl ve výšce 250 mm. 
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V místě napojení na silnici bude opět varovný pás šířky 40 cm. Sjezd bude tvořen z betonové dlažby 

stejné barvy jako chodník, tedy přírodní šedé, tlouštka tvarovek bude 100 mm tak jako vlastní 

konstrukce sjezdu bude silnější než chodníková.  

V místě napojení na silnici bude opět varovný pás šířky 40 cm. Sjezd bude tvořen z betonové dlažby 

stejné barvy jako chodník, tedy přírodní šedé, tlouštka tvarovek bude 100 mm tak jako vlastní 

konstrukce sjezdu bude silnější než chodníková.  

Místo pro přecházení přes ulici Novou bude řešeno signálními a varovnými pásy kontrastní červené 

barvy.  Přilehlá silniční obruba k místu pro přecházení bude snížena na + 2 cm, snížení bude 

vytvořeno v podobě klesající rampy 6 %. V místě přecházení bude šířka vozovky mezi 4,50 až 5,20 m. 

Tato šikmina je vytvořena v důsledku obalových křivek vozidel skupiny N1, jako jsou odpadní vozidla, 

která budou zajíždět do ulice Nová. Vjezd z ulice Palackého bude přes sníženou kamennou obrubu + 5 

cm nad vozovkou. Plocha mezi ulicí Palackého a začátkem místa pro přecházení bude opět 

z betonové dlažby stejné barvy jako chodník, tedy přírodní šedé, tlouštka tvarovek bude 100 mm tak 

jako vlastní konstrukce sjezdu bude silnější než chodníková.  

Vodící linii pro pravou stranu chodníku, bráno ve směru staničení, pak tvoří vyvýšený zahradní 

obrubník + 6 cm. V místech chodníkových přejezdů pro vjezdy šířky do 4,00 m pak při hraně snížené 

přejezdové obruby bude položen varovný pás kontrastní červené barvy. Barva dlažby chodníku 

přírodní šedá bude průběžná a zachována i v místech chodníkových přejezdů. Bude použit i stejný 

nebo podobný rozměr tvarovek. Pouze spodní konstrukce bude silnější, dle tabulky konstrukce. 

Parkovací stání 

Pro navržený počet parkovacích stání 20 kusů jsou z tohoto počtu 2 x stání pro TP se zajištěným 

bezbarierovým vstupem na přilehlý chodník. Tato stání jsou i řádně označena VDZ a SDZ. 2 x stání pro 

TP jsou umístěna vedle sebe se středovým pruhem šířky 1,20 m, který odvede TP na chodník. Stání 

jsou rozměru 2,90 x 5,50 m. V místě nástupu na chodník bude obruba + 2 cm za ní pak v chodníku 

varovný pás kontrastní červené barvy šířky 40 cm. Snížení v chodníku bude řešeno protilehlými 

rampami v celé šířce chodníku pod max. sklonem podélným 6 %. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy tak, aby po dobu předpokládané existence stavby 
vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout 
při provádění a užívání stavby, a škodlivému působení prostředí, zejména atmosférickým a 
chemickým vlivům, korozi, záření a otřesům. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) popis současného stavu 
Jedná se o úpravu MK Palackého v úseku od křižovatky za nově vybudovanou křižovatkou  

s Valdštejnovou po křižovatku s ulicí Novou včetně. Z pravé strany bude pak respektováno nové 

napojení ulice Bezručova, jejíž realizace byla ukončena v roce 2020. Tento úsek je nazýván jako II. 

Etapa. Návrh řeší úpravu vozovky, oboustranné chodníky pro pěší, parkovací stání podélná a kolmá 

včetně 2 x pro TP, novou dešťovou kanalizaci s odvodněním zpevněných ploch do lapolu, osazení 

nového veřejné osvětlení a položení chráničky pro městský optický kabel. Současný stav vykazuje 

značné opotřebení materiálů a povrchů, nedostatečné řešení parkovacích stání, parkování na 

vozovce a stávajícím trávníku, neuspořádané napojení ulice Nová na ulici Palackého. MK Palackého II. 
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etapa je v současném stavu široká přes 7 m  bez řádných odstavných stání pro osobní automobily. Při 

pravé straně ve směru staničení je chodník široký přes 2,50 m, podél budov po levé straně pak okolo 

2 m. Vozovka je konturována převážně kamennými obrubníky OP2 šířky 30 cm, které jsou ovšem 

s různou výškou nebo kompletně zapuštěné.  Vozovka je asfaltová, tak jako přilehlé chodníky. V místě 

sjezdu do vnitrobloku cca. uprostřed trasy je tento sjezd vydlážděn betonovou dlažbou červenou a 

okrovou. Vydlážděny betonovou dlažbou je rovněž přilehlý chodník do délky cca. 5 m na každou 

stranu a poté plochy nad podzemními kontejnery vlevo  a vpravo od sjezdu. Levá plocha kontejnerů 

je pak od okraje silnice oddělena betonovými hranatými palisádami výšky 30 cm vzhledem 

k výškovému rozdílu vozovky a kontejnerové plochy. Sjezd pokračuje průjezdem pod činžovními 

domy a na konci je umístěn kovový sloupek.  V trávníkové ploše mezi sjezdem a ulicí Novou je 

položena plastová zatravňovací rohož, pravděpodobně jako provizorní zpevněná parkovací plocha. 

Chodník v této části je odvodněn do betonových žlabů s jednou vpustí a podél fasády je položen 

liniový pozinkovaný žlab délky min 30 m. Zbytek chodníku v délce cca 10 m s napojením na ulici 

Novou je opět v betonové dlažbě. U objektu st.p. 1503 je předsazené vstupní schodiště do chodníku 2 

x stupni, za kterými prudce klesá chodník směrem ke sjezdu. Rovněž tento detail bude upraven. Sjezd 

na ppč. 1567/2 a ppč. 1567/1 zůstane zachován. Rovněž vstup na parcelu ppč. 1700/42 z chodníku 

bude zachován. V současné době je tento vstup + 10 cm nad chodníkem. V rámci stavby bude 

upraveno výškově tak, že bude bezbarierový. 
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b) popis navrženého řešení 
Úprava definuje frezování stáv. vozovky, nový asfaltový kryt s nutnými dorovnávkami pro příčný sklon 

min 2 % , v místě před vjezdem pak v ploše cca. 20 metrů čtverečních pak snížení vozovky o cca. 15 

cm. Nutné řešení spočívá v přeřešení podélného sklonu vozovky, která je ve svých dvou třetinách ve 

vodorovné a momentálně je odvodněna do trávníkového pruhu při levé straně. Nový kryt na počátku 

ulcie pak bude plynule napojen na již položený kryt poloviny vozovky v místě napojení Bezručovy 

ulice. Pravá polovina vozovky bude řešena s novou konstrukcí a novými podélnými sklony , levá 

polovina pak na ní naváže novým krytem bez vybourání spodní konstrukce.  Dojde k osazení nových 

silničních vpustí ve vozovce při levé hraně vozovky. Normově budou znovuosazeny silniční obrubníky. 

Šířka vozovky bude 6,00 m. Dále bude vybudováno 4 x podélná stání a 16 x kolmá stání. Dále bude 

položeno nové veřejné osvětlení v podobě 4 x nových lamp, odvodnění bude staženo přes nové 

silniční vpusti do nového lapolu. 

1. Pozemní komunikace 
a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 
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- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání: 
Dle kategorie silniční sítě se jedná o místní komunikaci funkční skupiny C obslužnou komunikaci , vn= 
50 km/hod 
 
b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 
- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání: 
Dle kategorie silniční sítě se jedná o místní komunikaci funkční skupiny C 
- parametry a zdůvodnění trasy: 

Silnice šířky 6,00 m,  
Výpočet parametrů: 
a = 2,75  
v = 0,50 (jednostranný odvodňovací proužek při levé straně ve směru staničení) 
cp1 = 5,50 m (kolmé stání) 
cp2 = 2,80 m (podélné stání) 
chodník šířky min 2*0,75+0,25 (odstup od budovy levá strana) = 1,75 m 
chodník šířky min 2*0,75+0,50 (odstup bezpeč. od vozovky, pravá strana) = 2,00 m 

 
Je navrženo celkem 14 x kolmá stání základního rozměru 5,50 x 2,50 m , 2 x kolmá stání pro TP šířky 

2,90 m s pruhem mezi stáními šířky 1,20 m a 4 x podélná stání rozměrů 5,75 x 2,80 m. Kolmá stání 

jsou záměrně volena o 0,50 delší než doporučuje norma, tímto způsobem bude zabezpečeno plné 

zajetí celého vozidla do boxu bez žádného převisu zadní části vozidla do vozovky. V nové stavbě tedy 

bude celkem vybudováno 14+2+4 = 20 nových parkovacích stání. 

 
- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací: 
 

Pro geologické zhodnocení poměrů byl na žádost investora využit geologický posudek Ing. Kvěše, 

který se prováděl v roce 2020 v rámci úpravy ulice Bezručova. 

Závěry průzkumu jsou uvedeny zde: 
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Statické posouzení nosné geotextilie pro spodní konstrukci parkoviště a vozovky 
 

- Vypracoval  Ing. Miroslav Čech 
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Zemní těleso vozovky a parkovacích stání bude nutné před pokládkou konstrukčních vrstev sanovat a 
zhutnit na hodnotu Edef,2 = 45MPa. Druhotné materiály nebudou do sanace AZ použity. 
 
 
- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch: 
 
Navržené konstrukce jsou navrženy dle TP170 s ohledem na vypracované zjištění konstrukce 

komunikace a posouzení vhodnosti zeminy aktivní zóny (Ing. Kvěš). 

- nová konstrukce vozovky -typ konstrukce A – dle TP 170 – D1-N-2, TDZ V, PIII 

- nová konstrukce park. stání -typ konstrukce B – dle TP 170 – D1-D-3, TDZ VI, PIII 

- nová konstrukce chodníku -typ konstrukce C – dle TP 170 – D2-D-1, TDZ CH, PIII 

 

 

610mm    KONSTRUKCE CELKEM

50mm ŠTĚRKOVÝ OBSYP (PRO GEOTEXTÍLII) ŠD 0/16

NETKANÁ GEOTEX. 500 g/m2 

(MOKRUTEX PES 500 g/m2)

150mm ŠTĚRKODRŤ ŠDB 0/63 ČSN 73 6126-1

↓Edef,2 = 45MPa160mm HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO (SANACE) HDK 32/63

INFILTRAČNÍ POSTŘIK  1,5kg/m2 C50 BP4 ČSN 73 6129

140mm SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC 0/45 C 8/10 ČSN 73 6126-1

SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,7kg/m
2 C60 BP5 ČSN 73 6129

70mm ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ ACP 16+ ČSN EN 13 108-1

MK Palackého,kompletní nová konstrukce

40mm ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ ACO 11 ČSN EN 13 108-1

↓Edef,2 = 60MPa
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160-260mm    KONSTRUKCE CELKEM

610mm    KONSTRUKCE CELKEM

50mm ŠTĚRKOVÝ OBSYP (PRO GEOTEXTÍLII) ŠD 0/16

NETKANÁ GEOTEX. 500G/m2 

(MOKRUTEX PES 500g/m2)

150mm ŠTĚRKODRŤ ŠDB 0/45 ČSN 73 6126-1 ↓Edef,2 = 45MPa

150mm HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO (SANACE) HDK 32/63

40mm LOŽE L 2/8 ČSN 73 6131

140mm SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC 0/45 C 8/10 ČSN 73 6126-1 ↓Edef,2 = 60MPa

PARKOVACÍ STÁNÍ, betonová dlažba 80 mm

80mm BETONOVÁ DLAŽBA Ičko DL 80 ČSN 73 6131

INFILTRAČNÍ POSTŘIK  1,5kg/m2 C50 BP4 ČSN 73 6129

50-150mm ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ ACP 16+ ČSN EN 13 108-1 ↓Edef,2 = 70MPa

SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,7kg/m2 C60 BP5 ČSN 73 6129

70mm ASFALTOVÝ BETON LOŽNÍ ACL 16+ ČSN EN 13 108-1

MK Palackého, obrusný kryt

40mm ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ ACO 11 ČSN EN 13 108-1
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390mm    KONSTRUKCE CELKEM

630mm    KONSTRUKCE CELKEM

150mm ŠTĚRKODRŤ (SANACE) ŠD 16/32

30mm LOŽE L 2/8 ČSN 73 6131 ↓Edef,2 = 60MPa

150mm ŠTĚRKODRŤ ŠDB 0/32 ČSN 73 6126-1 ↓Edef,2 = 30MPa

CHODNÍKY, betonová dlažba 60 mm

60mm BETONOVÁ DLAŽBA 20/10cm DL 60 ČSN 73 6131

↓Edef,2 = 60MPa

Sjezdy, betonová dlažba 80 mm

100mm BETONOVÁ DLAŽBA 20/20 cm DL 80 ČSN 73 6131

40mm LOŽE L 2/8 ČSN 73 6131 ↓Edef,2 = 100MPa

140mm SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC 0/45 C 8/10 ČSN 73 6126-1

NETKANÁ GEOTEX. 500G/m2 

(MOKRUTEX PES 500g/m2)

150mm ŠTĚRKODRŤ ŠDB 0/45 ČSN 73 6126-1 ↓Edef,2 = 45MPa

50mm ŠTĚRKOVÝ OBSYP (PRO GEOTEXTÍLII) ŠD 0/16

150mm HRUBÉ DRCENÉ KAMENIVO (SANACE) HDK 32/63

 

V místě konstrukce nad stávajícím plynovodem nebude sanace budována a bude postupováno dle 

vzorového řezu dle kapitoly B.1 e) 

2. Mostní objekty a zdi 
 
V místě kontejnerů , vzhledem k výškovému odsazení silnice a již položených podzemních kontejnerů 
bude použita nízká betonová palisádová stěna do výšky 50 cm. 
 
3. Odvodnění pozemní komunikace- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a 
rozsah. 
Popis řešení 
 
Odvod dešťových vod z ul.Palackého  je odveden samostatnou dešťovou stokou která je napojena do 
odlučovače ropných látek ze kterého je odvod napojen na stávající jednotnou kanalizaci která vede 
v ulici Palackého.  
Pro napojení na stávající kanalizaci bude nově zřízena šachta RŠ10, která bude osazena na stávající 
kanalizační stoku B500/700. 
Hloubka v místě osazení šachty 4,5 m. 
 
Odvod dešťových vod z komunikací a parkoviště bude proveden pomocí za nové dešťové kanalizace, 
nejkratší přirozenou cestou svodem do stávající jednotné kanalizace v ulici Palackého. 
 
Do dešťové kanalizace je možno zaústit pouze uliční vpusti, které řeší odvodnění komunikace Na 
navržené parkovací ploše určené pro parkování vozidel návštěv jsou navrženy rovněž  uliční vpusti 
které jsou napojeny přes  odlučovač ropných látek GSOL 5/20  600-2000m2 s průtokem 20 l/s.     
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Potrubí 
Odvod dešťových vod proveden pomocí nové navržené gravitační dešťové kanalizace ULTRA RIB2 SN 
10 - DN 250, přípojky navrženy z potrubí ULTRA RIB2 SN 10 - DN 150  
Potrubí dešťové kanalizace je spojováno originálními spojkami – hrdla, kolena, odbočky které jsou 
spojovány zasunutím a těsní na gumovém O-kroužku.  
Pokládka potrubí je provedena přednostně dle tehnologických pokynů výrobce potrubí. 
 
Uliční vpusti 
Jsou navrženy uliční železobetonové vpusti DN500, jedna podobrubníková DN 500 a 7 x liniové 
odvodňovací žlaby. Uliční vpusti budou vybaveny kalovým prostorem pro možnost zachycení písku a 
drobných splavenin. Vpusti a liniové žlaby pojízdné budou zakryty litinovou mříží pro zatížení D 
400kN. Typ mříže dle přiloženého obrázku. Liniové žlaby pochůzí budou B 125, opět typ mříže dle 
přiloženého obrázku. Jejich návrh je součástí dopravní části projektové dokumentace. 
 
 
Odlučovač ropných látek 
G SOL 5/20 – odlučovač lehkých kapalin: 
Gravitačně sorpční plastový odlučovač lehkých kapalin (ropných látek) je vyroben v "baleném" 
provedení, jako vodotěsná svařovaná polypropylenová nádrž se sedimentační komorou, koalescenční 
vložkou a sorpčním filtrem. Odlučovač je určen pro osazení v zemi s obetonováním. 
 
Revizní šachty 
Na trase dešťové kanalizace budou umístěny revizní šachty DN 1000 z prefabrikovaných dílů z vodo-
stavebního pohledového betonu. Šachetní dna budou opatřena kynetou dle směrových poměrů. 
Vstupy budou osazeny přechodovými kónusy, nebo zákrytovými deskami a litinovými poklopy pro 
třídu zatížení D400 bez odvětrání. Stěny budou osazeny stupadly. Šachty budou provedeny 
vodotěsně, spáry budou utěsněny integrovaným těsněním a budou vyplněny cementovou maltou. 
Ve zpevněných plochách bude poklop lícovat s povrchem zpevněné plochy. Při rekonstrukcích 
vozovek a zpevněných ploch, pokud dojde ke změně nivelety plochy, je investor povinen upravit po 
dohodě s vlastníkem a provozovatelem kanalizace niveletu poklopů. Způsob stavebního provedení je 
povinen odsouhlasit s vlastníkem a provozovatelem kanalizace. Pochozí plocha v šachtách je 
navržena nad hladinou maximálního průtoku dešťových vod. 
 
Liniové odvodňovací žlaby s polyesteru vyztužené skelnými vlákny pro chodníky a komunikace 
 
Žlaby budou osazeny v betonovém loži C 30/37 min tlouštky po celém obvodě 15 cm. Pro zatížení D 
400 budou použity v bočních betonových hranách ocelové kotevní trny dle přiloženého kladecího 
plánu. 

http://www.sekoprojekt.cz/ostatni/lehke-kapaliny/lehke-kapaliny.html
http://www.sekoprojekt.cz/ostatni/sorpcni-filtr/sorpcni-filtry.html
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1)  Použití kompozitních roštů pro pochůzí plochy zatížení B 125  DN 100 – žlab č. 1,2,4 a 5 
Rošty s úzkými otvory pro pohodlnou chůzi 

 

 
 

2) Použití litinových roštů pro pojízdné plochy zatížení D 400  DN 100 – žlab č.3,6 a 7 (žlab ve 
sjezdu, v napojení ulice Nová a za kolmými stáními tělesně postižených) 
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Dle podmínky stanoviska Chevak a.s. ze dne 14.5.2021  budou dodrženy másledující max. 
koncentrační limity: 

 

 
Podmínky provedení stavby – CHEVAK Cheb a.s. 
 
•kanalizační přípojky od původních UV, které byly napojeny na jednotnou kanalizaci, budou zrušeny. 
Odpojení nevyužitých kanalizační přípojek od UV provedou pracovníci CHEVAK Cheb, a.s., provozu 
Cheb na základě objednávky, případně odborná firma dle dohody s mistrem kanalizace. Přípojky 
budou odpojeny v místě napojení na kanalizační stoku, potrubí kanalizační přípojky bude zaplněno 
tuhnoucí směsí. Po dokončení stavby bude provedena kontrolní kamerová prohlídka kanalizace pro 
kontrolu provedení odpojení nevyužitých přípojek. 
•Při osazování ORL bude důsledně dodrženo pažení výkopu, v blízkosti se nachází vodovodní řad LT 
DN 250, který nesmí být touto činností poškozen. 
•v odpadních vodách vypouštěných z odlučovače ropných látek budou dodrženy následující max. 
koncentrační limity: Individuální koncentrační limity znečištění odpadních vod Ukazatel Symbol„m“ 
[mg/l]uhlovodíky C10-C40C10-C403 nerozpuštěné látky NL40 v ostatních ukazatelích znečištění, které 
nejsou stanoveny jako ukazatele individuální, nesmí být překročeny základní limity stanovené 
kanalizačním řádem stokové sítě města Chebu pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace  
•do kanalizace nebudou odkanalizovány drenážní (podzemní) vody  
•uliční vpusti na dešťové kanalizaci musí být vybaveny lapači splavenin a kalovým prostorem 
•poklopy vodovodu a kanalizace musí být při provádění stavby osazeny do nivelety nové vozovky 
•veškeré uzávěry na vodovodním řadu budou v součinnosti se stavebními úpravami Palackého ul. 
vyměněny (výměnu provede CHEVAK Cheb, a.s. na vlastní náklady); dále provede společnost CHEVAK 
Cheb, a.s. vyzvednutí 2ks stávajících RŠ(ID 3741 a 18197), které jsou v současné době skryté. Zahájení 
stavebních prací nutno CHEVAK Cheb, a.s. oznámit v dostatečném časovém předstihu, minimálně 
5měsícůpřed zahájením stavby. 
•k závěrečné kontrolní prohlídce stavby/po dokončení stavbypředá investor zástupci CHEVAK Cheb, 
a.s. geodetické zaměření stavby dešťové kanalizace, přípojek UV, odlučovače, a opravenou 
dokumentaci skutečného provedení stavby, situaci umístění odlučovače, provozní řád odlučovače a 
kopii smlouvy o likvidaci kalů z odlučovače 
•toto stanovisko platí po dobu 1 roku, resp. po dobu platnosti vydaného povolení ke stavbě 
Při jakékoliv změně stavby je nutné požádat o nové stanovisko. 
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4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
Neřešeno 
 
5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
Neřešeno 

 
6. Vybavení pozemní komunikace 
a) záchytná bezpečnostní zařízení 
Neřešeno 
 
b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku 
Svislé dopravní značení  
Trvalé dopravní značení (TDZ) 
V rámci stavby bude řešeno odstranění dvou svislých dopravních značek. Jedná se o 1x B28 a 2 x IP 12 

v místě podélných stání na vozovce a 1 x B1 umístěnou na fasádě bytového domu v místě sjezdu do 

vnitrobloku. Tato bude umístěna na nový sloupek před vjezd s dodatkovou tabulkou E „Mimo 

dopravní obsluhu“. Odstranění bude provedeno včetně sloupku a patky. Nové svislé dopravní značení 

bude provedeno dle přílohy D.1.1.2 Situace pozemní komunikace.  

SDZ bude umístěno na pozinkovaných sloupcích, které budou ukotveny aretačními šrouby na 

konzoly, nebo do patek, které budou zabetonovány. SDZ bude provedeno ve standardní velikosti dle 

ČSN EN 12899-1 a VL 6.1. Osazení bude odpovídat TP 65 s TP 179. Jedná se o 2 x IP 12 a 1 x IP 11c. 1 x 

B28 na konci úseku bude posunuta o 1 m. 

Přechodné dopravní značení (PDZ) 
Provádění stavebních prací dotýkajících se veřejných komunikací bude v souladu s TP 65, TP 66 a 

zákona 13/1997 Sb. Realizace stavby bude vzhledem k jejímu rozsahu probíhat za její úplné uzavírky v 

jedné fázi. Omezení průjezdu MK Palackého bude zajištěno dle schémata pro označování pracovních 

míst B/3. V případě pokládky nového krytu bude toto prováděno po polovinách vozovky. Stanovení 

speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, například přepravní a 

přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod bude řešeno již realizační firmou na základě vlastních 

požadavků s DI Policií a příslušným správním úřadem. 

Vodorovné dopravní značení 

Vodorovné dopravní značení bude provedeno podle výkresové dokumentace přílohy D.1.1.2 Situace 
pozemní komunikace. VDZ bude splňovat požadavky specifikované v ČSN EN 1436 „Vodorovné 
dopravní značení - požadavky na dopravní značení."Použité hmoty budou dle TP 70, schválené pro 
VDZ jsou uvedeny v Katalogu hmot pro vodorovné dopravní značky. Navržené VDZ bude provedeno 
stříkaným plastem bílé barvy. Jeho provedení bude odpovídat VL 6.2 a TP 133. Jedná se o VDZ V 10b 
dělící čáry parkování, symbol 225 vozíčkář, a v místě silniční obruby u podzemních kontejnerů pak 
žlutá plná čára V 12c. 

 
c) venkovní osvětlení 
Popis řešení 

Demontovány budou světelné body S1÷S3 včetně souvisejícího nepotřebného podzemního vedení 
VO. Vedení mezi So1 a S1 bude částečně odkopáno tak, aby mohlo být zavedeno a připojeno do 
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nového světelného bodu N1. Vedení mezi So2 a S3 bude částečně odkopáno tak, aby mohlo být 
zavedeno a připojeno do nového světelného bodu N4. 
Nově budou instalovány 4 ks světelných bodů stožárového typu s podzemním napájecím vedením. 
Vedení bude nově odjištěno. 
Nově bude položena datová chránička. Ze stávajícího boxu BOX bude vyvedena zemní chránička 
HDPE uložená v souběhu s napájecím vedením veřejného osvětlení, která bude ukončena v novém 
zemním propojovacím boxu BOX1 u st.p.č. 1567/1. Z BOX1 budou vyvedeny dvě mikrotrubičky 14/10, 
které budou zavedeny k objektu na st.p.č. 4763. 

Pokládka datových chrániček musí být provedena s ohledem na minimální dovolený poloměr ohybu, 
který se pro tuto pokládku požaduje větší než 600 mm. Chráničky musí být na obou koncích opatřeny 
koncovkami (ucpávkami) a případné spojování musí být prováděno výhradně příslušnými spojkami. 
Zpracování projektu je v souladu s ustanovení vyhlášky č. 369/2001 Sb o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Podélné sklony chodníků nepřekročí 8,33 %. Místo pro přecházení je opatřeno varovnými a signálními 
pásy z reliéfní kontrastní dlažby. Kompletní bezbarierové užívání je popsané v kapitole B.2.4.  

Detailněji je řešení popsáno v SO431 Veřejné osvětlení a SO 461 Chránička telematika. 

 

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 
komunikace 
Vzhledem k umístění a k malému rozsahu stavby – neřešeno. 
 
e) clony a sítě proti oslnění 
Neřešeno 
 
7. Objekty ostatních skupin objektů 
Nejsou 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Neřešeno 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Z hlediska požární bezpečnosti stavby není stavba v kolizi s žádnými požárně nebezpečnými prostory, 
kde to příslušné ČSN o požární bezpečnosti zakazují. Požární bezpečnost je v souladu se zákonem č. 
133/1985 Sb. ve znění účinném od 1.1.2018 „Zákon České národní rady o požární ochraně“. 
Konstrukční a materiálové řešení vyhovuje požární bezpečnosti stavby. Pro stavební konstrukce 
budou použity pouze hmoty, které odpovídají normovým hodnotám (např. stupeň hořlavosti). 
Průjezd vozidel HZS je zajištěn průjezdem vozidel skupiny 2. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Neřešeno 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé 
životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí 
nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. 
Stavba musí odolávat škodlivému působení prostředí, například vlivům půdní vlhkosti a podzemní 
vody, vlivům atmosférickým a chemickým, zářením a otřesům. 
Při výstavbě budou dodrženy bezpečnostní předpisy. Základní požadavky na zajištěníbezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci je zákon č. 309/2006 Sb. Vycházející ze zákoníkupráce – zákon č. 262/2006 
Sb. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Neřešeno 

  
b) ochrana před bludnými proudy 
Neřešeno 

 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Neřešeno 

 
d) ochrana před hlukem 
Neřešeno 

 
e) protipovodňová opatření 
Neřešeno 
 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Neřešeno 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Napájení nových světelných bodů bude zajištěno připojením ke stávající napájecí soustavě 
prostřednictvím stávajícího přívodního vedení od světelného bodu křižovatky Valdštejnova. Napojení 
nové DK bude provedeno přes spadištovou šachtu do stávající kanalizace. Pokládka datových 
chrániček bude mít návaznost na již realizovanou pokládku v ul. Valdštejnova. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
D.1.4 Veřejné osvětlení 

 

Rozvodná soustava: síť TN-C-S, 3+N+PE,~ 50 Hz, 400/230V 

Základní ochrana před úrazem elektrickým proudem: podle ustanovení ČSN EN 61140 ed. 3. a norem 
souvisejících. 

Uzemnění: podle ustanovení ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a norem souvisejících. 

Minimální krytí dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3: IP43 

Zrušené trasy podzemního vedení: 116 m (55 m zel. plocha, 46 m chodník, 15 m komunikace) 

Nové trasy podzemního vedení: 138 m (48 m zel. plocha, 73 m chodník, 17 m komunikace) 

Přeložené podzemní vedení: 43 m (16 m zel. plocha, 15 m chodník, 12 m komunikace) 

Délka pokládky datových chrániček: 124 m (40 m zel. plocha, 67 m chodník, 17 m komunikace) 

Zemní propojovací boxy DAT: 1 ks 

Počet demontovaných světelných bodů: 3 ks na ocel. sloupech s výškou 9 m o příkonu 150W 

Počet nových světelných bodů: 4 ks stožárového typu s výškou 9 m o příkonu 69W 
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Příkonová bilance: demontované s.b.  - 0,450 kW 
 nové s.b.   + 0,276 kW 
 celkem    - 0,174 kW 

Úpravou osvětlovací soustavy dojde ke snížení instalovaného příkonu o 174W. 
 

D1.3 Odvodnění zpevněných ploch 

 
Odvod dešťových vod proveden pomocí nové navržené gravitační dešťové kanalizace ULTRA RIB2 SN 
10 - DN 250, přípojky navrženy z potrubí ULTRA RIB2 SN 10 - DN 150  
 

 

VÝPOČET MNOŽSTVÍ  DEŠŤOVÝCH VOD 

Intenzita deště i = 0,0107 l/ s . m2  

Půdorysný průmět odvodňované plochy A = 1600m2  

Součinitel odtoku vody z odvodňované plochy C = 0,9  
 

Množství dešťových odpadních vod   l/s  
 

 Stoka A – nezatíženější stoka 

NÁVRH A POSOUZENÍ SVODNÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ 

Výpočtový průtok v jednotné kanalizaci  15,41l/s  
 

Potrubí  250 

Vnitřní průměr potrubí d = 0,23m  

  

  

Maximální dovolené plnění potrubí  h = 70
%  Průtočný průřez potrubí S = 0,031m2  

Sklon splaškového potrubí I = 3%  Rychlost proudění v = 1,780m/s  

Součinitel drsnosti potrubí kser = 0,4
mm  Maximální dovolený průtok  Qmax = 55,30l/s  

 

Qmax ≥ Qrw => ZVOLENÝ PRŮMĚR POTRUBÍ VYHOVUJE  DN250 

 

 

Odlučovač ropných látek 
 

Typové označení  
GSOL-5/20 

Velikost odlučovače  
NS 20 

Rozměry odlučovače  
(d x š x v)                          2400x900x1260 mm 

Potrubí na výstupu  
PP 200 = DN 200 

Rozměry poklopu  
900x600x55 mm 

Jmenovitý průtok  
5 l/s 

Hmotnost kompletu  
do 350 kg 

Maximální průtok (kapacita)  
20 l/s 

Hrdlo na vstupu  
pro potrubí DN 200 

Odvodňovaná plocha (orientačně)  
600 - 2000 m2 

 
 

http://www.sekoprojekt.cz/ostatni/cisteni%20vod%20z%20myti%20aut/odlouceni-kalu-z-myti.html
javascript:void(0);/*1288870939643*/
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B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
Zpracování projektu je v souladu s ustanovení vyhlášky č. 369/2001 Sb o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Podélné sklony chodníků nepřekročí 8,33 %, příčné sklony pak 2 %. Vodící linii pro levou stranu 

chodníku, bráno ve směru staničení, pak tvoří takřka v celé části stěny budov. Tyto jsou v jedné linii, 

bez odskoků. Místo pro přecházení v místě sjezdu do vnitrobloku je řešeno stejnou barvou dlažby 

jako chodníky v příčném sklonu 2 % tedy přírodní šedou. Levou stranu od sjezdu tvoří tedy vodící linie 

fasády domů, kde ve sklonu do 6 % sejde chodec k umělé vodící linii šířky 40 cm s podélnými 

drážkami tvaru sinusovky nebo trapezu . Za umělou vodící linii bude rovněž položen varovný pás šířky 

40 cm napříč sjezdu, nebot vjezd do vnitrobloku nemá režim obytné zony. Tento režim byl diskutován 

s DI Policií 24.3.2021. Před sjezdem je umístěna SDZ „Zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy, na konci 

sjezdu je pak umístěn uprostřed stávající sklopný sloupek. Dále pokračuje umělá vodící linie podél 

nově budovaných schodů při jeho spodní a boční části . V horní části umělá vodící linie je lemována 

rovněž varovným pásem. Změna směru umělé vodící linie je tedy v pravém úhlu, kde přerušení v rohu 

bude z hladké plochy. Na opačné straně tedy naváže opět kolmá umělá vodící linie, která odvede 

chodce opět ke stěně domu. Umělými vodícími liniemi bude ohraničeno nebarierové místo, které je 

tvořeno schodištěm. Nové schodiště bude tvořeno 3 x stupni navrženo 10/37 cm. Schodiště bude 

vytvořeno ze 4 x kamenných kvádrů, kde poslední kvádr tvoří krátkou podestu. Kvádry budou 

vyrobeny na zakázku s protiskluzným povrchem. Stupnice prvního a posledního stupně musí být 

výrazně rozeznatelná vůči okolí. Navržena je žlutá barva min šířky 10 cm, pruh po celé schodnici dle 

bodu 2.1.3 vyhlášky 398/2009 Sb. Při schodišti při objektu st.p. 1503 je pro zajištění bezpečnosti 

navrženo madlo po obou stranách schodiště. Výška madla bude 0,90 m. Madlo bude kotveno pomocí 

sloupků v betonových patkách C20/25 nXF3 o rozměru 30/30cm s hloubkou 60cm do nově 

navržených schodů mimo soukromou fasádu.  Provedení madla bude odpovídat vyhlášce 369/2001. 

Konstrukce bude kovová, madlo bude dřevěné . Tvarová úprava bude provedena pro možnost 

pevného uchopení. Průměr madla bude 70mm. Vzdálenost madla od pevné stěny bude nejméně 

60mm. Délka madla je 3 m. Madla budou přesahovat hranu prvního a posledního stupně o min. 150 

mm. Při opačné straně schodiště, v místě průchodu pěších vzniká rampa sklonu 12,5 % a délky 2,43 

m. Při straně schodiště a druhé strany rampy budou opět osazena madla . Provedení madla bude 

odpovídat vyhlášce 369/2001. Konstrukce bude kovová, madlo bude dřevěné . Tvarová úprava bude 

provedena pro možnost pevného uchopení. Průměr madla bude 70mm. Délka madla je 3 m a 

opatřené ve výši 250 mm vodící tyčí. Madla musí přesahovat začátek a konec rampy o nejméně 150 

mm. Povrch rampy bude z protiskluzového povrchu dlažby betonové, vodící tyč pro bílou hůl ve výšce 

250 mm. V místě napojení na silnici bude opět varovný pás šířky 40 cm. Sjezd bude tvořen z betonové 

dlažby stejné barvy jako chodník, tedy přírodní šedé, tlouštka tvarovek bude 100 mm tak jako vlastní 

konstrukce sjezdu bude silnější než chodníková.  Místo pro přecházení přes ulici Novou bude řešeno 

signálními a varovnými pásy kontrastní červené barvy.  Přilehlá silniční obruba k místu pro přecházení 

bude snížena na + 2 cm, snížení bude vytvořeno v podobě klesající rampy 6 %. V místě přecházení 

bude šířka vozovky mezi 4,50 až 5,20 m. Tato šikmina je vytvořena v důsledku obalových křivek 

vozidel skupiny N1, jako jsou odpadní vozidla, která budou zajíždět do ulice Nová. Vjezd z ulice 

Palackého bude přes sníženou kamennou obrubu + 5 cm nad vozovkou. Plocha mezi ulicí Palackého a 
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začátkem místa pro přecházení bude opět z betonové dlažby stejné barvy jako chodník, tedy přírodní 

šedé, tlouštka tvarovek bude 100 mm tak jako vlastní konstrukce sjezdu bude silnější než chodníková.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 
Jedná se o úpravu MK Palackého v úseku od křižovatky za nově vybudovanou křižovatkou  
s Valdštejnovou po křižovatku s ulicí Novou včetně. Z pravé strany bude pak respektováno nové 
napojení ulice Bezručova, jejíž realizace byla ukončena v roce 2020. Tento úsek je nazýván jako II. 
Etapa.  
 
c) doprava v klidu 
Pro navržený počet parkovacích stání 20 kusů jsou z tohoto počtu 2 x stání pro TP se zajištěným 

bezbarierovým vstupem na přilehlý chodník. Tato stání jsou i řádně označena VDZ a SDZ. 2 x stání pro 

TP jsou umístěna vedle sebe se středovým pruhem šířky 1,20 m, který odvede TP na chodník. Stání 

jsou rozměru 2,90 x 5,50 m. V místě nástupu na chodník bude obruba + 2 cm za ní pak v chodníku 

varovný pás kontrastní červené barvy šířky 40 cm. Snížení v chodníku bude řešeno protilehlými 

rampami v celé šířce chodníku pod max. sklonem podélným 6 %. 

 
d) pěší a cyklistické stezky 
Neřešeno 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 
Na plochách k tomu určených a na vegetačních plochách stavbou poškozených bude provedeno 

ohumusování novou humózní vrstvou tl.0,15m a založen trávník parkovým výsevem.  

b) použité vegetační prvky 
Nejsou. 

c) biotechnická, protierozní opatření 
Neřešeno. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Projektovaná stavba a zemní práce jsou navrženy v souladu s požadavky na ochranu životního 
prostředí. Při provádění zemních prací je třeba dbát na ochranu podzemních vod proti kontaminaci – 
zejména ropnými produkty. 
Stavba nebude mít negativní vliv na ovzduší. Stavba nebude svým provozem zvyšovat úroveň hluku. 
Mírně zvýšenou úroveň hlučnosti a prašnosti lze očekávat pouze v průběhu realizace stavby. 
Při provozu stavby se nepředpokládá vznik odpadu. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
Ve stavbě se nevyskytuje. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000. 
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d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem 
Posouzení vlivu záměru na životní prostředí není nutné řešit. 

 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno 
Stavba nespadá do uvedeného režimu. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 
Výstavbou veřejného osvětlení a dešťové kanalizace vzniknou nová ochranná pásma. 

Na žádném z pozemků na kterých se stavba umisťuje nevznikne bezpečnostní pásmo. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Neřešeno. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Technická zpráva 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro zařízení staveniště budou sloužit vlastní zdroje zhotovitele stavby. Tj. vlastní akumulační nádoby 

vody a generátor elektrického zdroje. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat 

normové požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím. Hlavní vypínač musí 

být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné 

manipulaci. Odvádění všech vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení 

pozemku staveniště, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a 

jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo jeho podmáčení. Splašková kanalizace bude 

řešena mobilním WC. Pokud budou využity veřejné stokové sítě, je zhotovitel povinen tuto 

skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí. 

 

b) odvodnění staveniště 

Kapilární voda zemní pláně bude odvedena mimo staveniště pomocí příčného a podélného sklonu do 

drenážní rýhy, poté bude drenáží DN100 vyvedena do samostatných vsakovacích šachet. Při 

provádění zemních prací je třeba dbát na ochranu podzemních vod proti kontaminaci – zejména 

ropnými produkty. 

 

V příloze níže jsou pak závěry Geologického průzkumu konaného v rámci Bezručovy ulice a převzaté i 

pro sousedící Palackého ulici, které potvrzují, že z hlediska hydrologických poměrů se jedná o 

prostředí s průlinovou propustností. Tedy drobný drenážní vsak je bezproblemový. Vsakovací šachta 

bude min hloubky 2 – 2,5 m, vysypána a obsypána hrubýn drceným kamenivem popřípadě kačírkem 

bez nulové frakce. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude dopravně napojené z MK Palackého v obou směrech. Pro zařízení staveniště a 

mezideponie bude využito prostoru na p.p.č.3547 v majetku města Cheb. 

 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba bude prováděna pouze na pozemcích ke stavbě určených. Stavba ovlivní st.p.č.3547 kde bude 

zřízeno zařízení staveniště a mezideponie. Ostatní pozemky stavbou nebudou ovlivněny. Seznam 

pozemků určených ke stavbě je v tabulce v článku „B.1. Popis území stavby“, odstavec l).  

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude řádně zabezpečeno.  

Budou odstraněny stávající asfaltové a betonové konstrukce v rozsahu stavby. Zařízení staveniště 

bude vráceno do původního stavu. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Stavba bude prováděna pouze na pozemcích ke stavbě určených. Pro staveniště není nutné provádět 

jiné trvalé zábory než zábory pozemků, které jsou vypsány v tabulce k článku „B. 1 Popis území 

stavby“, odstavec l).  
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Neřešeno. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 541/2020 Sbírky, o odpadech a o změně některých dalších 

předpisů v platném znění a zákon č. 184/2014 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v znění. 

Kategorizace odpadů v následujícím textu je provedena podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., kterou se 

stanoví Katalog odpadů.  

 

Všechny odpady, které vzniknou v rámci předmětné akce, budou přednostně předány oprávněným 

osobám dle zákona o odpadech k dalšímu využití.  

Na stavbě budou odpady odděleně shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií na místech jim 

určených a zajištěných tak, aby byly chráněny před povětrnostními a jinými vlivy včetně odcizení. 

Stavební odpad bude ukládán do kontejnerů na stavební odpad, zajištěných na náklady zhotovitele 

stavby, pokud nebude přímo nakládán a odvážen z místa vzniku k dalšímu využití.  

 

Původce odpadů ze stavby bude v souladu se zákonem o odpadech: 

odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 6,7,8  

zajišťovat přednostní využití odpadů v souladu s § 9,  

odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními 

předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich  

převzetí podle § 13, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby,  

shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,  

zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,  

vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat 

příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím 

právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících 

evidenci vymezených v souladu s § 17 a ostatními. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou 

tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,  

vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními 

právními předpisy,  

platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně.  

 

Při výstavbě bude respektována stanovená hierarchie způsobu nakládání s odpady dle zákona                

č. 541/2020 §3  

a) předcházení vzniku odpadů,  

b) příprava k opětovnému použití,  

c) recyklace odpadů,  

d) jiné využití odpadů, například energetické využití,  

e) odstranění odpadů.  

Předpokládá se vznik stavebních odpadů 

 

Druh Podskupina Původ m3 t 

Beton 17 01 01 Bourání a 13 31 
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stavební činnost 

Asfaltové směsi neuvedené 

pod číslem 17 03 01 

17 03 02 Bourání a 

stavební činnost 

177 425 

Ostatní komunální odpady 20 03 01 Provoz zařízení 

staveniště 

4 0,1 

Obaly 15 01 01 

15 01 02 

Provoz zařízení 

staveniště 

1 0,05 

Plasty 17 02 03 Bourání a 

stavební činnost 

1 0,5 

Zemina a kamení 

neuvedené pod číslem 17 05 

03 

17 05 04 Bourání a 

stavební činnost 

620 1178 

 

Beton 

Vybourané betonové obrubníky, betonové lože kamenných obrubníků, betonová dlažba a betonové 

části z rušených uličních vpustí a palisády budou nabídnuty osobě oprávněné k nakládání s odpady k 

odkupu pro následnou recyklaci. Stáv. betonová dlažba bude očištěna , paletována a odvezena do 

skladu investora. 

 

Asfalty 

V rámci stavby dojde k vyfrézování a následnému vybourání asfaltové vozovky do tl. 0,15 m a 

asfaltových chodníků do tl.0,10m. Vytěžený materiál asfaltových vrstev bude odvezen k dalšímu 

využití do zařízení k recyklaci. V případě potřeby bude na náklady objednatele tedy investora materiál 

posouzen v souladu se zákonem 541/2020 Sb. (dříve vyhláška 130/2019) Vzhledem k podobným 

stejně starým asfaltovým povrchům v okolí ulice Palackého, kde v rámci velkoplošných úprav byly 

hodnoceny stáv. povrchy zatříděním do třídy ZAS T1 s nízkou hodnotou polyuhlovodíků tedy lze 

předpokládat žádný nebezpečný odpad. Asfalty tedy nejsou zařazeny s kodem nebezpečné. 

 

Zemina a kamení/štěrky 

Při výkopových prací budou odstraněny štěrkové plochy. Štěrky nebudou použity zpět do stavby, ale 

stavebník je odveze k dalšímu využití do zařízení k recyklaci. Výkopky nejsou zařazeny s kodem 

nebezpečné, případnou nutnou analýzu provede objednatel, tedy investor. Výkopek bude rovněž 

obsahovat výkopek starých konstrukčních vrstev pravé poloviny vozovky. 

 

 

Papírové obaly  

Papírový odpad (obaly, kartony, papírové pytle) budou shromažďovány a průběžně odváženy do 

sběrny surovin. V žádném případě nesmí být spalovány na staveništi ani v jeho okolí.  

 

Igelitové, umělohmotné a plastové odpady, odřezky izolačních hmot  

Igelitový odpad tj. igelitové pytle, plachty a obaly budou na staveništi samostatně vytříděny a 

následně odváženy do sběrny odpadů k dalšímu využití podle stanovené hierarchie způsobu 

nakládání s odpady.  

 

Plasty 
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V rámci vybudování nové dešťové kanalizace budou odstraněny přípojky rušených uličních vpustí. 

 

Kovy 

Budou odstraněny 2 uliční vpusťi (mříž a rám). Materiál bude odvezen do zařízení určeného ke sběru 

a výkupu tohoto odpadu. 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci stavby bude proveden výkopek zeminy a štěrků na úroveň zemní pláně. Z důvodu 

nevhodnosti do násypu bude odvezena do zařízení k recyklaci. 

 

staničení Pořadnice hmotnice

výkop násyp výkop násyp výkopu násypu + -

km m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

CELKEM 558 0 0 558 0

kanalizace  107 m x 1,50 * 2,20  =  353,00  m3

nová konstrukce vozovky stan. 0,045  až  0,0130   tl. 55 cm , š= 3,00 m  =   140  m3

celkem tedy:    558 + 353  + 140 =  1051  m3  výkopků

VÝPOČET KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ  - SO 101 MK Palackého ulice II. Etapa

Pořad. 

Číslo 

řezu

Plocha příčného Součet ploch Pol. vzdálenost 

příčných řezů

Kubatura Příčný 

přehoz

Přebývá 

výkop

Chybí 

násyp

6,40 0,00 15 96,000 0,000 0 96,000 0,000

1 0,050 3,20 0,00

0 0,020 3,20 0,00

96,0

9,60 0,00 4,5 43,200 0,000 0 43,200 0,000

43,2

12,49 0,00 2 24,980 0,000 0 24,980 0,000

3 0,063 6,09 0,00

2 0,059 6,40 0,00

25,0

11,56 0,00 24 277,440 0,000 0 277,440 0,000

277,4

12,30 0,00 9,5 116,850 0,000 0 116,850 0,000

5 0,130 6,83 0,00

4 0,111 5,47 0,00

 
 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby nesmí dojít k poškození stávajících komunikací. Při znečištění stávající místní 

komunikace, které způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, je zhotovitel 

povinen bez průtahů odstranit znečištění a dát tuto komunikaci do původního stavu na vlastní 

náklady. 

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 

nepotřebného materiálu. 

Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál 

nebyl umisťován mimo staveniště. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Zhotovitel musí před zahájením prací seznámit všechny pracovníky s předpisy bezpečnosti a ochrany 

zdraví. Při stavebních pracích lze použít stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a 

technickým stavem odpovídají předpisům bezpečnosti práce. Stroje lze užívat jen k účelu, pro který 

jsou technicky způsobilé v souladu se stanoveními, které jsou dány výrobcem a technickými 

normami. 

Požadavky na staveništní zařízení z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou dány normovými 

hodnotami, které je třeba dodržet. 
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Jednotlivá pracoviště musí být opatřena na přehledném místě tabulkami s telefonními čísly požární 

služby, bezpečnostních orgánů a zdravotní (úrazové) služby. 

Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, a že 

jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 

Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle i u svých pod zhotovitelů 

vstupní i provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Je 

rovněž povinen znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 

ochraně obnovovat a kontrolovat. 

Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni 

o bezpečnosti pohybu na staveništi. 

Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni 

dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo 

prostor staveniště, jsou-li dotčeny provádění prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo i 

komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí 

vlivy prováděných stavebních děl. Bezpodmínečně je nutné dodržovat všechny bezpečnostní 

předpisy, technologické postupy dané pro realizaci jednotlivých objektů vyplývající ze zákona č. 

309/2006 Sb. o BOZP. Bezpečnostní opatření zajišťující bezproblémový styk s veřejností je třeba 

realizovat důsledně a pravidelně provádět kontroly jejich dodržování a pravidelně kontrolovat stav 

zábran a označení. Za dodržování předpisů, nařízení a norem zodpovídá zhotovitel stavby. Před 

zahájením stavby bude tato skutečnost oznámena Inspektorátu bezpečnosti práce a bude investorem 

stanoven koordinátor BOZP. Navržená stavba je z hlediska realizace i budoucího provozu v souladu s 

obecně platnými normami a předpisy. 

Při vlastním provádění stavby i následném provozu je nutné plně respektovat tyto normy a předpisy a 

seznámit s nimi všechny pracovníky (zejména se jedná o zákon č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 

362/2007 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci), Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v 

platném znění). 

 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví sestaví zhotovitel na podkladě těchto předpisů a to hlavně v tomto 

rozsahu: 

ochrana zdraví zaměstnanců při práci 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a desinfekčních prostředků 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí nebezpečí výbuchu 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky 

ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
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pracovníci budou dále seznámeni podrobněji s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. aktuálního znění z 1. 

5. 2016 novely 136/2016 Sb., které vysvětluje bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

základní požadavky na organizaci práce a pracovní postupy jsou obsaženy ve výše jmenované 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. aktuálního znění z 1. 5. 2016 novely 136/2016 Sb. v příloze č. 3 a to 

hlavně: 

I.  Skladování a manipulace s materiálem 

II.  Příprava před zahájením zemních prací 

III.  Zajištění výkopových prací 

IV.  Provádění výkopových prací 

V.  Zajištění stability stěn výkopů 

VI.  Svahování výkopů 

VII.  Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 

VIII.  Ruční přeprava zemin 

IX.  Betonářské práce a práce související 

X.  Zednické práce 

XI.  Montážní práce 

XII.  Bourací práce 

XIII.  Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

XIV. Lepení krytin 

XV.  Malířské a natěračské práce 

XVI.  Sklenářské práce 

XVII.  Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

V rámci trvalého řešení stavby budou zajištěny bezbariérové trasy v místech pro přecházení. 

Veškeré pochozí plochy stavby, kde je nebezpečí pádu osob a k nimž je možný přístup, se musí opatřit 

ochranným zábradlím (popřípadě jinou zábranou) a pro odolné zatížení. Průchod osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace se neuvažuje. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Provádění stavebních prací dotýkajících se veřejných komunikací bude v souladu s TP 65, TP 66 a 

zákona 13/1997 Sb. Realizace stavby bude vzhledem k jejímu rozsahu probíhat dle níže přiložených 

schemat. Zhotovitel ovšem projedná s DI policií pro své účely nejlepší a bezpečnou variantu DIO. 

 

Schéma B/3 -  použití pro standartní pracovní místa bez zúžení vozovky Omezení průjezdu MK 

Palackého bude zajištěno dle schémata pro označování pracovních míst B/3. Použití při krátkých 

pracovních místech při hraně silnice 

 

Schéma  B/5.2 – zúžení vozovky na jeden jízdní pruh s úpravou přednosti v jízdě. Toto schema je 

možné použít pro délky pracovních míst do 50 m. V tomto případě by bylo nutné stavět silnici po 

etapách. 

 

Schéma B/14.1  - Pouze všeobecné schema. Uzavírka poloviny vozovky pro vybudování deštové 

kanalizace a nové konstrukce vozovky. Provoz by byl jednosměrný ve směru Valdštejnova – kruhový 
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objezd u nádraží, dále pak z Bezručovy ulice tím samým směrem.  Při pohybu ve směru od kruhového 

objezu u nádraží by byl dále veden provoz jednosměrnou ulicí Novou a poté zpět na Valdštejnovu 

ulici.  
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, 

například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a 

výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Neřešeno. Bude stanoveno mezi vybraným zhotovitelem  a DI Policie a Městem Cheb. 
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o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zařízení staveniště bude na st.p.č. 3547 – vlastník Město Cheb. Velikost se předpokládá cca 200m2. 

Zařízení staveniště bude napojeno na MK Dyleňská.  

Zařízení staveniště se předpokládá 2x stavební buňka pro zaměstnance a nářadí min. 12 m2 plochy, 

plocha pro skladovaný materiál a plocha pro stavební stroje vč. mobilního WC. Zařízení staveniště 

bude řádně oploceno a opatřeno uzamykatelnou bránou. Plocha určená pro zařízení staveniště bude 

po dokončení stavby vrácena do původního stavu. 

 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení prací se předpokládá po vydání společného územního a stavebního povolení a výběru 

zhotovitele stavby. Zahájení realizace díla se předpokládá v období 6/2021 – 12/2021. Zhotovitel 

bude vybrán výběrovým řízením. Harmonogram prací bude upřesněn v rámci PDPS a soupisu prací. 

 

Vytýčení hranic staveniště a základních vytyčovacích bodů os nových komunikací 

Kácení a realizace zařízení staveniště 

Sejmutí ornice 

Frézování, bourací práce 

Realizace deštové kanalizace 

Realizace konstrukčních vrstev 

Realizace veřejného osvětlení 

Pokládka asfaltových vrstev, dlažeb 

Terénní úpravy 
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B.8.2 Výkresy 

a) přehledná situace 

Viz obrázek níže – Přehledná situace ZOV 

 

 
 

b) situace stavby 

Vzhledem k malému rozsahu stavby neřešeno 
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B.8 Celkové vodohospodářské řešení 
Dešťové vody ze zpevněných ploch v Palackého ulici v Chebu budou řešeny pomocí příčného a 
podélného sklonu k obrubám a dále budou odváděny novými uličními vpustmi a liniovými žlaby . Tyto 
budou napojeny novým kanalizačním deštovým potrubím na stávající jednotnou kanalizační stoku pře 
ORL. Napojení na stáv. stoku, vzhledem k její hloubce uložení okolo 5 m pod niveletou vozovky, bude 
přes spadištovou šachtu. 
 
 
 
 
 
V Chebu, prosinec 2020        Vypracoval: Jiří Ševčík  
    


