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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 a) název stavby 
 Odstranění objektu Kamenná 40, Cheb 
 

b) místo stavby 
st. 2774, k.ú. Cheb 

  
A.1.2 Údaje o vlastníkovi 
 Město Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IČ 00253979 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 Projekční kancelář Beránek & Hradil   
 Svobody 7/1, 350 02 Cheb 
 Ing. Ondřej Beránek – ČKAIT č.0301480 
  
A.2 Členění odstraňované stavby 

SO 01 – odpojení objektu od inženýrských sítí, přeložky 
SO 02 – demolice objektu 

  
A.3 Seznam vstupních podkladů 
 Prohlídka dotčeného objektu. 

Dispoziční zaměření objektu. 
Polohopisné a výškopisné zaměření okolí objektu. 
Dochovaná realizační dokumentace (SÚRPMO, 07/1964), dochovaná dokumentace 

 následných stavebních úprav. 
Snímek katastrální mapy a výpis z katastru nemovitostí. 
Podklady správců sítí s vyznačením polohy a podmínky k odpojení. 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 Popis území stavby 
 a) charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného 
 stavebního pozemku 
 Objekt určený k demolici se nachází v severní části užšího centra města Chebu, na pravém 
 břehu řeky Ohře, na křižovatce ulic Kamenná, Smetanova a Křižovnická. V místě stavby je 
 terén rovinný, jedná se o vyrovnání břehu řeky po vybudování opěrné stěny. Terén samotný 
 začíná stoupat na protější straně ulice Smetanova. 
 
 Objekt, se nachází na okraji Městské památkové rezervace, ikdyž samotný není památkově 
 chráněn. V těsném okolí se nachází několik různě starých objektů. Od bytového domu 
 stejného stáří jako bouraný objekt, dostavěného po 2. světové válce, přes historické domy 
 vybudované cca v 18. století objekty až po Kostel svatého Bartoloměje s datem vzniku v 15. 
 století. 
 
 b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 V těsném okolí objektu se nacházejí podzemní inženýrské sítě chráněné ochranným pásmem 
 ze zákona. 
 
 c) ochrana území podle jiných právních předpisů 
 Širší území, jehož je dotčená stavba součástí je vyhlášena jako Městská památková rezervace 
 Cheb. Objekt samotný památkově chráněný není. 
 
 d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 Dotčená stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 

e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění 
stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních 
staveb a pozemků 
Odstranění stavby nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové 
poměry v území nebudou odstraněním dotčeny. Požární bezpečnost okolních staveb bude 
odstraněním zlepšena, protože odstraněním bude eliminováno riziko poškození sousedních 
objektů v případě požáru dotčeného objektu. 

 
 f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí 
 v případě jejich výskytu  
 V prostoru stavby, ani nejbližším okolí, nebyla zaznamenána žádná současná, ani historická 
 kontaminace škodlivými látkami. 
  
 g) požadavky na kácení dřevin 

V nejbližším okolí dotčeného objektu se nachází travnaté plochy s několika keři a stromy, 
listnatými i jehličnatými. Pro přístup bourací techniky bude nutné některé nejbližší stromy 
odstranit. Pouze jeden z nich dosahuje obvodu kmene přes 80cm a jeho skácení bude povoleno 
odborem životního prostředí. Po odstranění stavby bude, v závislosti na rozhodnutí vlastníka o 
dalším využití pozemku, provedena náhradní výsadba buď přímo v místě anebo na náhradním 
pozemku v majetku vlastníka. 

 
 h) věcné a časové vazby stavby; podmiňující, vyvolané, související investice 
 Před vlastní demolicí bude nutné ukončit probíhající nájemní smlouvy na bytové jednotky 
 v objektu. Dále před vlastní demolicí je nutné provést smluvní i fyzické odpojení objektu od 
 inženýrských sítí. Jedná se v podstatě o všechny v lokalitě dostupné inženýrské sítě (voda, 
 kanalizace, plyn, elektřina, elektronické komunikace, teplovod). 
 Po odstranění stavby bude pravděpodobně nutné provést opravu přilehlých komunikací 
 poničených těžkou technikou. 
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 i) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení 
 bouracích prací 
 

Pozemek Druh Výměra 
[m2] 

Vlastník Ochrana 

st.2774  zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

487 
 

Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 
35002 Cheb 
 

MPR 

59 ostatní 
plocha 

2772 Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 
35002 Cheb 
 

MPR 

 
B.2 Celkový popis stavby 

a) druh a účel užívání odstraňované stavby 
Původně byl objekt vybudován jako svobodárna, poté byl využíván jako bytový dům. V roce 

 1993 proběhla změna účelu využití na dům s pečovatelskou službou. Během poslední doby 
 v části objektu vznikly služby pro obyvatele domu, využívající i veřejnost. Poměr ploch pro 
 služby a ubytování je na cca 25% / 75%. Společenská místnost slouží jako příležitostná 
 klubovna pro obyvatele domu nebo i pro veřejnost jako společenský sál. 

 
b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

 závazných stanovisek dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace v průběhu jejího 

 zpracovávání. 
 
c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů 
Není. 
 
d) stávající parametry odstraňované stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

 počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty – celková podlahová plocha budovy, 
 počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů 

- zastavěná plocha (dle KN)  487m2 
- obestavěný prostor   6248 m3 
- počet funkčních jednotek - bytové 21 
                                            - nebytové 7      

 - celková podlahová plocha budovy 1227,28 m2 
 
číslo bytu obytná plocha [m2] užitková plocha [m2] 

1 21,35 24,33 
2 20,67 23,79 
3 21,35 24,85 
4 23,16 26,66 
5 23,36 29,45 
6 23,36 29,45 
7 23,16 26,66 
8 21,35 23,95 
9 20,67 24,08 

10 20,67 24,08 
11 21,35 23,95 
12 23,16 26,66 
13 23,36 29,45 
14 23,36 29,45 
15 23,16 26,66 
16 21,35 23,95 
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17 20,67 24,08 
18 20,67 24,08 
19 21,35 23,95 
20 23,16 26,66 
21 23,36 29,45 

 
e) základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění 

 stavby na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby 
Akce je rozdělena do dvou etap – odpojení od IS a vlastní demolice.  
SO 01 Odpojení stavby od inženýrských sítí, přeložky 

- SO 01-1 Splašková a dešťová kanalizace 
- SO 01-2 Vodovodní přípojka 
- SO 01-3 Plynovodní přípojka 
- SO 01-4 Přípojka elektro NN 
- SO 01-5 Elektronické komunikace 
- SO 01-6 Teplovodní přípojka 
- SO 01-7 Veřejné osvětlení 

SO 02 Demolice objektu 
 
Orientační náklady na odpojení jsou 2,0mil. Kč bez DPH, na odstranění stavby jsou 14,0 mil. 
Kč bez DPH. 
Nejprve musí proběhnout odpojení objektu od inženýrských sítí, následně může proběhnout 
vlastní demolice. 
Při odstraňování stavby se předpokládá maximální využití těžké techniky. Ruční bourání se 
předpokládá jako doplňkové, zejména na počátku při odstrojování stavby. K demolici se 
předpokládá použití demoličního bagru s hydraulickými nůžkami, popř. hydraulickým 
kladivem.  
 
f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí 
Objekt je nepodsklepený, bytová část je čtyřpodlažní, společenská místnost je přízemní. 
Objekt je dvoutraktový. Uliční trakt obsahuje v každém patře osm obytných buněk. Sociální 
zázemí je přes chodbu pro každý byt záchod a sprcha. Podlaží v bytové části mají téměř 
shodnou dispozici řešenou symetricky dle příčné osy. Tyto dispozice jsou porušeny pouze 
v přízemí vypuštěním jedné z místností sociálního zázemí, kde je navržen průchod do zadního 
přízemního křídla se společenskou místností. Před společenskou místností je zvenku přístupný 
vestibul, ze kterého je možný přístup na sociální zařízení pro návštěvníky sálu. 
 
Objekt je založen na železobetonových základových pasech spojených příčnými 
železobetonovými ztužidly. 
Konstrukčně bylo využito prefabrikace z prvků z tehdejšího PSKV typ T0B. Obvodový plášť 
a nosné vnitřní stěny tvoří jednovrstvé škvárobetonové panely tl. 375 mm. Ostatní příčky jsou 
cihelné. Stropy jsou z dutinových železobetonových nepředpjatých panelů. Objekt má zvýšené 
přízemí a není podsklepen. Podlaha přízemí je tvořena stropními panely shodnými s panely 
v ostatních podlažích.  
Střecha je plochá jednoplášťová se živičnou krytinou. Okna jsou původní dřevěná se 
zdvojeným zasklením. Dveře jsou původní dřevěné s jednoduchým zasklením. Celá stěna na 
schodišti při mezipodestě je ze skleněných tvarovek Luxfer. 
Kolem roku 1990 byl k dvorní fasádě přistavěn výtah. Šachta je založena na železobetonové 
desce, obvodové stěny jsou z cihelných kvádrů CDM a CDK. Strojovna je umístěna na 
vrcholu šachty nad úrovní střechy objektu a je zastřešena sedlovou střechou. 
Fasáda objektu byla zhruba v roce 2010 zateplena kontaktním zateplovacím systémem 
z polystyrenu tl. 60mm. 
 
g) stručný popis technických nebo technologických zařízení 
Elektrický lanový výtah, kabina s nosností 500kg, rychlost kabiny 0,5m/s, motor 3,5kW. 

janisova
Zvýraznění
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h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 
Stavební průzkum byl proveden v rámci zaměřování skutečného stavu stavby. Lze konstatovat 
celkovou zanedbanost objektu a absenci pravidelné údržby. Nicméně objekt nevykazuje žádné 
poruchy statického rázu.  
Přítomnost azbestu byla zjištěna u stoupaček odvětrání místností sociálního zázemí a předsíní 
jednotlivých bytů. Jedná se o čtyřhranné azbestocementové roury procházející od 1.NP až nad 
střechu. Je možné, že se v objektu mohou vyskytovat další azbestocementové prvky v podobě 
trubek kanalizačních svodů, v termoizolačních nebo požárně odolných deskách, asfaltových 
pásech a další. Tyto prvky však nebyly při stavebním průzkumu stavby zjištěny nebo byly 
zakryty. V případě jejich zjištění v průběhu demolice zajistí stavební firma jejich odbornou 
likvidaci.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Splašková kanalizace – kanalizační přípojka napojená pravděpodobně na veřejnou stoku 
v ulici Smetanova. 
Dešťová kanalizace – předpokládá se odvod dešťových srážek ze střechy do jednotné 
splaškové kanalizace. 
Vodovod – vodovodní přípojka napojená na vodovodní řad v ulici Kamenná. 
Elektřina – přípojka elektro ukončená v pojistkové skříni vedle hlavního vchodu do objektu. 
Elektronické komunikace – přípojka elektronických komunikací ukončená v rozvaděči vedle 
hlavního vchodu do objektu. 
Teplo – přípojka teplovodu zakončená pod podlahou 1.NP domu. 
Plyn – plynovodní přípojka ukončená v HUP vedle hlavního vchodu do objektu. Další 
přípojka ukončená v zemi před jižní fasádou – nedopojena do objektu. 

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky 
Splašková kanalizace – DN neznámé, délka neznámá. 
Dešťová kanalizace – DN neznámé, délka neznámá. 
Vodovod – DN 50, délka cca 30m. 
Elektřina – délka cca 1,5m. 
Elektronické komunikace – délka cca 3m. 
Teplo – 2x předizolovaná ocelová trubka DN 65/140. 
Plyn – ocel DN80, délka cca 15m, ocel DN80, délka cca 19m 
 
c) způsob odpojení 
Odpojení bude koordinováno s vlastníky a správci dle stanovených podmínek. 
Splašková a dešťová kanalizace – odpojení kanalizační přípojky přímo v místě napojení na 
hlavní stoku.  
Vodovod – odpojení vodovodní přípojky přímo v místě napojení na vodovodní řad.  
Elektřina – demontáž stávající smyčkové skříně z fasády objektu, prosmyčkování zbylého 
vedení v zemi před objektem. 
Elektronické komunikace – demontáž stávajícího rozvaděče Cetin v objektu, prosmyčkování 
zbylého vedení v zemi před objektem. 

 Teplo – úprava trasy teplovodu v místě odbočky k sousednímu objektu Smetanova 655/1. 
 Demontáž zbylé části směrem k objektu Kamenná 656/40 
 Plyn – odpojení plynovodní přípojky přímo v místě napojení na hlavní řad. 
 Veřejné osvětlení – Přemístění stávajícího rozvaděče VO napojeného z bouraného objektu. 
 Přemístění rozvaděče VO k fasádě sousedního objektu Smetanova 655/1. 
 
B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 
 a) terénní úpravy po odstranění stavby 

Po odstranění stavby bude terén vyrovnán, jáma po odstraněných základech bude zasypána 
vhodnou zeminou, hutněnou po vrstvách. Jako finální vrstva bude rozprostřena ornice. 
Vlastník objektu v nejbližší době neplánuje na pozemku žádnou výstavbu.  
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 b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření 

Plocha po odstraněném objektu bude upravena jako veřejná zeleň. Plocha bude oseta travním 
semenem. Dle případného stanoviska OŽP bude provedena náhradní výsadba stromů a keřů po 
provedeném kácení. Řešení případných parkových úprav není součástí tohoto projektu.  
 

B.5 Zásady organizace bouracích prací 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Při odstrojování stavby bude zřízen staveništní rozvaděč pro napájení drobných elektrických 
nástrojů – sbíječky, úhlové brusky, pily apod. 
Při demolici vlastní stavby bude používáno převážně těžké mobilní motorové techniky. 
Elektrická energie tak už nebude potřeba. Případné požadavky budou vykryty mobilní 
elektrocentrálou. 
Voda pro potřeby skrápění bude zajištěna z mobilní cisterny. 
 
b) odvodnění staveniště 
Staveniště nebude uměle odvodněno. Dešťové srážky budou ponechány přirozenému vsaku. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Přístup k objektu je zajištěn ze stávajících okolních komunikací – ulice Smetanova a 
Kamenná. Po dokončení prací bude nutné uvést případně poškozené komunikace do 
původního stavu. 

 
d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky 
Během odstraňování stavby budou okolní stavby a pozemky dotčeny zvýšeným provozem, 
hlukem a prašností.  
 
e) ochrana okolí staveniště 
Vzhledem k charakteru lokality bude staveniště vymezeno mobilním plechovým 
neprůhledným oplocením do výšky min. 1,8m a označeno informačními a zákazovými 
tabulkami. Rozsah oplocení je zřejmý z Koordinačního situačního výkresu. 
Při provádění demoličních prací je nutné zachovat v provozu okolní komunikace v ulici 
Kamenná a Smetanova. 
 
V sousedství objektů jsou další bytové domy. Po dobu bouracích a odklízecích prací bude 
částečně omezen vjezd do dvora z Kamenné ulice mezi bouraným objektem a řekou. Omezení 
bude pouze na nezbytnou dobu po dobu bouracích prací. Je nutné zajistit příjezdo do dvora pro 
jednotky IZS. Samotné bourání objektu je navrženo tak, aby do konce pracovní doby byly 
veškeré nabourané sutiny z přilehlé komunikace odstraněny a komunikace zůstala mimo 
pracovní dobu průjezdná bez omezení. Následující den bude v bourání pokračováno stejným 
způsobem. Mobilní oplocení bude osazeno podél přilehlé strany komunikace a po dobu prací 
bude vždy dočasně rozebráno. Každý den po skončení bourání nesmí být ponechány 
konstrukce objektu v takovém stavu, kdy by mohlo mimo pracovní dobu dojít k náhlému 
kolapsu částí stavby. 
Odpadové kontejnery budou na přechodnou dobu odvezeny a navráceny po dokončení 
demolice.  
 
Demolicí bude ovlivněn provoz na jediném přístupu do sousedního objektu Smetanova 655/1, 
kdy vstup do objektu je z dvorní strany. Před začátkem demoličních prací bude podél přilehlé 
fasády vybudována ochranná stříška z lešení, která bude chránit procházející obyvatele. Lešení 
bude dále pokračovat po celé ploše fasády, z důvodu její ochrany proti náhlému pádu částí 
bourané stavby. Po dobu aktivního bourání těžkými mechanismy bude průchod pod stříškou 
zakázán. Dodržování zákazu budou hlídat pracovníci zhotovitele. 
Každý den po skončení bourání nesmí být ponechány konstrukce objektu v takovém stavu, 
kdy by mohlo mimo pracovní dobu dojít k náhlému kolapsu částí stavby. 
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Stávající inženýrské sítě v bezprostředním okolí stavby a v místě pohybu těžkých vozidel 
budou ochráněny položením silničních panelů. 

 
f) maximální zábory 
Během bouracích prací bude jako staveniště považováno nejbližší okolí bouraného objektu. 
Maximální zábor bude vymezen mobilním oplocením – viz. předchozí odstavec, viz. 
koordinační situace.  
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Nejsou. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, 
nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení 
nebo dalšího využití anebo likvidace 
Během prací budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – výkopové zeminy, různá 
stavební suť, keramický střep, odpadní stavební dřevo, železo. V menším množství se také 
mohou vyskytnout zbytky nejrůznějších izolačních hmot (asfaltové lepenky, tepelná a 
zvuková izolace apod.), dále zbytky instalačního materiálu (zbytky kabelů, zbytky plastových 
nebo kovových trubek apod.). 
 
Předpokládané typy a množství odpadů, které na stavbě vzniknou: 

Katalog. 
č. odpadu 
dle vyhl. 
č.93/2016 

Sb. 

 
 

Specifikace odpadu 

 
 

Kategorie 

 
 

Způsob naložení s odpadem 

 
 

Předpokládané 
množství [t] 

17 01 02 cihly O recyklační zařízení/skládka 2600 
17 01 01 beton O recyklační zařízení/skládka  1400 

17 02 02 sklo O recyklace 20,0 

17 02 03 plasty O recyklace 5,0 

17 02 01 dřevo O recyklace, energetické využití 1,0 

17 04 01 měď, bronz, mosaz O recyklace 1,0 

17 04 02 hliník O recyklace 0,2 

17 04 05 železo a ocel O recyklace 5,0 

17 09 04 směsné stavební a 
demoliční odpady 

O materiálové využití 500 

17 04 11 kabely O recyklace 2,0 
17 06 04 izolační materiály O recyklace, odvoz na skládku 5,0 
17 08 02 stavební materiály na 

bázi sádry  
O materiálové využití 2,0 

 
Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. Konkrétní nakládání 
s odpady je doporučeno provádět dle metodického návodu odboru odpadů MŽP pro řízení 
vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi zveřejněného 08/2018. 
Požadavek zákona na předcházení a minimalizaci vzniku odpadů je v tomto případě 
irelevantní.  
Separaci různých materiálů bude provádět zhotovitel stavby přímo na staveništi při 
odstrojování stavby. Jednotlivé druhy materiálů budou shromažďovány v oddělených 
nádobách (kovové kontejnery, plastové pytle, uzavíratelné nádoby) podle jednotlivých druhů a 
kategorií odpadů dle katalogu, který je uveden v příloze Vyhlášky 93/2016 Sb. O katalogu 
odpadů. 
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Během hlavního bourání stavby nebudou sutiny, vzhledem k poloze stavby v centru města, 
upravovány přímo na místě, ale odváženy na řízenou skládku pro další využití. Dalším 
využitím se rozumí recyklace odpadů nebo jiné využití (materiálové, energetické).  
 
Případné skládkování bude provedeno na zabezpečené skládce vedené oprávněnou osobou dle 
zákona o odpadech (seznam těchto osob je k dispozici volně na: 
https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa). Separaci a odvoz těchto odpadů ze stavby 
zajistí dodavatelská firma. Ke kolaudačnímu řízení budou předloženy doklady o tom, jak bylo 
s odpady ze stavby naloženo. 
 
Přítomnost azbestu byla zjištěna u stoupaček odvětrání místností sociálního zázemí a předsíní 
jednotlivých bytů. Jedná se o čtyřhranné azbestocementové roury procházející od 1.NP až nad 
střechu. Je možné, že se v objektu mohou vyskytovat další azbestocementové prvky v podobě 
trubek na kanalizačních svodech, v termoizolačních nebo požárně odolných deskách, 
asfaltových pásech a další. Tyto prvky však nebyly při stavebním průzkumu stavby zjištěny 
nebo byly zakryty. V případě jejich zjištění v průběhu demolice zajistí stavební firma jejich 
likvidaci. Při nakládání s odpady s obsahem azbestu s nimi musí být nakládáno tak, aby 
nedošlo k uvolňování azbestových vláken - nesmí být rozbíjeny. 
 
Při likvidaci azbestu bude postupováno takto : 
Před likvidací bude nutné použít encapsulační postřik pro zamezení prášení azbestu při jeho 
demolici. Následně bude potřeba vše opatrně zdemontovat a jednotlivé části střechy zabalit do 
neprodyšné folie a uzavřít do velkoobjemových vaků. Vše je nutno průběžně opatřovat 
postřikem zmíněným encapsulačním postřikem. Po zabalení do vaků budou trubky sneseny 
stavebním výtahem a odvezeny na speciální skládku pro likvidaci azbestu. 
Dle technologických postupů je také nutno vytvořit ochranné pásmo a po odstranění azbestové 
krytiny bude nutno vysát veškerý prach vzniklý demolicí. 
 Pracovníci budou muset být vybaveni bezpečnostními obleky, brýlemi a respirátorem. Vše 
pak bude zabaleno a odvezeno na speciální skládku, která umí azbest zlikvidovat. 
Odnětí tohoto materiálu provede zhotovitel pod dozorem osoby, která má oprávnění podle 
zvláštního předpisu, a která zaručí řádný a bezpečný technologický postup odnětí materiálu ze 
stavby, zabalení, označení a zajistí předání k bezpečnému odstranění. 
Při rozebírání stavby musí být zvolen postup, jímž bude zabráněno uvolňování azbestu do 
ovzduší (uzavíratelný kontejner, nádoba, plastové pytle). Materiály budou ze stavby 
odstraněny přednostně před dalšími bouracími pracemi. 
V místech stavby bude označen prostor kontrolované pásmo, kde bude zakázáno jíst, pít a 
kouřit. Pracovníci budou vybaveni maskou s filtrem, ochranným oděvem, rukavicemi a 
pracovní obuví. Použité oděvy budou po dokončení odstraňování stavebního materiálu 
uloženy a dopraveny do čistírny a prádelny v uzavřených obalech. Zhotovitel ohlásí práce 30 
dní předem příslušné Krajské hygienické stanici.  
Při likvidaci doporučuje projektant postupovat dle Věstníku MŽP částka 3, ročník XVIII 
z března 2008. 
 
S odstraňováním zeminy se neuvažuje. Objekt je nepodsklepený. Naopak pro vyrovnání 
terénu po odstraněných základech bude potřeba na stavbu zeminu dovézt. Předpokládá se cca 
500m3 zeminy. 
 
i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby 
Během odstraňování stavby budou okolní stavby a pozemky dotčeny zvýšeným provozem, 
hlukem a prašností. Zvýšený provoz a hluk bude omezen na maximální možnou míru. 
Práce budou prováděny pouze přes den ve standardní pracovní době. 
Omezení prašnosti bude zajištěno pravidelným skrápěním v průběhu bourání a následné 
manipulace se sutí. 
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Během bouracích prací bude důsledně kontrolováno, aby nedocházelo k úkapům a únikům 
provozních kapalin strojů. Pokud se tak stane, bude kontaminovaná zemina odtěžena a 
odvezena na skládku nebezpečných odpadů. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při odstraňování stavby budou dodrženy bezpečnostní předpisy. Základní požadavky na 
dodržení bezpečnosti práce jsou dány vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích.  
Vlastník seznámí zástupce dodavatelské firmy s podmínkami chování na pozemku a se 
všemi riziky, které se mohou vyskytnout. Zástupce firmy před zahájením prací seznámí 
všechny pracovníky i subdodavatele s předpisy BOZ a seznámí je s podmínkami a riziky 
uvedenými investorem. Rovněž je seznámí s riziky vyplývajícími ze stavební činnosti. Při 
stavebních pracích lze použít pouze stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a 
technickým stavem odpovídají předpisům bezpečnosti práce. Stroje a nástroje lze používat 
pouze k účelu, ke kterému jsou technicky způsobilé a jsou v souladu s ustanoveními, které 
jsou dány výrobcem a technickými normami. 
Dle zákona 309/2006 Sb. §15, odst. 1 a 2 a Nařízení vlády č.591/2006 Sb. je potřeba 
zpracovat plán BOZP. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby 
Neřeší se. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Při provádění odpojení objektu od inženýrských sítí budou prováděny výkopové práce v ploše 
přilehlých komunikací. Předpokládá se proto zúžení průjezdných profilů dotčených 
komunikací. Pro tyto práce bude dodavatelem prací zpracováno DIO.  
 
Kvůli poloze odstraňované stavby v blízkosti rušné komunikace a očekávanému zvýšenému 
provozu nákladní techniky bude nutné zpracovat DIO. To zpracuje dodavatelská firma na 
základě přesného plánu demolice a upřesněných vjezdových míst na staveniště. 
Předběžně se předpokládá, že na komunikacích Smetanova a Kamenná bude z obou stran 
umístěno dopravní značení upozorňující na výjezd ze stavby. Přesné místo výjezdu bude 
upřesněno s dodavatelem prací. Zúžení průjezdných profilů přilehlých komunikací se 
nepředpokládá. 
 
Specifikace rizik  a možných příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby 
- výskyt inženýrských sítí, které nejsou správně zaznamenány jednotlivými správci 
podzemních zařízení. 
- základové konstrukce provedené rozdílným způsobem, než je uvedeno v dochované 
projektové dokumentaci, zejména vyšší vyztuženost a pevnost betonu mající za následek 
složitější rozpojování (výkonnější bourací kladivo) a nakládání a transport rozměrnějších kusů 
zbytků s ohledem na minimalizaci vibrací a hlučných a prašných procesů přímo v místě 
stavby. 
- rozdílnost provedení ostatních konstrukcí oproti dochované projektové dokumentaci, 
zejména těch, které nebylo možno standardním nedestruktivním stavebním průzkumem 
obnažit (např. stropní konstrukce, svislé konstrukce pod úrovní podlahy 1.NP). 
- nečekaný výskyt starých sklepních prostor po původní předválečné zástavbě, na které 
upozorňuje rovněž projektant demolovaného objektu v průvodní a technické zprávě 
(SURPMO, červenec 1964). 
- místa nálezu historických památek, vyžadující pozastavení stavby a eventuální archeologický 
průzkum včetně nákladů s tím spojených. 
- vícenáklady na opravy stávajících příjezdových komunikací v případě většího poškození než 
bylo standardně uvažováno v rozpočtu stavby. 
- vícenáklady na případné opravy v případě nečekaného pádu části bourané stavby a poškození 
sousedních konstrukcí, či nemovitostí. 
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V Chebu 3. 7. 2021 
Vypracoval: Ing. Ondřej Beránek 
 
 


