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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Dotčené pozemky stavbou stávající a nově navržené konstrukce lávky se nacházejí 

v intravilánu města Cheb. Pozemky pod stavbou tvoří uměle vytvořený zářez, ve kterém je vedena 

komunikace I.třídy.  

Pozemky jsou z větší části zatravněny se vzrostlými stromy. Zbylé pozemky jsou dle stávající-

ho stavu zastavěny zpevněnými plochami (asfaltové směsi a betonová dlažba). 

S ohledem na povahu stavby, její rozsah a úpravy, stavba jako taková není územním plánem 

nijak omezena. 

Pozemky jsou částečně zasíťovány dešťovou a splaškovou kanalizací, elektrosítí NN a vodo-

vodního řadu. 

b) Údaje o souladu stavby v územně plánovací dokumentaci, s cíli a úkoly územního plá-

nování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
Stavba a její rozsah oprav je v souladu s územním plánem. Výška stavby se v rámci oprav kon-

strukce lávky nebude měnit. 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na vy-

užívání území 
Nejsou známy výjimky a účelová řešení. 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky zá-

vazných stanovisek dotčených orgánů 
Nejsou známi žádné podmínky vycházející ze závazných stanovisek dotčených orgánů. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeolo-

gický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
Byl proveden technologický a laboratorní průzkum spodní stavby konstrukce lávky s doporu-

čeními na provedení zásadní rekonstrukce spodní stavby stávající lávky. Dále byla provedena hlav-

ní mostní prohlídka pro zjištění stávajícího stavu lávky. Výsledné doporučení je shodné 

s laboratorním a technologickým průzkumem. 

Rozsah prací a plánované náklady vynaložené na sanaci stávajících konstrukcí lávky budou in-

vestovány do novostavby nové konstrukce lávky na stávajícím místě původní konstrukce lávky. 
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Zhodnocení geologických parametrů místa stavby bude provedeno po demolici stávajících 

konstrukcí spodní stavby lávky. Základová spára bude zhodnocena a případně bude provedeno do-

datečné posouzení nosné konstrukce koncových opěr. 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Dotčené pozemky se nenachází v území chráněné krajinné oblasti CHKO, ani v žádném jiném 

režimu ochrany či v ochranném pásmu. 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Poloha stavby se nenachází v záplavovém území ani v jiné nebezpečné oblasti ohrožující funk-

ci stavby. 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pomě-

ry v území 
Stavba svým charakterem nemá žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

Odtokové poměry v území nebudou stavbou ovlivněny. 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V rámci oprav může dojít ke kácení vzrostlých dřevin, které budou před realizací stavby pří-

padně vyznačeny a zajištěno povolení k jejich kácení. 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 
Pro realizaci stavby není nutné vyjmutí zastavěné plochy ze ZPF. 

k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Stavba bude vyžadovat zábor veřejné komunikace I.třídy ve správě Karlovarského kraje, na 

které bude vyčleněna dočasná montážní plocha pro provedení demontáže lávky a její transport na 

montážní stanoviště, které je vyčleněno mimo stavební plochu a místo stavby, kde bude provedena 

nová konstrukce lávky. 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Zahájení stavby     03/2022 (konec měsíce) 

Dokončení stavby    08/2022 (konec měsíce) 

Lhůta výstavby     5 měsíců – předpokládaná doba 
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m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 
Parcela stavebníka: 

2301/2    Karlovarský kraj 
     Závodní 353/88, Dvory 
     360 06 Karlovy Vary 
 

 887/3    
     
     
 
 965/2    město Cheb 
     nám. Jiřího z Poděbrad 1/14 
     350 02 Cheb 
 
 971/1    město Cheb 
     nám. Jiřího z Poděbrad 1/14 
     350 02 Cheb 
 
 971/2    
     
     
      
 737    město Cheb 
     nám. Jiřího z Poděbrad 1/14 
     350 02 Cheb 
 
 736/3    město Cheb 
     nám. Jiřího z Poděbrad 1/14 
     350 02 Cheb 
 
 736/2    město Cheb 
     nám. Jiřího z Poděbrad 1/14 
     350 02 Cheb 
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 736/4    město Cheb 
     nám. Jiřího z Poděbrad 1/14 
     350 02 Cheb 
 

 3263    město Cheb 
     nám. Jiřího z Poděbrad 1/14 
     350 02 Cheb 
 975/48    město Cheb 
     nám. Jiřího z Poděbrad 1/14 
     350 02 Cheb 
 
 975/36    
     
     
 
 2296/1    město Cheb 
     Nám. Jiřího z Poděbrad 1/14 
     350 02 Cheb 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostní, na kterých vznikne ochranné nebo bez-

pečnostní pásmo 
Bezpečností pásmo bude vyhrazeno oplocením místa stavby na dotčených pozemcích v oddíle 

B.1.m. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a vý-
sledky statického posouzení nosných konstrukcí,  

Navrhovaná novostavba lávky pro pěší CH-06, Ašská ulice, Zlatý Vrch, Cheb. 



Ing. Radek Píchal 
Statika a dynamika  Novostavba lávky CH-06, Zlatý Vrch Cheb 

7 
 

b) Účel užívání stavby 
Stavba je ve stávajícím stavu užívána jako lávka pro pěší a cyklisty. Novostavba lávky má za 

následek výměnu konstrukce za novou ocelovou konstrukci. Účel nové konstrukce zůstane stejný, 

jako pro původní stávající konstrukci lávky. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu s návrhovou životností min 50 let. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Stavba je svým konstrukčním řešením využívána jako bezbariérová stavba. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky zá-

vazných stanovisek dotčených orgánů 
Nevztahuje se. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Na stavbu se nevztahuje žádný režim ochrany. 

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikost apod. 
Délka lávky:    37 m 

Světlý průchozí rozměr:  3,0 m 

Statické schéma:   prostý nosník s celkovou délkou přemostění 37 m  

Konstrukční řešení:  Příhradová nosná konstrukce ve tvaru oblouku - ocelová 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické ná-

ročnosti budov apod. 
Viz. oddíl D.1.2. této PD. 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Zahájení stavby     03/2022 (konec měsíce) 

Dokončení stavby    08/2022 (konec měsíce) 

Lhůta výstavby     5 měsíců 

j) Orientační náklady stavby 
Odhadovaná cena ………….. 8.500.000,- Kč 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
V řešeném území není známá žádná regulace nebo prostorové požadavky, které by měly vliv 

na tvarování a umístění stavby. Výškovou hladinu zástavby 10 m stavba nepřekračuje. Novostavba 

konstrukce bude řešena jiným konstrukčním řešením hlavní nosné konstrukce, oproti původní ko-

morové konstrukci lávky. Navržená nová konstrukce je řešena jako prostý nosník, který je navržen 

pomocí příhradové konstrukce ve tvaru oblouku a dřevěnou mostovkou. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Novostavba konstrukce je jiným typem konstrukce než původní nosná komorová konstrukce. 

Navrhované řešení konstrukce bylo vybráno z hlediska ceny a jednoduchého konstrukčního systé-

mu, který není tak náročný na údržbu a případné opravy nebo sanace. Barevné řešení lávky bude 

vycházet z požadavků investora na trojkombinaci barev Chebské trikolóry, které bude definována 

zastupiteli města Cheb. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozní řešení se realizaci novostavby nemění. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby. Zásady řešení přístupnosti a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně úda-
jů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

Navržená stavba je plně v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, tedy s vyhláškou č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláškou č. 269/2009 Sb. o obecných poža-

davcích na využívání území. 

Bezbariérové užíváním stavby pro osoby se zhoršenou orientací a pohybem v prostoru zůstane 

nezměněno. Stavba může být využívána osobami s omezenou schopností vnímání prostoru. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

V průběhu stavby bude muset být místo stavby uzavřeno s ohledem na přemístění lávky na 

montážní plochu a zpět na stávající úložné místo po provedení nových plánovaných konstrukcí a 

demolicí stávajících konstrukcí. V těchto termínech bude místo stavby při zdvihání lávky uzavřeno 

a bude zakázán vstup na staveniště třetím osobám. 
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Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných 

tech. Požadavcích na výstavbu a v souladu se stavebním zákonem 183/2006 Sb. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 
Novostavba lávky bude provedena jako celek s novými nosnými konstrukcemi spodní stavby, 

které budou zhotoveny dle výkresů tvaru a geodetických vytyčovacích bodů v místě svahování zá-

řezu v místě stavby. Nosná ocelová konstrukce je pak navržena jako nová příhradová konstrukce ve 

tvaru oblouku, která bude montážně svařena na dočasné montážní ploše a jako celek pak dovezena 

na místo stavby a zde osazena na zhotovené nové koncové opěry. Stávající nosné konstrukce budou 

plně demontovány a demolovány. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 
Nosná konstrukce:  Ocelová konstrukce (ocel S355J2) 

Základové konstrukce:  Plošné základové konstrukce C30/37 – XC2,XF3,XA1 

c) Mechanická odolnost a stabilita  
Stavebně konstrukční část a statické posouzení je samostatnou součástí této projektové doku-

mentace (část D.1.2.). 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 
Parcely v místě stavby jsou zasíťovány splaškovou kanalizací, vodovodním řádem a nízkona-

pěťovou soustavou elektrické energie. 

Oprava lávky nebude napojena na žádnou technickou infrastrukturu.  

b) Výčet technických a technologických zařízení 
V prostoru stavby nejsou umístěna žádná technická a technologická zařízení. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Nevztahuje se. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Konstrukce lávky není posuzována z hlediska úspory energie a úniku tepla. Stavba není vytá-

pěna a napojena na žádné energetické zdroje. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komu-
nální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, 
osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu 
stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 

Stavba z povahy svého účelu nevyžaduje specifické řešení hygieny, ochrany zdraví a životního 

prostředí. Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., o obec-

ných technických požadavcích na výstavbu a v souladu se stavebním zákonem 183/2006 Sb. 

Stavba se řadí do kategorie staveb, které svým provozem neovlivňují negativně životní pro-

středí v okolí stavby. 

Veškeré odpadní materiály vzniklé při provozu objektu budou tříděny, skladovány ve speciál-

ních nádobách (plast, papír, sklo, směsný odpad). Likvidovány budou pravidelným odvozem na 

příslušné sběrné dvory a zde tříděny do kontejnerů.  

V objektu se vzhledem k jeho účelu nenachází žádné zdroje hluku, které by mohly zvyšovat 

hladinu akustického hluku v okolí stavby nad normové hodnoty.  

Stavba negativně neovlivní okolní pozemky. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Protiradonová ochrana není v projektu uvažována. Stavba nebude sloužit k trvalému ani krát-

kodobému obytnému užívání stavby. 

b) Ochrana před bludnými proudy 
Ochranu před bludnými proudy není nutné vzhledem k povaze stavby zajišťovat. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Ochranu před technickou seizmicitou není vzhledem k povaze a poloze stavby zajišťovat. 

d) Ochrana před hlukem 
Stavba není vybavena žádnou nadstandardní ochranou před hlukem. 

e) Protipovodňová opatření 
Ochranu před povodní není nutné vzhledem k povaze a poloze stavby zajišťovat.  

Výskyt agresivních vod není na pozemku pozorován. 



Ing. Radek Píchal 
Statika a dynamika  Novostavba lávky CH-06, Zlatý Vrch Cheb 

11 
 

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Ostatní účinky nejsou známy. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Konstrukce lávky není napojena na zdroje technické infrastruktury.  

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Nevztahuje, nejsou realizovány přípoje na technickou infrastrukturu. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Přístup na stavbu v provozním stavu je zajištěn volným přístupem z pozemků 736/3 a 3263. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu zůstává beze změny. 

c) Doprava v klidu 
Viz. stávající stav. 

d) Pěší a cyklistické stezky 
V rámci provozu lávky po provedení novostavby zůstane beze změn. Při stavebních úpravách 

je využití lávky zakázáno, dokud nebude lávka předána investorovi jako hotové dílo. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉN-
NÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 
Terénní úpravy se týkají zhotovení nových koncových opěr lávky (spodní stavby lávky), které 

budou provedeny na hranách svahování. Svahování a následné odvodnění zachytávané srážkové 

vody z lávky bude provedeno novými liniovými žlaby, které budou provedeny do nového obložení 

svahů lomovým kamenem. Navazující dopojení chodníků k lávce není součástí této PD a bude do-

pracováno jako samostatný projekt na sanaci stávajících konstrukcí chodníků. 
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b) Použité vegetační prvky 
Stávající pozemek je z větší části s travním porostem. Po zhotovení stavby bude i nadále po-

zemek s travním porostem. 

c) Biotechnická opatření 
Vzhledem k povaze stavby není řešeno. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, a půda 
Stavba se řadí do kategorie staveb, které svým provozem neovlivňují negativně životní pro-

středí v okolí stavby. 

Veškeré odpadní materiály vzniklé při provozu objektu budou tříděny, skladovány ve speciál-

ních nádobách (plast, papír, sklo, směsný odpad). Likvidovány budou pravidelným odvozem na 

příslušné sběrné dvory a zde tříděny do kontejnerů.  

V objektu se vzhledem k jeho účelu nenachází žádné zdroje hluku, které by mohly zvyšovat 

hladinu akustického hluku v okolí stavby nad normové hodnoty.  

Stavba negativně neovlivní okolní pozemky. Stavební odpad, případně vzniklý při stavbě bude 

zlikvidován odbornou formou na příslušné skládky. Stavební práce na objektu budou prováděny 

pomocí drobné mechanizace, která nepřekročí ekvivalentní hladinu hluku 60 dB. Práce budou pro-

váděny zásadně v denních hodinách od 7:00 do 17:00.  

Stavba nebude používat žádných materiálů ani provozů, které by ohrožovaly životní prostředí.  

Bude zajištěna ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků v rámci platných ČSN norem. 

b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rost-

lin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
Po realizaci stavby nedojde ke zhoršení vlivu na životní prostředí v jejím okolí. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nemá vliv na systém Natura 2000. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 
Vzhledem k povaze stavby nebyla prováděna žádná zjišťovací řízení. Vzhledem k povaze 

stavby nebylo vypracováno stanovisko EIA. 
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e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní pa-

rametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrova-

né povolení, bylo-li vydáno 
Nevztahuje se. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 
Nevztahuje se. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA. SPLNĚNÍ ZÁKLAD-
NÍCH POŽADAVKŮ Z HLEDISKA PLNĚNÍ ÚKOLŮ 
OCHRANY OBYVATELSTVA 

Vzhledem k povaze stavby nejsou známé žádné požadavky na řešení civilní ochrany obyvatel-

stva. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Stavba v rámci výstavby napojena na zdroje technické infrastruktury pomocí mobilních agre-

gátů nebo bude zřízena přípojka el. energie. Při stavbě budou používány obvyklé elektrické mecha-

nismy.  

b) Odvodnění staveniště 
Vzhledem k povaze stavby bude odvodnění stavby řešeno samovolně po povrchu dotčených 

pozemků. Místo stavby je řešeno zpevněnými plochami s dostatečným příčným a podélným spádem 

pro gravitační odtok srážkové vody. 

c) Napojení staveništěm stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Pro stavbu bude používána stávající veřejná komunikace (v její části). Vzhledem k povaze 

území a poloze pozemku vůči komunikaci doje k omezení provozu na místní komunikaci. 

Stavba bude probíhat pouze na pozemku 2301/2 a 2296/1 a na dotčených pozemcích spodní 

stavbou lávky. Jako zázemí po dobu stavby bude zhotoveno zázemí (hygienické a technologické). 
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Dodavatel stavby bude stavbu plynule zásobovat a dovážet stavební materiály až před vlastním 

použitím. Totéž platí o odvozu materiálu. Pro všechny dávky materiálu bude používáno vyhrazené 

stání staveništi. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Uspořádání a bezpečnost staveniště bude zajištěna dodavatelskou firmou. Stavba bude probíhat 

pouze v denních hodinách, tak aby nepřekročila přístupné normy hluku. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavba svým rozsahem a technickým řešením bude při realizaci zatěžovat okolí místa stavby. 

Pro provedení stavby je nutné provést sanační práce, odstraňovat stávající části původní stavby a 

v případě nedostatečného místa při manipulaci s konstrukcí i kácet část vzrostlých stromů. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Staveništní plocha bude provedena z větší části na pozemku 2296/1 ve správě města Cheb a na 

pozemku 2301/2 ve správě Karlovarského kraje, kde bude část vozovky zúžena za účelem provede-

ní nových základových konstrukcí. Nutnost záboru části komunikace a provedení omezení a zúžení 

je navrženo z důvodu komplikovaných terénních podmínek v místě stavby. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Navrhované bezbariérové trasy budou řešeny v dodatečném dopravně inženýrském opatření 

stavby. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvida-

ce 
Při výstavbě budou vznikat odpady z použitých stavebních materiálů, z jejich obalů, dřevo 

z tesařských prací jako podpůrné prvky, umělé hmoty a podobně. Při stavbě budou také vznikat 

klasické odpady podobné komunálním odpadům a odpady ze sociálních zařízení. V rámci terénních 

úprav bude odtěžená zemina použita na lokalitě, přebytečná zemina bude odvezena na skládku. 

Množství odpadů produkovaných při výstavbě objektů nelze stanovit, protože je do určité míry 

ovlivněno stavebnětechnickými a technologickými podmínkami výstavby a profesionalitou staveb-

ních a montážních firem. Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady dle 

požadavků zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů především jejich minimalizace. 

 

V rámci výstavby se předpokládají následující druhy odpadů zatříděné dle Katalogu odpadů 

(vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb.): 
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Katalogové 

čáslo 

Název a druh odpadu Kategorie 

odpadu 

Odhadované 

množství 

12 01 13 Odpady ze svařování O 0,2 t 

15 01 01 Papírové lepenkové obaly O 0,2 t 

15 01 02 Plastové obaly O 0,2 t 

15 01 06 Směsné obaly O 0,5 t 

17 01 01 Beton O 1 t 

17 04 05 Železo a ocel O 0,7 t 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č 17 05 03 O 4 t 

20 01 01 Papír a lepenka O 0,1 t 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 1,0 t 

O- obyčejný odpad, N- nebezpečný odpad 

Způsob shromažďování, třídění a zabezpečení odpadů na staveništi.  
Veškeré odpady a manipulace s nimi bude prováděna dle příslušné kategorie. S odpady bude 

nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 o odpadech. Pro shromažďování odpadů vzniklých v 

průběhu stavby bude vyčleněn prostor, ve kterém budou umístěny odpadové kontejnery, přičemž 

jejich množství a kapacita bude uzpůsobeno množství a druhu produkovaných odpadů. Odpady 

budou důsledně tříděny dle druhu – samostatně budou ukládány odpady určené k recyklaci (plast, 

beton) a samostatně odpady určené do sběrných surovin (kovy). Kontejnery budou zabezpečeny 

proti úniku odpadů – např. rozfoukáním větrem – zakrytím plachtami.  

Odpady ze stavby budou odvezeny na nejbližší skládku, odpady určené pro sběrné suroviny 

budou odvezeny do nejbližší sběrny sběrných surovin (výběr sběrny dle uvážení dodavatele – v co 

možná nejbližší vzdálenosti od staveniště). 

Původce je povinen dle zák. č. 185/2001:  

- zařadit vzniklé odpady dle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s vyhláškou č. 381/2001 

Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 

účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzi-

tu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů,  

- odpady, které nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a prová-

dějícími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle ust. § 

12 odst. 3 zákona o odpadech,  

- ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů dle ust. § 6 odst. 4 zákona o odpadech a nakládat s 

nimi dle jejich skutečných vlastností,  

- shromažďovat odpady utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií  

- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,  
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- vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a při roční produkci odpa-

dů nad 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tun ostatních odpadů za rok, zašle roční hlášení o 

produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi dotčenému správnímu organu, a to do 15. února 

následujícího roku,  

- při nakládání s nebezpečnými odpady mít k této činnosti souhlas od příslušného orgánu státní 

správy dle ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech,  

- zeminu a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti, které nepoužije v místě 

stavby v jejich přirozeném stavu považovat za odpad. Dále musí prokázat, že jejich použití nepo-

škodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví,  

- na vyžádání správního orgánu předložit průběžnou evidenci o odpadech a způsobech naklá-

dání s nimi, doklady o materiálovém využití odpadů o uložení odpadů na skládkách a o předání 

odpadů oprávněným osobám k jejich zneškodnění,  

- pokud v posledních 2 letech nakládal s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t za 

rok, zajistit odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby („odpadový hos-

podář"),  

- pokud produkuje ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního 

odpadu, zpracovat plán odpadového hospodářství původce odpadů. 

- Zařízení, kde budou odpady předány k využití, odstranění, příp. ke sběru nebo výkupu. 

- Stavební suť, kromě materiálu určeného k recyklaci, a směsný odpad budou uloženy na 

skládkách k tomu určených – dle možností dodavatelské firmy. Plasty, sklo, beton a ocel budou 

přednostně předány k druhotnému zpracování. Železo a ocel, vzácné kovy (měď …) popř. materiá-

ly, které je možno vykupovat v zařízeních k tomu určených (papír, dřevo…) bude odvezeno do 

sběrných surovin k výkupu (Cheb, Fr. Lázně apod.). 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce budou provedeny v co nejmenším nutném rozsahu, pro terénní a zásypové práce 

budou použity buďto stávající deponované nebo dovezené zeminy vhodné do zásypu. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Vlastní stavební činnost, která probíhá na území investora, nesmí způsobit únik škodlivých lá-

tek do ovzduší ani vod. Dodavatel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém 

technickém stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. Prašnost 

bude omezována na minimum důsledným čištěním mechanizačních prostředků dodavatelů při vý-

jezdu na veřejné komunikace. Zhotovitel bude dodržovat hlukové limity stavebních strojů a do-

pravních prostředků, vhodnou technologií výstavby bude omezovat znečišťování ovzduší výfuko-
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vými plyny a prachem, dbát na ochranu vegetace před poškozením, dbát na ochranu proti znečišťo-

vání pozemních a povrchových vod a kanalizací, omezovat znečišťování komunikací blátem a 

zbytky stavebního materiálu a v případě znečištění bude provádět úklid komunikací. Dále je doda-

vatel povinen řídit se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech a likvidovat odpady vyprodukované 

v průběhu výstavby ve smyslu tohoto zákona, tj. likvidovat odpady na skládkách k tomu určených, 

popř. likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se likvidací nebezpeč-

ných či jiných odpadů. V tomto smyslu musí být roztříděny a uloženy nebo likvidovány odpady ze 

stavby na odpovědnost organizace provádějící stavbu. Stavební suť (beton, cihly, asfaltové směsi) a 

směsný stavební odpad budou uloženy na skládkách k tomu určených. Plasty, dřevo a ocel budou 

přednostně předány k druhotnému zpracování 

Vliv stavby na ovzduší: 
Zdrojem znečištění ovzduší v době výstavby budou zejména emise poletavého prachu na ploše 

odpovídající výměře staveniště. Tyto emise budou vznikat provozem stavebních mechanismů. Praš-

nost je projevem každé stavební činnosti. Prašnost související se stavební činností je nepravidelná, 

krátkodobá a z hlediska imisních koncentrací nahodilá. Působení zdroje prašnosti bude přechodné. 

Rozsah stavební činnosti při přípravě území není významného rázu, bude časově omezen na dobu 

vlastní realizace stavby. Prašnost se může projevit především za nepříznivých klimatických podmí-

nek a při špatné organizaci práce. Organizace práce bude významným faktorem eliminace monžých 

vlivů. Při zemních pracích e nutné objekty a terén v době sucha skrápět vodou tak, aby se prašnost 

eliminovala. Dále bude zvýšená prašnost omezována řádným čištěním stavebních mechanismů před 

vjezdem na veřejné komunikace. Pro přepravu sypkých hmot musí být použity vhodné dopravní 

prostředky. 

Ochrana proti hluku: 
Při výstavbě budou dodržovány limitované hladiny hluku před nejbližší obytnou zástavbou. 

Provozem v objektu nebude vznikat nadměrný hluk ani vibrace. Hluk z provozu nebude překračovat 

hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráně-

né vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a nebude docházet k nadlimitnímu 

přenosu vibrací na fyzické osoby. Po celou dobu provozu musí být dodrženy hygienické limity hlu-

ku v chráněných prostorech, vyjádřené hadinou akustického tlaku pro den a noc. 

Vliv stavby na vodu: 
Provozem objektu nevznikají splaškové vody. Dešťové vody jsou svedeny na pozemek inves-

tora do vsaku. V rámci projektu nedochází k jejich nárůstu. 

V rámci opravy konstrukce mís být zajištěna likvidace veškerého odpadu tak, aby i polétavé 

částice vzniklé z oprav nekontaminovaly povrchové vody. 
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Vliv stavby na ukládání odpadů: 
Záměr neovlivní vliv stavby na ukládání odpadů. Veškeré odpady a manipulace s nimi je pro-

váděno dle příslušné kategorie. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 o od-

padech. Odpady kategorie „O“ budou separovány a ukládány do kontejneru v blízkosti objektů a 

budou likvidovány v rámci centrálního svozu komunálního odpadu. Nebezpečné odpady budou 

shromažďovány ve speciálních obalech a likvidace bude zajištěna prostřednictvím autorizovaných 

firem, zabývajících se likvidací nebezpečných či jiných odpadů. S ohledem na použité materiály 

stávající konstrukce budou muset být provedeny testy PAU pro definování způsobu likvidace asfal-

tových směsí. 

Vliv stavby na půdu:  
Stavbou nebudou dotčeny pozemky pod ochranou ZPF. V rámci stavby dojde k výkopovým 

pracím z důvodu obnažení/odkrytí spodní stavby lávky a k následné demolici spodní stavby. Při 

výstavbě musí dodavatel udržovat strojní park v řádném technickém stavu, aby bylo zabráněno 

možnosti úniku ropných látek do půdního prostředí. Při výstavbě budou dodržovány limitované 

hladiny hluku před nejbližší obytnou zástavbou. Provozem v objektu nebude vznikat nadměrný hluk 

ani vibrace. Hluk z provozu nebude překračovat hygienické limity upravené prováděcím právním 

předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní 

prostory staveb a nebude docházet k nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Všichni pracovníci podílející se na výstavbě musí být prokazatelně poučeni o dodržování bez-

pečnostních předpisů a jiných zákonných opatření zajištujících bezpečnost ochranu zdraví pracují-

cích. Jedná se především o zákon 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č.309/2006 Sb.. Rovněž je 

nutno jak v objektech zařízení staveniště, tak v budovaných objektech zabezpečit protipožární opat-

ření a staveniště vybavit protipožární technikou. Při práci musí být splněny požadavky na bezpeč-

nost a ochranu zdraví při práci na staveništích dle nařízení vlády 591/2006 Sb. v platném znění. 

Pro všechny činnosti musí dodavatelé vytvořit taková bezpečnostní opatření, která zajistí orga-

nizačním nebo technickým způsobem bezpečný výkon práce a bezpečný provoz stavebních a mon-

tážních mechanizmů používaných při montáži nových zařízení. V případě, že by se v průběhu sta-

vebních prací vyskytly z hlediska bezpečnosti práce mimořádné stavy, určí příslušný dodavatel po-

třebná opatření k zajištění bezpečné práce a seznámí s nimi všechny pracovníky, kterých se tato 

opatření týkají.  

Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní předpis pro příslušné za-

řízení uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány. 
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Podle §7 zákona č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jestliže je zaměstna-

vatel povinen pravidelně zajišťovat a kontrolovat byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nej-

menší rozumně dosažitelnou míru. 

Při provádění stavebních prací a demolice budou rizikovými faktory hluk a vibrace, prach, ne-

příznivé mikroklimatické podmínky. Ostatní rizikové faktory se nevyskytují. Působení uvedených 

rizikových faktorů bude omezeno organizačními a technickými opatřeními a používáním vhodných 

osobních ochranných pracovních prostředků. Podmínky ochrany zdraví při práci s rizikovými fakto-

ry vznikajícími v důsledku nepříznivých mikroklimatických podmínek jsou uvedeny v §3 až 8 naří-

zení vlády č. 3612007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Vzhledem k před-

pokládané době realizace se nebude jednat o velkou zátěž za běžných klimatických podmínek. 

V případě nižších teplot při provádění konstrukce (teplota nižší než 4°C) budou stavebníci vybaveni 

pracovním oděvem, obuví a rukavicemi chránící je před chladem. Rizikovým faktorem z dané ob-

lasti je prach. Prašnost se bude snižovat kropením, případně budou používány osobní ochranné pra-

covní prostředky. Hluk a vibrace na pracovišti je předmětem nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivý účinky hluku a vibrací, §3 až 10 a §13 až 17. Hluk v chráněných 

prostorech staveb a chráněném venkovním prostoru je předmětem § 11 a 12 uvedeného nařízení 

vlády.  

Kromě výše uvedených bezpečnostních předpisů je nutné dodržovat veškeré platné normy a in-

terní předpisy týkající se bezpečnosti práce na všech zařízeních, se kterými musí obslužný personál 

prokazatelně seznámen.  

Zajištění požadavků na pracoviště a pracovní prostředí:  
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí jsou uvedeny v §2 a 3 zákona č. 30/2006 Sb., v 

platném znění (změna – zákon č. 88/2016 Sb.) Na staveništi bude k dispozici šatna, umývárna, zá-

chody, místnost pro oddech a svačinu. Zajištěna bude pitná voda a ochranné nápoje podle potřeby. 

Budou použity mobilní objekty zařízení staveniště nebo po dohodě s investorem je možné použít 

vnitřní prostory objektu.  

Hygienické požadavky na zásobování vodou, na sanitární a pomocná zařízení, jsou uvedeny v 

§ 53 až 55 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Dodavatel stavby je povinen zajistit splnění těchto poža-

davků. Při realizaci v zimním období musí jít o vytápěné objekty.  

Na všech místech možného přístupu na staveniště bude staveniště označeno bezpečnostními 

tabulkami "Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám". Do prostoru staveniště budou vozidla 

vjíždět jen výjimečně a to za účelem složení nebo naložení kontejneru. Stejnopis oznámení o zahá-

jení prací bude vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště, vstup bude zajištěn z jižní stra-

ny pozemku investora. 
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Stavbyvedoucí bude odborně způsobilý podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, pro odborné vedení provádění stavby nebo její změny (autorizovaný inženýr nebo autori-

zovaný technik) v oboru "pozemní stavby". Úkolem stavbyvedoucího bude rovněž zajistit, aby kaž-

dá osoba podílející se na stavbě splňovala odbornou způsobilost pro práce, které vykonává. Odbor-

nou způsobilost bude splňovat také koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

a svářeči. Koordinátor musí splňovat podmínky uložené § 10 zákona č. 309/2006 Sb v platném zně-

ní (změna – zákon č. 88/2016 Sb., včetně zkoušky podle § 22 citovaného zákona). Veškerý odpad 

na staveništi bude tříděn a průběžně likvidován. Zbytky stavebních materiálů a bouraných kon-

strukcí budou průběžně odváženy (respektive přímo na staveništi recyklovány). Každý stroj, tech-

nické zařízení, přístroj a nářadí používané na staveništi bude vybaveno provozní dokumentací. Na 

staveniště bude zakázán vstup cizích osob. Každá osoba vstupující na staveniště proto musí být po-

važována za osobu, která se zdržuje na staveništi s vědomím jednotlivých zaměstnavatelů. Povin-

nosti stavbyvedoucího bude sledovat výskyt cizích osob na jemu svěřeném úseku stavby a zajistit 

této osobě bezpečný doprovod po staveništi, v případě nepovolané osoby, její vyprovození vně sta-

veniště. Stavbyvedoucí zajistí poučení všech povolaných osob vstupujících na staveniště v rozsahu 

potřebném pro zajištění bezpečnosti práce při splnění účelu návštěvy této osoby a její vybavení po-

třebnými osobními ochrannými pracovními prostředky. Tato povinnost se vztahuje také na osoby 

vykonávajících případné kontroly. Zhotovitel povede vlastní evidenci přítomnosti všech zaměstnan-

ců a dalších fyzických osob, včetně vymezení jejich právního postavení (např. zaměstnanec, 

OSVČ). Přitom je nutné vzít v úvahu, že OSVČ, která nikoho nezaměstnává, nemá rozsah povin-

ností stanovených zákonem v rozsahu zaměstnavatelů a není proto povinen tuto evidenci vést (nemá 

vlastní pracoviště, ale je na pracovišti zhotovitele – zaměstnavatel, na jehož pracovišti se pohybuje). 

Aktualizovaná evidence osob pracujících na staveništi bude součástí záznamů ve stavebním deníku. 

Na staveništi budou používány elektrospotřebiče, které mohou být napojeny na prodlužovací šňůru 

napojenou na nejbližší objekt. Prodlužovací šňůra bude vedena volně na pozemku. Při přerušení 

nebo po dokončení práce bude ihned odstraněna. Ochrana šňůry bude zajištěna všude, kde bude 

procházet konstrukcemi (např. okny, stropy, přes hrany podlah, podest, apod.). Tato ochrana bude 

provedena odolnou chráničkou (např. pryžová hadice, atd.). Přesah ochrany proti poškození musí 

být nejméně 1 m od prostupu nebo hrany, přičemž osoba používající tento vodič bude dbát, aby se 

chránička neposunula mimo možné zdroje poškození kabelu. Všechna elektrická zařízení používaná 

na staveništi budou mít řádně vedenou provozní dokumentaci, včetně revizí a kontrol. Všichni za-

městnanci na staveništi budou používat výstražné vesty v době, kdy na staveništi bude probíhat po-

hyb mechanizace. Všichni zaměstnanci na staveništi budou používat ochranné přilby. 

Dále je zhotovitel povinen zajistit:  
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- řádné vyznačení podzemních inženýrských sítí (vytýčením či vyznačením trasy jejich vede-

ní); 

- před zahájením stavebních prací - zemních prací (strojních či ručních) seznámit zaměstnance, 

kteří budou práce vykonávat s druhy sítí, jejich trasami, hloubkou uložení, ochrannými pásmy a 

postupem prací, určit jim zakázané činnosti a způsoby řešení mimořádných situací, pokud nastanou; 

- předem projednat se správcem - provozovatelem sítě opatření zabraňující, eliminující případ-

ná rizika výkopových prací, dále respektovat čl. 55 ČSN 73 3050; vhodnou zábranu, která chrání 

osoby před nebezpečím pádu, bude tvořit konstrukce dřevěného dvoutyčového zábradlí se spodní 

ochrannou zarážkou, jehož výška bude 1,1 m, zde respektovat čl. 141 - 151 ČSN 73 3050;  

- při provádění svislých a vodorovných konstrukcí bude zajištěna ochrana osob proti pádu z 

výšky, především budou-li prováděny ve výškách nad 1,5 m, instalací konstrukcí kolektivní ochra-

ny, tedy lešením, jehož stavbu provedou osoby s kvalifikací lešenáře; 

- konstrukce k zajištění kolektivní ochrany (lze použít trubková nebo dílcová lešení), lešení 

musí být dostatečně pevná a odolná proti vnějším vlivům, únosnost ochranných a záchytných kon-

strukcí bude staticky prokázána; volné okraje pracovišť budou zajištěny proti pádu ochranným zá-

bradlím (o min. výšce 1,1 m), která budou zhotovena jako:  

a) jednotyčová při výšce chráněného pracoviště nad podlahou od 1,5 až 2 m;  

b) dvoutyčová (zarážka u podlahy) při výšce chráněného pracoviště nad okolím více jak 2 m 

(viz. čl. 29 ČSN 73 8106); 

- při montáži střešních konstrukcí bude ochrana montérů proti pádu z výšky zajištěna během 

prací takto: 

a) konstrukcemi kolektivní ochrany (lešením, které bude umístěno v prostoru mezi nosníky); 

b) prostředky osobního zajištění (tj. bezpečnostního postroje s tlumičem pádové energie), 

zejména v případech, kdy bude potřeba, v důsledku ukotvení apod., vystoupit přímo na krytinu a 

nelze-li použít konstrukci lešení;  

- před zahájením prací ve výškách musí být montéři seznámeni s návodem k použití POZ a ta-

ké s místy jejich ukotvení (upevnění), místo ukotvení ve směru pádu musí odolat statické síle 15 kN 

(cca 1500 kg), pro ukotvení lze využít již instalované nosníky;  

- místa upevnění, kotvení POZ musí zajišťovat, po celou dobu montáže, bezpečné ukotvení 

prostředků, toto platí i při přesunech montéra na jiná pracovní místa, i během pohybu po střešních 

krytinách; 

- prostory pod místem prací musí být během prací bezpečně zajištěny proti vstupu jiných osob, 

např. zákazem vstupu osob pod místo práce (prostor bude viditelně označen červenobílým pásem a 

zajištěn);  
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- při dopravě nosníků mobilní technikou - jeřábem, které tvoří střešní konstrukci je pro vázání 

břemen požadována kvalifikace obsluh - vazačů břemen. 

Kromě výše uvedených opatření jsou pro provádění jednotlivých činností stanovena následující 

opatření vyplývající z předpokládaných rizik. 

 

Nebezpečné procesy a činitelé pracovního prostředí:  

- práce ve výšce  

- vysoká prašnost a hlučnost  

Zdroje rizik:  

- stavební stroje; 

- dopravní prostředky; 

- uvolněné kusy bouraného objektu; 

- ostré hrany plechů;  

- poloha pracoviště ve výšce  

- okraje podlah, střecha, lešení; 

- el. proud;  

- mechanizace;  

- řezné nástroje 

Rizika:  

- poranění celého těla při přitlačení stavebními stroji a jinými dopravními prostředky k pevné 

konstrukci (zemi, zdi, k jiným prostředkům);  

- zavalení kusem zdi nebo jinou částí objektu;  

- poranění celého těla působením kinetické energie při pádu předmětů z výšky; 

- pořezání o ostré hrany plechů a skla v případě rozbití tabulí skla; 

- poranění celého těla po pádu z výšky – ze všech zvýšených pracovišť;  

- poranění zejména končetin při přitlačení o pevné části konstrukcí při manipulaci s těžkými 

předměty;  

- selhání srdce a popáleniny po zásahu el. proudem;  

- poškození dýchacího ústrojí při působení vysoké prašnosti (zejména bourání); 

- poškození sluchu při vysoké hlučnosti (při obsluze strojů nebo v jejich blízkosti);  

- poškození očí při sekání, vrtání, rozbíjení skel;  

- poškození rukou od hran přemísťovaných předmětů. 

Výše uvedená rizika vyplývají z předpokládaného možného postupu provádění prací a nikoliv 

z informací od jednotlivých zhotovitelů. Z těchto důvodů je nutné je před zahájením jednotlivých 
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fází prací zkontrolovat z hlediska nových poznatků od zhotovitelů a případně aktualizovat tento 

plán. 

Během výstavby i při využívání objektu je nutno dodržovat veškeré zákonné bezpečnostní před-

pisy, zejména: 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění;· 

- zákon č. 309/2006 Sb a v platném znění - změna zákon č. 88/2016 Sb., o zjištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;  

- zákon č. 258/2000 Sb., v platném znění o ochraně veřejného zdraví, v platném znění;  

- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění;· 

- zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění;  

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění;· 

- zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motoro-

vých vozidel, v platném znění; · zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečnos-

tí práce, v znění;  

- zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění;· 

- zákon č. 373/2011 Sb., o zvláštních zdravotnických službách, v platném znění;· 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;  

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní pro-

středí; 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění o bližších minimálních požadavcích na bez-

pečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;  

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a po-

užívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí;  

- nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu; · 

- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních po-

stupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky; · 

nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zave-

dení signálů, v platném znění;  

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci, v platném znění;  

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků;  
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- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., v platném znění, který se stanoví způsob evidence, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pra-

covní úraz a zasílá záznam o úrazu;  

- nařízení vlády č. 272//2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;  

- nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví požadavky na zařízení a ochranné systémy 

pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu;  

- nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení;  

- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění;  

- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby;  

- vyhláška č. 48/1982 Sb., v platném znění kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění;  

- vyhláška č. 180/2015 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným 

ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za 

nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání;  

- vyhláška č. 432/2003 Sb., stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,limitní hodno-

ty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro prová-

dění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli;  

- vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé pod-

mínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění;  

- vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti, v platném znění;  

- vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění;  

- vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé pod-

mínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění;  

- vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném 

znění; 

- vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění; 

- vyhláška č. 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebních strojů, v platném znění;  

- vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a na-

hřívání živic v tavných nádobách; 

- ČSN 743305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení;  

- ČSN 269030 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování; 

- ČSN 386420 Průmyslové plynovody;  
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- ČSN 386405 Plynová zařízení. Zásady provozu;  

- ČSN 341610 Elektrotechnické předpisy ČSN;  

- ČSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních; 

- ČSN 332000-[1-7] Elektrotechnické předpisy – elektrická zařízení. 

 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. příloha č.5 v platném znění – Práce a činnosti vystavující fy-

zickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká po-

vinnost zpracovat plán  

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy 

ve výkopu o hloubce větší než 5 m.  

2. Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a příprav-

ků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.  

3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy  

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí. 

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technic-

kého vybavení.  

7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzem-

ního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy.  

8. Potápěčské práce.  

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).  

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů.  

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, be-

tonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 

Koordinátor se neurčuje při přípravě a realizaci staveb:  

a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle §15 odst. 1 zákona 

309/2006 Sb a změny - zákon č. 88/2016 Sb.;  

b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního předpisu), nebo 

c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu.  

Koordinátora BOZP může vykonávat pouze osoba odborně způsobilá, podle právních předpisů 

(§10 zákona 309/2006 a změny – zákon č. 88/2016 Sb.). Koordinátorem nemůže být zhotovitel, 

jeho zaměstnanec, ani fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby.  
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Investor je povinen ve fázi projektu zajistit koordinátora BOZP, který vypracuje plán 
BOZP: 

Není předmětem této projektové dokumentace. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Přístup veřejnosti na stavbu nebude povolen, pouze při návštěvách stavby za doprovodu pou-

čených osob. Stávající oplocení stavby zamezí přístupu nežádoucích osob. Během stavby budou 

v maximální možné míře stavebně ochráněny všechny sousední pozemky. 

Stavba bude ochráněna proti pádu předmětů a stavebního materiálu. 

Dodavatelská firma se bude řídit předpisem bezpečnosti práce a platnými ČSN normami, pře-

devším §15 zákona č. 309/2006.  

Stavba je v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabez-

pečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, stavba nevyžaduje 

řešení bezbariérového vstupu. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
V rámci stavby budou provedena dopravní inženýrská opatření. Druh stavby a její rozsah vy-

žaduje dopravní opatření v místě stavby. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
Vzhledem k rozsahu a druhu stavby je nutné zajišťovat speciální podmínky pro provádění 

stavby. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Orientační lhůty výstavby: 

Předpokládané zahájení stavby   03/2022 (konec měsíce) 

Předpokládané dokončení stavby  8/2022 (konec měsíce) 

Předpokládaná lhůta výstavby   5 měsíců 

Přesné termíny výstavby budou předmětem smlouvy o dodávce materiálu na stavbu mezi za-

davatelem a dodavatelem stavby. 

Kontrolní prohlídky stavby budou probíhat dle §133 a §134 zákona 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu. Kontrolní prohlídky budou probíhat dle požadavků příslušného Odboru 

výstavby. 
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B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Na pozemcích dotčených stavbou není umístěno žádné vodní dílo, dešťové vody jsou svedeny 

na zpevněné veřejné plochy a komunikace, kde jsou zachytávány a odvedeny dešťovou kanalizací 

pryč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žatec / červen 2021       Vypracoval: Ing. Radek Píchal 


