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B.1 Popis území stavby 

 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Zájmové území se nachází v jižní části města Cheb, konkrétně se jedná o ulici Písečná. Ulice Písečná se 
nachází v zastavěném území Města Cheb. Jedná se o místní komunikaci.  
 
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací Města Cheb s účinností od 13.2.2021. 
 
c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod 
Zájmové území se nachází na území: 
Chebská pánev - horniny: písky, štěrkopísky, jíly. 
Hydrogeologický kolektor průlinový. 
Zájmové území se nachází na území s nízkým radonovým indexem. 
 
d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně 
historický průzkum apod. 
Pro projekt byly použity tyto podklady:  

 Prohlídka zadaného území 

 Katastrální mapa území  

 Foto dokumentace – současný stav 

 Podklady od správců sítí 

 Zaměření řešeného území (Ing. Honzík, 8/2020) 

 Projektová dokumentace pro DUSP prosinec 2021 

 Průzkum asfaltových vrstev vozovky , PAU zkouška (Ing. Lojda, 9/2020): Bylo zjištěno, že 

tloušťky asfaltových vrstev se pohybují od 102 do 148 mm ve 2 až 3 vrstvách. Asfaltová směs 

obsahuje celkem méně než 3,20 mg/kg sušiny PAU a je zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T1. 

 
e) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Stavba se nenachází v památkové zóně ani v památkové rezervaci. 
Stavba se nenachází v chráněném ložiskovém území. 
 
Z hlediska ochrany inženýrských sítí dle vyjádření a v souladu platnými právními předpisy se stavba 
nachází v ochranném pásmu: 

- Zaměřený průběh metalického kabelu ve správě Cetin a.s., které je stanoveno zákonem 
č. 127/2005 Sb. 1,5m od vnějšího kabelu na obě strany. 

- Nadzemní a podzemní NN ve správě ČEZ Distribuce, a.s., bez stanoveného ochranného 
pásma (zákon č. 458/2000 Sb.). 

- Podzemní VN ve správě ČEZ Distribuce, a.s., které je stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb. 
pro vodiče bez izolace 7m, pro vodiče s izolací základní 2m, pro závěsná kabelová vedení 
1m na obě strany. 

- Plyn NTL ve správě RWE GasNet, s.r.o., které je stanovené zákonem č. 458/2000 Sb. 1,0m 
na obě strany od půdorysu. 

- Vodovod a kanalizační stoka ve správě CHEVAK Cheb, a.s., které činí do průměru 500mm 
včetně, 1,5m. V souladu se zákonem 274/2001 Sb.  § 23. 

- Vodafone podzemní kabel a mikrovlnný spoj. 
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- Topný kanál Terea Cheb – ochranné pásmo, stanovené v §87 zákona číslo 458/2000 Sb. 
- Veřejné osvětlení podzemní ve správě CHETES, s.r.o.. Podzemní vedení má stanoveno 

ochranné pásmo 1m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy.  
 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém území.  
Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
 
g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Stavba je navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní 
podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb. Neohrožuje životní prostředí nad limity 
obsažené ve zvláštních předpisech. 
Staveniště bude v průběhu stavby řádně zabezpečeno. Předpokládá se, že v průběhu stavby dojde k 
nepatrnému zvýšení bodové prašnosti a hlučnosti. Vzhledem k nepatrnému dopadu na okolní 
pozemky a stávající výstavbu není nutné provádět ochranná opatření.  
 
h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Bude vyfrézována stávající asfaltová vozovka a vybourány živičné povrchy chodníků v místech 
budoucích zadlážděných, budou odstraněny betonové a kamenné obruby, budou odstraněny stávající 
betonové uliční vpusti, budou provedeny výkopy v místech nových přípojek a nových UV, u nových 
konstrukcí bude odstraněna zemina a štěrky, bude odstraněno a přemístěno několik značek SDZ, 
stávající vodorovné dopravní značení bude odstraněno souběžně s frezováním. 
 
i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
Stavba nevyvolá zábor PUPFL.  
Stavba nevyvolá zábor ZPF.  
 
j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Opravovaná ul. Písečná je napojena na ulice Pastýřská, Dragounská a Osvobození – zde přes relativně 
nový kruhový objezd. 
 
Dešťové vody budou svedeny pomocí vyměněných a nových uličních vpustí do jednotné kanalizace 
Chevak, a.s. U doplnění nových vpustí je vyžadováno několik nových deštových přípojek DN 150. U 
dvou chodníkových přejezdů před stáv. sjezdy budou osazeny liniové žlaby s litinovými rošty zatížení 
D. 
 
Bezbariérový přístup k ulici Písečná je možný ze všech okolních ulic – Pastýřská, Dragounská, 
Osvobození. 
 
k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavbě bude předcházet související investice společnosti Chevak, a.s. výměna vodovodního řadu a 
přípojek, která není součástí této stavby a bude provedena jiným dodavatelem.  
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l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

p.p.č. k. ú.
Výměra 

(m2)
Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany Vlastnické právo

2422/7 Cheb 1924 ostatní plocha
ostatní 

komunikace
 -

Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 

1/14, 35002 Cheb 

1817/12 Cheb 1387 ostatní plocha
ostatní 

komunikace
 -

Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 

1/14, 35002 Cheb 

1680/11 Cheb 1863 ostatní plocha
ostatní 

komunikace
 -

Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 

1/14, 35002 Cheb 

1790/13 Cheb 3912 ostatní plocha
ostatní 

komunikace
 -

Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 

1/14, 35002 Cheb 

1684/13 Cheb 356 ostatní plocha
ostatní 

komunikace
 -

Město Cheb, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 

1/14, 35002 Cheb 
 

 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 
Na žádném z pozemků nevznikne nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 
 
n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 
Nejsou. 
 
o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Opravovaná ul. Písečná je napojena na ulice Pastýřská, Dragounská a Osvobození – zde přes relativně 
nový kruhový objezd. 
 
Dešťové vody budou svedeny pomocí vyměněných a nových uličních vpustí do jednotné kanalizace 
Chevak, a.s. U doplnění nových vpustí je vyžadováno několik nových deštových přípojek DN 150. U 
dvou chodníkových přejezdů před stáv. sjezdy budou osazeny liniové žlaby s litinovými rošty zatížení 
D. 
 

B. 2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 
Jedná se o opravu stávající vozovky a částí chodníků a nové rozšíření chodníků v místě křižovatky.  
 
b) účel užívání stavby 
Stavba bude využívána jako místní komunikace.  
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 
řešením z platných předpisů a norem 
Nejsou. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 
Podmínky jsou uvedeny v části PD pro stupeň DUSP E. Doklady a zohledněny v situacích a řezech 
dokumentace. 
 
Závěry z jednání na MěÚ Cheb dne 8. 12. 2021 za účasti zástupců spol. Chevak k výměně vodovodu: 

 Chevak provede výměnu vodovodu před realizací vozovky 

 Odhad trvání výměny vodovodu 2-3 měsíce 

 V PD DSVA s.r.o.  – výměna vodovodu jako související projekt 

 Chevak provede výměnu ve stávající trase – startovací jámy a protlak vodovodu s menší 
dimenzí. 

 Chevak – dosyp k asfaltům, Město Cheb udělá asfaltové vrstvy 
 
f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, 
provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná 
pásma a chráněná území apod. 
Jedná se o opravu stávajícího asfaltového krytu v písečné ulici v Chebu, vyznačení nového 
vodorovného dopravního značení, oprav zničených obrub, nových míst pro přecházení a nová 
odvodnění. Dále bude rozšířen chodník po obou stranách ulice z  důvodu zachování stávajícího 
stromu rostoucího na chodníku u křižovatky Písečná – Dragounská a umožnění bezpečného průchodu 
kolem tohoto stromu. 
Celková délka řešené části ulice písečné je cca 315 m. 
Minimální šířka vozovky v místech rozšíření chodníků bude 6,50 m, tj, každý jízdní pruh bude š. 2,75 
m s krajnicemi š. 0,50 m po obou stranách, v místech vyznačených parkovacích stání se bude 
pohybovat šířka jízdních pruhů od min. š. 2,75 m s krajnicí o š. 0,50 m až do max. š. 2,95 m s krajnicí o 
š. 0,50 m. Ostatní šířky jízdních pruhů zůstávají zachovány. 
Podélná parkovací stání budou v úseku Dragounská – Osvobození  při levé straně ve směru staničení 
vyznačena vodorovným dopravním značením a budou min. šířky 2,0 m. Je předpokládáno podélné 
stání pro 14 aut. 
Rozšíření chodníků je závislé na min. šířce vozovky tj. 6,50 m a plynulé návaznosti jízdních pruhů 
úseků Pastýřská – Dragounská, Dragounská – Osvobození. Šířka rozšířených chodníků se pohybuje od 
min. š. 1,60 m do max. š. 3,35 m. 
V místech křižovatky Písečná – Příčná budou křižovatkové poloměry oblouků chodníků upraveny na R 
2,0 m pro lepší průjezd vozidel. Oblouk Dragounská x Písečná při pravé straně ve směru staničení 
bude upraven na místě dle max. možnosti. Kterou umožní stávající kabelové vedení v přilehlém 
chodníku. 
Na křižovatce Písečná – Dragounská budou křižovatkové poloměry oblouků chodníků upraveny na R 
4,0 m pro lepší průjezd vozidel. Oblouk Dragounská x Písečná při pravé straně ve směru staničení 
bude upraven na místě dle max. možnosti, kterou umožní stávající kabelové vedení v přilehlém 
chodníku. 
. 
 
g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů. 
Stavba se nenachází v památkové zóně ani v památkové rezervaci. 
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h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 
Dešťové vody budou svedeny pomocí vyměněných a nových uličních vpustí do jednotné kanalizace 
Chevak, a.s. Vody do kanalizace budou svedeny pomocí nových a stávajících přípojek. 
 
Užíváním stavby nebudou vznikat žádné odpady. 
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Je předpokládáno, že stavba bude rozdělena do 2 etap. Etapa 1 by byla úsek Pastýřská – Dragounská. 
Etapa 2 Dragounská – Osvobození. Každá z etap by byla realizována za úplné uzavírky. 
 
Přesný postup výstavby a etapizace bude součástí dopravně inženýrského opatření (DIO), které bude 
součástí zhotovitele. DIO bude předem schváleno DI PČR Cheb. 
 
j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu 
provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném 
předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu) 
Nejsou. 

 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Zájmové území se nachází v jižní části města Cheb, konkrétně se jedná o ulici Písečná. Ulice Písečná se 
nachází v zastavěném území Města Cheb. 
Prostorové a kompoziční řešení zůstává zachováno, bude změněna jen šířka chodníků a vozovky 
v místech křižovatky Písečná – Dragounská viz následující b). 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Rozšíření chodníků je závislé na min. šířce vozovky tj. 6,50 m a plynulé návaznosti jízdních pruhů 
úseků Pastýřská – Dragounská, Dragounská – Osvobození. 
V místech křižovatky Písečná – Příčná budou oba křižovatkové poloměry oblouků chodníků upraveny 
na R 2,0 m pro lepší průjezd vozidel. 
Na křižovatce Písečná – Dragounská budou křižovatkové poloměry oblouků chodníků upraveny na R 
4,0 m pro lepší průjezd vozidel. Oblouk Dragounská x Písečná při pravé straně ve směru staničení 
bude upraven na místě dle max. možnosti, kterou umožní stávající kabelové vedení v přilehlém 
chodníku. 
 
Plocha vozovky je materiálově řešena jako asfaltová.  
Nové chodníky jsou materiálově řešeny z betonové dlažby, ostatní neupravované stávající chodníky 
zůstávají z asfaltu. 
 
B.2.3 Celkové technické řešení 
a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 
včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení 
na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 
Jedná se o opravu stávajícího asfaltového krytu v písečné ulici v Chebu, vyznačení nového 
vodorovného dopravního značení, oprav zničených obrub, nových míst pro přecházení a nová 
odvodnění. Dále bude rozšířen chodník po obou stranách ulice z důvodu zachování stávajícího stromu 
rostoucího na chodníku u křižovatky Písečná – Dragounská a umožnění bezpečného průchodu kolem 
tohoto stromu. 
Celková délka řešené části ulice písečné je cca 315 m. 
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Minimální šířka vozovky v místech rozšíření chodníků bude 6,50 m, tj, každý jízdní pruh bude š. 2,75 
m s krajnicemi š. 0,50 m po obou stranách, v místech vyznačených parkovacích stání se bude 
pohybovat šířka jízdních pruhů od min. š. 2,75 m s krajnicí o š. 0,50 m až do max. š. 2,95 m s krajnicí o 
š. 0,50 m. Ostatní šířky jízdních pruhů zůstávají zachovány. 
Podélná parkovací stání budou v úseku Dragounská – Osvobození vyznačena vodorovným dopravním 
značením a budou min. šířky 2,0 m. Je předpokládáno podélné stání pro 14 aut. 
Rozšíření chodníků je závislé na min. šířce vozovky tj. 6,50 m a plynulé návaznosti jízdních pruhů 
úseků Pastýřská – Dragounská, Dragounská – Osvobození. Šířka rozšířených chodníků se pohybuje od 
min. š. 1,60 m do max. š. 3,35 m. 
V místech vjezdů ke garážím na p.p.č. 2713 a 2714 budou oba vjezdy k těmto garážím upraveny jako 
chodníkové přejezdy. Vlivem těchto úprav bude i v potřebné šířce upraven chodník a obruby. 
V místech vyznačených podélných parkovacích stáních a výjezdů ze soukromých pozemků bude 
vodorovným dopravním značením V 13a zakázáno stání. 
V místech křižovatky Písečná – Příčná budou oba křižovatkové poloměry oblouků chodníků upraveny 
na R 2,0 m pro lepší průjezd vozidel. 
Na křižovatce Písečná – Dragounská budou všechny poloměry oblouků upraveny na R 4,0 m. 
Podzemní kabel Vodafone bude v místě možného výskytu kořenů stávajícího stromu uložen do nové 
chráničky typ Kopohalf.  
Stávající strom bude oddělen od chodníku zahradní betonovou obrubou š. 5 cm + 6 cm nad 
chodníkovou plochou. Pod obrubami bude kolem stávajícího stromu použit protikořenový kruhový 
panel k zamezení růstu kořenů do nové konstrukce chodníku. Nad kořenami stromu bude do vrchní 
úrovně zahradních obrub v tl. 0,15 m nasypána mulčovací kůra. 
 
b) odvodnění zpevněných ploch 
Stávající uliční vpusti budou zrušeny, jejich přípojky budou ponechány. Stávajících 15 UV bude 
vyměněno za nové a navíc budou doplněny o 6 nových UV. Celkem tedy bude 21 nových UV. Vpusti 
budou betonové prefabrikované DN 500 a budou vybaveny kalovým prostorem pro možnost 
zachycení písku a drobných splavenin. Vpust bude zakryta těžkou mříží. Viz obr. 
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Nové přípojky vyměňovaných uličních vpustí a nových vpustí budou napojeny na stávající ponechané 
přípojky, které jsou napojeny do stávající jednotné kanalizace Chevak, a.s. 
 
Ve 2 místech složitějších tras napojení nových přípojek bude realizována revizní plastová korugovaná 
šachta DN 800 s poklopem D. Pod rámem s poklopem je betonový kroužek, který bude 
podbetonován. Tento pak přenáší těžké zatížení vozovky. Šachta bude uložena na betonové desce 
průměru 1,40 m, tl. 20 cm s výztužnými pruty a kari sítí. Betonová deska bude na štěrkovém podsypu. 
Vzor takové plastové šachty je v obrázkové příloze této zprávy. 
 
UV 12 bude napojena přípojkou do stávající kanalizační šachty Chevak, detail viz Příčný řez B-B´. 
Přípojka bude na stáv. šachtu napojena spadištěm. 
 
Ve stan. 30,00 při pravé straně chodníkového přejezdu bude při vnitřní hraně osazen liniový žlab 
s litinovou mříží. Nízká šachtička, součástí liniového žlabu, bude přípojkou převedena přes silnici do 
výše uvedené přípojky z UV 12. 
Ve stan. 198 při pravé straně chodníkového přejezdu bude při vnitřní hraně osazen liniový žlab 
s litinovou mříží. Nízká šachtička, součástí liniového žlabu, bude přípojkou převedena přes silnici do 
UV 7. 
 
Veškerá stáv. šoupata a poklopy v silnici budou výškově upravena do nové nivelety vozovky. 
 
 c) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného 
odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 
Žádná. 
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d) celková spotřeba vody 
Žádná. 

 
e) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem 
Stavba nebude produkovat žádné odpady a emise. 
 
f) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě. 
Nejsou žádné. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně 
řešení informačních systémů. 
V místech, navržených k přecházení je silniční obrubník snížen na +2 cm nad vozovku. U vjezdů je 
obrubník osazen na +5 cm, základní výška obrubníku vůči hraně vozovky je +12 cm.  
Hmatné úpravy u míst pro přecházení jsou zobrazeny v koordinačních situacích.  
Výšková změna podsádky silničního obrubníku je navržena v rámci rampových částí, jenž budou 
zhotoveny o podélném sklonu do 12,5% se zachováním příčného sklonu pochozích ploch do 2%. 
Rampové části budou zřízeny o základní délce 1 m či 2 m (nutno ověřit přímo na místě). S použitím 
schemat jednoho nebo druhého typu dle uvedených obrázků. 
Chodníkové přejezdy u garáží jsou řešeny varovnými pásy o šíři 40 cm (směrem do silnice).  
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy tak, aby po dobu předpokládané existence stavby 
vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout 
při provádění a užívání stavby, a škodlivému působení prostředí, zejména atmosférickým a 
chemickým vlivům, korozi, záření a otřesům. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) popis současného stavu 
Zájmové území se nachází v jižní části města Cheb, konkrétně se jedná o ulici Písečná. Ulice Písečná se 
nachází v zastavěném území Města Cheb. 
Asfaltová vozovka se nachází ve středu ulice a je lemována po obou stranách asfaltovými chodníky. 
V úseku Pastýřská – Dragounská je po pravé straně ve směru staničení vozovka lemována kamennými 
obrubami po pravé straně betonovými obrubami. V úseku Dragounská – Osvobození je vozovka po 
obou stranách lemována betonovými obrubami. 
U křižovatky Písečná – Dragounská se u p.p.č. 1790/1 nachází strom rostoucí v chodníku. 
 
Stávající foto: 
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b) popis navrženého řešení 
Jedná se o opravu stávající asfaltového krytu v písečné ulici v Chebu, vyznačení nového vodorovného 
dopravního značení, oprav zničených obrub, nových míst pro přecházení a nová odvodnění. Dále 
bude rozšířen chodník po obou stranách ulice z důvodu zachování stávajícího stromu rostoucího na 
chodníku u křižovatky Písečná – Dragounská a umožnění bezpečného průchodu kolem tohoto 
stromu. 
 
1. Pozemní komunikace 
a) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 

 kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, 
Jedná se o místní komunikaci. 
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 návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací, 
Zemní těleso pro nové konstrukce bude nutné před pokládkou konstrukčních vrstev sanovat a zhutnit 
na hodnotu Edef,2= dle výpisu typu konstrukcí níže.  
Druhotné materiály : vyfrézovaná použita pro kční vrstvy chodníků, přebytek odvezen do skladu 
Chetes. Výkopky, betonové obruby a betonová sut na skládku. Kamenné obruby a prvky na Chetes. 
Kovové mříže a rámy na Chetes. 
 

 vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch, 
Nové konstrukce jsou navrženy dle „Dodatek TP 170“ a Návrhem opravy od Ing. Lojdy. 
Vstupní údaje pro návrh konstrukce: 
 - klimatické podmínky:    a) Klimatická oblast IV.    

b) Nadmořská výška do 490 m. n. m.   
      c) průměrná teplota vzduchu v této oblasti je 7,1 – 8,0 °C     
      d) Území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT 4     

e) Návrhová hodnota indexu mrazu Imd = 400-500 °C den     
      f) Roční úhrn srážek 550 – 600 mm vodního sloupce  
 

50 mm ACO 11 Asf. bet. obrusný ČSN EN 13108-1 

PS-CP 0,35 kg/m2 Spojovací postřik ČSN 73 6129

50 mm ACL 16 + Asf. bet. pro ložní vrstvy ČSN EN 13108-1 

PS-CP 0,4 kg/m2 Spojovací postřik ČSN 73 6129

Vozovka asfaltová - typ kce "A"

 
Nejprve budou odfrézovány části stávající asfaltové vrstvy v tl. 100 mm. Zbylý asfaltový povrch bude 
očištěn a proběhne odborná prohlídka stavu povrchu za účelem výběru míst k případným lokálním 
opravám. 
Poškozená místa podkladních vrstev asfaltu budou opraveny směsí ACP 16 S 50/70 v tl. min. 40 mm. 
Oprava zbylých trhlin a spár podle TP 115 bude aplikací geokompozitu s min. pevností 100 kN/m. 
 
Oprava neúnosných míst bude provedena tímto způsobem: 
- odstranění asfaltových vrstev 
-odstranění nestabilní zeminy 
-zásyp 300 mm HDK 32/63 
- doplnění podkladní vrstvy ŠDA 0/32 a ŠDB 0/63 na potřebnou niveletu a zhutnění na min. 90 MPa 
- asfaltová podkladní vrstva ACP 16 S 50/70 tl. 40 mm 
- aplikace geokompozitu s min. pevností 100 kN/m 
- typ A konstrukce  (viz výše)  
 
Neúnosná místa budou specifikována pochůzkou po stavbě za účasti TDI, AD, stavby a investora. 

50 mm ACO 11 Asf. bet. obrusný ČSN EN 13108-1 

PS-CP 0,35 kg/m2 Spojovací postřik ČSN 73 6129

50 mm ACL 16 + Asf. bet. pro ložní vrstvy ČSN EN 13108-1 

TP 147

PS-CP 0,6 kg/m
2

Spojovací postřik ČSN 73 6129

Vozovka asfaltová - typ kce "B" - křižovatka

Geokompozit s min. pevností 100 kN/m
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Nejprve budou odfrézovány části stávající asfaltové vrstvy v tl. 100 mm. Zbylý asfaltový povrch bude 
očištěn a proběhne odborná prohlídka stavu povrchu za účelem výběru míst k případným lokálním 
opravám. 
Poškozená místa podkladních vrstev asfaltu budou opraveny směsí ACP 16 S 50/70 v tl. min. 40 mm. 
Oprava zbylých trhlin a spár podle TP 115 bude aplikací geokompozitu s min. pevností 100 kN/m. 
 
Oprava neúnosných míst bude provedena tímto způsobem: 
- odstranění asfaltových vrstev 
-odstranění nestabilní zeminy 
-zásyp 300 mm HDK 32/63 
- doplnění podkladní vrstvy ŠDA 0/32 a ŠDB 0/63 na potřebnou niveletu a zhutnění na min. 90 MPa 
- asfaltová podkladní vrstva ACP 16 S 50/70 tl. 50 mm 
- typ konstrukce B (viz výše)  
 
Neúnosná místa budou specifikována pochůzkou po stavbě za účasti TDI, AD, stavby a investora. 
 
Investor předpokládá opravu neúnosných míst v ploše cca 50 m2  pro kce A i B. Dále v soupise prací 
je uvažováno s výspravou trhlin zálivkou za horka a spodní vyrovnávkou v místech drobných 
propadlin vyrovnávkou 2 cm při použití ACO 11. Soupis prací uvádí tuto položku pro cca. 30 % plochy 
60-ti tunami nové živice. 
 

40 mm ACO 11 Asf. bet. obrusný ČSN EN 13108-1 

PS-CP 0,35 kg/m2
Spojovací postřik ČSN 73 6129

50 mm ACP 16+ Asf. bet. podkladní vrstvy ČSN EN 13108-1 

PI 1,5-2,0 kg/m
2

Infiltrační postřik ČSN 73 6129 ↓Edef,2 = 90 MPa

150mm ŠDA 0/32 Štěrkodrť ČSN 73 6126-1 ↓Edef,2 = 50 MPa

150 mm ŠDB 0/63 Štěrkodrť ČSN 73 6126-1 ↓Edef,2 = 45 MPa

300 mm HDK 32/63 hrubé kamenivo - sanace ČSN 73 6126-1

690 mm

Vozovka asfaltová, celá konstrukce - typ kce "C"

Konstrukce celkem

 
 

60 mm DL 200x100 Betonová dlažba přírodní ČSN 73 6131 

30 mm L 2/5 Lože ze štěrku ČSN 73 6131 ↓Edef,2 = 50 Mpa

100 mm R-mat frezovaná živice jemnější do 0/32 ČSN 73 6126-1 ↓Edef,2 = 30 Mpa

150 mm R-mat frezovaná živice hrubší do 0/63-sanace ČSN 73 6126-1

340 mm Konstrukce celkem

Chodník z betonové dlažby - typ kce "D" 
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40 mm ACO 11 Asf. bet. obrusný ČSN EN 13108-1 

PS-CP 0,35 kg/m2
Spojovací postřik ČSN 73 6129

50 mm ACP 16+ Asf. bet. podkladní vrstvy ČSN EN 13108-1 

TP 147

PI 1,5-2,0 kg/m
2

Infiltrační postřik ČSN 73 6129 ↓Edef,2 = 90 MPa

150mm ŠDA 0/32 Štěrkodrť ČSN 73 6126-1 ↓Edef,2 = 50 MPa

150 mm ŠDB 0/63 Štěrkodrť ČSN 73 6126-1 ↓Edef,2 = 45 MPa

300 mm HDK 32/63 hrubé kamenivo - sanace ČSN 73 6126-1

690 mm

Vozovka asfaltová, celá konstrukce - typ kce "E" - plná konstrukce s geokompozitem

Konstrukce celkem

Geokompozit s min. pevností 100 kN/m

 
 
Typ kce E jedná se o lokální v křižovatce okolo vybouraných vpustí a lokální místa při zvětšování 
poloměrů obrub z stávajících cca R=2,00 m na nových R=4,00 m. 
 

80 mm DL 200x100 Betonová dlažba přírodní ČSN 73 6131 

40 mm L 2/5 Lože ze štěrku ČSN 73 6131 ↓Edef,2 = 70 Mpa

150 mm R-mat frezovaná živice jemnější do 0/32 ČSN 73 6126-1 ↓Edef,2 = 50 Mpa

150 mm ŠDB 0/63 Štěrkodrť ČSN 73 6126-1 ↓Edef,2 = 30 MPa

300 mm HDK 32/63 hrubé kamenivo - sanace ČSN 73 6126-1

720 mm Konstrukce celkem

Chodníkový přejezd z betonové dlažby - typ kce "F" 

 
 Bude použita stejná barva betonových tvarovek jako v chodníku, návrh 10 x 20 x 8 cm. Stejná barva 
jako chodníkové dlažby dle ČSN musí být dodržena. 
 
Hmatová dlažba bude výrazné barvy předpoklad barevná červená. 
 
 obruby 
Budou použity betonové silniční obruby 15x25x100cm, betonové zahradní obruby 5x20x50cm okolo 
stávajícího stromu, obrubníky 8x25x50 cm pro obvodové zpevnění liniových žlabů nebo při zvednutí 
zadní hrany chodníkové obruby nad stáv. podezdívky. 
V místech některých opravovaných sjezdů budou použity přejezdové obruby + 5 cm 15x15x50 cm. 
 
Obrubníky budou uloženy dle ČSN 73 6131 do lože z betonu C 16/20 nXF4. 
Výšky osazení obrub jsou a jejich umístění je zřejmé z  Koordinačních situačních výkresů. 
 
- přídlažba 
Přídlažba bude z betonové dlažby o rozměrech 125x 250 x 100 mm kladené podélně tak, že delší 
rozměr dlažby 250 mm bude kladen podélně s obrubami a kratší rozměr 125 mm bude směřovat 
kolmo k obrubám. Tlouštka této betonové přírodní tvarovky bude min 100 mm pro dobré uchycení 
do betonového lože. 
 
2. Mostní objekty a zdi 
Není řešeno. 
 
3. Odvodnění pozemní komunikace 
Viz kapitola výše 
 
4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
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Není řešeno. 
 
5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
Není řešeno. 
 
6. Vybavení pozemní komunikace 
a) záchytná bezpečnostní zařízení 
Nejsou. 

 
b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 
telematiku 
 
Svislé dopravní značení  
V rámci stavby budou některé značky odstraněny nebo přemístěny na nová místa. Vzhledem k užším 
chodníkům bude zhotoven nový sloupek s konzolou tak, aby značka mohla být umístěna na vnitřní 
hranu chodníku, tedy před hrany plotů soukromých pozemků. Tímto nebude značka svojí tabulí 
zasahovat do jízdního prostoru a velice dobře bude splněna podmínka tak, aby její vnější okraj byl 
min 50 cm od okraje vozovky při svislém promítnutí okraje vozovky k tabuli. Sloupky budou osazeny 
s novou patkou a dostatečně zabetonovány min 40 x 40 x 60 cm betonem. Na místě pak investor 
zkontroluje pevné zabetonování bez vyvyklání sloupku. 
 
Vodorovné dopravní značení 
Bude provedeno nové vodorovné dopravní značení oddělení jízdních pruhů V 2b (3; 1,5; 0,125), 
Vodící čáry V 4 (0,5; 0,5; 0,25), Příčné čáry souvislé V 5 (0,5), oddělení jízdních pruhů v prostoru 
křižovatky V 2b (1,5; 1,5; 0,25), šikmé rovnoběžné čáry V 13a, parkovací pruhy V 10d (0,5; 0,5; 0,25). 
 
Umístění všech vodorovných značení je patrné z výkresů Koordinačních situačních výkresů. VDZ bude 
provedeno z plastu stříkaného za studena v barvě bílé dle ČSN EN 1436. Provedení bude odpovídat 
TP 133, rozměry standardních obrazců bude dle VL. 6.2. 
 
c) venkovní osvětlení 
Neřešeno. 
 
d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 
komunikace 
Vzhledem k umístění a k malému rozsahu stavby – neřešeno. 
 
e) clony a sítě proti oslnění 
Neřešeno. 
 
7. Objekty ostatních skupin objektů 
Nejsou. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Technické ani technologické zařízení se na stavbě nevyskytují. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Konstrukční a materiálové řešení vyhovuje požární bezpečnosti stavby. Pro stavební konstrukce 
budou použity pouze hmoty, které odpovídají normovým hodnotám (např. stupeň hořlavosti). 
Průjezd vozidel HZS byl prověřen vlečnými křivkami. 
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B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Neřešeno. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé 
životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí 
nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. 
Stavba musí odolávat škodlivému působení prostředí, například vlivům půdní vlhkosti a podzemní 
vody, vlivům atmosférickým a chemickým, zářením a otřesům. 
Při výstavbě budou dodrženy bezpečnostní předpisy. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci je zákon č. 309/2006 Sb. Vycházející ze zákoníku práce – zákon č. 262/2006 
Sb. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Neřešeno. 

 
b) ochrana před bludnými proudy 
Neřešeno. 

 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Neřešeno. 

 
d) ochrana před hlukem 
Neřešeno. 

 
e) protipovodňová opatření 
Neřešeno. 
 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Neřešeno. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Napojovací místa stávajících přípojek uličních vpustí jednotné kanalizace Chevak, a.s. zůstanou 
zachována. Nové přípojky vyměňovaných uličních vpustí a nových vpustí budou napojeny na stávající 
přípojky. 
Napojení přípojek UV je patrné z výkresů Koordinačních situačních výkresů. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Nové přípojky UV budou DN 150 a budou napojeny do stávajících přípojek UV, které jsou vyústěny do 
jednotné kanalizace Chevak, a.s. 
 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
Bezbariérový přístup k ulici Písečná je možný ze všech okolních ulic – Pastýřská, Dragounská, 
Osvobození. Parkovací stání nejsou vyhrazena pro tělesně postižené. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Opravovaná ul. Písečná je napojena na ulice Pastýřská, Dragounská a Osvobození. 
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c) doprava v klidu 
Podélná parkovací stání budou v úseku Dragounská – Osvobození vyznačena vodorovným dopravním 
značením a budou min. šířky 2,0 m. Je předpokládáno podélné stání pro 14 aut. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Není řešeno.  
 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 
Nejsou. 
 
b) použité vegetační prvky 
Stávající strom bude oddělen od chodníku zahradní betonovou obrubou š. 5 cm. Pod obrubami bude 
kolem stávajícího stromu použit protikořenový kruhový panel k zamezení růstu kořenů do nové 
konstrukce chodníku. Nad kořenami stromu bude do vrchní úrovně zahradních obrub v tl. 0,15 m 
nasypána mulčovací kůra. 
 
c) biotechnická, protierozní opatření 
Nejsou navrhována. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Projektovaná stavba a zemní práce jsou navrženy v souladu s požadavky na ochranu životního 
prostředí. Při provádění zemních prací je třeba dbát na ochranu podzemních vod proti kontaminaci – 
zejména ropnými produkty. 
Stavba nebude mít negativní vliv na ovzduší. Stavba nebude svým provozem zvyšovat úroveň hluku. 
Mírně zvýšenou úroveň hlučnosti a prašnosti lze očekávat pouze v průběhu realizace stavby. 
Při provozu stavby se nepředpokládá vznik odpadu. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
Stavba vliv nemá. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem 
Není.  

 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno 
Stavba nespadá do uvedeného režimu. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 
Na žádném z pozemků nevznikne nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

Neřešeno. 
 
 
 
 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.1 Technická zpráva 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Pro zařízení staveniště budou sloužit vlastní zdroje zhotovitele stavby. Tj. vlastní akumulační nádoby 
vody a generátor elektrického zdroje. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat 
normové požadavky a musí být podporovaná pravidelným kontrolám a revizím. Hlavní vypínač musí 
být umístěn, tak aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné 
manipulaci. Odvádění všech vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení 
pozemku staveniště, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a 
jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo jeho podmáčení. Splašková kanalizace bude 
řešena mobilním WC. Pokud budou využity veřejné stokové sítě, je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí. 
 
b) odvodnění staveniště 
Dešťová voda bude odvedena mimo staveniště pomocí příčného a podélného sklonu do uličních 
vpustí. Při provádění zemních prací je třeba dbát na ochranu podzemních vod proti kontaminaci – 
zejména ropnými produkty. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude napojeno na dopravní a technickou infrastrukturu ulicemi Pastýřská, Dragounská a 
Osvobození. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba bude prováděna pouze na pozemcích ke stavbě určených. Nebude nikterak ovlivňovat okolní 
pozemky. Seznam pozemků určených ke stavbě je v tabulce v článku „B.1. Popis území stavby“, 
odstavec l). 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště bude řádně zabezpečeno před vstupem cizích osob.  
Požadavky na demolice viz kapitola této zprávy B.1 h). 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Zařízení staveniště se bude nacházet na pozemcích ke stavbě určených, konkrétně na pozemku p.p.č. 
1817/12. Pro staveniště není nutné provádět jiné trvalé zábory než zábory pozemků, které jsou 
vypsány v tabulce k článku „B. 1 Popis území stavby“, odstavec l).  
 
Umístění zařízení staveniště na p.p.č. 1817/12 v ulici Dragounská: 
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Při uzavírce jednotlivých etap bude přístup zajištěn z okolních ulic Pastýřská, Dragounská a 
Osvobození. 
Detailní řešení zajistí dodavatel stavby a bude součástí DIO. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 541/2020 Sbírky, o odpadech. Kategorizace odpadů v 

následujícím textu je provedena podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a 

posuzování vlastností odpadů.  

 

Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou 

předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava 

k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, 

jeho odstranění. 
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Všechny odpady, které vzniknou v rámci předmětné akce, budou přednostně předány oprávněným 

osobám dle zákona o odpadech k dalšímu využití.  

 

Na stavbě budou odpady odděleně shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií na místech jim 

určených a zajištěných tak, aby byly chráněny před povětrnostními a jinými vlivy včetně odcizení. 

Stavební odpad bude ukládán do kontejnerů na stavební odpad, zajištěných na náklady zhotovitele 

stavby, pokud nebude přímo nakládán a odvážen z místa vzniku k dalšímu využití.  

 

Předpokládané typy a množství odpadů, které vzniknou ze stavby, včetně demolice 

Druh Podskupina Původ m3 t 

Beton 17 01 01 Bourání a stavební 

činnost 

10 24 

Asfaltové směsi neuvedené 

pod číslem 17 03 01 

17 03 02 Bourání a stavební 

činnost 

300 660 

Zemina a kamení 

neuvedené pod číslem 17 05 

03 

17 05 04 Bourání, HTÚ a 

stavební činnost 

350 665 

Ostatní komunální odpady 20 03 01 Provoz zařízení 

staveniště 

4 0,1 

Obaly 15 01 01 

15 01 02 

Provoz zařízení 

staveniště 

1 0,05 

Plasty 17 02 03 Stavební činnost 3 0,6 

Železo a ocel 17 04 05 Bourání 0,3 1 

 
Beton 
Vybourané betonové obruby, betonové části z rušených uličních vpustí, betonový základ rušeného 
SDZ. Betony budou nabídnuty osobě oprávněné k nakládání s odpady k odkupu pro následnou 
recyklaci.  
 
Asfalty 
V rámci stavby dojde k vyfrézování asfaltové plochy vozovky a chodníků. Vytěžený materiál 
asfaltových vrstev stávající vozovky bude odvezen k dalšímu využití do zařízení k recyklaci. Materiál 
byl posouzen v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb.  
 
Zemina a kamení/štěrky 
Vytěžená zemina a štěrky nebudou dále použity na stavbě. Budou odvezeny k dalšímu využití 
k recyklaci. 
 
Papírové obaly  

Papírový odpad (obaly, kartony, papírové pytle) budou shromažďovány a průběžně odváženy do 

sběrny surovin. V žádném případě nesmí být spalovány na staveništi ani v jeho okolí.  

 
Igelitové, umělohmotné a plastové odpady, odřezky izolačních hmot  

Igelitový odpad tj. igelitové pytle, plachty a obaly budou na staveništi samostatně vytříděny a 

následně odváženy do sběrny odpadů k dalšímu využití podle stanovené hierarchie způsobu 

nakládání s odpady.  
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Železo a ocel 
Budou odstraněny ocelové poklopy rušených uličních vpustí. Budou odvezeny do zařízení určeného 
ke sběru a výkupu.  
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Vzhledem k rozsahu stavby, nejsou kladeny žádné zásady na přísun nebo deponie zemin. To si určí až 
zhotovitel stavby dle svých možností. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při provádění stavby nesmí dojít k poškození stávajících komunikací. Při znečištění stávající místní 
komunikace, které způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, je zhotovitel 
povinen bez průtahů odstranit znečištění a dát tuto komunikaci do původního stavu na vlastní 
náklady. 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 
Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 
nepotřebného materiálu. 
Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál 
nebyl umisťován mimo staveniště. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Zhotovitel musí před zahájením prací seznámit všechny pracovníky s předpisy bezpečnosti a ochrany 
zdraví. Při stavebních pracích lze použít stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a 
technickým stavem odpovídají předpisům bezpečnosti práce. Stroje lze užívat jen k účelu, pro který 
jsou technicky způsobilé v souladu se stanoveními, které jsou dány výrobcem a technickými 
normami. 
Požadavky na staveništní zařízení z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou dány normovými 
hodnotami, které je třeba dodržet. 
Jednotlivá pracoviště musí být opatřena na přehledném místě tabulkami s telefonními čísly požární 
služby, bezpečnostních orgánů a zdravotní (úrazové) služby. 
Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, a že 
jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 
Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle i u svých pod zhotovitelů 
vstupní i provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Je 
rovněž povinen znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 
Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni 
o bezpečnosti pohybu na staveništi. 
Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni 
dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčeny provádění prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo i 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 
Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí 
vlivy prováděných stavebních děl. Bezpodmínečně je nutné dodržovat všechny bezpečnostní 
předpisy, technologické postupy dané pro realizaci jednotlivých objektů vyplývající ze zákona č. 
309/2006 Sb. o BOZP. Bezpečnostní opatření zajišťující bezproblémový styk s veřejností je třeba 
realizovat důsledně a pravidelně provádět kontroly jejich dodržování a pravidelně kontrolovat stav 
zábran a označení. Za dodržování předpisů, nařízení a norem zodpovídá zhotovitel stavby. Před 
zahájením stavby bude tato skutečnost oznámena Inspektorátu bezpečnosti práce a bude investorem 
stanoven koordinátor BOZP. Navržená stavba je z hlediska realizace i budoucího provozu v souladu s 
obecně platnými normami a předpisy. 
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Při vlastním provádění stavby i následném provozu je nutné plně respektovat tyto normy a předpisy a 
seznámit s nimi všechny pracovníky (zejména se jedná o zákon č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 
362/2007 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v 
platném znění). 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví sestaví zhotovitel na podkladě těchto předpisů a to hlavně v tomto 
rozsahu: 
ochrana zdraví zaměstnanců při práci 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o úrazu 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a desinfekčních prostředků 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí nebezpečí výbuchu 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky 
ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
pracovníci budou dále seznámeni podrobněji s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. aktuálního znění z 1. 
5. 2016 novely 136/2016 Sb., které vysvětluje bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
základní požadavky na organizaci práce a pracovní postupy jsou obsaženy ve výše jmenované 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. aktuálního znění z 1. 5. 2016 novely 136/2016 Sb. v příloze č. 3 a to 
hlavně: 
I.  Skladování a manipulace s materiálem 
II.  Příprava před zahájením zemních prací 
III.  Zajištění výkopových prací 
IV.  Provádění výkopových prací 
V.  Zajištění stability stěn výkopů 
VI.  Svahování výkopů 
VII.  Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
VIII.  Ruční přeprava zemin 
IX.  Betonářské práce a práce související 
X.  Zednické práce 
XI.  Montážní práce 
XII.  Bourací práce 
XIII.  Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
XIV. Lepení krytin 
XV.  Malířské a natěračské práce 
XVI.  Sklenářské práce 
XVII.  Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Veškeré pochozí plochy stavby, kde je nebezpečí pádu osob a k nimž je možný přístup, se musí opatřit 
ochranným zábradlím (popřípadě jinou zábranou) a pro odolné zatížení.  
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Je předpokládáno, že stavba bude rozdělena do 2 etap. Etapa 1 by byla úsek Pastýřská – Dragounská. 
Etapa 2 Dragounská – Osvobození. Každá z etap by byla realizována za úplné uzavírky s objízdnými 
trasy. 
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Přesný postup výstavby, etapizace a plán uzavírek s objízdnými trasy bude součástí dopravně 
inženýrského opatření (DIO), které bude součástí zhotovitele. DIO bude předem schváleno DI PČR 
Cheb. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, 
například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a 
výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
Přesný postup výstavby, etapizace a plán uzavírek s objízdnými trasy bude součástí dopravně 
inženýrského opatření (DIO), které bude součástí zhotovitele. DIO bude předem schváleno DI PČR 
Cheb. 
 
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
Zařízení staveniště pro obě etapy se bude nacházet na pozemku města č. p. 1817/12 (viz B.8.1 f). 
Přístup na staveniště bude z ulice Písečná a Dragounská.  
 
p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Zahájení prací se předpokládá po výběru zhotovitele stavby. Zahájení realizace se předpokládá na 
jaře roku 2022.  
Zhotovitel bude vybrán výběrovým řízením.  
 
Stavba bude rozdělena do 2 etap – Pastýřská – Dragounská, Dragounská – Osvobození, s tím, že 
každá etapa bude ukončena v polovině křižovatky Dragounská – Písečná, aby byl umožněn průjezd 
Dragounskou ulicí. 
 
B.8.2 Výkresy 
Výkres organizace výstavby bude součástí zhotovitele stavby.  
 
 
 
V Chebu, březen 2022           Vypracoval: Miroslav Fischer 
          Ing. Jiří Ševčík 
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Protikořenový  panel  ochrana proti prorůstání do komunikace 
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Příklad sestavy plastové šachty pro zatížení DN 400 
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Příklad přídlažby – doporučený standard krajník 25, je nutné použít tvarovku 
min 100 mm vysokou  pro vhodné betonové lože . 
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Příklad pokládky geokompositu 100 KN 


